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1. CONSOLIDADO OFERTAS RECIBIDAS 
 
En desarrollo de la Licitación Privada Abierta No. 005 de 2024, cuyo objeto es “REALIZAR LA 

CONTRATACIÓN DE: LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 

PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA ANTIGUA EN EL TRAMO QUE COMUNICA DESDE LA 

INTERSECCIÓN DE LA VÍA MARGINAL DE LA SELVA HACIA LA VEREDA CAÑO NEGRO EN EL 

MUNICIPIO DE SARAVENA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.” y cuyo cierre se efectuó a los quince 

(15) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024), a las 3:00 p.m., se recibieron las 

siguientes ofertas: 

 
OFERTAS: 
 

FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS 

15 DE ABRIL DE 2024 

3:00 P.M. 

Nº 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

FECHA Y HORA 

DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

1 
CONSORCIO 

INTERVENTORÍA SDG 

SESAC S.A. (40%) 

GESSI ALVERA S.A.S 

(30%) 

DEIGMA S.A.S 

(30%) 

08/04/2024: 

1:08 p.m. 

1:08 p.m. 

1:10 p.m. 

1:11 p.m. 

1:12 p.m. 

1:12 p.m. 

1:13 p.m. 

1:13 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

2 

CONSORCIO MACONST 

 

 

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES 

INARCONST SAS 

(90%) 

CONSTRUCCIONES 

MACOING SAS 

(10%) 

08/04/2024: 

2:54 p. m. 

2:58 p. m. 

2:58 p. m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

3 

ARQUITECTURA E 

INGENIERIA DE 

CONSULTA ARINCO SAS 

N/A 

15/04/2024: 

7:24 a.m. 

7:26 a.m. 

7:36 a.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 
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FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS 

15 DE ABRIL DE 2024 

3:00 P.M. 

Nº 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

FECHA Y HORA 

DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

4 

CONSORCIO 

MEJORAMIENTO VIAL 

SARAVENA 

YOHAN FAHIR 

BERMÚDEZ PARRA 

(60%) 

EMPRESAS GRUPO 

ROMERO S.A.S. 

(10%) 

CIVILCARPER S.A.S 

(30%) 

15/04/2024: 

10:02 a.m. 

10:02 a.m. 

10:07 a.m. 

10:10 a.m. 

10:12 a.m. 

10:17 a.m. 

10:20 a.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

5 MSC INGENIERIA SAS N/A 

15/04/2024: 

10:11 a.m. 

10:12 a.m. 

10:16 a.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

6 

CONSORCIO INTERVIAL 

SARAVENA 

 

 

ING INGENIERIA 

SAS (90 %) - 

VERTICAL LINK 

INGENIERIA 

S.A.S.(10 %) 

15/04/2024: 

10:16 a.m. 

10:24 a.m. 

10:29 a.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

7 
GRUPO METRO 

COLOMBIA SAS 
N/A 

15/04/2024: 

10:53 a.m. 

10:53 a.m. 

10:53 a.m. 

10:53 a.m. 

10:53 a.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

8 

COMPAÑÍA 

COLOMBIANA DE 

CONSULTORES S.A.S 

N/A 

15/04/2024: 

10:59 a.m. 

10:59 a.m. 

10:59 a.m. 

11:01a.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

9 
CONSORCIO INTERVIAL 

LA SELVA 

PRODICOC S.A.S 

(90%) 

HIALMAR IVAN 

ROJAS GONZALEZ 

(10%) 

15/04/2024: 

11:10 a.m. 

11:12 a.m. 

11:13 a.m. 

11:14 a.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

10 
CONSORCIO INTERVIAS 

2024 

JML INVERSIONES Y 

PROYECTOS S.A.S. 

(90%) 

GRUPO TDA S.A.S 

(10%) 

15/04/2024: 

11:23 a.m. 

11:27 a.m. 

11:27 a.m. 

11:29 a.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 
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FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS 

15 DE ABRIL DE 2024 

3:00 P.M. 

Nº 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

FECHA Y HORA 

DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

11 GNG PROYECTOS S.A.S 
N/A 

 

15/04/2024: 

11:23 a.m. 

11:24 a.m. 

11:24 a.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

12 
ARCA ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A 
N/A 

15/04/2024: 

11:35 a.m. 

11:35 a.m. 

11:36 a.m. 

11:35 a.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

13 

CONSTRUCCIONES 

INTERVENTORIAS ISAZA 

INGENIERÍA SAS 

N/A 

15/04/2024: 

11:39 a.m. 

11:44 a.m. 

11:45 a.m. 

12:06 p.m. 

12:12 p.m. 

12:53 p.m. 

1:00 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

14 RM INGENIEROS S.A.S N/A 

15/04/2024: 

12:00 p.m. 

12:01 p.m. 

12:01 p.m. 

 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

15 GRUCOING SAS N/A 

15/04/2024: 

12:34 p.m. 

12:34 p.m. 

12:34 p.m. 

12:35 p.m. 

12:39 p.m. 

12:39 p.m. 

12:39 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

16 
CONSORCIO CAÑO 

NEGRO 
Sin información 

15/04/2024: 

12:36 p.m. 

Recibido en 

tiempo 
No recibido No recibido 

17 CONSORCIO CIMA URBA 

CIMA ENGINEERING 

S.A.S. (60%) 

URBA INGENIERIA Y 

CONSULTORIA 

S.A.S. (40%) 

15/04/2024: 

12:39 p.m. 

12:39 p.m. 

12:39 p.m. 

12:40 p.m. 

1:54 p.m. 

1:55 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 
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FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS 

15 DE ABRIL DE 2024 

3:00 P.M. 

Nº 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

FECHA Y HORA 

DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

1:56 p.m. 

1:57 p.m. 

2:32 p.m. 

2:35 p.m. 

2:37 p.m. 

2:39 p.m. 

2:41 p.m. 

18 
CONSORCIO INTER 

SARAVENA 2024 

EDWAR 

ALEXANDER 

BARRETO 

GUTIERREZ (70%) 

GILBERTO GALINDO 

ALVARADO (30%) 

15/04/2024: 

12:56 p.m. 

12:59 p.m. 

1:00 p.m. 

1:04 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

19 
PAEZ INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SAS 
N/A 

15/04/2024: 

1:05 p.m. 

1:05 p.m. 

1:15 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

20 GRUPO POSSO S.A.S N/A 

15/04/2024: 

1:12 p.m. 

1:13 p.m. 

1:14 p.m. 

1:14 p.m. 

1:15 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

No se recibió 

 

21 
CONSORCIO MARGINAL 

DE LA SELVA 

PC INTERVENTORES 

S.A.S. (60%) 

FRONTERAS 

CONSTRUCTORA 

SAS (40%) 

15/04/2024: 

1:14 p.m. 

1:15 p.m. 

1:16 p.m. 

1:16 p.m. 

1:17 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

22 
INGENIERIA DE 

PROYECTOS S.A.S 

N/A 

 

15/04/2024: 

1:30 p.m. 

1:30 p.m. 

1:31 p.m. 

1:32 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

23 
CONSORCIO INTERVIAL 

SARAVENA 

CIVILSAM DISEÑOS 

E INGENIERIA S.A.S 

(60%) 

15/04/2024: 

1:40 p.m. 

1:42 p.m. 

1:43 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 
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FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS 

15 DE ABRIL DE 2024 

3:00 P.M. 

Nº 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

FECHA Y HORA 

DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

MANUEL 

HUMBERTO 

CORREDOR 

CASTELLANOS 

(10%) 

INGARQ TORRES & 

VENEGAS E.U. 

(20%) 

CONSTRUDICO 

SERVICE S.A.S. 

(10%) 

1:45 p.m. 

1:47 p.m. 

24 
ALIANZA INTEGRAL DE 

PROYECTOS SAS BIC 
N/A 

15/04/2024: 

2:02 p.m. 

2:03 p.m. 

2:04 p.m. 

2:07 p.m. 

2:32 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

25 
UNION TEMPORAL 

INTER VIAS MARGINAL 

LEIDY ZULAY CELIS 

CELIS (40%) 

GRUPO INTECOM 

(60%) 

15/04/2024: 

2:17 p.m. 

2:21 p.m. 

2:23 p.m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

26 
CONSORCIO INTERVIAL 

SARAVENA 05 

MEDINA & RIVERA 

INGENIEROS 

ASOCIADOS S.A.S. 

(90%) 

ROY INGENIERIA 

S.A.S. (10%) 

15/04/2024: 

2:20 p. m. 

2:20 p. m. 

2:21 p. m. 

2:21 p. m. 

2:22 p. m. 

2:22 p. m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

27 JOYCO S.A.S. BIC N/A 

15/04/2024: 

2:26 p. m. 

2:27 p. m. 

2:28 p. m. 

2:34 p. m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

28 
CONSORCIO SARAVENA 

JC 005 

JPS INGENIERIA 

S.A.S. (60%) 

CONSULTORES 

TÉCNICOS Y 

15/04/2024: 

2:29 p. m. 

2:30 p. m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 
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FECHA Y HORA MÁXIMAS DE CIERRE DE RECIBO DE OFERTAS 

15 DE ABRIL DE 2024 

3:00 P.M. 

Nº 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

INTEGRANTES Y 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN DE 

CADA UNO 

FECHA Y HORA 

DE CORREO 

ELECTRÓNICO 

SOBRE  1 

HABILITANTES 

SOBRE 2 

OFERTA 

ECONÓMICA 

 

SOBRE  3 

PONDERABLES 

ECONÓMICOS 

S.A.S. (40%) 

29 VELNEC S.A. N/A 

15/04/2024: 

2:30 p. m. 

2:32 p. m. 

2:32 p. m. 

2:38 p. m. 

2:41 p. m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

30 
INGENIERIA MASTER 

SAS 
N/A 

15/04/2024: 

2:31 p. m. 

2:33 p. m. 

2:36 p. m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

31 
CONSORCIO INTER 

SARAVENA 

INTERVENTORIA 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIÓN 

S.A.S. (75%) 

ROCCIA S.A.S. (25%) 

15/04/2024: 

2:34 p. m. 

2:37 p. m. 

2:37 p. m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

32 
CONSORCIO 

INTERSARAVENA A&C 

1570 INGENIERIA 

S.A.S. (90%) 

CONSFUCOL S.A.S. 

(10%) 

15/04/2024: 

2:44 p. m. 

2:52 p. m. 

2:53 p. m. 

2:54 p. m. 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

Recibido en 

tiempo 

 
*NOTA 1: Estando dentro del orden del día de la verificación de asistencia, fecha, hora y orden de 
llegada de las propuestas recibidas para participar en el presente proceso de selección, se dejó 
constancia que del proponente No. 16 CONSORCIO CAÑO NEGRO se recibió un (1) correo 
electrónico el quince (15) de abril del dos mil veinticuatro (2024) a las 12:36 p.m.  correspondientes 
a los” REQUISITOS HABILITANTES” Sin embargo, no se recibió correo alguno con la oferta económica 
ni el correspondiente a los requisitos ponderables. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que dentro del objeto de la audiencia se contempla la actividad 
de apertura y lectura del ofrecimiento económico, tal y como se establece en el numeral 4.5.1. -
Audiencia Virtual de Cierre - de los términos de referencia, se dio aplicación a la causal de rechazo 
contenida en el literal “i”, “K, “l”” del numeral 5.6 -Causales de Rechazo-, que determina lo 
siguiente:  
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“(…) i. Si no se presenta el desglose de la oferta económica. junto con la propuesta, 
establecido en el Anexo No. 8 (Desglose oferta económica) 
 
(…)  
k. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta técnica, el desglose de la oferta 
económica y la experiencia mínima habilitante (…)” (Negrilla fuera de texto) 
 
(…) 
l. Cuando el proponente no presente junto con la propuesta los requisitos ponderables” 

  
En consecuencia, de lo anterior, se informó dentro de la Audiencia que la propuesta no sería tenida 
en cuenta dentro del proceso de evaluación de estas. 
 

*NOTA 2: Estando dentro del orden del día de la verificación de asistencia, fecha, hora y orden de 
llegada de las propuestas recibidas para participar en el presente proceso de selección, se dejó 
constancia que el proponente No. 17 CONSORCIO CIMA URBA solicitó verificar los integrantes, los 
porcentajes de participación del consorcio consignados en el anexo de la audiencia toda vez que no 
correspondían a los reales. Frente a lo anterior se realizaron las verificaciones pertinentes y se 
corrige dicho error en la presente acta. 
 
*NOTA 3: Estando dentro del orden del día de la verificación de asistencia, fecha, hora y orden de 
llegada de las propuestas recibidas para participar en el presente proceso de selección, se dejó 
constancia que el proponente No. 25 UNIÓN TEMPORAL INTER VIAS MARGINAL solicitó verificar 
los integrantes y porcentajes de participación, así como también aclaró el representante de la unión 
temporal consignados en el anexo de la audiencia toda vez que no correspondían a los reales. 
Frente a lo anterior, se realizaron las verificaciones pertinentes y se corrige dicho error en la 
presente acta de acuerdo con el documento de constitución de la figura asociativa allegada con la 
propuesta.  
 

2. EVALUACIÓN REQUISITOS HABILITANTES 
 
2.1.1. CONSORCIO INTERVENTORÍA SDG 

 

SESAC S.A. 40% 

GESSI ALVERA S.A.S. 30% 

DEIGMA S.A.S. 30% 

 

2.1.1.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

N/A N/A N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor 
a 30 días 

N/A N/A N/A N/A 

4 

Documento de constitución 
del proponente plural 
(CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

No 
cumple/Rechazado 

N/A 

De conformidad con el 
numeral 6.1.4.2 de los 

términos de 
referencia: El líder de 

la figura asociativa 
deberá tener el mayor 

porcentaje de 
participación y su 

representante legal 
actuara como 

representante legal de 
la figura asociativa, el 
mismo deberá estar 

facultado para actuar 
en nombre y 

representación del 
consorcio o unión 

temporal; igualmente, 
podrá designarse un 

suplente que lo 
remplace en los casos 
de ausencia temporal 
o definitiva. El líder de 
la figura asociativa en 

ningún caso podrá 
tener una participación 

inferior al 60%. En 
ningún caso la 

distribución porcentual 
podrá ser superior al 

100%. Adicionalmente, 
el mencionado 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

numeral resalta que: El 
incumplimiento de los 
anteriores porcentajes 

y condiciones de 
participación 

constituirá causal de 
RECHAZO de la 

propuesta, igualmente, 
procederá el rechazo, 
cuando en la etapa de 

subsanación, se 
modifiquen los 
porcentajes de 

participación de los 
integrantes del 

proponente plural o se 
acredite que su 

constitución ocurrió 
con posterioridad al 
cierre del proceso. 

5 
Apoderados, revisar 
facultades en caso de que 
actuen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o 
su equivalente 

N/A N/A N/A N/A 

7 
No concentración de 
contratos 

N/A N/A N/A N/A 

8 
Registro único de 
proponentes  

N/A N/A N/A N/A 

9 
Certificado de pago de 
aportes parafiscales 

N/A N/A N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

N/A N/A N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

N/A N/A N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

12 

Certificado de 
responsabilidad fiscal de la 
Contraloría General de la 
República 

N/A N/A 

Verificado por 
Fiduprevisora S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes 
de la Procuraduría General 
de la Nación 

N/A N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

N/A N/A N/A 

15 

Autorización de 
tratamiento de datos 
personales 

N/A N/A N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

N/A N/A N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de 
participación de accionistas 

N/A N/A N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.1.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
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Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

SESAC S.A. 800064761 Persona Jurídica 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

SESAC S.A. 

Balance general y 
estado de 

resultados 31 dic 
2022 

CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / 19.1 EEFF_2022-

2021_SESAC SA 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal JORGE ENRIQUE ALBA 
QUINTERO contador público DEYSI 
ADRIANA TRIANA BALLESTEROS con TP 
161721-T y Revisor Fiscal LAURA CAMILA 
SANCHEZ GALINDO con TP 228493-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / 19.1 EEFF_2022-

2021_SESAC SA 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022. 

Certificación y 
dictamen de los 

estados 
financieros 

CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / 20 Cert EEFF LEY 
222 DE 1995 y 21.1. 

Dictamen EEFF SESAC 
SA 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal JORGE ENRIQUE ALBA 
QUINTERO contador público DEYSI 
ADRIANA TRIANA BALLESTEROS con TP 
161721-T y Revisor Fiscal LAURA CAMILA 
SANCHEZ GALINDO con TP 228493-T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/05/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
Revisor Fiscal LAURA CAMILA SANCHEZ 
GALINDO con TP 228493-T.  Dictamen 
Limpio. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 

junta central de 
contadores 

CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / 22. Docs 

Contadores cert EEFF 

Se evidencia para el contador público DEYSI 
ADRIANA TRIANA BALLESTEROS con TP 
161721-T, copia cédula de ciudadanía, 
copia de la tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha del 12/03/2024. 
 
Se evidencia para el contador 
Independiente público LAURA CAMILA 
SANCHEZ GALINDO con TP 228493-T, copia 
cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha del 
30/01/2024.  

 

RESULTADO VERIFICACION DOCUMENTAL I1 CUMPLE 
 

 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

GESSI ALVERA S.A.S. 900356506 Persona Jurídica 

 
EQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

GESSI 
ALVERA 

S.A.S. 

Balance general y 
estado de 

resultados 31 dic 
2022 

CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / 19.1 EEFF_2022-

2021_GESSI SAS 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal ALEJANDRO ALBA 
QUINTERO y el contador público DEYSI 
ADRIANA TRIANA BALLESTEROS con TP 
161721-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / 19.1 EEFF_2022-

2021_GESSI SAS 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022. 
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EQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Certificación y 
dictamen de los 

estados 
financieros 

CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / 20 Cert EEFF LEY 
222 DE 1995 y 21.2. 

Dictamen EEFF GESSI 
SAS 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal ALEJANDRO ALBA 
QUINTERO y el contador público DEYSI 
ADRIANA TRIANA BALLESTEROS con TP 
161721-T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
Contador Público Independiente JUAN 
ANDRES BARBOSA MURCIA con T.P.162402-
T, Dictamen Limpio.  

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 

junta central de 
contadores 

CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / REQUISITOS 

HABILITANTES PARTE 
2 / 22. Docs 

Contadores cert EEFF 

Se evidencia para el contador público DEYSI 
ADRIANA TRIANA BALLESTEROS con TP 
161721-T, copia cédula de ciudadanía, copia 
de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido con 
fecha del 12/03/2024. 
 
Se evidencia para el contador 
Independiente público JUAN ANDRES 
BARBOSA MURCIA con T.P.162402-T, copia 
cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha del 
22/03/2024.  

 

RESULTADO VERIFICACION DOCUMENTAL I2 CUMPLE 
 

 

Integrante 3 Nit o cc Tipo de persona 

DEIGMA S.A.S. 900498688 Persona Jurídica 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

DEIGMA 
S.A.S. 

Balance general y 
estado de 

resultados 31 dic 
2022 

NO CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
PARTE 2 / 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
PARTE 2 / 19.1 

EEFF_2022-
2021_DEIGMA SAS 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal JORGE ENRIQUE ALBA 
QUINTERO contador público JUAN ANDRES 
BARBOSA MURCIA con TP No.162402-T. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los estados 
financieros, entendiendo esta como la 
utilidad bruta menos los gastos de la 
operación, que incluye costos y gastos de 
ventas y los costos y gastos de 
administración relacionados directamente 
con la operación de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.1 de los 
términos de referencia. 

Notas a los 
estados 

financieros 
NO CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
PARTE 2 / 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
PARTE 2 / 19.1 

EEFF_2022-
2021_DEIGMA SAS 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de gastos 
financieros de conformidad a lo establecido 
en el numeral 6.2.2 de los términos de 
referencia.  

Certificación y 
dictamen de los 

estados 
financieros 

CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
PARTE 2 / 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE 2 / 20 Cert 
EEFF LEY 222 DE 

1995 y 21.1. 
Dictamen EEFF 
DEIGMA SAS 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal JORGE ENRIQUE ALBA 
QUINTERO contador público JUAN ANDRES 
BARBOSA MURCIA con TP No.162402-T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el y 
Contador Público Independiente DEYSI 
ADRIANA TRIANA BALLESTEROS con TP 
161721-T. Dictamen Limpio.  
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 

junta central de 
contadores 

CUMPLE 

3 CORREO / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
PARTE 2 / 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

PARTE 2 / 22. Docs 
Contadores cert 

EEFF 

Se evidencia para el contador público JUAN 
ANDRES BARBOSA MURCIA con TP 
No.162402-T, copia cédula de ciudadanía, 
copia de la tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios con fecha del 
22/03/2024. 
 
Se evidencia para el contador 
Independiente público DEYSI ADRIANA 
TRIANA BALLESTEROS con TP 161721-T, 
copia de cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido con 
fecha del 12/03/2024.  

 

RESULTADO VERIFICACION DOCUMENTAL I3 NO CUMPLE 
 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE 

 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 

 

INTEGRANTES SESAC S.A. GESSI ALVERA S.A.S. DEIGMA S.A.S. 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 800.064.761 900.356.506 900.498.688 

Porcentaje de participación 40% 30% 30% 

Activo Corriente $ 4.360.463.238,00 $ 427.804.550,00 $ 797.282.919,00 

Activo Total  $ 4.846.435.443,00 $ 501.265.454,00 $ 797.403.188,00 

Pasivo Corriente $ 810.816.782,00 $ 141.384.342,00 $ 174.229.371,00 

Pasivo Total $ 1.809.646.637,00 $ 142.486.784,00 $ 174.526.258,00 

Patrimonio $ 3.036.788.806,00 $ 358.778.670,00 $ 622.876.930,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 1.021.910.623,00 $ 116.028.580,00   

Gastos de Intereses $ 109.114.177,00 $ 0,00   

Ingresos Brutos $ 12.583.524.853,00 $ 1.509.541.186,00 $ 586.800.000,00 

Ingresos Brutos SMMLV 12583,5 1509,54 586,8 

Activos Brutos SMMLV 4846,4 501,3 797,4 
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Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 4,43 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual a 70% 30,03% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ gastos 

de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 

No se evidencia 
para el I3 la 

Utilidad 
Operacional y 

tampoco el valor 
de los gastos de 
intereses para el 

cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual a 1,00 0,4416 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual a  0,0% 

No se evidencia 
para el I3 la 

Utilidad 
Operacional para 

el cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ activo 

(Porcentaje) 
Mayor o igual a  0,0% 

No se evidencia 
para el I3 la 

Utilidad 
Operacional para 

el cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL NO CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica 
 

Anexo No 8 
 

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 
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  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría   $             6.500.000,00  
 $                      

300.000,00  
5,00 

 $                      
34.000.000  

 $             34.000.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría  $             5.000.000,00  
 $                      

300.000,00  
9,00 

 $                      
47.700.000  

 $             47.700.000,00  

NO MODIFICAR 
MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             6.200.000,00  

       

  Especialista en Geología y/o Geotecnia  
 $             6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             6.200.000,00  

       

  Especialista en Hidráulica e  Hidrología 
 $             6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             4.000.000,00  

 $                      
300.000,00  

3,00 
 $                      

12.900.000  
 $             12.900.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la 
Calidad  $             4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             2.150.000,00  
 $                      

200.000,00  
8,00 

 $                      
18.800.000  

 $             18.800.000,00  

  
Inspector SST  

 $             2.150.000,00  
 $                      

200.000,00  
8,00 

 $                      
18.800.000  

 $             18.800.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo  $             1.300.000,00    9,00 
 $                      

11.700.000  
 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

331.900.000  
 $           331.900.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

730.180.000  
 $           730.180.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

180.000,00  
70,00 

 $                  
12.600.000,00  

 $             12.600.000,00  

  COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA          

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  (incluye peajes, 
conductor y combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
6.730.000,00  

9,00 
 $                  
60.570.000,00  

 $             60.570.000,00  
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Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en 
adelante, incluye combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
750.000,00  

8,00 
 $                    
6.000.000,00  

 $               6.000.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y 
transporte) 

Según comprobante por 
mes 

 $                   
6.500.000,00  

14,00 
 $                  
91.000.000,00  

 $             91.000.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y 
concretos 

Según comprobante por 
mes 

 $                      
550.000,00  

9,00 
 $                    
4.950.000,00  

 $               4.950.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios 
públicos) 

Según comprobante por 
mes 

 $                   
1.650.000,00  

9,00 
 $                  
14.850.000,00  

 $             14.850.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y 
combustible) 

Según comprobante por 
mes 

                      
1.840.000,00  

7,00 
                     
12.880.000,00  

 $             12.880.000,00  

  
Edición de informes, papelería, reproducciòn de 
documentos,  planos, fotografías, videos, etc.  

Según comprobante por 
mes 

                        
455.000,00  

9,00 
                      
4.095.000,00  

 $               4.095.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc) 

Según comprobante por 
mes 

                        
560.000,00  

9,00 
                      
5.040.000,00  

 $               5.040.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
211.985.000,00  

 $           211.985.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.165.000,00  

 $           942.165.000,00  

NO MODIFICAR PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) 
 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.165.000,00  

 $         1.017.165.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.261.350,00  

 $           193.261.350,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.426.350,00  

 $         1.210.426.350,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es 

$1.210.426.350 y no 
supera el presupuesto 

oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada para 

ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y 

PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por 
el representante legal y 

allegada en formato pdf y 
excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con 
excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA 

DE RECHAZO. 

el proponente presenta 
su oferta económica en 
pesos colombianos y la 

propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica de existir un error que surja de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios 

unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, 
así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 

Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta 
valores ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la 
oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.  

El valor total de la oferta 
no se considera que es 

artificialmente bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 

objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo 

como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las 
consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el anexo 8 

El tiempo, el porcentaje 
de dedicación y el 

número de personal no 
son diferentes al 

consignado en el anexo 
personal mínimo 

requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera 
de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará 
como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o 
que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y 
ningún valor es cero (0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe 

superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor 
multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor 

establecido para el 
proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 
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Resultado evaluación financiera:  NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO 
 

2.1.1.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contra Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Experiencia 
principal 

Experiencia 
Secundaria 

(1) 

Experiencia 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha 
de 

Inicio 
(DD/M

M 
/AA) 

  

Fecha 
de 

Termin
ación 

(DD/M
M 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado

/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado  

del  
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformida

d con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditad
o 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV) 

1 IDU 

INTERVENTORIA 
A LA EJECUCIÓN 
DE LAS OBRAS Y 

ACTIVIDADES 
NECESARIAS 

PARA LA 
CONSERVACION 

DE LA MALLA 
VIAL ARTERIAL 
TRONCAL EN LA 

CIUDAD DE 
BOGOTA D.C 

GRUPO 2 

85       

1643 DE 
2020 

811015 

SESAC SA 

28/01/
2021 

16/09/
2021 

Liquidado 
 $   

1.114.300.817  
917,82 917,82 

C 40% 367,13 

10       
DEIGMA 

SAS 
C 30% 275,35 

11       
GESSI 

ALVERA SAS 
C 30% 275,35 

2 INVIAS 

INTERVENTORIA 
PARA EL 

MEJORAMIENTO 
Y MTTO DE LAS 

CARRETERAS 
MEDIACANOA-

ANSERMANUEVO 
- LA VIRGINIA, 
MIRANDA-RIO 

DESBARATADO- 
PRADERA - 
PALMIRA 

9       
3606 DE 

2008 
811015 SESAC SA 

12/02/
2009 

11/03/
2012 

Liquidado 
 $   

3.791.456.528  
6.565,94 6.565,94 C 45% 2954,67 
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No. 
De 

orden 
Contra Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Experiencia 
principal 

Experiencia 
Secundaria 

(1) 

Experiencia 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha 
de 

Inicio 
(DD/M

M 
/AA) 

  

Fecha 
de 

Termin
ación 

(DD/M
M 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado

/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado  

del  
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformida

d con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditad
o 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV) 

3 IDU 

INTERVENTORIA 
A LA 

CONSTRUCCION, 
REHABILITACION 

Y MTTO DE 
ACCESO A 
BARRIOS Y 

PAVIMENTOS 
LOCALES, GRUPO 
3: LOCALIDADES 

DE ANTONIO 
NARIÑO, 
BARRIOS 
UNIDOS, 

CANDELARIA, 
MARTIRES, 

RAFAEL URIBE 
URIBE SANTAFE, 
TEUSAQUILLO Y 
TUNJUELITO EN 

BOGOTA D.C 

21       
246 DE 
2004 

811015 SESAC SA 
08/08/
2005 

25/09/
2008 

Liquidado 
 $      

788.548.618  
1.798,59 1.798,59 C 33% 599,47 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

PROPONENTE OBJETO COMPONENTE 
SUBSANA 

(SI/NO) 
RECHAZADO 

DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 

SUBSANACIÓN 

P1. CONSORCIO 
INTERVENTORÍA 

SDG – 

CONTRATO No. 
1643 de 2020 

INTERVENTORIA A 
LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA 
LA CONSERVACION 
DE LA MALLA VIAL 

ARTERIAL TRONCAL 
EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C GRUPO 
2 

TÉCNICO SI 

Solicitud: 
 
De acuerdo con lo establecido en los 
TDR en el numeral 6.3.1.1.4: 
 
"Los Proponentes acreditarán para cada 
uno de los contratos aportados la 
siguiente información, mediante alguno 
de los documentos señalados en la 
sección 6.3.1.1.5- Documentos 
requeridos para la acreditación de la 
experiencia requerida- de los TDR: 
literal II. Principales actividades 
ejecutadas." 
 
Se solicita al oferente allegar 
información que evidencie lo 
establecido dentro de las actividades 
del contrato. 

NO CUMPLE 

 

Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO 
 

2.1.2. CONSORCIO MACONST 
 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES 
INARCONST SAS 

PARTICIPACIÓN 90% 

CONSTRUCCIONES MACOING SAS PARTICIPACIÓN 10% 

 

2.1.2.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

N/A N/A N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor 
a 30 días 

N/A N/A N/A N/A 

4 

Documento de constitución 
del proponente plural 
(CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

No cumple/ 
Rechazado 

N/A 

De conformidad con el 
numeral 6.1.4.2 de los 

términos de referencia: El 
líder de la figura asociativa 

deberá tener el mayor 
porcentaje de 

participación y su 
representante legal 

actuara como 
representante legal de la 

figura asociativa, el mismo 
deberá estar facultado 

para actuar en nombre y 
representación del 
consorcio o unión 

temporal; igualmente, 
podrá designarse un 

suplente que lo remplace 
en los casos de ausencia 
temporal o definitiva. El 

líder de la figura asociativa 
en ningún caso podrá 

tener una participación 
inferior al 60%. En ningún 

caso la distribución 
porcentual podrá ser 

superior al 100%. 
Adicionalmente, el 

mencionado numeral 
resalta que: El 

incumplimiento de los 
anteriores porcentajes y 

condiciones de 
participación constituirá 
causal de RECHAZO de la 
propuesta, igualmente, 
procederá el rechazo, 
cuando en la etapa de 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

subsanación, se 
modifiquen los porcentajes 

de participación de los 
integrantes del 

proponente plural o se 
acredite que su 

constitución ocurrió con 
posterioridad al cierre del 

proceso. 

5 
Apoderados, revisar 
facultades en caso de que 
actuen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o 
su equivalente 

N/A N/A N/A N/A 

7 
No concentración de 
contratos 

N/A N/A N/A N/A 

8 
Registro único de 
proponentes  

N/A N/A N/A N/A 

9 
Certificado de pago de 
aportes parafiscales 

N/A N/A N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

N/A N/A N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

N/A N/A N/A N/A 

12 

Certificado de 
responsabilidad fiscal de la 
Contraloría General de la 
República 

N/A N/A 

Verificado por 
Fiduprevisora S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes 
de la Procuraduría General 
de la Nación 

N/A N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

N/A N/A N/A 

15 

Autorización de 
tratamiento de datos 
personales 

N/A N/A N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

N/A N/A N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de 
participación de accionistas 

N/A N/A N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.2.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES INARCONST 

SAS 
800113604 Persona Jurídica 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES 
INARCONST SAS 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

NO CUMPLE  

NOTA: No se evidencia balance general y 
estados de resultados a corte a 31 de  dic 
del 2022, de conformidad al numeral  
6.2.1 de los Términos de referencia. 

Notas a los 
estados 

financieros 
NO CUMPLE  

NOTA: No Se evidencian las notas a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad al numeral 
6.2.2 de los Términos de referencia. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE  

NOTA: No se evidencia la certificación a 
los estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia.   
 
NOTA: No Se evidencia el dictamen a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE  

NOTA: No se evidencia la fotocopia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios del contador 
públicos DUBAL YOVANNI NOVOA con TP 
104377-T. de acuerdo con lo establecido 
en los Términos de referencia número 
6.2.4.  
 
NOTA: No se evidencia copia de la tarjeta 
profesional, copia de la cedula y 
certificado de antecedentes disciplinarios 
del contador independiente que 
dictamina los estados financiero s 
conforme al número 6.2.4 de los términos 
de referencia. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 1 

NO CUMPLE 

 
 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

CONSTRUCCIONES MACOING 
SAS 

900773996 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

RD 
INGENIEROS 
CIVILES SAS 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

CUMPLE 
CORREO 1/LPA 005 

OPCION FIDUCIA 

Se evidencia el balance y estado de resultados 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el representante 
legal LAURA CAMILA BARON GUZMAN, 
contador público DUBAL YOVANNI NOVOA 
con TP 104377-T. 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Notas a los 
estados 

financieros 
NO CUMPLE 

CORREO 1/LPA 005 
OPCION FIDUCIA 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal LAURA CAMILA BARON 
GUZMAN, contador público DUBAL YOVANNI 
NOVOA con TP 104377-T. 
 
NOTA: No se evidencia el valor de los gastos 
de intereses de conformidad al numeral 6.2.2 
de los términos de referencia. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
CORREO 1/LPA 005 

OPCION FIDUCIA 

NOTA: No se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 31/12/2022, 
de conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.3 de los términos de referencia. 
 
NOTA: No Se evidencia el dictamen a los 
estados financieros con corte al 31/12/2022, 
de conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.3 de los términos de referencia. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 
CORREO 1/LPA 005 

OPCION FIDUCIA 

NOTA: No se evidencia la fotocopia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios del contador 
públicos DUBAL YOVANNI NOVOA con TP 
104377-T. de acuerdo con lo establecido en 
los Términos de referencia número 6.2.4.  
 
NOTA: No se evidencia copia de la tarjeta 
profesional, copia de la cedula y certificado de 
antecedentes disciplinarios del contador 
independiente que dictamina los estados 
financiero s conforme al número 6.2.4 de los 
términos de referencia. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 2 

NO CUMPLE 

 
 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  NO CUMPLE 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 
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INTEGRANTES 

INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES 
INARCONST SAS 

CONSTRUCCIONES MACOING SAS 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 800.113.604 900.773.996 

Porcentaje de participación 90% 10% 

Activo Corriente   $ 695.527.001,00 

Activo Total    $ 730.527.001,00 

Pasivo Corriente   $ 75.938.600,00 

Pasivo Total   $ 102.213.866,00 

Patrimonio   $ 628.313.135,00 

Utilidad/ perdida Operacional   $ 62.772.115,00 

Gastos de Intereses     

Ingresos Brutos   $ 147.706.281,00 

Ingresos Brutos SMMLV 0,0 147,7 

Activos Brutos SMMLV 0,0 730,5 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de  
liquidez 

Activo 
Corriente/ 

Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 
no se evidencia Balance 

general y estado de 
resultados 31 dic 2022 

NO CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo 
Total/Activo 

Total 
(Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 
no se evidencia Balance 

general y estado de 
resultados 31 dic 2022 

NO CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ 

gastos de 
intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1,0 

no se evidencia Balance 
general y estado de 
resultados 31 dic 2022 

NO CUMPLE 

4 Apalancamiento 
total 

Pasivo Total / 
Patrimonio 

Menor o Igual 
a 

1,0 
no se evidencia Balance 

general y estado de 
resultados 31 dic 2022 

NO CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 
no se evidencia Balance 

general y estado de 
resultados 31 dic 2022 

NO CUMPLE 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ 

activo 
(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 
no se evidencia Balance 

general y estado de 
resultados 31 dic 2022 

NO CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL NO CUMPLE 

 

OFERTA ECONOMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 
9 MESES 

 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría   $             7.500.000,00    5,00 
 $                      

37.500.000  
 $             37.500.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría  $             6.500.000,00    9,00 
 $                      

58.500.000  
 $             58.500.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo) 
 $                     

100.000.000  
 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental  $             6.200.000,00         

  Especialista en Geología y/o Geotecnia   $             6.200.000,00         

  Especialista en Pavimentos y/o Vías   $             6.200.000,00         

  Especialista en Estructuras  $             6.200.000,00         

  Especialista en Hidráulica e  Hidrología  $             6.200.000,00         

  Especialista en Diseño Geométrico  $             6.200.000,00         

  Profesional Social  
 $             4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o Gestión 
de la Calidad  $             4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             2.200.000,00    8,00 
 $                      

17.600.000  
 $             17.600.000,00  

  
Inspector SST  

 $             2.200.000,00    8,00 
 $                      

17.600.000  
 $             17.600.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          
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  Tecnico Administrarivo  $             1.300.000,00    9,00 
 $                      

11.700.000  
 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

296.000.000  
 $           342.900.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

651.200.000  
 $           754.380.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

255.300,00  
70,00 

 $                  
17.871.000,00  

 $             17.871.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y combustible) 
y El modelo del vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
6.200.000,00  

9,00 
 $                  
55.800.000,00  

 $             55.800.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT) 

Mes 
 $                      
845.000,00  

8,00 
 $                    
6.760.000,00  

 $               6.760.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye personal, 
equipo y transporte) 

Según comprobante por 
mes 

 $                   
5.900.000,00  

14,00 
 $                  
82.600.000,00  

 $             82.600.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según comprobante por 
mes 

 $                      
590.000,00  

9,00 
 $                    
5.310.000,00  

 $               5.310.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  dotación y 
servicios públicos) 

Según comprobante por 
mes 

 $                      
700.000,00  

9,00 
 $                    
6.300.000,00  

 $               6.300.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres (incluye 
peajes y combustible) 

Según comprobante por 
mes 

                      
2.000.000,00  

7,00 
                     
14.000.000,00  

 $             14.000.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

Según comprobante por 
mes 

                        
550.000,00  

9,00 
                      
4.950.000,00  

 $               4.950.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, 
fax,correo, internet, etc) 

Según comprobante por 
mes 

                        
600.000,00  

9,00 
                      
5.400.000,00  

 $               5.400.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
198.991.000,00  

 $           198.991.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
850.191.000,00  

 $           953.371.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) 
 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $                
925.191.000,00  

 $         1.028.371.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
175.786.290,00  

 $           195.390.490,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.100.977.290,00  

 $         1.223.761.490,00  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es $1.223.761.490 y 

SI supera el presupuesto 
oficial estimado.  

El proponente queda 
rechazado de conformidad 

con el numeral 5.6 literal m. 
Que el valor total de la oferta 
exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación. 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada 

para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica NO está 
debidamente firmada y es 
allegada en formato pdf y 

excel 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, 

SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica de existir un error que surja de un cálculo 
meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 

precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o 

superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal 

del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 

El proponente presenta  
valores ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total 
de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 
referencia.  

El valor de la propuesta 
revisada es $1.223.761.490 y 

SI supera el presupuesto 
oficial estimado   

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en 

tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las 
consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 
anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal no son diferentes al 
consignado en el anexo 

personal mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se 

considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será 
rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y ningún 
valor es cero (0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor 
multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor establecido 

para el proceso 
CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA RESULTADO 

RESULTADO NO CUMPLE NO CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.2.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 



 
 

 
41 de 415 
 

 

No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Númer
o 

consecu
tivo del 
reporte 

del 
contrat

o 
ejecuta
do en el 

RUP 

Experiencia 
principal 

Experiencia 
Secundaria 

(1) 

Experiencia 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha 
de 

Inicio 
(DD/
MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Termina

ción 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMML
V) 

1 
MUNICIPIO DE 

BUGALAGRANDE 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
EN CONCRETO 
RÍGIDO EN EL 
BARRIO EL 
PROGRESO 
MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE 

23       
234-
2015 

811015 

INGENIEROS Y 
ARQUITECTOS 

CONSTRUCTORES 
INARCONST SAS 

22/09
/2015 

31/12/2
015 

Liquidado   1.166,00 1.166,00 C 90% 
1049,4

0 

2                             #N/D     #N/D 

3                             #N/D     #N/D 

4                             #N/D     #N/D 

5                             #N/D     #N/D 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

PROPONENTE OBJETO COMPONENTE 
SUBSANA 

(SI/NO) 
RECHAZADO 

DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 

SUBSANACIÓN 

P2. 

CONSORCIO 
MACONST – 

CONTRATO No. 
234 de 2015 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO 

EN EL BARRIO EL 
PROGRESO 

MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE 

TÉCNICO SI 

Solicitud: 
 
De acuerdo con los TDR, numeral 6.3.1.1 
ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE, que indica: "Para que a los 
Proponentes se les otorgue puntaje por 
su experiencia aportarán: (i) el Registro 
Único de Proponentes (RUP); (ii) el Anexo 
No. 6 (Experiencia del proponente) y (iii) 
alguno de los documentos válidos 
señalados en el numeral 6.3.1.1.5.- 
Documentos válidos para la acreditación 
de la experiencia requerida- de los TDR 
que acredite su experiencia relacionada 
en el RUP". 
 
Se solicita al oferente allegar alguno de 
los documentos validos señalados en el 
numeral 6.3.1.1.5, con el fin de validar la 
información indicada en el Anexo 6 y el 
cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos. 

NO CUMPLE 

 

Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE JURÍDICO Y 
FINANCIERO 
 
2.1.3. ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA ARINCO S.A.S.  
 

2.1.3.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple Folios 3-12  N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple Folios 13-22 N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural (CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actuen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple Folios 23-27 N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A 
Verificado 

Fiduprevisora 
N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple Folios 28-199 N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Folios 200-

206 
N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
Folios 207-

217 
N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Folios 217-

221 
N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple N/A 

Verificado por 
Fiduprevisora S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Folios 230-

233 
N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
Folios 234-

236 
N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
Folios 237-

240 
N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

N/A 
Folios 282-

283 
N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

20 
Certificación de participación de 
accionistas 

Cumple 
Folios 444-

246 
N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.3.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

ARQUITECTURA E 
INGENIERIA DE 

CONSULTA ARINCO SAS 
901094289 Persona Jurídica 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

P3. 
ARQUITECTURA 

E INGENIERIA 
DE CONSULTA 
ARINCO SAS 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

NO CUMPLE 
- 

RECHAZADO 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES / 0. 
FIDUPREVISORA - 

ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 

2022-2024 LPA 002 
DE 2024 

HABILITANTES.pdf 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal ERICK JOSE CASTILLO 
CURIEUX contador público JOSÉ DARÍO 
CURIEUX MIRANDA con TP 151202-T. 
 
EL PROPONENTE QUEDA RECHAZADO DE 
CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 6.2.5 Y 
5.6 LITERAL cc. "CUANDO NO SE CUMPLA 
CON ALGUNO DE LOS INDICADORES 
FINANCIEROS DEFINIDOS EN LOS 
PRESENTESMTÉRMINOS DE REFERENCIA". 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES / 0. 
FIDUPREVISORA - 

ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 

2022-2024 LPA 002 
DE 2024 

HABILITANTES.pdf 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
NO CUMPLE 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES / 0. 
FIDUPREVISORA - 

Se evidencia la certificacion a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal ERICK JOSE CASTILLO 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

estados 
financieros 

ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 

2022-2024 LPA 002 
DE 2024 

HABILITANTES.pdf 

CURIEUX contador público JOSÉ DARÍO 
CURIEUX MIRANDA con TP 151202-T. 
 
No se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, suscrito 
por el revisor fiscal de conformidad con el 
numeral 6.2.3 de los térmios de referencia. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES / 0. 
FIDUPREVISORA - 

ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 

2022-2024 LPA 002 
DE 2024 

HABILITANTES.pdf 

Se evidencia para el contador público JOSÉ 
DARÍO CURIEUX MIRANDA con TP 151202-T, 
copia cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha del 
01/02/2024. 
 
Se evidencia para el Revisor Fiscal MARIA 
GLADYS RINCON HURTADO con TP 126815-
T, copia cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha del 
09/01/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES ARQUITECTURA E INGENIERIA 
DE CONSULTA ARINCO SAS 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 
NIT/CC 901.094.289 

Porcentaje de participación 100% 
Activo Corriente $ 1.379.520.637,00 

Activo Total  $ 2.517.993.884,00 
Pasivo Corriente $ 708.971.224,00 

Pasivo Total $ 1.508.895.937,00 
Patrimonio $ 1.009.097.947,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 384.149.293,00 
Gastos de Intereses $ 52.290.668,00 

Ingresos Brutos $ 2.401.563.610,00 
Ingresos Brutos SMMLV 2401,6 
Activos Brutos SMMLV 2518,0 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 1,95 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 59,92% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1,0 7,35 CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a 
1,0 1,50 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 38,07% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 
Utilidad operacional/ 

activo (Porcentaje) 
Mayor o igual 

a  
0% 15,26% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría   $             7.500.000,00    5,00 
 $                      

37.500.000  
 $             

37.500.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría  $             6.500.000,00    9,00 
 $                      

58.500.000  
 $             

58.500.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental  $             6.200.000,00         

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia   $             6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías   $             6.200.000,00         

  Especialista en Estructuras  $             6.200.000,00         

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología  $             6.200.000,00  
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  Especialista en Diseño Geométrico  $             6.200.000,00         

  Profesional Social  
 $             4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             

32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             

32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad  $             4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             2.200.000,00    8,00 
 $                      

17.600.000  
 $             

17.600.000,00  

  
Inspector SST  

 $             2.200.000,00    8,00 
 $                      

17.600.000  
 $             

17.600.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo  $             1.300.000,00    9,00 
 $                      

11.700.000  
 $             

11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

296.000.000  
 $           

342.900.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20 
 $                           

2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

651.200.000  
 $           

754.380.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

255.300,00  
70,00 

 $                  
17.871.000,00  

 $             
17.871.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
6.200.000,00  

9,00 
 $                  
55.800.000,00  

 $             
55.800.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible 
y SOAT) 

Mes 
 $                      
845.000,00  

8,00 
 $                    
6.760.000,00  

 $               
6.760.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según comprobante 
por mes 

 $                   
5.900.000,00  

14,00 
 $                  
82.600.000,00  

 $             
82.600.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según comprobante 
por mes 

 $                      
590.000,00  

9,00 
 $                    
5.310.000,00  

 $               
5.310.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según comprobante 
por mes 

 $                      
700.000,00  

9,00 
 $                    
6.300.000,00  

 $               
6.300.000,00  

  OTROS COSTOS         
                                 
-    
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Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según comprobante 
por mes 

                      
2.000.000,00  

7,00 
                     
14.000.000,00  

 $             
14.000.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según comprobante 
por mes 

                        
550.000,00  

9,00 
                      
4.950.000,00  

 $               
4.950.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según comprobante 
por mes 

                        
600.000,00  

9,00 
                      
5.400.000,00  

 $               
5.400.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
198.991.000,00  

 $           
198.991.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
850.191.000,00  

 $           
953.371.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) 
 $                  
75.000.000,00  

 $             
75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $                
925.191.000,00  

 $         
1.028.371.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
175.786.290,00  

 $           
195.390.490,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.100.977.290,00  

 $         
1.223.761.490,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada 
es $1.223.761.490 y SI supera el 

presupuesto oficial estimado.  
El proponente queda rechazado 
de conformidad con el numeral 
5.6 literal m. Que el valor total 

de la oferta exceda el 
Presupuesto Oficial estimado 

para el Proceso de Contratación. 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada 

para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica NO está 
debidamente firmada y es 

allegada en formato pdf y excel 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, 

SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica de existir un error que surja de un cálculo 
meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 

precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o 

superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal 

del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 

El proponente presenta  valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total 
de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 
referencia.  

El valor de la propuesta revisada 
es $1.223.761.490 y SI supera el 

presupuesto oficial estimado   

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en 

tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las 
consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 
anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal no son diferentes al 
consignado en el anexo personal 

mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se 

considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será 
rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos 
los valores de los servicios o 

bienes y ningún valor es cero (0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor 
multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no supera 
el valor establecido para el 

proceso 
CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 
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Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.3.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutiv

o del 
reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA)  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA)  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liquida

do) 
  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredi
tado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMM
LV) 

1 ANI 

INTERVENTORI
A TÉCNICA, 
FINANCIERA, 
OPERATIVA DE 
LAS ETAPAS DE 
PRECONSTRUCC
ION Y 
CONSTRUCCION 
DEL CONTRATO 
DE CONCESION 
No. 0377 DE 
2002 
DEL PROYECTO 
VIAL BRICEÑO-
TUNJA 
SOGAMOSO 

28       
SEA-

BTS-029 
811015 

ARQUITECTURA 
E INGENIERIA 
DE CONSULTA 
ARINCO S.A.S 

23/07/ 
2004 

22/01/ 
2009 

Liquida
do 

 $   
6.677.957.700  

18.580,36 18.580,36 C 15% 
2787,

05 

2                             #N/D     #N/D 

3                             #N/D     #N/D 

4                             #N/D     #N/D 

5                             #N/D     #N/D 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 
2.1.4. CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL SARAVENA 
 

YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA 60% 

EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S. 10% 

CIVILCARPER S.A.S. 30% 

  

2.1.4.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

No 
cumple 

Anexo 3. 

El proponente no indica el 
nombre del patrimonio 

autónomo a "PATRIMONIO 
AUTONOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022-
2024 OPCION FIDUCIA" 

N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple Anexo 4. N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural (CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES) 

No 
cumple 

Anexo 2. 

El proponente no indica el 
nombre del patrimonio 

autónomo a "PATRIMONIO 
AUTONOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022-
2024 OPCION FIDUCIA" 

N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple Anexo 5.  N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A Verificado Fiduprevisora N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple Anexo 8.  N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

No 
cumple 

Folios 200-
206 

. El proponente no indica el 
nombre del patrimonio 

autónomo a "PATRIMONIO 
AUTONOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022-
2024 OPCION FIDUCIA" 

. Adicionalmente, se tiene que 
el numeral 6.1.9 de los 
términos de referencia 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

establece que: Tratándose de 
persona natural nacional 

deberá también acreditar el 
cumplimiento de esta 

obligación con la planilla o 
comprobante de pago de los 

aportes a la seguridad social y 
aportes parafiscales (si 

aplican) como mínimo del mes 
inmediatamente anterior a la  

fecha prevista para el cierre de 
la presente LICITACIÓN 

PRIVADA ABIERTA, no se 
observa el cumplimiento de 

dicha condición por parte de la 
persona natural 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
cumple 

Folios 207-
217 

El nombre del asegurado toda 
vez que el mismo no 

corresponde al establecido en 
los términos de referencia.  

 
De conformidad con el 

numeral 6.1.10: La garantía de 
seriedad de la oferta cubrirá la 

indemnización derivada del 
incumplimiento del 

ofrecimiento, en los siguientes 
eventos, así: 

 
a. La no ampliación de la 
vigencia de la garantía de 

seriedad de la oferta cuando el 
plazo 

para la aceptación de la oferta 
o para suscribir el contrato es 

prorrogado, siempre que 
tal prórroga sea inferior a 
cuarenta y cinco (45) días 

calendario. 
b. El retiro de la propuesta 

después de vencido el plazo 
fijado para la presentación de 

las 
ofertas. 

c. La no suscripción del 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

contrato sin justa causa por 
parte del adjudicatario. 

d. La falta de otorgamiento por 
parte del proponente 

seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

 
Adicionalmente, el numeral 
establece que:  La garantía 
debe acompañarse con el 

recibo de pago expedido por la 
aseguradora, no es de recibo 

la certificación de no 
expiración por falta de pago, ni 

soporte de transacción 
electrónica, es necesario 

presentar el recibo de pago. 
Este requisito sólo podrá 

subsanarse hasta máximo el 
plazo concedido para la 

subsanación, so pena del 
rechazo de la oferta. 

 
Adicionalmente, el numeral 

establece que: La Garantía de 
Seriedad deberá tener una 

vigencia de noventa (90) días 
contados a partir de la fecha 

prevista para el cierre del 
proceso y en caso de la 

prórroga del cierre, deberá 
constituirse a partir de la 

nueva fecha del cierre. 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple N/A N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple N/A 

Verificado por Fiduprevisora 
S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

No 
cumple 

Anexo 19. 

El proponente no indica el 
nombre del patrimonio 

autónomo a "PATRIMONIO 
AUTONOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022-
2024 OPCION FIDUCIA" 

N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

No 
cumple 

Anexo 21.1 

El proponente no indica el 
nombre del patrimonio 

autónomo a "PATRIMONIO 
AUTONOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022-
2024 OPCION FIDUCIA" 

N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

No 
cumple 

Anexo 21.2 

El proponente no indica el 
nombre del patrimonio 

autónomo a "PATRIMONIO 
AUTONOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022-
2024 OPCION FIDUCIA" 

N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

No 
cumple 

Anexo 18. 

El proponente no indica el 
nombre del patrimonio 

autónomo a "PATRIMONIO 
AUTONOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022-
2024 OPCION FIDUCIA" 

N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación de 
accionistas 

No 
cumple 

Folios 444-
246 

De conformidad con el 
numeral 6.1.16 de los términos 

de referencia: Las personas 
jurídicas que presenten su 
oferta, bien sea de manera 

individual o como integrante 
de una figura asociativa 

(consorcio o unión temporal), 
deberán allegar el certificado 
de composición los asociados, 

accionistas o socios, 
debidamente firmado por el 
representante legal o revisor 

fiscal, según corresponda. Para 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

ello, deberán diligenciar el 
Anexo No. 17 (Certificación de 
participación de accionistas). 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.4.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

YOHAN FAHIR BERMÚDEZ PARRA 1077426433 Persona Natural 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

YOHAN FAHIR 
BERMÚDEZ PARRA 

Balance general 
y estado de 

resultados 31 dic 
2022 

CUMPLE 

3 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 3/ 
23 ESTADOS 

FINANCIEROS 

Se evidencia el balance y estado de resultados con corte 
al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por 
el representante legal YOHAN FAHIR BERMÚDEZ y 
contador público JUAN SEBASTIÁN VERA con TP 
233476.T   

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

3 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 3/ 
23 ESTADOS 

FINANCIEROS 

Se evidencian las notas a los estados financieros con 
corte al 31/12/2022. 

Certificación y 
dictamen de los 

estados 
financieros 

NO CUMPLE 

3 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 3/ 
23 ESTADOS 

FINANCIEROS 

Se evidencia la certificación a los estados financieros con 
corte al 31/12/2022, debidamente firmada por el 
representante legal YOHAN FAHIR BERMÚDEZ y 
contador público JUAN SEBASTIÁN VERA con TP 
233476.T   
 
NOTA: No se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, debidamente 
firmados por el Revisor Fiscal y/o contador público 
independiente de conformidad con el numeral 6.2.3 de 
los términos de referencia. 

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 

NO CUMPLE  

NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
del contador público JUAN SEBASTIÁN VERA con TP 
233476.T. de acuerdo a lo establecido en numeral 6.2.4 
los Términos de referencia. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

junta central de 
contadores 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 1 

NO CUMPLE 

 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S 901347937 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

EMPRESAS GRUPO 
ROMERO S.A.S 

Balance general y 
estado de resultados 

31 dic 2022 
NO CUMPLE 

3 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 
3/ 23 ESTADOS 
FINANCIEROS 

Se evidencia el balance y estado de resultados con corte 
al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados por 
el representante legal LUIS FERNANDO ROMERO, 
contador público LUIS FERNANDO RICAURTE con TP 
76609-T y contador independiente CARLOS ADOLFO 
RAMIREZ con TP 65338-T.  
 
NOTA: no se evidencia el valor de la utilidad/perdida 
operacional en los estados financieros, entendiendo esta 
como la utilidad bruta menos los gastos de la operación, 
que incluye costos y gastos de ventas y los costos y 
gastos de administración relacionados directamente con 
la operación de conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de los términos de referencia. 

Notas a los estados 
financieros 

CUMPLE 

3 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 
3/ 23 ESTADOS 
FINANCIEROS 

Se evidencian las notas a los estados financieros con 
corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente 
firmados por el representante legal LUIS FERNANDO 
ROMERO, contador público LUIS FERNANDO RICAURTE 
con TP 76609-T y contador independiente CARLOS 
ADOLFO RAMIREZ con TP 65338-T. 

Certificación y 
dictamen de los 

estados financieros 
CUMPLE 

3 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 
3/ 23 ESTADOS 
FINANCIEROS 

Se evidencia la certificación a los estados financieros con 
corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el 
representante legal LUIS FERNANDO ROMERO, contador 
público LUIS FERNANDO RICAURTE con TP 76609-T 
 
Se evidencia el dictamen a los estados financieros con 
corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el 
contador independiente CARLOS ADOLFO RAMIREZ con 
TP 65338-T. Dictamen limpio. 

Fotocopia de la 
tarjeta profesional y 

certificado de 
antecedentes 

disciplinarios emitido 
por la junta central 

de contadores 

NO CUMPLE 

4 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 
2 

Se evidencia para el contador público LUIS FERNANDO 
RICAURTE con TP 76609-T, copia cédula de ciudadanía, 
copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y 
certificado de antecedentes disciplinarios expedido con 
fecha del 20/02/2024.  
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REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
del Contador público externo que dictamino los estados 
financieros de acuerdo a lo establecido en los Términos 
de referencia número 6.2.4. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 2 

NO CUMPLE 

 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

CIVILCARPER S.A.S 901274836 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

CIVILCARPER  
S.A.S 

Balance general y 
estado de resultados 

31 dic 2022 
CUMPLE 

3 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 
3/ 23 ESTADOS 
FINANCIEROS 

Se evidencia el balance y estado de resultados con corte 
al 31/12/2022 se encuentran debidamente firmados 
representante legal DANIEL CABALLERO y contador 
público ANA YELISSA CORRALES con TP 275153-T. 

Notas a los estados 
financieros 

CUMPLE 

3 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 
3/ 23 ESTADOS 
FINANCIEROS 

Se evidencian las notas a los estados financieros con 
corte al 31/12/2022 debidamente firmados 
representante legal DANIEL CABALLERO y contador 
público ANA YELISSA CORRALES con TP 275153-T. 

Certificación y 
dictamen de los 

estados financieros 
NO CUMPLE 

3 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 
3/ 23 ESTADOS 
FINANCIEROS 

Se evidencia la certificación a los estados financieros con 
corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el 
representante legal DANIEL CABALLERO y contador 
público ANA YELISSA CORRALES con TP 275153-T. 
 
No se evidencia el dictamen a los estados financieros con 
corte al 31/12/2022, debidamente firmados por el 
Revisor Fiscal y/o contador público independiente de 
conformidad con el numeral 6.2.3 de los términos de 
referencia. 

Fotocopia de la 
tarjeta profesional y 

certificado de 
antecedentes 

disciplinarios emitido 
por la junta central 

de contadores 

CUMPLE 

4 CORREO / 1 
REQUISITOS  

HABILITANTES 
2 

Se evidencia para el contador público ANA YELISSA 
CORRALES con TP 275153-T., copia cédula de ciudadanía, 
copia de la tarjeta profesional, copia de la cedula y 
certificado de antecedentes disciplinarios expedido con 
fecha del 16/01/2024.  
 
NOTA: No se evidencia la fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
del Contador público externo que dictamino los estados 
financieros de acuerdo a lo establecido en los Términos 
de referencia numero 6.2.4. 
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RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 3 

NO CUMPLE 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE 

 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 

 

INTEGRANTES 
YOHAN FAHIR 

BERMÚDEZ PARRA 
EMPRESAS GRUPO 

ROMERO S.A.S 
CIVILCARPER S.A.S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Natural Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 1.077.426.433 901.347.937 901.274.836 

Porcentaje de participación 60% 10% 30% 

Activo Corriente $ 3.279.500.671 $ 670.995.000,00 $ 145.637.000,00 

Activo Total  $ 3.279.500.671 $ 716.302.000,00 $ 150.483.000,00 

Pasivo Corriente $ 97.496.747 $ 96.176.000,00 $ 29.320.000,00 

Pasivo Total $ 804.345.950 $ 96.176.000,00 $ 29.320.000,00 

Patrimonio $ 2.475.154.721 $ 620.126.000,00 $ 121.163.000,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 403.512.529   $ 13.296.000,00 

Gastos de Intereses $ 38.323.557,00 $ 0 $ 0 

Ingresos Brutos $ 1.338.142.965 $ 1.920.930.000,00 $ 244.127.000 

Ingresos Brutos SMMLV 1338,1 1920,9 244,1 

Activos Brutos SMMLV 3279,5 716,3 150,5 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 22,37 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual a 70% 21,90% CUMPLE 

3 
Razón de cobertura 

de interés  
Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1 
NOTA: No se 

evidencia el valor de 
utilidad operacional 

NO CUMPLE  
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual a 1 

                                                                                                
0,28  

CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 
Mayor o igual a  0% 

NOTA: No se 
evidencia el valor de 
utilidad operacional 

NO CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 
Utilidad operacional/ 

activo (Porcentaje) 
Mayor o igual a  0% 

NOTA: No se 
evidencia el valor de 
utilidad operacional 

NO CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL NO CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

Se evidencia que la oferta 
económica allegada es de otro 
Consorcio, que no se presentó 

como oferente al presente 
proceso.  

El proponente queda rechazado 
de conformidad con el numeral 
5.6 literal i. "Si no se presenta el 
desglose de la oferta económica. 

junto con la propuesta, 
establecido en el Anexo No. 8 
(Desglose oferta económica)". 

NO CUMPLE 
RECHAZADO 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada 

para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, 

SO PENA DE RECHAZO. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 

precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal 

del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total 
de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 
referencia.  
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en 

tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a 
las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se 

considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta 
será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA ECONÓMICA 
RESULTADO 

RESULTADO NO CUMPLE NO CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE - RECHAZADO 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.4.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado  
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM
/AA) 

  

Fecha de 
Terminaci

ón 
(DD/MM/ 

AA) 
  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liqu) 

  

Valor 
Total 

Ejecuta
do del 

Contrat
o 

($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredita
do 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV
) 

1 
MUNICIPIO 
ARAUQUITA 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL 
PROYECTO: 
MEJORAMIENTO 
DE LA VIA LA Y 
HACIA VEREDA EL 
TRIUNFO DEL 
MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, 
DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA 

8       
274 DE 
2019 

811015 
CIVILCARPER 

S.A.S, 
18/05/20

20 
01/09/20

21 
Liquida

do 

 $      
536.31
2.811  

317,95 317,95 C 90% 286,16 

2 
DEPARTAMENTO  

DE CALDAS 

INTERVENTORIA 
TECNICA 
ADMINISTRATIVA 
AMBIENTAL Y 
FINANCIERA A LAS 
OBRAS DE 
REHABILITACION Y 
PAVIMENTACION 
DE VIAS INCLUIDAS 
EN EL PLAN VIAL 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CALDAS 
TERCERA ETAPA 
(RECURSOS 
REGALIAS) 
CORRESPONDIENTE 
AL MODULO No. 6 
TRAMO VIAL 
NORCASI - BERLIN  

13       
23112015- 

0740 
811015 

YOHAN 
FAHIR 

BERMÚDEZ 
PARRA 

12/01/20
16 

29/07/20
16 

Liquida
do 

 $      
277.35
0.800  

457,43 457,43 C 26% 118,93 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado  
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM
/AA) 

  

Fecha de 
Terminaci

ón 
(DD/MM/ 

AA) 
  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liqu) 

  

Valor 
Total 

Ejecuta
do del 

Contrat
o 

($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredita
do 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV
) 

3 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
COPACABANA 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA 
EL 
MANTENIMIENTO 
DE LA MALLA VIAL 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
COPACABANA 

42       
357 de 
2018 

811015 

YOHAN 
FAHIR 

BERMÚDEZ 
PARRA 

27/08/20
18 

07/05/20
19 

Liquida
do 

 $        
36.350.

533  
43,89 43,89 C 30% 13,17 

4 

EMPRESA 
NACIONAL 

PROMOTORA 
DEL 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

ENTERRITORIO 
FONADE 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
AMBIENTAL Y DE 
CONTROL 
PRESUPUESTAL 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO 
RÍGIDO EN LA RED 
VIAL URBANA 
DEL MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA DE ORO, 
DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA 

59       2180734 811015 

YOHAN 
FAHIR 

BERMÚDEZ 
PARRA 

26/05/20
18 

17/09/20
19 

Liquida
do 

 $      
292.99
7.456  

353,81 353,81 C 49% 173,37 

5 

EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO DE 

VILLAVICENCIO 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA 
INTEGRAL A LAS 
OBRAS DE 
MEJORAMIENTO 
DE LAS VIAS 
URBANAS DE LA 
CIUDAD DE 
VILLAVICENCIO, 
META 

496       
091 DE 
2008 

811015 

EMPRESAS 
GRUPO 

ROMERO 
S.A.S. 

23/03/20
08 

25/06/20
09 

Liquida
do 

 $   
2.837.9
76.012  

5.711,36 5.711,36 I 100% 5711,36 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

PROPONENTE No DE CONTRATO / OBJETO COMPONENTE 
SUBSANA (SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

P4. CONSORCIO 
MEJORAMIENTO 

VIAL – 
CONTRATO No. 

274 DE 2019 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO 
DE LA VIA LA Y HACIA VEREDA 
EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

TÉCNICO SI 

Solicitud: 
 
De acuerdo con los TDR numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Los 
contratos para acreditar la experiencia 
deben cumplir las siguientes características: 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS y el numeral 
6.3.1.1.4: "Los Proponentes acreditarán 
para cada uno de los contratos aportados la 
siguiente información, mediante alguno de 
los documentos señalados en la sección 
6.3.1.1.5- Documentos requeridos para la 
acreditación de la experiencia requerida- de 
los TDR: literal II. Principales actividades 
ejecutadas." 
 
Se solicita al oferente allegar documento 
oficial, en el que sea posible confirmar 
clasificación de la vía y principales 
actividades ejecutadas. 

NO CUMPLE 

 

Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.5. MSC INGENIERIA S.A.S.  
 

2.1.5.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple Folio 2-7 N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple Folio 15-24 N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural (CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple Folio 27 N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A 
Verificado 

Fiduprevisora 
N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple Folio 29-290 N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple Folio 292 N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
cumple/ 
Subsanar 

Folios 207-
217 

De conformidad con el 
numeral 6.1.10: La 

garantía debe 
acompañarse con el 

recibo de pago 
expedido por la 

aseguradora, no es de 
recibo la certificación 
de no expiración por 

falta de pago, ni 
soporte de transacción 

electrónica, es 
necesario presentar el 
recibo de pago. Este 
requisito sólo podrá 

subsanarse hasta 
máximo el plazo 

concedido para la 
subsanación, so pena 

del rechazo de la 
oferta. 

N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple N/A N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple N/A 

Verificado por 
Fiduprevisora S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple Folio 324 N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple Folio 326 

El proponente debe 
modificar el nombre 

del patrimonio 
autónomo a 

"PATRIMONIO 
AUTONOMO 

ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 2022-
2024 OPCION FIDUCIA" 

N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple Folio 25 N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación de 
accionistas 

Cumple Folio 327 N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
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2.1.5.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

MSC INGENIERIA S.A.S. 830090285 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

MSC 
INGENIERIA 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

CORREO 
1.REQUISITOS  

HABILITANTES/pdf-
pg 376-377 

Se evidencia el balance y estado de resultados 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados representante legal   
Diego Alejandro Leiva y contador público 
Rigoberto Parra Moreno con TP 272.221. T. 

Notas a los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
/ 

SUBSANAR 

CORREO 
1.REQUISITOS  

HABILITANTES/pdf-
pg 568 

Se evidencian las notas a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022.  
 
NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de 
intereses de conformidad al numeral 6.2.2 de los 
términos de referencia. Se requiere subsanar 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
/ 

SUBSANAR 

CORREO 
1.REQUISITOS  

HABILITANTES/pdf-
pg 586-596 

NOTA: No se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 31/12/2022, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 
de los términos de referencia. se requiere 
subsanar  
 
NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 
de los términos de referencia. se requiere 
subsanar. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

CORREO 
1.REQUISITOS  

HABILITANTES/pdf-
pg 610 

Se evidencia para el contador público Rigoberto 
Parra Moreno con TP 272.221.T, copia de la 
tarjeta profesional, copia de la cedula  y 
certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido con fecha del 12/02/2024.  
 
Se evidencia para el Contador público externo 
Nubia Garay Tinoco TP. 29039 T copia de la 
tarjeta profesional, copia de la cedula y 
certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido con fecha del 16/02/2024. 
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RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE / SUBSANAR 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 

 

INTEGRANTES MSC INGENIERIA S A S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 830.090.285 

Porcentaje de participación 90% 

Activo Corriente $ 782.060.912,80 

Activo Total  $ 782.060.912,80 

Pasivo Corriente $ 24.762.520,00 

Pasivo Total $ 32.592.801,00 

Patrimonio $ 749.468.111,80 

Utilidad/ perdida Operacional $ 59.640.679,00 

Gastos de Intereses   

Ingresos Brutos $ 517.358.305 

Ingresos Brutos SMMLV 517,4 

Activos Brutos SMMLV 782,1 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 31,58 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 4,17% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ gastos 

de intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1 

NOTA: No se 
evidencia el valor de 
Gastos de Intereses 
para el cálculo del 
indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a 
1 

                                                                                                
0,04  

CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 7,96% CUMPLE 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ activo 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 7,63% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.500.000,00  
 $                      

500.000,00  
5,00 

 $                      
35.000.000  

 $             
35.000.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.000.000,00  
 $                      

500.000,00  
9,00 

 $                      
49.500.000  

 $             
49.500.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.500.000,00  

  8,00 
 $                      

36.000.000  
 $             

36.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             

32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

 $                      
500.000,00  

3,00 
 $                      

13.500.000  
 $             

13.500.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.500.000,00  

 $                      
200.000,00  

8,00 
 $                      

21.600.000  
 $             

21.600.000,00  
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Inspector SST  

 $             
2.200.000,00  

 $                      
200.000,00  

8,00 
 $                      

19.200.000  
 $             

19.200.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.500.000,00  
  9,00 

 $                      
13.500.000  

 $             
13.500.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

344.300.000  
 $           

344.300.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20 
 $                           

2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

757.460.000  
 $           

757.460.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

200.000,00  
70,00 

 $                  
14.000.000,00  

 $             
14.000.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
5.000.000,00  

9,00 
 $                  
45.000.000,00  

 $             
45.000.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible 
y SOAT) 

Mes 
 $                      
800.000,00  

8,00 
 $                    
6.400.000,00  

 $               
6.400.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
5.500.000,00  

14,00 
 $                  
77.000.000,00  

 $             
77.000.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
580.000,00  

9,00 
 $                    
5.220.000,00  

 $               
5.220.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.500.000,00  

9,00 
 $                  
13.500.000,00  

 $             
13.500.000,00  

  OTROS COSTOS         
                                 
-    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.000.000,00  

7,00 
                     
14.000.000,00  

 $             
14.000.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
455.000,00  

9,00 
                      
4.095.000,00  

 $               
4.095.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
600.000,00  

9,00 
                      
5.400.000,00  

 $               
5.400.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
184.615.000,00  

 $           
184.615.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.075.000,00  

 $           
942.075.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = 
(D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             
75.000.000,00  
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  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.075.000,00  

 $         
1.017.075.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.244.250,00  

 $           
193.244.250,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.319.250,00  

 $         
1.210.319.250,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada 
es $1.210.319.250 y no supera el 

presupuesto oficial estimado   
CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por el 

representante legal y allegada 
en formato pdf y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo 

demuestren, SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 
precios unitarios contenidos en la propuesta económica y 

del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 

al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción 
decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta  valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor 
total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 
lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 

referencia.  

El valor total de la oferta no se 
considera que es artificialmente 

bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, 

tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean 
diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo 

requerido.  

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal no son diferentes al 
consignado en el anexo personal 

mínimo requerido 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el 
anexo 8 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, 

se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la 
propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos 
los valores de los servicios o 

bienes y ningún valor es cero (0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no supera 
el valor establecido para el 

proceso 
CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.5.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha 
de 

Inicio 
(DD/M

M 
/AA) 

  

Fecha 
de 

Termin
ación 

(DD/M
M 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV) 

1 IDU 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 

LEGAL, SOCIAL Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, 
SALUD EN EL 
TRABAJO Y 

MEDIO AMBIENTE 
DE LAS OBRAS Y 

ACTIVIDADES 
PARA LA 

CONSERVACIÓN 
DE LA MALLA VIAL 

ARTERIAL 
TRONCAL Y 
MALLA VIAL 

INTERMEDIA QUE 
SOPORTA LAS 

RUTAS DEL 
SISTEMA 

INTEGRADO DE 
TRANSPORTE: 
SITP, GRUPO 8 
TRONCAL NQS 

(NORTE), 
CARACAS (NORTE, 

(LOCALIDADES 
TEUSAQUILLO Y 

BARRIOS 
UNIDOS), EN 
BOGOTÁ D.C. 

4       
IDU 

1682 DE 
2014 

811015 
MSC 

INGENIERIA 
SAS 

25/11/
2014 

26/10/
2015 

Liquidado 
 $      

942.458.396  
1.462,64 1.462,64 I 100% 1462,64 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha 
de 

Inicio 
(DD/M

M 
/AA) 

  

Fecha 
de 

Termin
ación 

(DD/M
M 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV) 

2 IDU 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 

SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA 

LA 
CONSTRUCCIÓN, 
REHABILITACIÓN 
Y CONSERVACIÓN 

PARA VÍAS DE 
RUTAS 

ALIMENTADORAS 
DEL SISTEMA 

TRANSMILENIO, 
ZONA 1 GRUPO 1, 
EN BOGOTÁ D.C. 

22       
IDU-BM-

230- 
2004 

811015 
MSC 

INGENIERIA 
SAS 

04/04/
2005 

20/10/
2008 

Liquidado 
 $      

580.469.395  
1.257,79 1.257,79 I 100% 1257,79 

3                             #N/D     #N/D 

4                             #N/D     #N/D 

5                             #N/D     #N/D 



 
 

 
75 de 415 
 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE  
 
2.1.6. CONSORCIO INTERVIAL SARAVENA 
 

ALTA CONSTRUCCION S.A.S. PARTICIPACIÓN 90% 

MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 10% 

 

2.1.6.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

 Cumple  

PDF - ANEXO 3 
CARTA DE 

PRESENTACIÓN 
-  5 FOLIOS 

N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

Cumple 

PDF 
EXISTENCIA Y 

R. LEGAL 
ALTACON SAS 

Y CAMARA 
MYM 

N/A N/A 

4 

Documento de constitución del 
proponente plural ( 
CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

Cumple  
PDF Anexo No 

16 
N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actuen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple  
PDF - RUT 

ALTACON Y 
PDF MYM 

N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple  N/A 
Verificado por Fiduprevisora 

S.A. 
N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple  
PDF RUP 

ALTACON Y 
MYM 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple  
PDF ANEXO 4 1 

Y 2  
N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple  
PDF GARANTIA 
DE SERIEDAD 

N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple  
PDF - CEDULA 
LUIS Y JORGE 

N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple  N/A 

Verificado por Fiduprevisora 
S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple  N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple  N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 

PDF Anexo N° 
5 Autorización 
tratamiento de 

datos 1 y 2 

N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

 Cumple  
Pdf Anexo N° 

15 1 y 2  
N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
PDF Anexo No. 

2-1 Y 2-2 
N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Participación asociados 
accionistas o socios  

Cumple  
Pdf anexo No. 
17 certificado 

accionista 1 y 2   
  N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.6.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

ALTA CONSTRUCCIÓN SAS 900939876 Persona Jurídica 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

ALTA 
CONSTRUCCIÓN 

SAS 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

CORREO 1 /  
ESTADOS 

FINANCIEROS / 
EEF CERT ESTADOS 

FINANCIEROS 
2022 CON 

DICTAMEN.PDF 

Se evidencia el balance y estado de resultados 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el representante legal 
LUIS MANUEL UTRIA UTRIA, contador público 
EDNA CERVANTES CORONELL con TP 258986-T y 
Revisor fiscal KARINA LOPEZ GUTIERREZ con TP 
192757-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1 /  
ESTADOS 

FINANCIEROS / 
EEF CERT ESTADOS 

FINANCIEROS 
2022 CON 

DICTAMEN.PDF 

Se evidencian las notas a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el representante legal 
LUIS MANUEL UTRIA UTRIA, contador público 
EDNA CERVANTES CORONELL con TP 258986-T y 
Revisor fiscal KARINA LOPEZ GUTIERREZ con TP 
192757-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 

CORREO 1 /  
ESTADOS 

FINANCIEROS / 
EEF CERT ESTADOS 

FINANCIEROS 
2022 CON 

DICTAMEN.PDF 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal LUIS MANUEL UTRIA UTRIA, 
contador público EDNA CERVANTES CORONELL 
con TP 258986-T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022, se encuentran 
debidamente firmados por el Revisor fiscal 
KARINA LOPEZ GUTIERREZ con TP 192757-T. 
Dictamen Limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

CORREO 1 /  
ESTADOS 

FINANCIEROS / 
EEF CERT ESTADOS 

FINANCIEROS 
2022 CON 

DICTAMEN.PDF 

Se evidencia para el Contador público EDNA 
CERVANTES CORONELL con TP 258986-T, copia 
de la cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional, certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha del 
09/02/2024.  
 
Se evidencia para el revisor fiscal KARINA LOPEZ 
GUTIERREZ con TP 192757-T, copia de la cédula 
de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido como fecha del 09/02/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 1 

CUMPLE 
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Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

MOLINA MOJICA 
INGENIERIA S.A.S 

900516082 Persona Jurídica 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

MOLINA 
MOJICA 

INGENIERIA 
S.A.S 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

CORREO 1 /  
ESTADOS 

FINANCIEROS / 
ESTADOS 

FINANCIEROS 2022 
CON DICTAMEN.PDF 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal JORGE ALBERTO 
MOLINA MOJICA, contador público 
KIRLIANA CARDOZO ANAVE con TP 174407-
T y Revisor Fiscal DORIS ENITH FERNANDEZ 
SILVA con TP 174408-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1 /  
ESTADOS 

FINANCIEROS / 
ESTADOS 

FINANCIEROS 2022 
CON DICTAMEN.PDF 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal JORGE ALBERTO 
MOLINA MOJICA, contador público 
KIRLIANA CARDOZO ANAVE con TP 174407-
T y Revisor Fiscal DORIS ENITH FERNANDEZ 
SILVA con TP 174408-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
/ SUBSANAR 

CORREO 1 /  
ESTADOS 

FINANCIEROS / 
ESTADOS 

FINANCIEROS 2022 
CON DICTAMEN.PDF 

NOTA: No se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
auditor externo DORIS ENITH FERNANDEZ 
SILVA con TP 174408-T Dictamen LImpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

CORREO 1 /  
ESTADOS 

FINANCIEROS / 
ESTADOS 

FINANCIEROS 2022 
CON DICTAMEN.PDF 

Se evidencia para el contador público 
KIRLIANA CARDOZO ANAVE con TP 174407-
T, copia de cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha del 
12/04/2024. 
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RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 2 

NO CUMPLE / SUBSANAR 

 
 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE / SUBSANAR 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 

 

INTEGRANTES 
ALTA CONSTRUCCION 

S.A.S 
MOLINA MOJICA 
INGENIERIA S.A.S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 900.939.876 900.516.082 

Porcentaje de participación 90% 10% 

Activo Corriente $ 1.225.226.451,93 $ 494.617.404,00 

Activo Total  $ 1.332.870.670,93 $ 530.911.104,00 

Pasivo Corriente $ 247.725.484,68 $ 8.556.199,00 

Pasivo Total $ 562.063.836,68 $ 89.882.788,00 

Patrimonio $ 770.806.834,25 $ 441.028.316,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 13.443.303,51 $ 69.124.121,00 

Gastos de Intereses $ 565.266,37 $ 13.605.078,00 

Ingresos Brutos $ 2.020.630.542,00 $ 807.832.482,00 

Ingresos Brutos SMMLV 2020,6 807,8 

Activos Brutos SMMLV 1332,9 530,9 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 10,23 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo 
Total/Activo Total 

(Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 0,64% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ 

gastos de 
intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1,0 21,91 CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a 
1,0 

                                                                                      
0,68  

CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad 

operacional/ 
Mayor o igual 

a  
0% 3,14% CUMPLE 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ 

activo 
(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 2,21% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  
PARTICIPACIÓ

N 
 VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.500.000,00  
  5,00 

 $                      
32.500.000  

 $             
32.500.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.000.000,00  
  9,00 

 $                      
45.000.000  

 $             
45.000.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Geología y/o Geotecnia  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Hidráulica e  Hidrología 
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             

32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             

32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          
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Inspector  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             

17.200.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             

17.200.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             
11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

323.600.000  
 $           

323.600.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

711.920.000  
 $           

711.920.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

185.000,00  
70,00 

 $                  
12.950.000,00  

 $             
12.950.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
6.800.000,00  

9,00 
 $                  
61.200.000,00  

 $             
61.200.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible 
y SOAT) 

Mes 
 $                      
940.000,00  

8,00 
 $                    
7.520.000,00  

 $               
7.520.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
6.990.000,00  

14,00 
 $                  
97.860.000,00  

 $             
97.860.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
595.000,00  

9,00 
 $                    
5.355.000,00  

 $               
5.355.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.650.000,00  

9,00 
 $                  
14.850.000,00  

 $             
14.850.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.195.000,00  

7,00 
                     
15.365.000,00  

 $             
15.365.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
830.000,00  

9,00 
                      
7.470.000,00  

 $               
7.470.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
830.000,00  

9,00 
                      
7.470.000,00  

 $               
7.470.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
230.040.000,00  

 $           
230.040.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
941.960.000,00  

 $           
941.960.000,00  
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NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = 
(D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             
75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.016.960.000,00  

 $         
1.016.960.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.222.400,00  

 $           
193.222.400,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.182.400,00  

 $         
1.210.182.400,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es $1.210.182.400 y 

no supera el presupuesto 
oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada 

para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por el 

representante legal y allegada 
en formato pdf y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, 

SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 

precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal 

del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 

El proponente presenta valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total 
de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 
referencia.  

El valor total de la oferta no se 
considera que es 

artificialmente bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en 

tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a 
las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal no son diferentes al 
consignado en el anexo 

personal mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se 

considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta 
será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos 
los valores de los servicios o 
bienes y ningún valor es cero 

(0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor establecido 

para el proceso 
CUMPLE 

 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.6.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratist

a/ 
Integrant

e que 
aporta 

experienc
ia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor total 
reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 

los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SMML
V) 

1 

EDESO - 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

"INTERVENTORÍA 
FINANCIERA, 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y 
JURÍDICA PARA LAS 
OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN Y 
REHABILITACIÓN 
DE LA MALLA VIAL 
ASOCIADA AL 
MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, 
COMPARTIDA Y 
LIMÍTROFE CON EL 
MUNICIPIO DEL 
CARMEN DE 
VIBORAL." 

26       
OC-008 
DE 2021 

811015 

ALTA 
CONSTRU

CCION 
S.A.S 

03/06/ 
2021 

08/11/ 
2021 

Liquidado 
 $      

253.331.87
7  

                          
278,83  

278,83 I 100% 278,83 

2 

EDESO - 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y 
JURÍDICA PARA LAS 
OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O 
REHABILITACIÓN 
DE VIAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIA
S DESDE LA 
GLORIETA 
COMANDO DE 
POLICIA EL 
PORVENIR- HASTA 
LA GLORIETA 
TANQUE ABREO 
(TRAMO 11.1.2) 

50       
014 DE 
2021 

811015 

ALTA 
CONSTRU

CCION 
S.A.S 

07/10/20
21 

30/07/20
22 

Liquidado 
 $      

969.863.17
8  

                          
696,86  

696,86 I 100% 696,86 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratist

a/ 
Integrant

e que 
aporta 

experienc
ia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor total 
reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 

los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SMML
V) 

3 
DEPARTAME

NTO DE 
BOLIVAR  

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
JURÍDICA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SISO 
PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
PUENTES EN EL 
MUNICIPIO DE 
ARJONA EN LA VIA 
QUE COMUNICA AL 
MUNICIPIO DE 
ARJONA CON EL 
MUNICIPIO DE SAN 
ESTANISLAO EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR 

28       
CMI-SI-
2107-
2020 

811015 

ALTA 
CONSTRU

CCION 
S.A.S 

30/12/20
20 

08/02/20
22 

Liquidado 
 $      

731.862.49
5  

                          
731,86  

731,86 C 20% 146,37 

4 
GRUPO 

ARGOS S.A 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
AMBIENTAL, 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO PARA LAS 
OBRAS DE 
MOVIMIENTOS DE 
TIERRA, 
CONSTRUCCION DE 
VIAS URBANAS, 
CONSTRUCCION DE 
REDES DE 
ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO 
Y CANALES DEL 
PROYECTO 
CLUSTER 
INSTITUCIONAL I  

44       
IU-1000-
1402-12 

811015 

ALTA 
CONSTRU

CCION 
S.A.S 

21/02/20
17 

24/10/20
17 

Liquidado 
 $      

419.220.93
0  

                          
568,26  

568,26 I 100% 568,26 

5                             #N/D     #N/D 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

PROPONENTE OBJETO COMPONENTE 
SUBSANA 

(SI/NO) 
RECHAZADO 

DESCRIPCIÓN 
RESULTADO 

SUBSANACIÓN 

P1. CONSORCIO 
INTERVENTORÍA 

SDG – 

CONTRATO No. 
1643 de 2020 

INTERVENTORIA A 
LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS Y 
ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA 
LA CONSERVACION 
DE LA MALLA VIAL 

ARTERIAL TRONCAL 
EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA D.C 
GRUPO 2 

TÉCNICO SI 

Solicitud: 
 
De acuerdo con los TDR numeral 
6.3.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. Los contratos para 
acreditar la experiencia deben cumplir 
las siguientes características: 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN 
O PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN 
DE CARRETERAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O 
VÍAS URBANAS O PISTAS DE  
AEROPUERTOS y el numeral 6.3.1.1.4: 
"Los Proponentes acreditarán para cada 
uno de los contratos aportados la 
siguiente información, mediante alguno 
de los documentos señalados en la 
sección 6.3.1.1.5- Documentos 
requeridos para la acreditación de la 
experiencia requerida- de los TDR: literal 
II. Principales actividades ejecutadas." 
 
Se solicita al oferente allegar 
documento oficial, en el que sea posible 
confirmar las principales actividades 
ejecutadas. 

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE/SUBSANAR  
 
2.1.7. GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. 
 

2.1.7.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

Cumple  

PDF - ANEXO 3 
CARTA DE 

PRESENTACIÓN -  
8 FOLIOS 

N/A  N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

Cumple 
PDF EXISTENCIA 
GMC 20240401 

N/A N/A 

4 

Documento de constitución 
del proponente plural ( 
CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple PDF - RUT GMC N/A  N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A 
Verificado por Fiduprevisora 

S.A. 
N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple  PDF RUP GMC N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple  
ANEXO NO. 4 

MODELO PAGO 
PARAFISCALES 

N/A  N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple  
PDF 

POL_10_NB_1003 
N/A  N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple  Anexo N. 3 N/A  N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple    

Verificado por Fiduprevisora 
S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple    N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple    N/A 

15 
Autorización de tratamiento 
de datos personales 

Cumple PDF ANEXO N° 5  N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple PDF Anexo No. 15 N/A  N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple Anexo No. 2  N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Participación asociados 
accionistas o socios  

 Cumple  pdf Anexo N°17 N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.7.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 

Integrante  Nit o cc Tipo de persona 

GRUPO METRO COLOMBIA S.A.S. 830010109 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

GRUPO METRO 
COLOBMBIA 

S.A.S. 

Balance general 
y estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE 

4 CORREO / 855 
CORREO 1 LPA-005-

DE-2024 SOBRE 
HABILITANTE-

Grupometrocolombia 
REMISION 2 / 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 
se encuentran debidamente 
firmados por el representante legal 
Oscar Alfredo Montoya Castro, 
revisor fiscal David Perdomo 
Bonilla con T.P 91814-T y contador 
público Gloria Cecilia Bernal Diaz 
T.P 66769-T. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
estados financieros, entendiendo 
esta como la utilidad bruta menos 
los gastos de la operación, que 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

incluye costos y gastos de ventas y 
los costos y gastos de 
administración relacionados 
directamente con la operación de 
conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de los términos de 
referencia. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

4 CORREO / 855 
CORREO 1 LPA-005-

DE-2024 SOBRE 
HABILITANTE-

Grupometrocolombia 
REMISION 2 / 

Se evidencian las notas a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el 
representante legal Oscar Alfredo 
Montoya Castro, revisor fiscal 
David Perdomo Bonilla con T.P 
91814-T y contador público  Gloria 
Cecilia Bernal Diaz T.P 66769-T. 

Certificación y 
dictamen de los 

estados 
financieros 

CUMPLE 

4 CORREO / 855 
CORREO 1 LPA-005-

DE-2024 SOBRE 
HABILITANTE-

Grupometrocolombia 
REMISION 2 / 

Se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, se encuentran 
debidamente firmados por el 
representante legal Oscar Alfredo 
Montoya Castro, revisor fiscal 
David Perdomo Bonilla con T.P 
91814-T y contador público Gloria 
Cecilia Bernal Diaz T.P 66769-T. 

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 

junta central de 
contadores 

NO CUMPLE 

4 CORREO / 855 
CORREO 1 LPA-005-

DE-2024 SOBRE 
HABILITANTE-

Grupometrocolombia 
REMISION 2 / 

NOTA: No se evidencia la fotocopia 
de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes 
disciplinarios del contador público 
Cecilia Bernal Diaz T.P 66769-T. de 
acuerdo con lo establecido en los 
Términos de referencia número 
6.2.4. 
 
Se evidencia para el revisor fiscal 
David Perdomo Bonilla con T.P 
91814-T. copia de la tarjeta 
profesional, copia de la cedula y 
certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha 
del 17/01/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE 
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Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 

 

INTEGRANTES 
GRUPO METRO COLOMBIA 

SAS 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 830.010.109 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 4.810.485.393 

Activo Total  $ 4.831.440.012 

Pasivo Corriente $ 172.291.465 

Pasivo Total $ 172.291.465 

Patrimonio $ 4.659.148.547 

Utilidad/ perdida Operacional   

Gastos de Intereses $ 41.957 

Ingresos Brutos $ 7.138.992.958 

Ingresos Brutos SMMLV 7139,0 

Activos Brutos SMMLV 4831,4 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 
                                                                                     

27,92  
CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual a 70% 3,57% CUMPLE 

3 
Razón de cobertura 

de interés  
Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1 

NOTA: No se 
evidencia el valor de 

Utilidad/ perdida 
Operacional para el 

cálculo del indicador 

NO CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual a 1 0,04 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 
Mayor o igual a  0% 0,00% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 
Utilidad operacional/ 

activo (Porcentaje) 
Mayor o igual a  0% 0,00% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL NO CUMPLE 
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OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

7.800.000,00  
 $                      

300.000,00  
5,00 

 $                      
40.500.000  

 $             
40.500.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.900.000,00  
 $                      

300.000,00  
9,00 

 $                      
55.800.000  

 $             
55.800.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             

6.200.000,00  
       

  
Especialista en Geología y/o 

Geotecnia  
 $             

6.200.000,00  
       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             

6.200.000,00  
       

  Especialista en Estructuras 
 $             

6.200.000,00  
       

  Especialista en Hidráulica e  Hidrología 
 $             

6.200.000,00  
       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             

6.200.000,00  
       

  Profesional Social  
 $             

4.000.000,00  
  8,00 

 $                      
32.000.000  

 $             
32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             

5.000.000,00  
  8,00 

 $                      
40.000.000  

 $             
40.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             

3.588.000,00  
 $                      

300.000,00  
3,00 

 $                      
11.664.000  

 $             
11.664.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
3.500.000,00  

  3,00 
 $                      

10.500.000  
 $             

10.500.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             

3.500.000,00  
  3,00 

 $                      
10.500.000  

 $             
10.500.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.700.000,00  

 $                      
300.000,00  

8,00 
 $                      

24.000.000  
 $             

24.000.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.230.000,00  

 $                      
300.000,00  

8,00 
 $                      

20.240.000  
 $             

20.240.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo         
 $                               
-    

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

345.204.000  
 $           

345.204.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20 
 $                           

2,20  
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  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

759.448.800  
 $           

759.448.800,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

175.000,00  
70,00 

 $                  
12.250.000,00  

 $             
12.250.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   

5.100.000,00  
9,00 

 $                  
45.900.000,00  

 $             
45.900.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible 
y SOAT) 

Mes 
 $                      

750.000,00  
8,00 

 $                    
6.000.000,00  

 $               
6.000.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                   
5.540.000,00  

14,00 
 $                  

77.560.000,00  
 $             

77.560.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                      
595.000,00  

9,00 
 $                    

5.355.000,00  
 $               

5.355.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                   
1.200.000,00  

9,00 
 $                  

10.800.000,00  
 $             

10.800.000,00  

  OTROS COSTOS         
                                 

-    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante por 

mes 

                      
2.195.000,00  

7,00 
                     

15.365.000,00  
 $             

15.365.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante por 

mes 

                        
530.000,00  

9,00 
                      

4.770.000,00  
 $               

4.770.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante por 

mes 

                        
530.000,00  

9,00 
                      

4.770.000,00  
 $               

4.770.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                

182.770.000,00  
 $           

182.770.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                

942.218.800,00  
 $           

942.218.800,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) 
 $                  

75.000.000,00  
 $             

75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.218.800,00  

 $         
1.017.218.800,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.271.572,00  

 $           
193.271.572,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.490.372,00  

 $         
1.210.490.372,00  
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para el 
Proceso de Contratación 

    

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada para ello 

mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, 

debidamente cifrados. 

La oferta económica 
está debidamente 

firmada por el 
representante legal 

y allegada en 
formato pdf y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS.  
El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con excepción 

de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente 
presenta su oferta 

económica en pesos 
colombianos y la 

propuesta incluye el 
IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica 
de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 

operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la 
fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la 
fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 

defecto al número entero. 

El proponente 
presenta  valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta 
es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.  
    

Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, 
tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva 

la oferta económica 
está completa y no 

presenta 
enmiendas, 

tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica las 
dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de 

dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de personal 
mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el anexo 8 

El tiempo, el 
porcentaje de 
dedicación y el 

número de personal 
de alguno(s) 

profesionales y 
personal son 
diferentes al 

consignado en el 
anexo personal 

mínimo requerido y 
anexo 8.  

El proponente 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

queda rechazado de 
conformidad con lo 

establecido en el 
anexo 8 NOTA 3 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los 
servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no ofrecido, 

y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.  
No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el 

mismo sea cero (0). 

El proponente no 
consigna alguno(s) 

valores de los 
servicios o bienes y 
ningún valor es cero 

(0) 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica Anexo 
8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar 

el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será causal 
de RECHAZO. 

El factor 
multiplicador no 
supera el valor 

establecido para el 
proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO NO CUMPLE NO CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.7.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 
Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM

/AA) 
  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liquida

do) 
  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Partici
pación 

(%) 

(SMML
V) 

1 

INSTITUTO 
DE 

DESARROLLO 
URBANO - 

IDU 

 INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL 
PARA LA 
CONSTRUCCION 
DE LAS OBRAS 
FALTANTES DE 
LA AVENIDA 
JOSE CELESTINO 
MUTIS, SECTOR 
AV. BOYACA - 
AVENIDA 
CIUDAD DE CALI 
(PREDIOS 
FALTANTES) EN 
BOGOTA D.C. 

13       
IDU-034-

2003 
811015 

GRUPO 
METRO 

COLOMBIA 
SAS 

24/06/20
03 

01/12/20
03 

Liquida
do 

 $      
152.549.000  

459,48 459,48 C 33% 151,63 

2 

INSTITUTO 
DE 

DESARROLLO 
URBANO - 

IDU 

 INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL 
PARA EL 
ESTUDIO, 
DISEÑO Y 
CONSTRUCCION 
DEL PUENTE 
VEHICULAR 
SOBRE 
QUEBRADA 
SECA EN LA 
CALLE 47C SUR 
CON CARRERA 
118 ESTE, 
LOCALIDAD DE 
SAN CRISTOBAL 
EN BOGOTA, 
D.C. 

52       
IDU-UEL-

4-423-
2002 

811015 

GRUPO 
METRO 

COLOMBIA 
SAS 

05/02/20
03 

18/11/20
03 

Liquida
do 

 $        
84.100.000  

253,31 253,31 C 50% 126,66 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM

/AA) 
  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liquida

do) 
  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Partici
pación 

(%) 

(SMML
V) 

3 
METRO CALI 

SA 

 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
SOCIAL Y 
AMBIENTAL 
PARA LA 
ADECUACIÓN DE 
LA CONDICIÓN 
FUNCIONAL VIAL 
DE LOS 
CORREDORES 
PRETRONCALES 
Y 
ALIMENTADORE
S DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE 
TRANSPORTE 
MASIVO SITM – 
MIO” GRUPOS 1, 
2 Y 3 SANTIAGO 
DE CALI 
ESPECIFICAMEN
TE EN LA ETAPA 
DE 
CONSTRUCCION 
Y 
PRECONSTRUCCI
ON 

61       

METROC
ALI-MC-

IT-01-
2013 

811015 

GRUPO 
METRO 

COLOMBIA 
SAS 

06/09/20
13 

31/03/20
15 

Liquida
do 

 $   
4.737.162.370  

7.351,85 7.351,85 C 90% 
6616,6

7 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM

/AA) 
  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liquida

do) 
  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Partici
pación 

(%) 

(SMML
V) 

4 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS - 

INVIAS 

 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, LEGAL, 
FINANCIERA, 
ADMINISTRATIV
A, AMBIENTAL, 
PREDIAL Y 
SOCIAL DEL 
PROYECTO 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, 
GESTION, 
SOCIAL, 
PREDIAL, 
AMBIENTAL Y 
MEJORAMIENTO 
DEL PROYECTO 
TRANSVERSAL 
DEL CUSIANA 

64       
INVIAS-
1463-
2009 

811015 

GRUPO 
METRO 

COLOMBIA 
SAS 

18/09/20
09 

30/04/20
15 

Liquida
do 

 $   
7.014.891.649  

10.886,77 10.886,77 C 20% 
2177,3

5 

5 
AERONAUTIC

A CIVIL  

 REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LA 
REHABILITACIÓN 
DE LA PISTA Y 
CALLES DE 
RODAJE - 
ADECUACIÓN DE 
LAS ZONAS DE 
SEGURIDAD Y 
MANTENIMIENT
O RUTINARIO DE 
LAS ÁREAS LADO 
AIRE Y LADO 
TIERRA DEL 
AEROPUERTO 
YARIGUIES DE 
BARRANCABER
MEJA, 
SANTANDER. 

100       

AEROCIVI
L-

1900142
3 HE DE 

2020 

811015 

GRUPO 
METRO 

COLOMBIA 
SAS 

30/01/20
22 

30/07/20
22 

Liquida
do 

 $   
2.712.340.215  

2.711,81 2.711,81 I 100% 
2711,8

1 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

PROPONENTE No DE CONTRATO / OBJETO COMPONENTE 
SUBSANA (SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

P7. GRUPO 
METROL 

COLOMBIA 
S.A.S. – 

CONTRATO No. 
IDU-UEL-4-423-

2002 

INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA EL ESTUDIO, DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DEL PUENTE 
VEHICULAR SOBRE 
QUEBRADA SECA EN LA CALLE 
47C SUR CON CARRERA 118 
ESTE, LOCALIDAD DE SAN 
CRISTOBAL EN BOGOTA, D.C. 

TÉCNICO SI 

Solicitud: 
 
De acuerdo con los TDR numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA  
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Los 
contratos para acreditar la experiencia 
deben cumplir las siguientes características: 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O 
PISTAS DE AEROPUERTOS y el numeral 
6.3.1.1.4: "Los Proponentes acreditarán 
para cada uno de los contratos aportados la 
siguiente información, mediante alguno de 
los documentos señalados en la sección 
6.3.1.1.5- Documentos requeridos para la 
acreditación de la experiencia requerida- de 
los TDR: literal II. Principales actividades 
ejecutadas." 
 
Se solicita al oferente allegar documento 
oficial, en el que sea posible confirmar las 
principales actividades ejecutadas. 

NO CUMPLE 

 

Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 
2.1.8. COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES S.A.S. 
 

2.1.8.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

No Cumple/ 
subsanar 

1 a 4 

De conformidad con los 
términos de referencia 
el anexo No. 3 deberá 

diligenciarse en 
concordancia con los 

si 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

datos del proceso 
licitatorio, sin embargo, 

se evidencia que se 
relaciona un P.A y un 

proceso licitatorio 
diferente al solicitado 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor 
a 30 días 

Cumple 
PDF 

COMPILADO 
PG 5-18  

N/A N/A 

4 

Documento de constitución 
del proponente plural ( 
CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar 
facultades en caso de que 
actuen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o 
su equivalente 

Cumple  
PDF 

COMPILADO 
PG 19-22 

N/A N/A 

7 
No concentración de 
contratos 

Cumple N/A 
Verificado por 

Fiduprevisora S.A. 
N/A 

8 
Registro único de 
proponentes  

Cumple  
PDF 

COMPILADO 
PG 24 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de 
aportes parafiscales 

No Cumple/ 
subsanar 

PDF 
COMPILADO 

2 PG 1 

De conformidad con el 
numeral 6.1.9 El 

proponente deberá 
acreditar que se 

encuentra al día a la 
fecha de cierre del 

proceso de selección, 
con el pago de los 

aportes parafiscales 
generados de la nómina 
de sus empleados de los 
últimos seis (6) meses 

con destino a los 
sistemas de salud, 

riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a 

las Cajas de 
Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de 

si 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Por lo 

anterior, se solicita se 
indique que dicha 

declaración es respecto 
a los 6 meses 

anteriores. De igual 
forma, los documentos 

aportados deberán 
remitirse al 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 

ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 2022 

– 2024 OPCIÓN 
FIDUCIA en el proceso 

licitatorio 005 de 2024 y 
no otro como se 

evidencia 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple  
PDF 

COMPILADO 
2 PG 2 -15 

  N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple N/A N/A N/A 

12 

Certificado de 
responsabilidad fiscal de la 
Contraloría General de la 
República 

Cumple N/A 

Verificado por 
Fiduprevisora S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes 
de la Procuraduría General 
de la Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento 
de datos personales 

No Cumple/ 
subsanar 

Pdf 
compilado 2 

PG 23-24 

De conformidad con los 
términos de referencia 

el anexo n° 5 deberá 
diligenciarse en 

concordancia con los 
datos del proceso 

licitatorio, sin embargo, 
se evidencia que se 

si 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

relaciona el nombre del 
patrimonio autónomo 
de manera incompleta. 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

No Cumple/ 
subsanar 

PDF 
COMPILADO 
2 PG 27-28 

De conformidad con los 
términos de referencia 
el anexo n° 15 deberá 

diligenciarse en 
concordancia con los 

datos del proceso 
licitatorio, sin embargo, 

se evidencia que se 
relaciona el nombre del 
patrimonio autónomo 
de manera incompleta. 

SI 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

No Cumple/ 
subsanar 

PDF 
COMPILADO 

2 PG 64 

De conformidad con los 
términos de referencia 
el anexo n°  2  deberá 

diligenciarse en 
concordancia con los 

datos del proceso 
licitatorio, sin embargo, 

se evidencia que se 
relaciona el nombre del 
patrimonio autónomo 
de manera incompleta. 

SI 

19 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Participación asociados 
accionistas o socios  

No Cumple / 
subsanar 

PDF 
COMPILADO 

2 PG 63 

De conformidad con los 
términos de referencia 
el anexo n°  17  deberá 

diligenciarse en 
concordancia con los 

datos del proceso 
licitatorio, sin embargo, 

se evidencia que se 
relaciona el nombre del 
patrimonio autónomo 
de manera incompleta. 

si 
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Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.8.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE 

CONSULTORES S.A.S. 
890.908.097 Persona Jurídica 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 

DE 
CONSULTORES 

SAS 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

3 CORREO / C1-
LPA 005 2024 
(remisión 2) 

Req hab a pag 
95 a 158  / 

1.C1-LPA 005 
2024 (remisión 
2) Req hab pag 

95 a 158.pdf 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal DIEGO ZAPATA GOMEZ 
contador público MARIA ROSALBA 
VALENCIA FLOREZ con TP 52742-T. y revisor 
fiscal LUIS FERNANDO SEPULVEDA VALDES 
con TP 47082-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

3 CORREO / C1-
LPA 005 2024 
(remisión 2) 

Req hab a pag 
95 a 158  / 

1.C1-LPA 005 
2024 (remisión 
2) Req hab pag 

95 a 158.pdf 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal DIEGO ZAPATA GOMEZ 
contador público MARIA ROSALBA 
VALENCIA FLOREZ con TP 52742-T. y revisor 
fiscal LUIS FERNANDO SEPULVEDA VALDES 
con TP 47082-T. 

Certificación y 
dictamen de 
los estados 
financieros 

CUMPLE 

3 CORREO / C1-
LPA 005 2024 
(remisión 2) 

Req hab a pag 
95 a 158  / 

1.C1-LPA 005 
2024 (remisión 
2) Req hab pag 

95 a 158.pdf 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal DIEGO ZAPATA GOMEZ 
contador público MARIA ROSALBA 
VALENCIA FLOREZ con TP 52742-T. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 

CUMPLE 

3 CORREO / C1-
LPA 005 2024 
(remisión 2) 

Req hab a pag 
95 a 158  / 

1.C1-LPA 005 
2024 (remisión 

Se evidencia para el contador público 
MARIA ROSALBA VALENCIA FLOREZ con TP 
52742-T., copia cédula de ciudadanía, copia 
de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha del 
30/01/2024. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

junta central 
de contadores 

2) Req hab pag 
95 a 158.pdf 

Se evidencia para el Revisor Fiscal LUIS 
FERNANDO SEPÚLVEDA VALDÉS con TP 
47082-T, copia cédula de ciudadanía, copia 
de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha del 
30/01/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL CUMPLE 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES 
COMPAÑÍA COLOMBIANA 

DE CONSULTORES S.A.S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 890.908.097 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 24.948.216.702,97 

Activo Total  $ 28.689.090.778,66 

Pasivo Corriente $ 12.240.886.824,27 

Pasivo Total $ 13.897.947.348,11 

Patrimonio $ 14.791.143.430,55 

Utilidad/ perdida Operacional $ 595.449.121,00 

Gastos de Intereses $ 26.161.366,00 

Ingresos Brutos $ 13.607.813.059,00 

Ingresos Brutos SMMLV 13607,8 

Activos Brutos SMMLV 28689,1 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 2,04 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo 
Total/Activo Total 

(Porcentaje) 
Menor o Igual a 70% 48,44% CUMPLE 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ 

gastos de 
intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 22,76 CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual a 1,00 0,94 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual a  0,0% 4,03% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ 

activo (Porcentaje) 
Mayor o igual a  0,0% 2,08% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría   $             8.650.000,00  
 $                      

400.000,00  
5,00 

 $                      
45.250.000  

 $             
45.250.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría  $             6.250.000,00  
 $                      

400.000,00  
9,00 

 $                      
59.850.000  

 $             
59.850.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental  $             6.200.000,00         

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia   $             6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías   $             6.200.000,00         

  Especialista en Estructuras  $             6.200.000,00         

  Especialista en Hidráulica e  Hidrología  $             6.200.000,00         

  Especialista en Diseño Geométrico  $             6.200.000,00         

  Profesional Social  
 $             4.300.000,00  

  8,00 
 $                      

34.400.000  
 $             

34.400.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             4.300.000,00  

  8,00 
 $                      

34.400.000  
 $             

34.400.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             4.000.000,00  

 $                      
400.000,00  

3,00 
 $                      

13.200.000  
 $             

13.200.000,00  
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Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad  $             4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             2.350.000,00  
 $                      

300.000,00  
8,00 

 $                      
21.200.000  

 $             
21.200.000,00  

  
Inspector SST  

 $             2.100.000,00  
 $                      

300.000,00  
8,00 

 $                      
19.200.000  

 $             
19.200.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo  $             1.300.000,00    9,00 
 $                      

11.700.000  
 $             

11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

363.200.000  
 $           

363.200.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,15 
 $                           

2,15  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

780.880.000  
 $           

780.880.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

150.000,00  
70,00 

 $                  
10.500.000,00  

 $             
10.500.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
9.000.000,00  

9,00 
 $                  
81.000.000,00  

 $             
81.000.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible 
y SOAT) 

Mes 
 $                      
400.000,00  

8,00 
 $                    
3.200.000,00  

 $               
3.200.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según comprobante 
por mes 

 $                   
2.460.000,00  

14,00 
 $                  
34.440.000,00  

 $             
34.440.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según comprobante 
por mes 

 $                      
400.000,00  

9,00 
 $                    
3.600.000,00  

 $               
3.600.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según comprobante 
por mes 

 $                   
2.000.000,00  

9,00 
 $                  
18.000.000,00  

 $             
18.000.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según comprobante 
por mes 

                        
700.000,00  

7,00 
                      
4.900.000,00  

 $               
4.900.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

Según comprobante 
por mes 

                        
310.000,00  

9,00 
                      
2.790.000,00  

 $               
2.790.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según comprobante 
por mes 

                        
320.000,00  

9,00 
                      
2.880.000,00  

 $               
2.880.000,00  
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  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
161.310.000,00  

 $           
161.310.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.190.000,00  

 $           
942.190.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) 
 $                  
75.000.000,00  

 $             
75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.190.000,00  

 $         
1.017.190.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.266.100,00  

 $           
193.266.100,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.456.100,00  

 $         
1.210.456.100,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es $1.210.456.100 
y no supera el presupuesto 

oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada para 

ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y 

PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por 
el representante legal y 

allegada en formato pdf y 
excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con 
excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA 

DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica de existir un error que surja de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios 

unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, 
así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 

Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta 
valores ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la 
oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.  

El valor total de la oferta no 
se considera que es 
artificialmente bajo 

CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 

objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo 

como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las 
consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 
personal no son diferentes 
al consignado en el anexo 

personal mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera 
de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará 
como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o 
que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y ningún 
valor es cero (0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe 

superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor 
multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor establecido 

para el proceso 
CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.8.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del 

contrato 
en SMMLV 

de 
conformid
ad con el 

proceso de 
conversión 

de 
moneda 

establecid
o en los 

TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acredita
do 

I, 
C, 
UT 

Part. 
(%) 

(SMMLV
) 

1 
GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA
, CONTABLE Y 
AMBIENTAL DEL 
PROYECTO PARA 
EL 
MEJORAMIENTO 
Y 
PAVIMENTACIÓN 
DE LA CARRETERA 
CAUCASIA-NECHÍ, 
SECTOR KM 
46+000, KM 
53+000 
(COLORADO). 

113       
2006-
CC-20-

079 
811015 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 

DE 
CONSULTORES 

S.A.S. -CCC- 

01/09/ 
2006 

01/07/ 
2007 

Finalizado 
 $      

458.004.093  
1.056,13 1.056,13 C 50% 528,07 

2 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS 

INTERVENTORÍA 
PARA LA 
REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS, 
RECONSTRUCCIÓ
N, 
PAVIMENTACIÓN 
Y/O 
REPAVIMENTACI
ÓN DE LA VÍA 
PUENTE BOYACÁ 
- SAMACÁ, 
TRAMO 1 (P) 
K0+000 AL K 
0+050, DEL K 
6+050 AL K7+731 
Y DEL K 11+200 AL 
K 12+800, TRAMO 
1 (R) DEL K 7+731 

122       
3075 DE 

2008 
811015 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 

DE 
CONSULTORES 

S.A.S. -CCC- 

19/02/ 
2009 

18/01/ 
2010 

Finalizado 
 $      

585.786.869  
1.137,45 1.137,45 C 80% 909,96 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del 

contrato 
en SMMLV 

de 
conformid
ad con el 

proceso de 
conversión 

de 
moneda 

establecid
o en los 

TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acredita
do 

I, 
C, 
UT 

Part. 
(%) 

(SMMLV
) 

AL K 11+200 CON 
UNA LONGITUD 
TOTAL DE 6,80, 
EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE BOYACA - 
MODULO 2. 

3 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL QUE 
INCLUYE PERO 
NO SE LIMITA A 
LA 
INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA
, JURÍDICA, 
GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y 
AMBIENTAL 
PARA EL 
MEJORAMIENTO 
DEL PROYECTO 
VILLAGARZÓN - 
SAN JOSÉ DEL 
FRAGUA FASE II 
EN EL 
PROGRAMA DE 
CORREDORES 
PRIORITARIOS 
PARA LA 
PROSPERIDAD - 
MODULO 3. 

163       
637 de 
2012 

811015 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 

DE 
CONSULTORES 

S.A.S. -CCC- 

09/08/ 
2012 

28/12/ 
2015 

Finalizado 
 $   

4.882.154.765  
7.604,37 7.604,37 C 50% 3802,19 

4                             #N/D     #N/D 

5                             #N/D     #N/D 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 
2.1.9. CONSORCIO INTERVIAL LA SELVA 
 

PRODICOC S.A.S. 90% 

HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ 10% 

 
2.1.9.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

No Cumple/ 
Subsanar 

PDF 
COMPILADO 

PG 1 - 5 

De conformidad con el 
numeral 6.1.14 de los 

términos de referencia: la 
carta de presentación de la 
propuesta deberá abonarse 

por un ingeniero civil o 
ingeniero de transporte y 
vías que a su vez deberá 

indicar (nombre y profesión 
en el numeral 4) del anexo 3 

y firmarse en el lugar 
señalado en el formato. A 
su vez, también, se solicita 
que se indique de manera 
completa el nombre del 

PATRIMONIO y se corrija el 
nombre del patrimonio en 
tanto este está escrito de 

forma incompleta y la 
corrección del número de 
cedula del RL  proponente 

si 

2 Matrícula Mercantil  
No Cumple/ 

Subsanar 
- 

De conformidad con el 
numeral 6.1.2. La persona 
natural que se presente 

como proponente individual 
o como integrante de 

proponente plural deberá 
presentar el certificado de 
inscripción en la Registro 

Mercantil, expedido por la 
Cámara de Comercio de su 

domicilio principal en donde 
conste que se encuentran 

inscritos y en el que se 

si 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

pueda evidenciar la 
posibilidad de adelantar el 

objeto a contratar. 
Adicionalmente, en el 

certificado debe constar 
que su matrícula mercantil 

se encuentra  
debidamente renovada 

como mínimo para el año 
2023 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor 
a 30 días 

No Cumple/ 
Subsanar 

- 

De conformidad con el 
numeral 6.1.3 Los 

proponentes, tanto 
individuales como los 

integrantes de un 
proponente plural, deberá 

acreditar su existencia y 
representación legal, 

aportando el certificado 
expedido por la autoridad 

competente 

si 

4 

Documento de constitución 
del proponente plural ( 
CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

Cumple 
COMPILADO 

PG 7-9 
N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar 
facultades en caso de que 
actuen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple  
PDF 

COMPILADO 
PG 12 y 13 

N/A N/A 

7 
No concentración de 
contratos 

Cumple N/A 
Verificado por Fiduprevisora 

S.A. 
N/A 

8 
Registro único de 
proponentes  

Cumple 

PDG 
COMPILADO 
PG 14-136 Y 

137 - 291 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de 
aportes parafiscales 

No Cumple/ 
Subsanar 

PDF 
COMPILADO 

PG 220 Y 
221 

De conformidad con los 
términos de referencia, el 

anexo n° 4 deberá 
diligenciarse en 

concordancia con los datos 
del proceso licitatorio, sin 
embargo, se evidencia que 

SI 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

se relaciona el nombre del 
patrimonio autónomo de 

manera incompleta. 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
PDF 

COMPILADO 
223-225 

N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
PDF 

COMPILADO 
PG 10 -11 

N/A N/A 

12 

Certificado de 
responsabilidad fiscal de la 
Contraloría General de la 
República 

Cumple N/A 

Verificado por Fiduprevisora 
S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes 
de la Procuraduría General 
de la Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento 
de datos personales 

No Cumple/ 
Subsanar 

PDF 
COMPILADO 

PG 236 

De conformidad con los 
términos de referencia, el 

anexo n° 5 deberá 
diligenciarse en 

concordancia con los datos 
del proceso licitatorio, sin 
embargo, se evidencia que 
se relaciona el nombre del 
patrimonio autónomo de 

manera incompleta. 

si 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

Cumple 
PDF 

COMPILADO 
242 - 245 

N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

No Cumple/ 
subsanar 

PDF 
COMPILADO 

PG 6-7 

De conformidad con los 
términos de referencia el 

anexo n° 2 deberá 
diligenciarse en 

concordancia con los datos 
del proceso licitatorio, sin 

si 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

embargo, se evidencia que 
se relaciona el nombre del 
patrimonio autónomo de 

manera incompleta. 

19 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Participación asociados 
accionistas o socios  

Cumple 
PDF 

COMPILADO 
246 

N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.9.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

PROYECTOS, DISEÑOS, 
CONSULTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S 
PRODICOC S.A.S 

900510586 Persona Jurídica 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

PROYECTOS, 
DISEÑOS, 

CONSULTORIAS Y 
CONSTRUCCIONES 

S.A.S 
PRODICOC S.A.S 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

1 CORREO / 
CORREO No 1 

LPA 005 DE 
2024 

(remisión 1) 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal OSCAR LEANDRO 
SEPULVEDA, contador público LIDY 
YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 260999-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

1 CORREO / 
CORREO No 1 

LPA 005 DE 
2024 

(remisión 1) 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal OSCAR LEANDRO 
SEPULVEDA, contador público LIDY 
YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 260999-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 

1 CORREO / 
CORREO No 1 

LPA 005 DE 
2024 

(remisión 1) 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal OSCAR LEANDRO 
SEPULVEDA, contador público LIDY 
YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 260999-T. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por 
contadora pública independiente DIGNEY 
BELTRAN HENAO con TP 129645-T. 
Dictamen Limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

1 CORREO / 
CORREO No 1 

LPA 005 DE 
2024 

(remisión 1) 

Se evidencia para el Contador público LIDY 
YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 260999-T, 
copia de la cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional, certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido con 
fecha del 24/01/2024.  
 
Se evidencia para contadora pública 
independiente DIGNEY BELTRAN HENAO 
con TP 129645-T, copia de la cédula de 
ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido con fecha del 11/04/2024 

 
 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 

CUMPLE 

 
 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

HIALMAR IVAN ROJAS 
GONZALEZ 

80100238  Persona Natural 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

HIALMAR IVAN 
ROJAS 

GONZALEZ 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

1 CORREO / 
CORREO No 1 

LPA 005 DE 
2024 

(remisión 1) 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal HIALMAR IVAN ROJAS 
GONZALEZ contador público MARIA 
YULIBETH BUITRAGO MEJIA con TP 273243-
T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

1 CORREO / 
CORREO No 1 

LPA 005 DE 
2024 

(remisión 1) 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 
debidamente firmados por el representante 
legal HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ 
contador público MARIA YULIBETH 
BUITRAGO MEJIA con TP 273243-T. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Certificación y 
dictamen de 
los estados 
financieros 

CUMPLE 

1 CORREO / 
CORREO No 1 

LPA 005 DE 
2024 

(remisión 1) 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
debidamente firmados por el representante 
legal HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ 
contador público MARIA YULIBETH 
BUITRAGO MEJIA con TP 273243-T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por 
Contador Público Independiente CARMEN 
AMEILA CASTAÑEDA GARRIDO con TP 
160300-T. Dictamen Limpio. 

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 
junta central 

de contadores 

CUMPLE 

1 CORREO / 
CORREO No 1 

LPA 005 DE 
2024 

(remisión 1) 

Se evidencia para el contador público 
MARIA YULIBETH BUITRAGO MEJIA con TP 
273243-T, copia cédula de ciudadanía, copia 
de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha del 
24/01/2024. 
 
Se evidencia para el contador público 
independiente CARMEN AMEILA 
CASTAÑEDA GARRIDO con TP 160300-T, 
copia cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha del 
13/02/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 

CUMPLE 

 
 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

CUMPLE 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES 

PROYECTOS, DISEÑOS, 
CONSULTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S 
PRODICOC S.A.S 

HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Natural 

NIT/CC 900.510.586 80.100.238 

Porcentaje de participación 90% 10% 
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INTEGRANTES 

PROYECTOS, DISEÑOS, 
CONSULTORIAS Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S 
PRODICOC S.A.S 

HIALMAR IVAN ROJAS GONZALEZ 

Activo Corriente $ 412.113.190,00 $ 465.431.004,00 

Activo Total  $ 458.905.692,00 $ 612.431.004,00 

Pasivo Corriente $ 3.152.000,00 $ 19.567.536,00 

Pasivo Total $ 3.152.000,00 $ 160.119.863,00 

Patrimonio $ 455.753.692,00 $ 452.311.141,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 590.134.333,00 $ 23.234.848,00 

Gastos de Intereses $ 0,00 $ 3.205.500,00 

Ingresos Brutos $ 1.110.891.702,00 $ 26.019.848,00 

Ingresos Brutos SMMLV 1110,9 26,0 

Activos Brutos SMMLV 458,9 612,4 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 120,05 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo Total 

(Porcentaje) 
Menor o Igual a 70% 0,02% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,0 

El Proponente 
individual o como 
integrante de un 

proponente plural 
que no tiene gastos 

de intereses está 
habilitado respecto 

de la razón de 
cobertura de 

intereses 

CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual a 1,0 

                                                                                      
0,04  

CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 
Utilidad operacional/ 

Patrimonio (Porcentaje) 
Mayor o igual a  0% 117,05% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 
Utilidad operacional/ 

activo (Porcentaje) 
Mayor o igual a  0% 116,12% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE 
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OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.000.000,00  
  5,00 

 $                      
30.000.000  

 $             
30.000.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.200.000,00  
  9,00 

 $                      
46.800.000  

 $             
46.800.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             

6.200.000,00  
       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             

6.200.000,00  
       

  Especialista en Estructuras 
 $             

6.200.000,00  
       

  Especialista en Hidráulica e  Hidrología 
 $             

6.200.000,00  
       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             

6.200.000,00  
       

  Profesional Social  
 $             

3.200.000,00  
  8,00 

 $                      
25.600.000  

 $             
25.600.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             

3.200.000,00  
  8,00 

 $                      
25.600.000  

 $             
25.600.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             

2.400.000,00  
  3,00 

 $                        
7.200.000  

 $               
7.200.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
2.400.000,00  

  3,00 
 $                        

7.200.000  
 $               

7.200.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             

2.400.000,00  
  3,00 

 $                        
7.200.000  

 $               
7.200.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
1.800.000,00  

  8,00 
 $                      

14.400.000  
 $             

14.400.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
1.800.000,00  

  8,00 
 $                      

14.400.000  
 $             

14.400.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.800.000,00  
  9,00 

 $                      
16.200.000  

 $             
16.200.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

294.600.000  
 $           

294.600.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20 
 $                           

2,20  
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  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

648.120.000  
 $           

648.120.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

550.000,00  
70,00 

 $                  
38.500.000,00  

 $             
38.500.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   

7.500.000,00  
9,00 

 $                  
67.500.000,00  

 $             
67.500.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible 
y SOAT) 

Mes 
 $                   

2.830.000,00  
8,00 

 $                  
22.640.000,00  

 $             
22.640.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según comprobante 
por mes 

 $                   
7.600.000,00  

14,00 
 $                

106.400.000,00  
 $           

106.400.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según comprobante 
por mes 

 $                   
1.500.000,00  

9,00 
 $                  

13.500.000,00  
 $             

13.500.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según comprobante 
por mes 

 $                   
1.150.000,00  

9,00 
 $                  

10.350.000,00  
 $             

10.350.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según comprobante 
por mes 

                      
2.000.000,00  

7,00 
                     

14.000.000,00  
 $             

14.000.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

Según comprobante 
por mes 

                      
1.500.000,00  

9,00 
                     

13.500.000,00  
 $             

13.500.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según comprobante 
por mes 

                        
850.000,00  

9,00 
                      

7.650.000,00  
 $               

7.650.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                

294.040.000,00  
 $           

294.040.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                

942.160.000,00  
 $           

942.160.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) 
 $                  

75.000.000,00  
 $             

75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              

1.017.160.000,00  
 $         

1.017.160.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                

193.260.400,00  
 $           

193.260.400,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              

1.210.420.400,00  
 $         

1.210.420.400,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado 
para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es 

$1.210.420.400 y no 
supera el presupuesto 

oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada para 

ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y 

PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por 
el representante legal y 

allegada en formato pdf y 
excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con 
excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE 

RECHAZO. 

el proponente presenta 
su oferta económica en 
pesos colombianos y la 

propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica de existir un error que surja de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios 

unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: 
cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y 
cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta 
valores ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la 
oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.  

El valor total de la oferta 
no se considera que es 

artificialmente bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, 
tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo 

como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas 
en el anexo de personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el anexo 8 

El tiempo, el porcentaje 
de dedicación y el 

número de personal no 
son diferentes al 

consignado en el anexo 
personal mínimo 

requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de 
los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no 

ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.  
No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o 

que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y 
ningún valor es cero (0) 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica 
Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe 

superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor 
multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor 

establecido para el 
proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA RESULTADO 

RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE  
 

2.1.9.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participaci

ón  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

1 
MUNICIPIO 

DE TAME 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

DEL CONTRATO 
CONSTRUCCION Y 
PAVIMENTACION 

DE LA VIA 
CIRCUITO SAN 

LUI - SANTA 
HELENA-BRISAS, 
EN EL MUNICIPIO 

DE TAME, 
DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA. 

26       127/2018 811015 
PRODICOC 

S.A.S 
17/04/20

18 
12/03/20

20 
Liquidado 

 $      
179.931.408  

205,05 205,05 UT 90% 184,55 

2 
DEPARTAME

NTO DE 
ARAUCA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL 

MEJORAMIENTO 
Y 

MANTENIMIENTO 
DE VIAS 

TERCIARIAS 
MEDIANTE LA 

OPERACIÓN DEL 
BANCO DE 

MAQUINARIA 
DEL 

DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA. 

33       680/2018 811015 
PRODICOC 

S.A.S 
31/12/20

18 
06/06/20

20 
Liquidado 

 $      
291.793.950  

291,79 291,79 UT 90% 262,61 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participaci

ón  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

3 
MUNICIPIO 

DE 
ARAUQUITA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA AL 

PROYECTO 
CORRESPONDE A 
"MEJORAMIENTO 

Y 
PAVIMENTACION 

DE LA VIA 
ARAUQUITA - 
AGUACHICA - 
PANAMA DE 

ARAUCA EN EL 
MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA - 

DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA 

ENMARCADO EN 
EL CONTRATO 

PLAN. 

15       102/2015 811015 
HIALMAR 

IVAN ROJAS 
GONZALEZ 

01/07/20
15 

10/10/20
16 

Liquidado 
 $      

706.788.000  
1025,14 1025,14 C 30% 307,54 

4 
MUNICIPIO 
DE ARAUCA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL 

MEJORAMIENTO 
DE LA VIA RURAL 

EL PARAISO - 
ALTAMIRA, 

MUNICIPIO DE 
ARAUCA, 

DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA. 

12       0416/2014 811015 
HIALMAR 

IVAN ROJAS 
GONZALEZ 

20/02/20
15 

06/05/20
16 

Liquidado 
 $      

373.837.099  
542,22 542,22 UT 71% 384,98 

5                             #N/D     #N/D 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

P9. CONSORCIO 
INTERVIAL LA 

SELVA. – 
CONTRATO No. 

127/2018 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DEL 

CONTRATO 
CONSTRUCCION Y 

PAVIMENTACION DE 
LA VIA CIRCUITO 
SAN LUI - SANTA 

HELENA-BRISAS, EN 
EL MUNICIPIO DE 

TAME, 
DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA. 

TÉCNICO SI 

Solicitud: 
 
De acuerdo con los TDR numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Los 
contratos para acreditar la experiencia 
deben cumplir las siguientes 
características: 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O 
PISTAS DE  
AEROPUERTOS y el numeral 6.3.1.1.4: "Los 
Proponentes acreditarán para cada uno de 
los contratos aportados la siguiente 
información, mediante alguno de los 
documentos señalados en la sección 
6.3.1.1.5- Documentos requeridos para la 
acreditación de la experiencia requerida- 
de los TDR: literal II. Principales actividades 
ejecutadas." 
 
Se solicita al oferente allegar documento 
oficial, en el que sea posible confirmar 
clasificación de la vía y principales 
actividades ejecutadas. 

NO CUMPLE 
/ SUBSANAR 

P9. CONSORCIO 
INTERVIAL LA 

SELVA. – 
CONTRATO No. 

680/2018 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL 

MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

DE VIAS TERCIARIAS 
MEDIANTE LA 

OPERACIÓN DEL 
BANCO DE 

TÉCNICO SI 

Solicitud: 
 
De acuerdo con lo establecido en los TDR en 
el numeral 6.3.1.1.4: 
"Los Proponentes acreditarán para cada 
uno de los contratos aportados la siguiente 
información, mediante alguno de los 
documentos señalados en la sección 
6.3.1.1.5- Documentos requeridos para la 
acreditación de la experiencia requerida- 

NO CUMPLE 
/ SUBSANAR 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

MAQUINARIA DEL 
DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA. 

de los TDR: literal II. Principales actividades 
ejecutadas." 
 
Se solicita al oferente allegar información 
que evidencie lo establecido dentro de las 
actividades del contrato. 

P9. CONSORCIO 
INTERVIAL LA 

SELVA. – 
CONTRATO No. 

102/2015 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA AL 

PROYECTO 
CORRESPONDE A 

"MEJORAMIENTO Y 
PAVIMENTACION DE 
LA VIA ARAUQUITA - 

AGUACHICA - 
PANAMA DE 

ARAUCA EN EL 
MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA - 

DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 

ENMARCADO EN EL 
CONTRATO PLAN. 

TÉCNICO SI 

Solicitud: 
 
De acuerdo con los TDR numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Los 
contratos para acreditar la experiencia 
deben cumplir las siguientes 
características: 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O 
PISTAS DE  
AEROPUERTOS y el numeral 6.3.1.1.4: "Los 
Proponentes acreditarán para cada uno de 
los contratos aportados la siguiente 
información, mediante alguno de los 
documentos señalados en la sección 
6.3.1.1.5- Documentos requeridos para la 
acreditación de la experiencia requerida- 
de los TDR: literal II. Principales actividades 
ejecutadas." 
 
Se solicita al oferente allegar documento 
oficial, en el que sea posible clasificación de 
la vía y principales actividades ejecutadas. 

NO CUMPLE 
/ SUBSANAR 

P9. CONSORCIO 
INTERVIAL LA 

SELVA. – 
CONTRATO No. 

0416/2014 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL 

MEJORAMIENTO DE 
LA VIA RURAL EL 

TÉCNICO SI 

Solicitud: 
 
De acuerdo con los TDR numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. Los 
contratos para acreditar la experiencia 

NO CUMPLE 
/ SUBSANAR 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

PARAISO - 
ALTAMIRA, 

MUNICIPIO DE 
ARAUCA, 

DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA. 

deben cumplir las siguientes 
características: 
A. Que hayan contenido la ejecución de: 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O 
PISTAS DE  
AEROPUERTOS y el numeral 6.3.1.1.4: "Los 
Proponentes acreditarán para cada uno de 
los contratos aportados la siguiente 
información, mediante alguno de los 
documentos señalados en la sección 
6.3.1.1.5- Documentos requeridos para la 
acreditación de la experiencia requerida- 
de los TDR: literal II. Principales actividades 
ejecutadas." 
 
Se solicita al oferente allegar documento 
oficial, en el que sea posible clasificacion de 
la vía y principales actividades ejecutadas.. 

 
Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 
2.1.10. CONSORCIO INTERVIAS 2024 
 

JML INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S. PARTICIPACIÓN 90% 

GRUPO TDA S.A.S PARTICIPACIÓN 10% 

 

2.1.10.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

No 
cumple / 
Subsanar 

PDF. Anexo-No.-
3-Carta-de-

presentación-
6.pdf. 

2 Folios. 

De conformidad con 
en el numeral 6.1.14 
de los Términos de 

Referencia: Se deberá 
adjuntar fotocopia de 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

 
TP ESNEIDER 
GARCIA.pdf. 

1 Folio. 

la cédula de 
ciudadanía, fotocopia 

de la tarjeta 
profesional de quien 
avala la propuesta y 

certificado de vigencia 
de la tarjeta 

profesional expedido 
por el COPNIA o 

Consejo Profesional de 
Ingeniería de 

Transportes y Vías de 
Colombia, 

respectivamente, 
vigente a la fecha de 

cierre de este proceso 
de selección. 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

No 
cumple / 
Subsanar 

PDF. C 
COMERCIO 
GRUPO TDA 
2024 .pdf. 
7 Folios. 

 
PDF. C 

COMERCIO JML 
2024 ABRIL 

12.pdf. 
8 Folios. 

Se solicita aclaración al 
proponente respecto 

de la limitación al 
representante legal de 

la sociedad JML 
INVERSIONES Y 

PROYECTOS S.A.S. que 
se dispone en el 

certificado de 
existencia y 

representación legal 
en los siguientes 

términos: "Para que la 
sociedad pueda hacer 

parte de cualquier 
consorcio o unión 

temporal para 
participar en 

las licitaciones públicas 
o privadas y procesos 
contractuales deben 

estar autenticadas". El 
mencionado 

integrante debe 
allegar los documentos 

necesarios para 

N/A 



 
 

 
127 de 415 

 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

acreditar la 
autorización mediante 

la cual el órgano 
competente lo faculta 

para presentar la 
propuesta según el 

numeral 6.1.3 de los 
Términos de 
Referencia. 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

Cumple   

PDF. Anexo-No. -
16.-Carta 

Consorcial.pdf. 
3 Folios. 

N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actuen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 

PDF. RUT JML 
INVERSIONES Y 

PROYECTOS.pdf. 
4 Folios. 

 
PDF. Rut Grupo 
TDA S.A.S..pdf. 

1 Folio. 

N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple 

PDF. RUP GRUPO 
TDA 2024.pdf. 

165 Folios. 
 

PDF. RUP JML 
2024 12 

ABRIL.pdf. 
40 Folios. 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

No 
cumple / 
Subsanar 

PDF. Anexo-No.-
4.-Pago-

parafiscales.pdf. 
2 Folios. 

De conformidad con el 
numeral 6.1.9 de los 

términos de 
referencia: El 

proponente deberá 
acreditar que se 

encuentra al día a la 
fecha de cierre del 

proceso de selección, 
con el pago de los 

aportes parafiscales 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

generados de la 
nómina de sus 

empleados de los 
últimos seis (6) meses 

con destino a los 
sistemas de salud. En 
el caso de la sociedad 

GRUPO TDA S.A.S, esta 
declaración debe estar 
firmada por el revisor 
fiscal de conformidad 
con los Términos de 
Referencia numeral 

6.1.9 literal a). 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
cumple / 
Subsanar 

PDF. POLIZA 
FIDUPREVISORA 
SARAVENA.pdf. 

3 Folios. 
 

PDF. RECIBO DE 
PAGO 

POLIZA.pdf. 
1 Folio. 

Se solicita la 
subsanación de la 

póliza, en la que se 
dispone que "la 

garantía de seriedad 
de la oferta debe 
cubrir la sanción 

derivada del 
incumplimiento de la 

oferta, en los 
siguientes eventos: 

(…)". Mientras que en 
los Términos de 

Referencia numeral 
6.1.10 se dispone que 
la garantía "cubrirá la 

indemnización 
derivada del 

incumplimiento del  
ofrecimiento, en los 
siguientes eventos: 

(...)". 

N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 

PDF. CEDULA 
REP LEGAL 
JML.pdf. 
1 Folio. 

PDF. CÉDULA 
REP LEGAL 

GRUPO TDA.pdf. 
1 Folio. 

N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple 
CARPETA - 

CONTRALORIA. 
4 PDF. 

VERIFICADO POR 
FIDUPREVISORA S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
CARPETA - 

CONTRALORIA. 
2 PDF. 

N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 

CARPETA - 
ANTECEDENTES 

JUDICIALES. 
2 PDF. 

N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 

PDF. Anexo-No.-
5.-Tratamiento-

datos.pdf. 
4 Folios. 

N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 

PDF. ANEXO No. 
16 - FORMATO 

DE 
DECLARACIÓN 

DE PREVENCIÓN 
DEL LAVADO 

ACTIVOS Y DE LA 
FINANCIACIÓN 

DEL 
TERRORISMO.pdf 

6 Folios. 

N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 

PDF. Anexo-No.-
2.-Declaracion-

conflicto.pdf 
3 Folios. 

N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación de 
accionistas 

No 
cumple / 
Subsanar 

PDF. Anexo-No.-
17.-

Accionistas.pdf. 
2 folios. 

Se solicita a la 
sociedad GRUPO TDA 

S.A.S allegar el nombre 
del revisor fiscal en 

este documento. 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 

REVISAR CAPITULO DE 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

Cumple 
Carpeta No. 

1. 
4 PDF. 

Se solicita corregir nombre 
de patrimonio autónomo, 
el cual debe constar como 

"PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022 - 2024 

OPCIÓN FIDUCIA" 

El proponente allega 
nuevamente el 

documento con el 
ajuste al encabezado 
del documento que 
incluye el nombre 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 

ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 

2022 – 2024 OPCIÓN 
FIDUCIA. 

2 Matrícula Mercantil  N/A   N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor 
a 30 días 

Cumple   
Carpeta No. 

2. 
2 PDF. 

N/A N/A 

4 
Documento de constitución 
del proponente plural 

Cumple 
Carpeta No. 

3. 
1 PDF. 

N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar 
facultades en caso de que 
actúen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o 
su equivalente 

Cumple 
Carpeta No. 

4. 
2 PDF. 

N/A N/A 

7 
No concentración de 
contratos 

Cumple N/A N/A N/A 

8 
Registro único de 
proponentes  

Cumple 
Carpeta No. 

5. 
2 PDF. 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de 
aportes parafiscales 

Cumple 
Carpeta No. 

6.  
4 PDF. 

Se solicita corregir nombre 
de patrimonio autónomo, 
el cual debe constar como 

"PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022 - 2024 

OPCIÓN FIDUCIA" 

El proponente allega 
nuevamente el 

documento con el 
ajuste al encabezado 
del documento que 
incluye el nombre 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 

ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

2022 – 2024 OPCIÓN 
FIDUCIA. 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
Carpeta No. 

7. 
3 PDF. 

N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Carpeta No. 

8. 
2 PDF. 

N/A N/A 

12 

Certificado de 
responsabilidad fiscal de la 
Contraloría General de la 
República 

Cumple 
Carpeta No. 9 

- FISCALES. 
4 PDF. 

VERIFICADO POR 
FIDUPREVISORA S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes 
de la Procuraduría General 
de la Nación 

Cumple 

Carpeta No. 9 
- 

DISCIPLINARI
OS. 

4 PDF. 

N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 

CARPETA No. 
9 -  

JUDICIALES. 
2 PDF. 

N/A 

15 
Autorización de tratamiento 
de datos personales 

Cumple 

PDF. ANEXO 
5 

TRATAMIENT
O DATOS 

PERSONALES 
INP INGECO 
LA LIBERTAD 
24_compress

ed 
6 Folios. 

Se solicita corregir nombre 
de patrimonio autónomo, 
el cual debe constar como 

"PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022 - 2024 

OPCIÓN FIDUCIA" 

El proponente allega 
nuevamente el 

documento con el 
ajuste al encabezado 
del documento que 
incluye el nombre 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 

ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 

2022 – 2024 OPCIÓN 
FIDUCIA. 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

Cumple 
Carpeta No. 

10. 
1 PDF. 

N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 

PDF. ANEXO 
2 CONFLICTO 
INTERESES_c
ompressed. 

3 Folios. 

Se solicita corregir nombre 
de patrimonio autónomo, 
el cual debe constar como 

"PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022 - 2024 

OPCIÓN FIDUCIA" 

El proponente allega 
nuevamente el 

documento con el 
ajuste al encabezado 
del documento que 
incluye el nombre 

PATRIMONIO 
AUTÓNOMO 

ECOPETROL OBRAS 
POR IMPUESTOS 

2022 – 2024 OPCIÓN 
FIDUCIA. 

19 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de 
participación de accionistas 

Cumple 
Carpeta No. 

12. 
1 PDF. 

N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.10.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

JML INVERSIONES Y 
PROYECTOS S.A.S. 

901618166 Persona Jurídica 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

JML 
INVERSIONES 

Y 
PROYECTOS 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 

REQUISITOS HABILITANTES 
2 CONSORCIO INTERVÍAS 

2024 / HABILITANTES 
FINANCIEROS / JML / 

ESTADOS FINANCIEROS 
JML 2022 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal CEIDY DAYANA 
VERGARA ABELLO contador público 
RUTH E CAICEDO CASTELLANOS con TP 
147833-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 

REQUISITOS HABILITANTES 
2 CONSORCIO INTERVÍAS 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal CEIDY DAYANA 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

2024 / HABILITANTES 
FINANCIEROS / JML / 

ESTADOS FINANCIEROS 
JML 2022 

VERGARA ABELLO contador público 
RUTH E CAICEDO CASTELLANOS con TP 
147833-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 

REQUISITOS HABILITANTES 
2 CONSORCIO INTERVÍAS 

2024 / HABILITANTES 
FINANCIEROS / JML / 

DICTAMEN JML 

NOTA: No se evidencia la certificación 
a los estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR 
 
NOTA: No Se evidencia el dictamen a 
los estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 

REQUISITOS HABILITANTES 
2 CONSORCIO INTERVÍAS 

2024 / HABILITANTES 
FINANCIEROS / JML / 
CERTIFICADO JUNTA 

CENTRAL RUTH 
ESPERANZA CAICEDO, 

CEDULA RUTH, TARJETA 
PROFESIONAL RUTH, 

DICTAMEN JML, 
CERTIFICADO ACTUAL JCC 

Se evidencia para la contadora pública 
RUTH E CAICEDO CASTELLANOS con TP 
147833-T, copia cédula de ciudadanía, 
copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha del 
04/03/2024. 
 
Se evidencia para la Contadora Pública 
Independiente LISETH CAROLINA 
RODRIGUEZ LOPEZ con TP. 218885-T. 
Copia cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha 26/02/2024 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 1 

NO CUMPLE/SUBSANAR 

 
 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

GRUPO TDA S.A.S 900136753 Persona Jurídica 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

GRUPO TDA S.A.S 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 

REQUISITOS 
HABILITANTES 2 

CONSORCIO 
INTERVÍAS 2024 / 

HABILITANTES 
FINANCIEROS / TDA / 

ESF GRUPO TDA LTDA, 
ER GRUPO TDA LTDA 

Se evidencia el balance y estado 
de resultados con corte al 
31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por 
representante legal STALIN 
GALVIS DAZA contador público 
JOSE JOAQUIN OROZCO BOTELLO 
con TP. 168315-T y revisor fiscal 
MANUEL OSPINO CAMARGO con 
TP 128246-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 

REQUISITOS 
HABILITANTES 2 

CONSORCIO 
INTERVÍAS 2024 / 

HABILITANTES 
FINANCIEROS / TDA / 

NOTAS BAJO NIIF 
GRUPO TDA 2021-

2022 

Se evidencian las notas a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por 
representante legal STALIN 
GALVIS DAZA contador público 
JOSE JOAQUIN OROZCO BOTELLO 
con TP. 168315-T y revisor fiscal 
MANUEL OSPINO CAMARGO con 
TP 128246-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 

REQUISITOS 
HABILITANTES 2 

CONSORCIO 
INTERVÍAS 2024 / 

HABILITANTES 
FINANCIEROS / TDA / 
CERTIFICACIÓN A LOS 

EF, DICTAMEN 
REVISOR FISCAL 

NOTA: No se evidencia la 
certificación a los estados 
financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.3 de 
los términos de referencia. SE 
REQUIERE SUBSANAR 
 
NOTA: No Se evidencia el 
dictamen a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022, de 
conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.3 de los términos de 
referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 

REQUISITOS 
HABILITANTES 2 

CONSORCIO 
INTERVÍAS 2024 / 

HABILITANTES 
FINANCIEROS / TDA / 

CÉDULA MANUEL 
OSPINO, JCC MANUEL 

No se evidencia para contador 
público JOSE JOAQUIN OROZCO 
BOTELLO con TP 168315-T, copia 
de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha 
vigente de conformidad con el 
numeral 6.2.4 de los términos de 
referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

central de 
contadores 

OSPINO 07 FEB 2024, 
TP MANUEL OSPINO 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 
 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE - SUBSANAR 

 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 

 

INTEGRANTES 
JML INVERSIONES Y 
PROYECTOS S.A.S. 

GRUPO TDA S.A.S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 901.618.166 900.136.753 

Porcentaje de participación 90% 10% 

Activo Corriente $ 509.430.300,00 $ 1.500.508.636,00 

Activo Total  $ 534.000.300,00 $ 1.761.778.534,00 

Pasivo Corriente $ 63.850.300,00 $ 296.274.167,00 

Pasivo Total $ 63.850.300,00 $ 357.431.297,00 

Patrimonio $ 470.150.000,00 $ 1.404.347.237,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 320.150.000,00 $ 208.237.198,00 

Gastos de Intereses $ 0,00 $ 0,00 

Ingresos Brutos $ 525.610.000,00 $ 1.505.394.952,00 

Ingresos Brutos SMMLV 525,6 1505,4 

Activos Brutos SMMLV 534,0 1761,8 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 7,69 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo 
Total/Activo 

Total 
(Porcentaje) 

Menor o Igual a 70% 12,79% CUMPLE 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ 

gastos de 
intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,0 

El Proponente 
individual o como 
integrante de un 

proponente plural 
que no tiene gastos 

de intereses está 
habilitado respecto 

de la razón de 
cobertura de 

intereses 

CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual a 1,0 0,15 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual a  0% 63% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ 

activo 
(Porcentaje) 

Mayor o igual a  0% 55% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.500.000,00  
  5,00 

 $                      
32.500.000  

 $             32.500.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.000.000,00  

  9,00 
 $                      

45.000.000  
 $             45.000.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  
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Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.500.000,00  

  3,00 
 $                      

13.500.000  
 $             13.500.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.300.000,00  

  8,00 
 $                      

18.400.000  
 $             18.400.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.200.000,00  

  8,00 
 $                      

17.600.000  
 $             17.600.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

326.700.000  
 $           

326.700.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

718.740.000  
 $           

718.740.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

220.000,00  
70,00 

 $                  
15.400.000,00  

 $             15.400.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
6.800.000,00  

9,00 
 $                  
61.200.000,00  

 $             61.200.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
750.000,00  

8,00 
 $                    
6.000.000,00  

 $               6.000.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                   
6.990.000,00  

14,00 
 $                  
97.860.000,00  

 $             97.860.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                      
595.000,00  

9,00 
 $                    
5.355.000,00  

 $               5.355.000,00  
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Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                   
1.650.000,00  

9,00 
 $                  
14.850.000,00  

 $             14.850.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante por 

mes 

                      
1.835.000,00  

7,00 
                     
12.845.000,00  

 $             12.845.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante por 

mes 

                        
550.000,00  

9,00 
                      
4.950.000,00  

 $               4.950.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante por 

mes 

                        
555.000,00  

9,00 
                      
4.995.000,00  

 $               4.995.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
223.455.000,00  

 $           
223.455.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.195.000,00  

 $           
942.195.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = 
(D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.195.000,00  

 $         
1.017.195.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.267.050,00  

 $           
193.267.050,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.462.050,00  

 $         
1.210.462.050,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada 
es $1.210.462.050 y no supera el 

presupuesto oficial estimado   
CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por el 

representante legal y allegada 
en formato pdf y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo 

demuestren, SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 
precios unitarios contenidos en la propuesta económica y 

del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 

El proponente presenta valores 
ajustados al peso 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción 
decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor 
total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 
lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 

referencia.  

El valor total de la oferta no se 
considera que es artificialmente 

bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, 

tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean 
diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo 

requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal no son diferentes al 
consignado en el anexo personal 

mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, 

se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la 
propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos 
los valores de los servicios o 

bienes y ningún valor es cero (0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no supera 
el valor establecido para el 

proceso 
CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE/ 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.10.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundari

a (2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM

/AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidad

o) 
  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SMMLV) 

1 
MUNICIPIO 
DE AGUSTIN 

CODAZZI 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE 
OBRA PÚBLICA 
QUE TIENE POR 
OBJETO EL 
MEJORAMIENTO 
Y 
REHABILITACIÓN 
DE LA CARRERA 
16 Y ADECUACIÓN 
DEL ESPACIO 
PUBLICO EN EL 
TRAMO 
COMPRENDIDO 
ENTRE LA 
GLORIETA NORTE 
SALIDA A 
VALLEDUPAR Y LA 
GLORIETA SUR 
SALIDA A 
AGUSTÍN 
CODAZZI EN EL 
MUNICIPIO DE 
AGUSTÍN 
CODAZZI, CESAR. 

2       
CC-007-

2014 
811015 

JML 
INVERSIONES 

Y 
PROYECTOS 

S.A.S. 

27/01/201
5 

26/01/20
17 

Liquidad
o 

 $   
1.062.330.192  

                       
1.440,02  

1.440,02 C 90% 1296,02 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundari

a (2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM

/AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidad

o) 
  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SMMLV) 

2 
GOBERNACI

ON DEL 
CESAR 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA 
LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO 
EN CONCRETO 
RÍGIDO, ANDENES 
Y BORDILLOS EN 
DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO 
DE EL CESAR 

42       
CM-SIN-

0010-
2017 

811015 
GRUPO TDA 

S.A.S 
22/11/201

7 
22/10/20

18 
Liquidad

o 
 $   

1.236.376.470  
                       

1.582,57  
1.582,57 C 50% 791,29 

3                             #N/D     #N/D 

4                             #N/D     #N/D 

5                             #N/D     #N/D 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 
2.1.11. GNG PROYECTOS S.A.S. 
 

2.1.11.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple   
PDF No. 1. 
5 Folios. 

N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
PDF No. 2.  
8 Folios. 

N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actuen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
PDF No. 3. 
4 Folios. 

N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple 
PDF No. 4. 
922 Folios. 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
PDF No. 6. 
2 Folios. 

N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
PDF No. 23. 
13 Folios. 

N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
PDF No. 7. 

1 Folio. 
N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 
la República 

Cumple 
PDF No. 8. 
2 Folios. 

VERIFICADO POR 
FIDUPREVISORA S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
PDF No. 9. 
2 Folios. 

N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
PDF No. 10. 

2 Folios. 
N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
PDF No. 11. 

2 Folios. 
N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
PDF No. 12. 

1 Folio. 
N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
PDF No. 13. 

2 Folios. 
N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
PDF No. 5. 

1 Folio. 
N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación de 
accionistas 

Cumple 
PDF No. 15.  

1 Folio. 
N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.11.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante  Nit o cc Tipo de persona 

GNG PROYECTOS S.A.S. 901094289 Persona Jurídica 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

GNG 
PROYECTOS 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

CORREO 2 / 
1_REQ_ 

HABILITANTES / 
1_REQ_ 

HABILITANTES 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal JORGE GOMEZ FALLA 
contador público LIDA GIOVANNA 
ROMERO con TP 202889-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 2 / 
1_REQ_ 

HABILITANTES / 
1_REQ_ 

HABILITANTES 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 e 
encuentran firmados por contador 
público LIDA GIOVANNA ROMERO con TP 
202889-T. 

Certificación y 
dictamen de 
los estados 
financieros 

NO CUMPLE 
/ SUBSANAR 

CORREO 2 / 
1_REQ_ 

HABILITANTES / 
1_REQ_ 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal JORGE GOMEZ FALLA 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

HABILITANTES contador público LIDA GIOVANNA 
ROMERO con TP 202889-T. 
 
NOTA: No se evidencia el dictamen a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, suscrito por el revisor fiscal 
de conformidad con el numeral 6.2.3 de 
los términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 
junta central 

de contadores 

CUMPLE 

CORREO 2 / 
1_REQ_ 

HABILITANTES / 
1_REQ_ 

HABILITANTES 

Se evidencia para el contador público LIDA 
GIOVANNA ROMERO con TP 202889-T, 
copia cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha del 
30/01/2024. 
 
Se evidencia para el contador público 
independiente MELISA OSPINA BARÓN 
con TP 268147-T, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha del 01/04/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  NO CUMPLE - SUBSANAR 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 

 

INTEGRANTES GNG PROYECTOS S.A.S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 901.094.289 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 1.969.311.000,00 

Activo Total  $ 1.974.093.000,00 

Pasivo Corriente $ 321.011.000,00 

Pasivo Total $ 321.011.000,00 

Patrimonio $ 1.653.082.000,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 1.004.738.000,00 

Gastos de Intereses $ 0,00 

Ingresos Brutos $ 1.805.500.000,00 
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INTEGRANTES GNG PROYECTOS S.A.S 

Ingresos Brutos SMMLV 1805,5 

Activos Brutos SMMLV 1974,1 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 6,13 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual a 70% 16,26% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ gastos 

de intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,0 

El Proponente 
individual o 
como 
integrante de 
un proponente 
plural que no 
tiene gastos de 
intereses está 
habilitado 
respecto de la 
razón de 
cobertura de 
intereses. 

CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual a 1,0 0,19 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual a  0% 60,78% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ activo 

(Porcentaje) 
Mayor o igual a  0% 50,90% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 
COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación 
DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  
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(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.500.000,00  
  5,00 

 $                      
32.500.000  

 $             32.500.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.000.000,00  
  9,00 

 $                      
45.000.000  

 $             45.000.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             

6.200.000,00  
       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             

6.200.000,00  
       

  Especialista en Estructuras 
 $             

6.200.000,00  
       

  Especialista en Hidráulica e  Hidrología 
 $             

6.200.000,00  
       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             

6.200.000,00  
       

  Profesional Social  
 $             

4.000.000,00  
  8,00 

 $                      
32.000.000  

 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             

4.000.000,00  
  8,00 

 $                      
32.000.000  

 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             

4.000.000,00  
  3,00 

 $                      
12.000.000  

 $             12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             

4.000.000,00  
  3,00 

 $                      
12.000.000  

 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.200.000,00  

  8,00 
 $                      

17.600.000  
 $             17.600.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

324.000.000  
 $           324.000.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

712.800.000  
 $           712.800.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

220.000,00  
70,00 

 $                  
15.400.000,00  

 $             15.400.000,00  
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COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
6.459.000,00  

9,00 
 $                  
58.131.000,00  

 $             58.131.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible 
y SOAT) 

Mes 
 $                      
940.000,00  

8,00 
 $                    
7.520.000,00  

 $               7.520.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
6.990.000,00  

14,00 
 $                  
97.860.000,00  

 $             97.860.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
595.000,00  

9,00 
 $                    
5.355.000,00  

 $               5.355.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.650.000,00  

9,00 
 $                  
14.850.000,00  

 $             14.850.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.195.000,00  

7,00 
                     
15.365.000,00  

 $             15.365.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
830.000,00  

9,00 
                      
7.470.000,00  

 $               7.470.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
830.000,00  

9,00 
                      
7.470.000,00  

 $               7.470.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
229.421.000,00  

 $           229.421.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.221.000,00  

 $           942.221.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = 
(D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.221.000,00  

 $         1.017.221.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.271.990,00  

 $           193.271.990,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.492.990,00  

 $         1.210.492.990,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de Contratación 

El valor de la propuesta revisada 
es $1.210.492.990 y no supera el 

presupuesto oficial estimado   
CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada 

para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por el 

representante legal y allegada 
en formato pdf y excel 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, 

SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 

precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal 

del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 

El proponente presenta valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total 
de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 
referencia.  

El valor total de la oferta no se 
considera que es artificialmente 

bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en 

tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a 
las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal no son diferentes al 
consignado en el anexo personal 

mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se 

considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta 
será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos 
los valores de los servicios o 

bienes y ningún valor es cero (0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no supera 
el valor establecido para el 

proceso 
CUMPLE 
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ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
CUMPLE CUMPLE 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.11.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporci
ón 

participa
ción  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Part
i 

(%) 
(SMMLV) 

1 
GOBERNACIÓN 
DE CASANARE 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
LA 
PAVIMENTACION 
DE LA VÍA YOPAL, 
EL ALGARROBO, 
OROCUE SECTOR 
LA TURUPA, 
QUEBRADASECA 
(KO+000 AL 
K16+000) DEL 
MUNICIPIO DE 
YOPAL 
DEPARTAMENTO 
DEL CASANARE 

8       
2334 de 

2012 
811015 

GNG 
PROYECTOS 

S.A.S 

08/01/2
013 

28/06/20
14 

Liquidado 
 $   

1.544.686.967  
2507,6 2.507,60 C 80% 2006,08 

2 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO 
URBANO-IDU 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, 
FINANCIERA, 
SOCIAL, 
AMBIENTAL Y 
S&SO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA AVENIDA 
GERMÁN 
ARCINIEGAS 
(CARRERA 11), 
ENTRE LA 
AVENIDA CARLOS 
LLERAS RESTREPO 
(CALLE 100) Y LA 
CALLE 106, EN 
BOGOTÁ D. C. 

36       
5 DE 
2013 

811015 
GNG 

PROYECTOS 
S.A.S 

01/04/2
013 

25/09/20
14 

Liquidado 
 $   

1.682.784.392  
2731,79 2.731,79 C 40% 1092,72 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 
2.1.12. ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A. 
 

2.1.12.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple    
PDF No. 1. 
6 Folios. 

N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
PDF No. 4. 
13 Folios. 

N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actuen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
PDF No. 3. 

1 Folio. 
N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple 
PDF No. 5. 
87 Folios. 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

No 
cumple / 
Subsanar 

PDF No. 8. 
1 Folio. 

De conformidad con el 
numeral 6.1.9 de los 

términos de referencia: 
El proponente deberá 

acreditar que se 
encuentra al día a la 
fecha de cierre del 

proceso de selección, 
con el pago de los 

aportes parafiscales 
generados de la 
nómina de sus 

empleados de los 
últimos seis (6) meses 

con destino a los 
sistemas de salud. 

  

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
PDF No. 12. 
13 Folios. 

N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
PDF No. 2. 

1 Folio. 
N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple 
PDF No. 6. 
Folios 1 - 2. 

VERIFICADO POR 
FIDUPREVISORA S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
PDF No. 6. 
Folios 3 - 4. 

N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
PDF No. 6. 

Folio 5. 
N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
PDF No. 14. 

3 Folios 
N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
PDF No. 15. 

2 Folios. 
N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
PDF No. 16. 

3 Folios. 
N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
PDF No 7. 

1 Folio. 
N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

Cumple 
PDF No. 9. 

1 Folio. 
N/A N/A 

20 
Certificación de participación de 
accionistas 

Cumple 
PDF No. 17. 

1 Folio. 
N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.12.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

ARCA ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA S.A. 

800173768 Persona Jurídica 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

ARCA 
ARQUITECTURA 

E INGENIERÍA 
S.A. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 1. 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
(parte 2) / 21. 
REQUISITOS 

FINANCIEROS 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2023 
comparativo con año 2022 se encuentran 
debidamente firmados por el 
representante legal FEDERICO CARDONA 
PABÓN contador público MIGUEL 
CARDENAS R con TP 16345-T y CARLOS 
MAYORGA ALMEIDA con TP 74455-T 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
estados financieros, entendiendo esta 
como la utilidad bruta menos los gastos de 
la operación, que incluye costos y gastos 
de ventas y los costos y gastos de 
administración relacionados directamente 
con la operación de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.1 de los 
términos de referencia SE REQUIERE 
SUBSANAR. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 1. 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
(parte 2) / 21. 
REQUISITOS 

FINANCIEROS 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal FEDERICO CARDONA 
PABÓN contador público MIGUEL 
CARDENAS R con TP 16345-T y CARLOS 
MAYORGA ALMEIDA con TP 74455-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 1. 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
(parte 2) / 21. 
REQUISITOS 

FINANCIEROS 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal FEDERICO CARDONA 
PABÓN contador público MIGUEL 
CARDENAS R con TP 16345-T y CARLOS 
MAYORGA ALMEIDA con TP 74455-T 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por 
revisor fiscal CARLOS MAYORGA ALMEIDA 
con TP 74455-T. Dictamen Limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 

CUMPLE 

1 CORREO REQ. 
HABILITANTES / 1. 

REQUISITOS 
HABILITANTES 
(parte 2) / 21. 

Se evidencia para el contador público 
MIGUEL CARDENAS R con TP 16345-T, 
copia cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha del 
22/03/2024. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

REQUISITOS 
FINANCIEROS 

 
Se evidencia para el contador público 
independiente CARLOS MAYORGA 
ALMEIDA con TP 74455-T, copia cédula de 
ciudadanía, copia de la tarjeta profesional 
y certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha del 12/02/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  NO CUMPLE / SUBSANAR 

 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 

 

INTEGRANTES 
ARCA ARQUITECTURA E 

INGENIERÍA S.A 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 800.173.768 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 7.825.238.000,00 

Activo Total  $ 18.298.934.000,00 

Pasivo Corriente $ 1.978.392.000,00 

Pasivo Total $ 5.808.343.000,00 

Patrimonio $ 12.490.591.000,00 

Utilidad/ perdida Operacional   

Gastos de Intereses $ 2.396.000,00 

Ingresos Brutos $ 4.650.817.000,00 

Ingresos Brutos SMMLV 4650,8 

Activos Brutos SMMLV 18298,9 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 3,96 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 31,74% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1,0 

No se 
evidencia el 
valor de 
utilidad 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 
operacional 
para el 
cálculo del 
indicador 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a ≤ 1 
1,0 0,47 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 

No se 
evidencia el 

valor de 
utilidad 

operacional 
para el 

cálculo del 
indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

6 
Rentabilidad del 

Activo 
Utilidad operacional/ 

activo (Porcentaje) 
Mayor o igual 

a  
0% 

No se 
evidencia el 

valor de 
utilidad 

operacional 
para el 

cálculo del 
indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE 
/ SUBSANAR 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.500.000,00  
 $                      

300.000,00  
5,00 

 $                      
34.000.000  

 $             34.000.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.000.000,00  

 $                      
300.000,00  

9,00 
 $                      

47.700.000  
 $             47.700.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  
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Especialista en Pavimentos y/o 
Vías  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

 $                      
200.000,00  

3,00 
 $                      

12.600.000  
 $             12.600.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.300.000,00  

 $                      
200.000,00  

8,00 
 $                      

20.000.000  
 $             20.000.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.300.000,00  

 $                      
200.000,00  

8,00 
 $                      

20.000.000  
 $             20.000.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

334.000.000  
 $           334.000.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

734.800.000  
 $           734.800.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

220.000,00  
70,00 

 $                  
15.400.000,00  

 $             15.400.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE 
EQUIPOS Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó 
camioneta  (incluye peajes, 
conductor y combustible) y El 
modelo del vehiculo ofrecido  
deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.  

Mes 
 $                   
6.500.000,00  

9,00 
 $                  
58.500.000,00  

 $             58.500.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
850.000,00  

8,00 
 $                    
6.800.000,00  

 $               6.800.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                   
6.100.000,00  

14,00 
 $                  
85.400.000,00  

 $             85.400.000,00  
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Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                      
590.000,00  

9,00 
 $                    
5.310.000,00  

 $               5.310.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                   
1.000.000,00  

9,00 
 $                    
9.000.000,00  

 $               9.000.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante por 

mes 

                      
2.000.000,00  

7,00 
                     
14.000.000,00  

 $             14.000.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante por 

mes 

                        
700.000,00  

9,00 
                      
6.300.000,00  

 $               6.300.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante por 

mes 

                        
730.000,00  

9,00 
                      
6.570.000,00  

 $               6.570.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
207.280.000,00  

 $           207.280.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.080.000,00  

 $           942.080.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = 
(D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.080.000,00  

 $         1.017.080.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.245.200,00  

 $           193.245.200,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.325.200,00  

 $         1.210.325.200,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado 
para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es 

$1.210.325.200 y no 
supera el presupuesto 

oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada para 

ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y 

PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica 
está debidamente 

firmada por el 
representante legal y 

allegada en formato pdf 
y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con 
excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA 

DE RECHAZO. 

el proponente presenta 
su oferta económica en 
pesos colombianos y la 

propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica de existir un error que surja de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios 

unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, 
así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 
Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco 

(0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta 
valores ajustados al 

peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la 
oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.  

El valor total de la 
oferta no se considera 
que es artificialmente 

bajo 

CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, 
tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva 

la oferta económica 
está completa y no 

presenta enmiendas, 
tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo 

como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas 
en el anexo de personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el anexo 8 

El tiempo, el porcentaje 
de dedicación y el 

número de personal no 
son diferentes al 

consignado en el anexo 
personal mínimo 

requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de 
los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no 

ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.  
No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o 

que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y 
ningún valor es cero (0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica 
Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe 

superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor 
multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador 
no supera el valor 
establecido para el 

proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM  
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE  

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 
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Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.12.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
princip

al 

Exp. 
Secunda

ria (1) 

Exp. 
Secund
aria (2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del 

contrato en 
SMMLV de 
conformida

d con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporció
n 

participac
ión  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti
cipa
ción 
(%) 

(SMMLV) 

1 FONADE 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA 
Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL 

PARA LA FABRICA 
DE 

INTERVENTORIA 
DE OBRA 

REQUERIDAS POR 
FONADE EN EL 

DESARROLLO DE 
SUS PROGRAMAS 

EN: 
INFRAESTRUCTURA 
DE EDIFICACIONES. 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, 
INFRAESTRUCTURA 
DE SANEAMIENTO 

BÁSICO Y AGUA 
POTABLE, 

INFRAESTRUCTURA 
ENERGÉTICA, 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
PROYECTOS 
ESPECIALES, 

FABRICA No. 3 

176 X - - 2131906 811015 

ARCA 
ARQUITECTURA 

E INGENIERIA 
S.A. 

08/07 
/2013 

15/08 
/2017 

Liquidado 
 $ 

15.594.54
2.405  

21.138,92 21.138,92 C 40% 8455,57 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
princip

al 

Exp. 
Secunda

ria (1) 

Exp. 
Secund
aria (2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del 

contrato en 
SMMLV de 
conformida

d con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporció
n 

participac
ión  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti
cipa
ción 
(%) 

(SMMLV) 

2 
ALCALDÍA 

MUNICIPIO DE 
PELAYA CESAR 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

PAVIMENTO 
RÍGIDO DE LA 

AVENIDA CRISTIAN 
MORENO 

PALLARES DEL 
CASCO URBANO 

DEL MUNICIPIO DE 
PELAYA, 

DEPARTAMENTO 
DEL CESAR 

25 X - - 
0045 DE 

2010 
811015 

ARCA 
ARQUITECTURA 

E INGENIERIA 
S.A. 

11/01/2011 22/11/2011 Liquidado 
 $      

143.944.2
87  

268,75 268,75 UT 50% 134,38 

3 FONADE 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA 
LOS PROYECTOS 

DE 
MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

DE LA RED 
TERCIARIA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE PUTUMAYO 

29 X - - 2121681 811015 

ARCA 
ARQUITECTURA 

E INGENIERIA 
S.A. 

29/06/2012 31/01/2013 Liquidado 
 $      

580.438.7
70  

984,63 984,63 UT 40% 393,85 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
princip

al 

Exp. 
Secunda

ria (1) 

Exp. 
Secund
aria (2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del 

contrato en 
SMMLV de 
conformida

d con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporció
n 

participac
ión  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti
cipa
ción 
(%) 

(SMMLV) 

4 

DISTRITO 
INDUSTRIAL, 
ESPECIAL Y 

PORTUARIO DE 
BARRANQUILLA 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

DE LA PRIMERA 
ETAPA DEL 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL DEL 

BARRIO LA 
CHINITA Y LA LUZ: 
CONSTRUCCIÓN 

DEL EJE VIAL 
MIXTO EN LA 

CALLE 12 ENTRE 
CARRERAS 17B Y 

22 EN EL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA 

88 X - - 
0106-
2014-

000042 
811015 

ARCA 
ARQUITECTURA 

E INGENIERIA 
S.A. 

09/03/2015 10/04/2016 Liquidado 
 $      

375.832.3
56  

545,12 545,12 C 45% 245,30 

5                             #N/D     #N/D 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

P13. ARCA 
ARQUITECTURA 

E INGENIERÍA 
SAS. – 

CONTRATO No. 
2131906 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
DE CONTROL 

PRESUPUESTAL 
PARA LA FABRICA 

DE INTERVENTORIA 
DE OBRA 

REQUERIDAS POR 
FONADE EN EL 

DESARROLLO DE 
SUS PROGRAMAS 

EN: 
INFRAESTRUCTURA 
DE EDIFICACIONES. 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, 
INFRAESTRUCTURA 
DE SANEAMIENTO 

BÁSICO Y AGUA 
POTABLE, 

INFRAESTRUCTURA 
ENERGÉTICA, 

SERVICIOS 
PÚBLICOS Y 
PROYECTOS 
ESPECIALES, 

FABRICA No. 3 

TÉCNICO SI 

Solicitud: 
 
De acuerdo con los TDR numeral 
6.3.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. Los contratos para 
acreditar la experiencia deben cumplir 
las siguientes características: 
A. Que hayan contenido la ejecución 
de: 
INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN 
O MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN 
O REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O CONSERVACIÓN 
DE CARRETERAS PRIMARIAS O 
SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O 
VÍAS URBANAS O PISTAS DE  
AEROPUERTOS y el numeral 6.3.1.1.4: 
"Los Proponentes acreditarán para 
cada uno de los contratos aportados la 
siguiente información, mediante 
alguno de los documentos señalados 
en la sección 6.3.1.1.5- Documentos 
requeridos para la acreditación de la 
experiencia requerida- de los TDR: 
literal II. Principales actividades 
ejecutadas." 
 
Se solicita al oferente allegar 
documento oficial, en el que sea 
posible confirmar la 
clasificacionclasificación de la vía 
 
Nota 2: En caso de que el proyecto a 
realizar la interventoría corresponda a 
pavimento articulado o adoquinado, 
también será válida la acreditación de 
la experiencia en este tipo de 
pavimento por parte de los 
Proponentes. (...)" 

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

 
Se solicita que allegue documentos 
oficiales donde certifique las 
actividades desarrolladas en 
pavimento (hidráulico, asfáltico, etc.) y 
el tipo de vía (primer orden, segundo 
orden, etc.,) de acuerdo con el numeral 
6.3.1.1.1 literal A de los términos de 
referencia. 

 
Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 
2.1.13. CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA INGENIERÍA S.A.S. 
 

2.1.13.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

No 
cumple / 
Subsanar 

PDF. Anexo-No.-
3.-Carta-de-

presentación-
1.pdf. 

2 Folios. 

De conformidad con el 
numeral 6.1.14 de los 

términos de referencia: 
En la carta de 

presentación de la 
propuesta deberá 

indicarse el aval de la 
propuesta por parte de 

un ingeniero civil o 
ingeniero de transporte 
y vías, dicho documento 

deberá estar firmado 
por el profesional 

indicado.  

N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

No 
cumple / 
Subsanar 

PDF. EXISTENCIA 
Y 

REPRESENTACION 
COINZA ING SAS 
(26 de febrero 

2024).pdf. 
5 Folios. 

De acuerdo con el 
numeral 6.1.3. de los 

términos de referencia: 
La fecha de expedición 

del certificado de 
existencia y 

representación legal: No 
podrá ser mayor  

a treinta (30) días 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

calendario anteriores a 
la fecha prevista para el 

cierre del plazo del 
presente proceso 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actuen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 

PDF. RUT COINZA 
ING SAS (23 de 

octubre 
2023).pdf. 
3 Folios. 

N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  
No 

cumple / 
Subsanar 

PDF. RUP COINZA 
ING SAS (26 de 

febrero 
2024).pdf. 
98 Folios. 

Según el numeral 6.1.8 
de los Términos de 

referencia: "Los 
proponentes, personas 

naturales, jurídicas 
nacionales o extranjeras 

con domicilio, o, 
sucursal  

en Colombia, deberán 
estar inscritos en el 
Registro Único de 

Proponentes y deberán 
presentar el Certificado 
expedido y actualizado 

por la Cámara de 
Comercio con una fecha 
de expedición no mayor 

a 30 días contados a 
partir de la fecha de 
cierre de la presente 

LPA". 

N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 

PDF. Anexo-No.-
4.-Modelo-pago-

parafiscales-
4.pdf. 

1 Folio. 

N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
cumple / 
Subsanar 

PDF. Póliza 
Seriedad LPA No. 

005-2024 
(firmada).pdf. 

14 Folios. 

De acuerdo con el 
numeral 6.1.10 de los 

términos de referencia, 
"la garantía debe 

acompañarse con el 
recibo de pago 
expedido por la 

aseguradora, no es de 
recibo la certificación de 
no expiración por falta 
de pago, ni soporte de 

transacción  electrónica, 
es necesario presentar el 

recibo de pago. Este 
requisito sólo podrá 

subsanarse hasta 
máximo el plazo 

concedido para la 
subsanación, so pena del 

rechazo  de la oferta". 
Adicionalmente, este 

numeral dispone:  
"La garantía de seriedad 

de la oferta cubrirá la 
indemnización derivada 
del incumplimiento del 

ofrecimiento, en los 
siguientes eventos, así: 

a. La no ampliación de la 
vigencia de la garantía 

de seriedad de la oferta 
cuando el plazo para la 

aceptación de la oferta o 
para suscribir el contrato 
es prorrogado, siempre 

que 
tal prórroga sea inferior 
a cuarenta y cinco (45) 

días calendario. 
b. El retiro de la 

propuesta después de 
vencido el plazo fijado 

para la presentación de 
las ofertas. 

c. La no suscripción del 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

contrato sin justa causa 
por parte del 
adjudicatario. 
d. La falta de 

otorgamiento por parte 
del proponente 

seleccionado de la 
garantía de 

cumplimiento del 
contrato." 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
PDF. CEDULA 

RUBEN ISAZA.pdf. 
1 Folio. 

N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple 

PDF. Certificado 
CONTRALORIA 
RUBEN ISAZA 

PALACIO (14 DE 
ABRIL 2024).pdf. 

1 Folio. 
PDF. Certificado 
CONTRALORIA 

COINZA ING SAS 
(14 DE ABRIL 

2024).pdf. 
1 Folio. 

VERIFICADO POR 
FIDUPREVISORA S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 

PDF. Certificado 
PROCURADURIA 

RUBEN ISAZA 
PALACIO (14 DE 
ABRIL 2024).pdf. 

1 Folio. 
Certificado 

PROCURADURIA 
COINZA ING SAS 

(14 DE ABRIL 
2024).pdf. 

1 Folio. 

N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 

PDF. Anexo-No.-
5.-Autorización-

tratamiento-
datos-3.pdf. 

2 Folios. 

N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 

PDF: Anexo-No.-
15.-Declaración-
SARLAFT-3.pdf. 

3 Folios. 

N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 

PDF. Anexo-No.-
2.-Formato-
declaracion-

conflicto-
intereses-3.pdf. 

3 Folios. 

N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación 
de accionistas 

Cumple 

PDF. Anexo-No.-
17.-Certificación-
de-participación-
de-accionistas-

3.pdf. 
1 Folio. 

N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.13.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

CONSTRUCCIONES 
INTERVENTORIAS ISAZA 

INGENIERÍA S.A.S. 
901164885 Persona Jurídica 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CONSTRUCCIONES 
INTERVENTORIAS 
ISAZA INGENIERÍA 

S.A.S. 

Balance general 
y estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 

NOTA: No se evidencia balance general y 
estados de resultados a corte a 31 de dic del 
2022, de conformidad al numeral  6.2.1 de 
los Términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR. 

Notas a los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 

NOTA: No Se evidencian las notas a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad al numeral 
6.2.2 de los Términos de referencia. SE 
REQUIERE SUBSANAR. 

Certificación y 
dictamen de los 

estados 
financieros 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 

NOTA: No se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR. 
 
NOTA: No Se evidencia el dictamen a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR. 

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 

junta central de 
contadores 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 

NOTA: No se evidencia la fotocopia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios del contador 
públicos DUBAL YOVANNI NOVOA con TP 
104377-T. de acuerdo con lo establecido en 
los Términos de referencia número 6.2.4. SE 
REQUIERE SUBSANAR. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE/ SUBSANAR 

 
 
Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 

 

INTEGRANTES 
CONSTRUCCIONES 

INTERVENTORIAS ISAZA 
INGENIERÍA SAS 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 901.164.885 
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INTEGRANTES 
CONSTRUCCIONES 

INTERVENTORIAS ISAZA 
INGENIERÍA SAS 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente   

Activo Total    

Pasivo Corriente   

Pasivo Total   

Patrimonio   

Utilidad/ perdida Operacional   

Gastos de Intereses   

Ingresos Brutos   

Ingresos Brutos SMMLV 0,0 

Activos Brutos SMMLV 0,0 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 

Activo 
Corriente/ 

Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 

No se evidencian 
documentos 

soporte para el 
cálculo del 

indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo 
Total/Activo 

Total 
(Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 

No se evidencian 
documentos 

soporte para el 
cálculo del 

indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ 

gastos de 
intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1,0 

No se evidencian 
documentos 

soporte para el 
cálculo del 

indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a 
1,0 

No se evidencian 
documentos 

soporte para el 
cálculo del 

indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 

No se evidencian 
documentos 

soporte para el 
cálculo del 

indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ 

activo 
(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 

No se evidencian 
documentos 

soporte para el 
cálculo del 

indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE -

SUBSANAR 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

7.200.000,00  
  5,00 

 $                      
36.000.000  

 $             36.000.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.100.000,00  

  9,00 
 $                      

45.900.000  
 $             45.900.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas 
resaltados en amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Pavimentos y/o 
Vías  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Diseño 
Geométrico 

 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.500.000,00  

  8,00 
 $                      

36.000.000  
 $             36.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
5.000.000,00  

  3,00 
 $                      

15.000.000  
 $             15.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          
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Inspector  

 $             
2.600.000,00  

  8,00 
 $                      

20.800.000  
 $             20.800.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.100.000,00  

  8,00 
 $                      

16.800.000  
 $             16.800.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.400.000,00  
  9,00 

 $                      
12.600.000  

 $             12.600.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

339.100.000  
 $           339.100.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

746.020.000  
 $           746.020.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

190.000,00  
70,00 

 $                  
13.300.000,00  

 $             13.300.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE 
EQUIPOS Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó 
camioneta  (incluye peajes, 
conductor y combustible) y El 
modelo del vehiculo ofrecido  
deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.  

Mes 
 $                   
6.650.000,00  

9,00 
 $                  
59.850.000,00  

 $             59.850.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
750.000,00  

8,00 
 $                    
6.000.000,00  

 $               6.000.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
5.600.000,00  

14,00 
 $                  
78.400.000,00  

 $             78.400.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de 
suelos, pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
530.000,00  

9,00 
 $                    
4.770.000,00  

 $               4.770.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.300.000,00  

9,00 
 $                  
11.700.000,00  

 $             11.700.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
1.835.000,00  

7,00 
                     
12.845.000,00  

 $             12.845.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
455.000,00  

9,00 
                      
4.095.000,00  

 $               4.095.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
555.000,00  

9,00 
                      
4.995.000,00  

 $               4.995.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
195.955.000,00  

 $           195.955.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
941.975.000,00  

 $           941.975.000,00  



 
 

 
173 de 415 

 
 

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE 
VIGENCIA = (D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.016.975.000,00  

 $         1.016.975.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.225.250,00  

 $           193.225.250,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.200.250,00  

 $         1.210.200.250,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado 
para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la 
propuesta revisada es 
$1.210.200.250 y no 

supera el presupuesto 
oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada para ello 

mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, 

debidamente cifrados. 

La oferta económica 
está debidamente 

firmada por el 
representante legal y 
allegada en formato 

pdf y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS.  
El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con 

excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE 
RECHAZO. 

el proponente 
presenta su oferta 

económica en pesos 
colombianos y la 

propuesta incluye el 
IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica de existir un error que surja de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios 

unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: 
cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco 
(0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y 
cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

El proponente 
presenta valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la 
oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.  

El valor total de la 
oferta no se considera 
que es artificialmente 

bajo 

CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, 
tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva 

la oferta económica 
está completa y no 

presenta enmiendas, 
tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como 

en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el 
anexo de personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el anexo 8 

El tiempo, el 
porcentaje de 
dedicación y el 

número de personal 
no son diferentes al 

consignado en el 
anexo personal 

mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los 
servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no 

ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.  
No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que 

el mismo sea cero (0). 

El proponente 
consigna todos los 

valores de los 
servicios o bienes y 
ningún valor es cero 

(0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica 
Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe 

superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador 
será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador 
no supera el valor 
establecido para el 

proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 

ECONÓMICA RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
NO CUMPLE -

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE -
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.13.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp.a 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SMMLV) 

1 INVIAS 

Interventoría 
Para El 

Mantenimiento 
Y Rehabilitación 
De La Vía 4001 
Buenaventura - 
Loboguerrero 
Del PR 0+0800 
(Sector F8) Al 

PR15+000(Sector 
Citronela 

Municipio De 
Buenaventura 

En El 
Departamento 
Del Valle Del 

Cauca 

55 x - - 
902 - 
2017 

811015 
COINZA ING 

SAS 
28-ago.-

17 
28-oct.-21 Finalizado 

 $   
3.939.067.664  

4.330,80 4.330,80 C 60% 2598,48 

2 INVIAS 

Interventoría 
Para El 

Mejoramiento Y 
Mantenimiento 
De La Carretera 

Transversal 
Central Del 
Pacifico - 

Carretera Santa 
Cecilia- Pueblo 
Rico-Apia, Ruta 
5003 y Apia - La 
Virginia, Ruta 

50RS01 

56 x - - 
1172 - 
2020 

811015 
COINZA ING 

SAS 
18-sep.-

20 
6-abr.-22 Finalizado 

 $   
2.445.123.134  

2.445,12 2.445,12 C 30% 733,54 

3                             #N/D     #N/D 

4                             #N/D     #N/D 

5                             #N/D     #N/D 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 

2.1.14. RM INGENIEROS S.A.S. 
 

2.1.14.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple   Folios 1 - 4 N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple Folios 5 - 13 N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actuen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple Folios 14 - 17 N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple Folios 18 - 133 N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

No 
cumple / 
Subsanar 

Folios 134 - 
136 

De acuerdo con los TDR 
en el numeral 6.1.9 

CERTIFICADO DE PAGO 
DE APORTES AL 

SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL Y 
PARAFISCALES, se le 

solicita al proponente 
diligenciar de manera 

correcta el anexo No. 4, 
debido a que incluye 
información que no 

corresponde a la 
presente licitación 

privada abierta.  

N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
cumple / 
Subsanar 

Folio 137 - 138 

De acuerdo con el 
numeral 6.1.10 de los 

términos de referencia, 
"la garantía debe 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

acompañarse con el 
recibo de pago 
expedido por la 

aseguradora, no es de 
recibo la certificación 
de no expiración por 

falta de pago, ni 
soporte de transacción  

electrónica, es 
necesario presentar el 
recibo de pago. Este 
requisito sólo podrá 

subsanarse hasta 
máximo el plazo 

concedido para la 
subsanación, so pena 

del rechazo  de la 
oferta". 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple Folio 139 N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple N/A 

Verificados por 
Fiduprevisora S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple N/A N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple Folio 140 - 142 N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

No 
cumple / 
Subsanar 

N/A 

De conformidad con el 
numeral 3.10 de los 

términos de referencia: 
El oferente deberá 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

diligenciar y presentar 
debidamente firmado 

el Anexo No. 2 
(Formato de 
declaración 

juramentada 
inexistencia conflicto 

de interés) 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación de 
accionistas 

Cumple Folio 143 N/A N/A 

 
Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.14.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante  Nit o cc Tipo de persona 

RM INGENIEROS S.A.S. 900345967 Persona Jurídica 

 
 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

RM 
INGENIEROS 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES/6.2 
REQUISITOS DE 

ORDEN 
FINANCIERO.PDF/pdf-

pg-2 

Se evidencia el balance y estado de resultados 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el Representante 
legal José Iván Rodríguez Medrano, contador 
público Eduard Franki Muños T.P. 110.676-T y 
revisor fiscal José Alejandro Gualdron con T.P 
214,325 T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES/6.2 
REQUISITOS DE 

ORDEN 
FINANCIERO.PDF/pdf-

pg-2 

Se evidencian las notas a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el Representante 
legal José Iván Rodríguez Medrano, contador 
público Eduard Franki Muños T.P. 110.676-T y 
revisor fiscal José Alejandro Gualdron con T.P 
214,325 T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 

NO CUMPLE 
/ 

SUBSANAR 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES/6.2 

NOTA: No se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 31/12/2022, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

estados 
financieros 

REQUISITOS DE 
ORDEN 

FINANCIERO.PDF/pdf-
pg-12-13 

de los términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022, se encuentran 
debidamente firmados por el revisora fiscal José 
Alejandro Gualdron con T.P 214,325 T Dictamen 
Limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES/6.2 
REQUISITOS DE 

ORDEN 
FINANCIERO.PDF/pdf-

pg-18-20 

Se evidencia para el contador público Eduard 
Franki Muños T.P. 110.676-T, copia cédula de 
ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios con 
fecha del 26/03/2024. 
 
Se evidencia para el contador público 
independiente José Alejandro Gualdron con T.P 
214,325., copia cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha del 26/03/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  NO CUMPLE / SUBSANAR  

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 

 

INTEGRANTES RM INGENIEROS S.A.S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 900.345.967 

Porcentaje de participación 40% 

Activo Corriente $ 2.161.575.598,00 

Activo Total  $ 2.556.797.854,00 

Pasivo Corriente $ 226.748.441,00 

Pasivo Total $ 576.289.319,00 

Patrimonio $ 1.980.508.535,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 562.978.826,00 

Gastos de Intereses $ 41.621.477,00 

Ingresos Brutos $ 5.111.461.734,00 

Ingresos Brutos SMMLV 5111,5 

Activos Brutos SMMLV 2556,8 
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Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 9,53 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 22,54% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ gastos 

de intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1 13,53 CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a 
1 0,29 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 28,43% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ activo 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 22,02% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

7.000.000,00  
  5,00 

 $                      
35.000.000  

 $             35.000.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.000.000,00  

  9,00 
 $                      

45.000.000  
 $             45.000.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados 
en amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  
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Especialista en Hidráulica e 
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Técnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Técnico Administrativo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

326.100.000  
 $           326.100.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

717.420.000  
 $           717.420.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viáticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

220.000,00  
70,00 

 $                  
15.400.000,00  

 $             15.400.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta 
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehículo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
6.800.000,00  

9,00 
 $                  
61.200.000,00  

 $             61.200.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
750.000,00  

8,00 
 $                    
6.000.000,00  

 $               6.000.000,00  

  
Trabajo de topografía (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
6.990.000,00  

14,00 
 $                  
97.860.000,00  

 $             97.860.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
595.000,00  

9,00 
 $                    
5.355.000,00  

 $               5.355.000,00  
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Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.000.000,00  

9,00 
 $                    
9.000.000,00  

 $               9.000.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aéreos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.195.000,00  

7,00 
                     
15.365.000,00  

 $             15.365.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducción de documentos, 
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
800.000,00  

9,00 
                      
7.200.000,00  

 $               7.200.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax, correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
555.000,00  

9,00 
                      
4.995.000,00  

 $               4.995.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
222.375.000,00  

 $           222.375.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
939.795.000,00  

 $           939.795.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA 
= (D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.014.795.000,00  

 $         1.014.795.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
192.811.050,00  

 $           192.811.050,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.207.606.050,00  

 $         1.207.606.050,00  

 

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial estimado para 
el Proceso de Contratación 

El valor de la 
propuesta revisada es 
$1.210.606.050 y no 

supera el presupuesto 
oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada para ello 

mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y PDF, 

debidamente cifrados. 

La oferta económica 
está debidamente 

firmada por el 
representante legal y 
allegada en formato 

pdf y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS COLOMBIANOS.  
El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con 

excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE 
RECHAZO. 

el proponente 
presenta su oferta 

económica en pesos 
colombianos y la 

propuesta incluye el 
IVA 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica 
de existir un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 

operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 

contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la 
fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la 
fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará 

por defecto al número entero. 

El proponente 
presenta valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la oferta 
es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.  

El valor total de la 
oferta no se considera 
que es artificialmente 

bajo 

CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente enmiendas, 
tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva 

la oferta económica 
está completa y no 

presenta enmiendas, 
tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta económica 
las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo como en 

porcentaje de dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo de 
personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el anexo 8 

El tiempo, el 
porcentaje de 
dedicación y el 

número de personal 
no son diferentes al 

consignado en el 
anexo personal 

mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera de los 
servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará como no 

ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.  
No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o que el 

mismo sea cero (0). 

El proponente 
consigna todos los 

valores de los 
servicios o bienes y 
ningún valor es cero 

(0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta económica 
Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe superar 

el valor establecido en los TDR. El superar el factor multiplicador será 
causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador 
no supera el valor 
establecido para el 

proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA  

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE CUMPLE  

NO CUMPLE /  
SUBSANAR 
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Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR  
 

2.1.14.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV) 

1 

INSTITUTO 
NACIONAL 
DE VIAS - 

INVIAS 

INTERVENTORÍA 
A LA URGENCIA 

MANIFIESTA 
PARA LA 

ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

VIAL 
REGISTRADA 

ENTRE LOS PR 
95+0000 Y PR 

129+0180 DE LA 
RUTA 6515 LA 

CABUYA – 
SARAVENA EN EL 
DEPARTAMENTO 

DE ARAUCA  

72 x - - 
1401 DE 

2021 
811015 

RM 
INGENIEROS 

S.A.S 

12/08 
/2021 

31/12 
/2022 

Finalizado 
 $   

2.453.226.909  
2.453,22 2.453,22 C 80% 1962,58 

2 
ALCALDÍA 
DE CAJICÁ 

Interventoría 
Técnica, 

administrativa, 
Ambiental, 
Financiera, 
Contable 

Jurídica para el 
contrato de obra 
cuyo objeto es el 
mejoramiento, 
mantenimiento 
y conservación 
dela vía vereda 

riogrande 
ramales camino 
quebrada de la 
Cruz, camino de 
los carismáticos, 

camino del 
recreo, camino 
del rio, camino 

finca el 
diamante en el 

28 x - - 
008-
2014 

811015 
RM 

INGENIEROS 
S.A.S 

01/09/2014 29/05/2015 Liquidado 
 $      

225.000.000  
349,19 349,19 C 90% 314,27 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV) 

municipio de 
Cajicá 

Departamento 
de 

Cundinamarca 
según convenio 

3278-13 

3                             #N/D     #N/D 

4                             #N/D     #N/D 

5                             #N/D     #N/D 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 
2.1.15. GRUCOING S.A.S. 
 

MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S PARTICIPACIÓN 50% 

AC2R INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S PARTICIPACIÓN 50% 

 

2.1.15.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval de 
la oferta) 

No cumple/ 
subsanar  

Folios 1-5 

De acuerdo con los 
TDR en el numeral 

6.1.1 CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA, se le 
solicita al proponente 

diligenciar el anexo 
No.3 tal cual como 

fue publicado 
incluyendo el nombre 

del patrimonio 
completo  

N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple Folios 1-7 N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural ( CONSORCIOS Y 
UNIONES TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actúen a través de este 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple Folios 1 N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple 
Folios 1-

153 
N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

No cumple/ 
subsanar  

Folios 12 

De acuerdo con los 
TDR en el numeral 
6.1.9 CERTIFICADO 

DE PAGO DE 
APORTES AL SISTEMA 

DE SEGURIDAD 
SOCIAL INTEGRAL Y 

N/A 



 
 

 
188 de 415 

 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

PARAFISCALES se le 
solicita al proponente 
diligenciar de manera 

completa el anexo 
No. 4 incluyendo el 

nombre del 
patrimonio completo 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple Folios 1-2 N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple Folios 1 N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la 
República 

Cumple Folios 1-2 

N/A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple Folios 5-6 N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de Defensa 
Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple Folios 3-4 N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

No cumple/ 
subsanar  

Folios 1-2 

De acuerdo con los 
TDR en el numeral 

6.1.13, s ele solicita al 
proponente 

diligenciar el anexo 
No.5 en debida 

forma, incluyendo el 
nombre del 

patrimonio completo 
y el objeto de la 

presente licitación 
privada abierta 

N/A 

16 
Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos y 
de la financiación del terrorismo 

No cumple/ 
subsanar  

Folios 1-2 

 De acuerdo a los TDR 
en el numeral 

6.1.13.1 FORMATO 
DE CERTIFICACIÓN DE 

PREVENCIÓN DEL 
LAVADO ACTIVOS Y 

DE LA 
FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO, se le 

solicita al proponente 
diligenciar el nombre 

del patrimonio 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

completo en el anexo 
No. 14 

17 
Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos y 
de la financiación del terrorismo 

Cumple Folio 1-3 N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia conflicto 
de interés 

No cumple/ 
subsanar  

Folios 1 

De acuerdo con los 
TDR en el numeral 
6.1.13.2 FORMATO 

DE DECLARACIÓN DE 
PREVENCIÓN DEL 

LAVADO DE ACTIVOS 
Y DE LA 

FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO, se le 

solicita al proponente 
diligenciar el anexo 

No. 2 en debida 
forma, agregado el 

nombre del 
patrimonio completo 

N/A 

19 
Formato de certificación de 
participación de accionistas  

Cumple Folios 1 N/A N/A 

20 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.15.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

GRUCOING S.A.S  830509427 Persona Jurídica 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

GRUCOING 
S.A.S 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal PEDRO MAURICIO 
BELTRAN DULCEY ,contador público 
DAYANA RODRIGUEZ NOVA  T.P. 200446-
T. Y revisor fiscal NAPOLEON BARAJAS 
ORTIZ TP. 67875 T 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
estados financieros, entendiendo esta 
como la utilidad bruta menos los gastos de 
la operación, que incluye costos y gastos 
de ventas y los costos y gastos de 
administración relacionados 
directamente con la operación de 
conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de los términos de 
referencia SE REQUIERE SUBSANAR. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal PEDRO MAURICIO 
BELTRAN DULCEY ,contador público 
DAYANA RODRIGUEZ NOVA  T.P. 200446-
T. Y revisor fiscal NAPOLEON BARAJAS 
ORTIZ TP. 67875 T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

NOTA: No Se evidencia la certificación a 
los estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad al numeral 
6.2.3 de los términos de referencia. SE 
REQUIERE SUBSANAR 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
revisor fiscal NAPOLEON BARAJAS ORTIZ 
TP. 67875 T. Dictamen Limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

CUMPLE 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

Se evidencia del contador públicos 
DAYANA RODRIGUEZ NOVA T.P. 200446-
T, copia cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha de 
expedición del 17/01/2024 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

la junta 
central de 

contadores 

Se evidencia para el revisor fiscal 
NAPOLEON BARAJAS ORTIZ TP. 67875 T 
copia de la tarjeta profesional, copia de 
cedula  y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha del 
24/01/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE - SUBSANAR  

 
 
Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES GRUCOING SAS 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 830.509.427 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 2.444.289.251 

Activo Total  $ 2.715.240.203 

Pasivo Corriente $ 280.985.865 

Pasivo Total $ 996.272.245 

Patrimonio $ 1.718.967.958 

Utilidad/ perdida Operacional   

Gastos de Intereses $ 58.953.763 

Ingresos Brutos $ 8.042.337.320 

Ingresos Brutos SMMLV 8042,3 

Activos Brutos SMMLV 2715,2 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 
                                                                                                  

8,70  
CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 36,69% CUMPLE 

3 
Razón de cobertura 

de interés  

Utilidad 
operacional/ gastos 

de intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1 

NOTA: no se evidencia el 
valor de Utilidad/ perdida 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 
Operacional para el 

cálculo del indicador 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a 
1 0,58 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 

NOTA: no se evidencia el 
valor de Utilidad/ perdida 

Operacional para el 
cálculo del indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ activo 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0% 

NOTA: no se evidencia el 
valor de Utilidad/ perdida 

Operacional para el 
cálculo del indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.700.000,00  
  5,00 

 $                      
33.500.000  

 $             33.500.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.200.000,00  
  9,00 

 $                      
46.800.000  

 $             46.800.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados 
en amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.200.000,00  

  8,00 
 $                      

33.600.000  
 $             33.600.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.200.000,00  

  8,00 
 $                      

33.600.000  
 $             33.600.000,00  
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  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.200.000,00  

  3,00 
 $                      

12.600.000  
 $             12.600.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.200.000,00  

  3,00 
 $                      

12.600.000  
 $             12.600.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.200.000,00  

  3,00 
 $                      

12.600.000  
 $             12.600.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.350.000,00  

  8,00 
 $                      

18.800.000  
 $             18.800.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.230.000,00  

  8,00 
 $                      

17.840.000  
 $             17.840.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.500.000,00  
  9,00 

 $                      
13.500.000  

 $             13.500.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

335.440.000  
 $           335.440.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

737.968.000  
 $           737.968.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

200.000,00  
70,00 

 $                  
14.000.000,00  

 $             14.000.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
5.600.000,00  

9,00 
 $                  
50.400.000,00  

 $             50.400.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
940.000,00  

8,00 
 $                    
7.520.000,00  

 $               7.520.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
5.650.000,00  

14,00 
 $                  
79.100.000,00  

 $             79.100.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
595.000,00  

9,00 
 $                    
5.355.000,00  

 $               5.355.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.650.000,00  

9,00 
 $                  
14.850.000,00  

 $             14.850.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.195.000,00  

7,00 
                     
15.365.000,00  

 $             15.365.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
830.000,00  

9,00 
                      
7.470.000,00  

 $               7.470.000,00  
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Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
830.000,00  

9,00 
                      
7.470.000,00  

 $               7.470.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
201.530.000,00  

 $           201.530.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
939.498.000,00  

 $           939.498.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA 
= (D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.014.498.000,00  

 $         1.014.498.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
192.754.620,00  

 $           192.754.620,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.207.252.620,00  

 $         1.207.252.620,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es $1.207.252.620 
y no supera el presupuesto 

oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por 
el representante legal y 

allegada en formato pdf y 
excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo 

demuestren, SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 
precios unitarios contenidos en la propuesta económica y 

del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 

al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción 
decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta 
valores ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor 
total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 
lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 

referencia.  

El valor total de la oferta no 
se considera que es 
artificialmente bajo 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, 

tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean 
diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo 

requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 
personal no son diferentes 
al consignado en el anexo 

personal mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, 

se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la 
propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y ningún 
valor es cero (0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor establecido 

para el proceso 
CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.15.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participaci

ón  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

1 
ALCALDÍA DE 

BUCARAMANGA 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA LEGAL, 
Y AMBIENTAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PARQUE 
INTERCAMBIADOR 

VIAL AVENIDA 
QUEBREDASECA 

CON CARRERA 15 Y 
OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 
EN EL MUNICIPIO 

DE BUCARAMANGA 

77 x - - 23-2015 811015 

GRUCOING 
SAS antes  

CONSTRUM
ARCA   

28/02 
/2015 

16/12/ 
2016 

Liquidado 
 $   

3.536.591.
760  

5.129,55 5.129,55 C 30% 1538,87 

2 
MUNICIPIO DEL 
GUACAMAYO 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA Y 
AMBIENTAL AL 
CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA 

MEJORAMIENTO DE 
LAS VÍAS URBANAS 

MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO 

EN EL MUNICIPIO 
DE EL GUACAMAYO, 

SANTANDER 

108 x - - 
002 DE 
2017 

811015 

GRUCOING 
SAS antes  

CONSTRUM
ARCA   

14/07/20
17 

12/11/20
17 

Liquidado 
 $        

60.667.82
7  

82,23 82,23 UT 50% 41,12 

3 
MUNICIPIO DE 

CIMITARRA 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, AMBIENTAL, 

CONTABLE Y 
FINANCIERA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO 
EN LA ENTRADA AL 

116 x - - 
476 DE 
2017 

811015 

GRUCOING 
SAS antes  

CONSTRUM
ARCA   

02/10/20
17 

20/12/20
17 

Liquidado 
 $        

50.530.37
5  

68,49 68,49 UT 5% 3,42 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participaci

ón  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

BARRIO  ALTOS DE 
LA PAZ Y LA 

CARRERA 8 ENTRE 
CALLES 6 Y 8, 
CIMITARRA 
SANTANDER 

4 
MUNICIPIO DE 
LA JAGUA DE 

IBIRICO 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA 
LA PAVIMENTACIÓN 
DEL TRAMO VIAL YE 
LOS MANGOS SAN 

ISIDRO LA JAGUA DE 
IBIRICO CÉSAR 

167 x - - 
416-
2018 

811015 

GRUCOING 
SAS antes  

CONSTRUM
ARCA   

15/11/20
18 

08/11/20
19 

Liquidado 
 $      

394.293.6
60  

476,13 476,13 UT 40% 190,45 

5 IDESAN  

INTERVENTORIA 
PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 
LOS TRAMOS 1.  

ENTRE LA CARRERA 
27 CON CALLE 65 EN 

BUCARAMANGA, 
(COLEGIO LA SALLE) 

SIN INCLUIR EL 
PUENTE HASTA LA 

INTERSECCIÓN 
PALENQUE  (PR 

71+310  2. SECTOR 
COMPRENDIDO 

ENTRE LA 
INTERSECCIÓN 

PALENQUE (PR 71 + 
310 RUTA 6602) Y 
LA INTERSECCIÓN 
DEL AEROPUERTO 
(PR 63+800 RUTA 
6602) Y 3. SECTOR 

COMPRENDIDO 

219 x - - 
J-108 DE 

2019 
811015 

GRUCOING 
SAS antes  

CONSTRUM
ARCA   

23/07/20
19 

31/12/20
21 

Finalizado 
 $   

5.571.120.
484  

6.132,04 6.132,04 C 60% 3679,22 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participaci

ón  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

ENTRE LA 
INTERSECCIÓN DEL 
AEROPUERTO (PR 

63+800 RUTA 6602) 
Y EL AEROPUERTO 
DE PALONEGRO DE 
BUCARAMANGA Y 
LA CONSTRUCCIÓN 

DEL RETORNO 
UBICADO EN EL PR. 
76+660 AL 76+990 
DEL TRAMO ENTRE 

LA CARRERA 27 CON 
CALLE 65 EN 

BUCARAMANGA 
(COLEGIO LA SALLE) 

HASTA LA 
INTERSECCIÓN 
PALENQUE (PR 

71+301)    
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 

2.1.17. CONSORCIO CIMA URBA 
 

CIMA ENGINEERING S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

URBA INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

 
2.1.17.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval de 
la oferta) 

Cumple Folios 1-5 N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple Folios 1-6 N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural ( CONSORCIOS Y 
UNIONES TEMPORALES) 

No 
cumple/ 
subsanar 

Folios 1-3 

De acuerdo acon los 
TDR en el numeral 

6.1.4.2 DOCUMENTO 
DE CONFORMACIÓN 
DE CONSORCIOS O 

UNIONES 
TEMPORALES, se le 

solicita al proponente 
diligenciar en el anexo 

No. 16 la firma del 
representante legal del 
consorcio, mediante el 

cual acepta el 
nombramiento. 

N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actúen a través de este 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple Folios 1-4 N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple Folios 1-137 N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple Folios 1 N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
cumple/ 
subsanar 

Folios 1-14 

De acuerdo con los TDR 
en el numeral 6.1.10 de 

los términos de 
referencia: Vigencia: La 

Garantía de Seriedad 
deberá tener una 

vigencia de noventa 
(90) días 

contados a partir de la 
fecha prevista para el 

cierre del proceso y en 
caso de la prórroga del 

cierre, deberá 
constituirse a partir de 

la nueva fecha del 
cierre. 

N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple Folios 1 N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la 
República 

Cumple Folios 2 

N/A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple Folios 2 N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de Defensa 
Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple Folios 2 N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

No 
cumple/ 
subsanar 

Folios 1-2 

De acuerdo con los TDR 
en el numeral 6.1.13, 

se le solicita a cada uno 
de los integrantes del 
consorcio, diligenciar 
en el anexo No. 5 el 

nombre completo de 
patrimonio 

N/A 

16 
Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos y 
de la financiación del terrorismo 

Cumple N/A N/A N/A 

17 
Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos y 
de la financiación del terrorismo 

Cumple Folios 1-3 N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia conflicto 
de interés 

Cumple Folios 2 N/A N/A 

19 
Formato de certificación de 
participación de accionistas  

Cumple Folios 1-2 N/A N/A 

20 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.17.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

CIMA ENGINEERING 
S.A.S. 

901495470 Persona Jurídica 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

CIMA 
ENGINEERING 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 
CORREO 1 / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 1 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
Representante legal Edwin Andres Chaves 
Ortega contador público Magaly 
Stephanie Molina Escue T.P.  265358-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1 / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 1 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
Representante legal Edwin Andres Chaves 
Ortega contador público Magaly 
Stephanie Molina Escue T.P.  265358-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
CORREO 1 / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 1 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentra firmados por un representante 
legal Edwin Andres Chaves Ortega 
contador público Magaly Stephanie 
Molina Escue T.P.  265358-T 
 
NOTA: No se evidencia el dictamen a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, debidamente firmados por el 
contador público independiente de 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 
CORREO 1 / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 1 

Se evidencia para del contador públicos 
Magaly Stephanie Molina Escue T.P.  
265358-T, fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha de expedición 
09/02/2024. 
 
NOTA: No Se evidencia para el contador 
público independiente y/o revisor fiscal 
copia de la tarjeta profesional, copia de la 
cedula y certificado de antecedentes 
disciplinarios del contador público 
independiente. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 1 

NO CUMPLE 

 
 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

URBA INGENIERIA Y 
CONSULTORIA S.A.S. 

901430170 Persona Jurídica 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

URBA 
INGENIERIA Y 
CONSULTORIA 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE 
CORREO 1 / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 1 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
Representante legal HENRY SANCHEZ 
RODRIGUEZ contador público MAGALY 
STEPHANIE MOLINA ESCUE T.P.  265358-T 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
estados financieros, entendiendo esta 
como la utilidad bruta menos los gastos de 
la operación, que incluye costos y gastos 
de ventas y los costos y gastos de 
administración relacionados 
directamente con la operación de 
conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de los términos de 
referencia. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1 / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 1 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
Representante legal HENRY SANCHEZ 
RODRIGUEZ contador público MAGALY 
STEPHANIE MOLINA ESCUE T.P.  265358-T 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
CORREO 1 / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 1 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
debidamente firmados por el 
Representante legal HENRY SANCHEZ 
RODRIGUEZ contador público MAGALY 
STEPHANIE MOLINA ESCUE T.P.  265358-
T. 
 
No se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
suscrito por el revisor fiscal de 
conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 
CORREO 1 / 
REQUISITOS 

HABILITANTES 1 

Se evidencia para del contador públicos 
Magaly Stephanie Molina Escue T.P.  
265358-T, fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha de expedición 
09/02/2024. 
 
NOTA: No se evidencia la fotocopia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios del Contador 
público externo que dictamino los estados 
financieros de acuerdo a lo establecido en 
los Términos de referencia número 6.2.4. 

 
RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

INTEGRANTE 2 
NO CUMPLE 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE 

 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente 
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INTEGRANTES 
CIMA ENGINEERING 

S.A.S.  
URBA INGENIERIA Y 
CONSULTORIA S.A.S. 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 901.495.470 901.430.170 

Porcentaje de participación 60% 40% 

Activo Corriente $ 350.291.313,00 $ 175.761.635,00 

Activo Total  $ 350.291.313,00 $ 175.761.635,00 

Pasivo Corriente $ 46.770.916,00 $ 26.576.356,00 

Pasivo Total $ 46.770.916,00 $ 26.576.356,00 

Patrimonio $ 303.520.397,00 $ 149.185.279,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 176.584.635,00   

Gastos de Intereses $ 0 $ 0 

Ingresos Brutos $ 269.971.670,00 $ 245.728.899,00 

Ingresos Brutos SMMLV 270,0 245,7 

Activos Brutos SMMLV 350,3 175,8 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo 
Corriente/ 

Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 7,14 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo 
Total/Activo 

Total 
(Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 14,06% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ 

gastos de 
intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1,00 

No se evidencia para el I2 la 
Utilidad Operacional para el 
cálculo del indicador. 

NO CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a 
1,00 0,16 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0,0% 
No se evidencia para el I2 la 
Utilidad Operacional para el 

cálculo del indicador. 
NO CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ 

activo 
(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0,0% 
No se evidencia para el I2 la 
Utilidad Operacional para el 

cálculo del indicador. 
NO CUMPLE 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL NO CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.600.000,00  
  5,00 

 $                      
33.000.000  

 $             33.000.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.000.000,00  
  9,00 

 $                      
45.000.000  

 $             45.000.000,00  

  Ingeniero auxiliar de interventoria 
 $             

3.450.000,00  
  9,00 

 $                      
31.050.000  

  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Geología y/o Geotecnia  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Hidráulica e  Hidrología 
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          
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  Técnico Administrativo          $                               -    

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

343.450.000  
 $           312.400.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

755.590.000  
 $           687.280.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

200.000,00  
70,00 

 $                  
14.000.000,00  

 $             14.000.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
5.600.000,00  

9,00 
 $                  
50.400.000,00  

 $             50.400.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible 
y SOAT) 

Mes 
 $                      
750.000,00  

8,00 
 $                    
6.000.000,00  

 $               6.000.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
5.540.000,00  

14,00 
 $                  
77.560.000,00  

 $             77.560.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
550.000,00  

9,00 
 $                    
4.950.000,00  

 $               4.950.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.000.000,00  

9,00 
 $                    
9.000.000,00  

 $               9.000.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.000.000,00  

7,00 
                     
14.000.000,00  

 $             14.000.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
570.000,00  

9,00 
                      
5.130.000,00  

 $               5.130.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
600.000,00  

9,00 
                      
5.400.000,00  

 $               5.400.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
186.440.000,00  

 $           186.440.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.030.000,00  

 $           873.720.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = 
(D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.030.000,00  

 $           948.720.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.235.700,00  

 $           180.256.800,00  
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  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.265.700,00  

 $         1.128.976.800,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de Contratación 

    

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada para 

ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y 

PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por 
el representante legal y 

allegada en formato pdf y 
excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con 
excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA 

DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica de existir un error que surja de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios 

unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, 
así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 

Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta 
valores ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la 
oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.  
    

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 

objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo 

como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las 
consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal de alguno(s) 
profesionales y personal 

son diferentes al 
consignado en el anexo 

personal mínimo 
requerido y anexo 8.  
El proponente queda 

rechazado de conformidad 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

con lo establecido en el 
anexo 8 NOTA 3 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera 
de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará 
como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o 
que el mismo sea cero (0). 

El proponente no consigna 
alguno(s) valores de los 

servicios o bienes y ningún 
valor es cero (0) 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe 

superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor 
multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor establecido 

para el proceso 
CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA RESULTADO 

RESULTADO NO CUMPLE NO CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO  

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.17.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 
No. de Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liquida

do) 
  

Valor 
Total 

Ejecutad
o del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

report
ado en 
el RUP 
(SMML

V) 

Valor total 
del 

contrato en 
SMMLV de 
conformida

d con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMML
V) 

1 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Y VALORIZACIÓN 
ALCALDÍA DE 

SANTIAGO DE CALI 

Interventoría con 
control de calidad 

para la 
construcción de 

la calle 
70(autopista 

Oriental) entre el 
Río Cali y la 

carrera 1 y demás 
obras 

complementarias.  

119 x - - SIVV-VA-29-97 811015 

URBA 
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 

SAS 

03/03 
/1998 

30/07 
/1998 

Liquida
do 

 $        
72.181.3

60  
354,13 354,13 I 100% 354,13 

2 
INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS 

Interventoría de 
las obras de 

construcción y 
pavimentación de 

la vía alterna 
interna a 

Buenaventura, 
sector Viaducto 
K7 - intersección 

Citronela, Ruta 40 
Tramo 4001 

159 x - - 0138-2002 811015 
CIMA 

ENGINEERING 
SAS 

04/06 
/2002 

28/02 
/2006 

Liquida
do 

 $   
3.791.18

6.168  

9.292,
12 

9.292,12 C 50% 
4646,0

6 

3 
MUNICIPIO DE 

CALI 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

PARA EL 
MANTENIMIENTO 

DE VÍAS EN EL 
SECTOR URBANO 

Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE 

CALI.  GRUPO 3. 

92 x - - 
4151.026.1.295-

10 
811015 

URBA 
INGENIERÍA Y 
CONSULTORÍA 

SAS 

23/09 
/2010 

28/02 
/2011 

Liquida
do 

 $      
232.732.

250  
325,89 325,89 UT 75% 244,42 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 
No. de Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liquida

do) 
  

Valor 
Total 

Ejecutad
o del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

report
ado en 
el RUP 
(SMML

V) 

Valor total 
del 

contrato en 
SMMLV de 
conformida

d con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMML
V) 

4 
INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS 

INTERVENTORÍA 
PARA EL 

MEJORAMIENTO 
DE LA 

INTERCONEXIÓN 
VIAL - SEGUNDA 

CALZADA 
AVENIDA 

CIRCUNVALAR DE 
BARRANQUILLA 

109 x - - 1576-2016 811015 
CIMA 

ENGINEERING 
SAS 

10/10 
/2016 

12/06 
/2017 

Liquida
do 

 $      
649.512.

800  
880,44 880,44 UT 60% 528,26 

5                             #N/D     #N/D 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

P17. 
CONSORCIO 
CIMA URBA– 

CONTRATO No. 
4151.026.1.295-

10 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL 

MANTENIMIENTO 
DE VÍAS EN EL 

SECTOR URBANO Y 
RURAL DEL 

MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI.  

GRUPO 3. 

TÉCNICO SI 

De acuerdo con los TDR 
numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. Los 
contratos para acreditar 
la experiencia deben 
cumplir las siguientes 
características: 
A. Que hayan contenido 
la ejecución de: 
INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 
REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS 
O SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VÍAS 
URBANAS O PISTAS DE  
AEROPUERTOS y el 
numeral 6.3.1.1.4: "Los 
Proponentes acreditarán 
para cada uno de los 
contratos aportados la 
siguiente información, 
mediante alguno de los 
documentos señalados 
en la sección 6.3.1.1.5- 
Documentos requeridos 
para la acreditación de la 
experiencia requerida- de 
los TDR: literal II. 
Principales actividades 
ejecutadas." 

NO CUMPLE 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

 
Se solicita al oferente 
allegar documento 
oficial, en el que sea 
posible confirmar la 
clasificación de la vía. 
adicional aclarar el 
certificado entregado, 
dado que en este se 
certifica a la unión 
temporal INTERURBANO 
2010 y en el RUP la 
experiencia aparece 
como independiente. 

 
Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 
2.1.18. CONSORCIO INTER SARAVENA 2024 
 

EDWAR ALEXANDER BARRETO GUTIERREZ PARTICIPACIÓN 70% 

GILBERTO GALINDO ALVARADO PARTICIPACIÓN 30% 

 

2.1.18.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

Cumple Folios 1-5 N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  Cumple Folios 1-3 N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor 
a 30 días 

N/A N/A N/A N/A 

4 

Documento de constitución 
del proponente plural ( 
CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

Cumple Folios 1-3 N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar 
facultades en caso de que 
actuen a través de este 

N/A N/A N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple Folios 2 N/A N/A 

7 
No concentración de 
contratos 

Cumple N/A N/A N/A 

8 
Registro único de 
proponentes  

Cumple 
Folios 1-

357 
N/A N/A 

9 
Certificado de pago de 
aportes parafiscales 

Cumple Folios 1-4 N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No cumple/ 
subsanar 

Folios 1-14 

De acuerdo los TDR en el 
numeral 6.1.10, se le solicita 
al proponente incluir en la 
garantía de seriedad de la 

oferta los siguientes 
numerales: a. La no 

ampliación de la vigencia de 
la garantía de seriedad de la 
oferta cuando el plazo para 
la aceptación de la oferta o 
para suscribir el contrato es 
prorrogado, siempre que tal 

prórroga sea inferior a 
cuarenta y cinco (45) días 

calendario. b. El retiro de la 
propuesta después de 

vencido el plazo fijado para 
la presentación de las 

ofertas. c. La no suscripción 
del contrato sin justa causa 
por parte del adjudicatario. 
d. La falta de otorgamiento 
por parte del proponente 

seleccionado de la garantía 
de cumplimiento del 

contrato. 

N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple Folios 2 N/A N/A 

12 

Certificado de 
responsabilidad fiscal de la 
Contraloría General de la 
República 

Cumple Folios 2 N/A N/A 

13 
Certificado de antecedentes 
de la Procuraduría General 
de la Nación 

Cumple Folios 2 N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple Folios 2 N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento 
de datos personales 

Cumple Folios 1-2 N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

Cumple Folios 2 N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación 
del terrorismo 

No cumple/ 
subsanar 

Folios 1-2 

De acuerdo con los TDR en el 
numeral 6.1.13.2, se le 

solicita a cada uno de los 
integrantes del consorcio 

diligenciar el anexo No. 15 en 
su totalidad, sin omitir 

información. 

N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple Folios 1-2 N/A N/A 

19 
Formato de certificación de 
participación de accionistas  

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.18.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Documentos solicitados 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

EDWAR ALEXANDER 
BARRETO GUTIERREZ 

79799614 Persona Natural 

 
 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

EDWAR 
ALEXANDER 

Balance 
general y 

CUMPLE 
CORREO 2 / CORREO 

1 RH - TECNICO Y 
Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

BARRETO 
GUTIERREZ 

estado de 
resultados 31 

dic 2022 

FINANCIERO / RH 
ORDEN FINANCIERO 

encuentran debidamente firmados por el 
representante legal EDWAR ALEXANDER 
BARRETO GUTIERREZ y contador público 
MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO 
con TP 158750-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 2 / CORREO 
1 RH - TECNICO Y 
FINANCIERO / RH 

ORDEN FINANCIERO 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal EDWAR ALEXANDER 
BARRETO GUTIERREZ y contador público 
MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO 
con TP 158750-T. 

Certificación y 
dictamen de los 

estados 
financieros 

CUMPLE 

CORREO 2 / CORREO 
1 RH - TECNICO Y 
FINANCIERO / RH 

ORDEN FINANCIERO 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
debidamente firmados por el 
representante legal EDWAR ALEXANDER 
BARRETO GUTIERREZ y contador público 
MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO 
con TP 158750-T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
Contador Independiente YEIMY LIZETH 
ROBLES ORTIZ con TP 262326-T. Dictamen 
Limpio. 

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 

junta central de 
contadores 

CUMPLE 

CORREO 2 / CORREO 
1 RH - TECNICO Y 
FINANCIERO / RH 

ORDEN FINANCIERO 

Se evidencia para el contador públicos 
MIGUEL EDUARDO AVELLA CAMARGO 
con TP 158750-T, fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha de expedición el 
15/02/2024. 
 
Se evidencia para el Contador 
Independiente YEIMY LIZETH ROBLES 
ORTIZ con TP 262326-T.  copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha del 
11/04/2024. 

 
 
 
 

CUMPLE 
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RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 1  

 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

GILBERTO GALINDO 
ALVARADO 

79799614 Persona Natural 

 
REQUISITOS DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 
ESTADO 

PRELIMINAR 
No. FOLIO OBSERVACIONES 

GILBERTO 
GALINDO 

ALVARADO 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE 
– SUBSANAR 

CORREO 2 / 
CORREO 1 RH - 

TECNICO Y 
FINANCIERO / RH 

ORDEN FINANCIERO 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal GILBERTO GALINDO 
ALVARADO y contador público MARCELA 
J. BARRAGAN HERNANDEZ con TP 60656-
T y contadora pública independiente 
NANCY CASTRO PIRACON con TP 155295-
T 
 
NOTA: El integrante debe allegar RUT con 
menos de 30 días de expedido donde se 
pueda evidenciar la responsabilidad de 
"obligado a llevar contabilidad" dentro de 
las responsabilidades, calidades y 
atributos, con Fecha de actualización 
anterior al cierre de la etapa de recibo de 
propuestas, so pena de rechazo de 
conformidad con el numeral  6.2 de los 
términos de referencia. Este RUT deberá 
tener una Fecha generación documento 
PDF en los últimos 30 días antes del cierre 
de Oportunidad para subsanar. SE 
REQUIERE SUBSANAR. 

Notas a los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

CORREO 2 / 
CORREO 1 RH - 

TECNICO Y 
FINANCIERO / RH 

ORDEN FINANCIERO 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal GILBERTO GALINDO 
ALVARADO y contador público MARCELA 
J. BARRAGAN HERNANDEZ con TP 60656-
T. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de gastos 
financieros de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.2 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Certificación y 
dictamen de los 

estados 
financieros 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

CORREO 2 / 
CORREO 1 RH - 

TECNICO Y 
FINANCIERO / RH 

ORDEN FINANCIERO 

NOTA: No Se evidencia la certificación a 
los estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad al numeral 
6.2.3 de los términos de referencia. SE 
REQUIERE SUBSANAR 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
Contador Independiente NANCY CASTRO 
PIRACON con TP 155295-T. Dictamen 
Limpio. 

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 

junta central de 
contadores 

CUMPLE 

CORREO 2 / 
CORREO 1 RH - 

TECNICO Y 
FINANCIERO / RH 

ORDEN FINANCIERO 

Se evidencia para el contador público 
MARCELA J. BARRAGAN HERNANDEZ con 
TP 60656-T, copia de la tarjeta profesional 
y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha del 
02/02/2024.  
 
Se evidencia para el Contador 
Independiente NANCY CASTRO PIRACON 
con TP 155295-T. copia cédula de 
ciudadanía, copia de la tarjeta profesional 
y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha 
08/04/2024. 

 
RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

INTEGRANTE 2 
NO CUMPLE / SUBSANAR 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL  NO CUMPLE / SUBSANAR 

 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES 
EDWAR ALEXANDER 
BARRETO GUTIERREZ 

GILBERTO GALINDO 
ALVARADO 

Clase de persona/ Sociedad Persona Natural Persona Natural 

NIT/CC 79.799.614 79.799.614 

Porcentaje de participación 70% 30% 

Activo Corriente $ 364.754.704,00 $ 610.142.731,00 

Activo Total  $ 727.738.704,00 $ 1.236.079.731,00 
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INTEGRANTES 
EDWAR ALEXANDER 
BARRETO GUTIERREZ 

GILBERTO GALINDO 
ALVARADO 

Pasivo Corriente $ 2.458.720,00 $ 126.504.071,00 

Pasivo Total $ 2.458.720,00 $ 252.795.544,00 

Patrimonio $ 725.279.984,00 $ 983.284.187,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 159.810.453,00 $ 400.487.186,00 

Gastos de Intereses $ 5.365.412,00   

Ingresos Brutos $ 1.043.230.976,00 $ 4.305.871.651,00 

Ingresos Brutos SMMLV 1043,2 4305,9 

Activos Brutos SMMLV 727,7 610,1 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 
                                                                                               

105,29  
CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 6,37% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1,00 

No se 
evidencia 

para el I2 el 
valor de los 

gastos de 
intereses 

para el 
cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a 
1,00 0,08 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0,0% 27,64% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 
Utilidad operacional/ 

activo (Porcentaje) 
Mayor o igual 

a  
0,0% 25,09% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

 

 

OFERTA ECONÓMICA 
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Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.500.000,00  
  5,00 

 $                      
32.500.000  

 $             32.500.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.000.000,00  
  9,00 

 $                      
45.000.000  

 $             45.000.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.000.000,00  

       

  Especialista en Geología y/o Geotecnia  
 $             
6.000.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.000.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.000.000,00  

       

  Especialista en Hidráulica e  Hidrología 
 $             
6.000.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.000.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

323.600.000  
 $           323.600.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

711.920.000  
 $           711.920.000,00  
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CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

220.000,00  
70,00 

 $                  
15.400.000,00  

 $             15.400.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
6.800.000,00  

9,00 
 $                  
61.200.000,00  

 $             61.200.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible 
y SOAT) 

Mes 
 $                      
940.000,00  

8,00 
 $                    
7.520.000,00  

 $               7.520.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
6.834.000,00  

14,00 
 $                  
95.676.000,00  

 $             95.676.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
595.000,00  

9,00 
 $                    
5.355.000,00  

 $               5.355.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.650.000,00  

9,00 
 $                  
14.850.000,00  

 $             14.850.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.195.000,00  

7,00 
                     
15.365.000,00  

 $             15.365.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
830.000,00  

9,00 
                      
7.470.000,00  

 $               7.470.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
830.000,00  

9,00 
                      
7.470.000,00  

 $               7.470.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
230.306.000,00  

 $           230.306.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.226.000,00  

 $           942.226.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = 
(D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.226.000,00  

 $         
1.017.226.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.272.940,00  

 $           193.272.940,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.498.940,00  

 $         
1.210.498.940,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es $1.210.498.940 
y no supera el presupuesto 

oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada 

para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por 
el representante legal y 

allegada en formato pdf y 
excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, 

SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 

precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal 

del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 

El proponente presenta 
valores ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total 
de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 
referencia.  

El valor total de la oferta no 
se considera que es 
artificialmente bajo 

CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en 

tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a 
las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 
personal no son diferentes 
al consignado en el anexo 

personal mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se 

considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta 
será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y ningún 
valor es cero (0) 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor establecido 

para el proceso 
CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.18.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutad

o 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratis

ta/ 
Integrant

e que 
aporta 

experien
cia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acreditad
o 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

1 
MUNICIPIO DE 

AGUAZUL 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
CONTABLE Y 

JURÍDICA PARA LA 
SEGUNDA ETAPA 
PAVIMENTACIÓN 

DE LA VÍA 
CUARTOS UNETE 

K1+090 AL 
K1+585, DEL 

MUNICIPIO DE 
AGUAZUL, 

DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

81 x - - 
781-
2015 

811015 

EDWAR 
ALEXAND

ER 
BARRETO 
GUTIERR

EZ 

03/12 
/2015 

05/02 
/2016 

Liquidado 
 $        

57.198.327  
82,96 82,96 I 100% 82,96 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutad

o 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratis

ta/ 
Integrant

e que 
aporta 

experien
cia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acreditad
o 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

2 
MUNICIPIO DE 
MONTERREY - 

CASANARE 

INTERVENTORIA 
ADMINISTRATIVA, 

TÉCNICA, 
FINANCIERA, 
CONTABLE Y 

JURÍDICA PARA 
LOS CONTRATOS 

DE OBRA PUBLICA 
QUE TIENEN POR 

OBJETO: 1). 
CONSTRUCCIÓN 

OBRAS DE ARTE Y 
DE DRENAJE EN 

VÍAS TERCIARIAS 
DEL MUNICIPIO 
DE MONTERREY, 
DEPARTAMENTO 

DE CASANARE, 
SEGÚN ANEXO 

TÉCNICO 
ADJUNTO Y 2). 

REALIZAR EL 
MANTENIMIENTO 

Y 
REHABILITACIÓN 
DE LA RED VIAL 

NO 
PAVIMENTADA 
DEL MUNICIPIO 
DE MONTERREY 

CASANARE, 
MEDIANTE EL 
EMPLEO DEL 
BANCO DE 

MAQUINARIA 
MUNICIPAL 

91 x - - 
345-
2016 

811015 

EDWAR 
ALEXAND

ER 
BARRETO 
GUTIERR

EZ 

09/12 
/2015 

20/04 
/2017 

Liquidado 
 $        

79.799.998  
108,17 108,17 I 100% 108,17 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutad

o 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratis

ta/ 
Integrant

e que 
aporta 

experien
cia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acreditad
o 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

3 
GOBERNACIÓN 
DE CASANARE 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 

AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, 
CONTABLE Y 

JURÍDICA A LA 
CONSTRUCCIÓN 
EN PAVIMENTO 
RÍGIDO EN LAS 

VÍAS 
VEHICULARES DE 

LAS 
URBANIZACIONES 

EL PARAÍSO Y 
DIANA SOFÍA EN 
EL ÁREA URBANA 
DEL MUNICIPIO 
DE CHAMEZA, 

CASANARE 

95 x - - 
1045-
2018 

811015 

EDWAR 
ALEXAND

ER 
BARRETO 
GUTIERR

EZ 

21/03 
/2018 

20/02 
/2019 

Liquidado 
 $      

270.170.957  
326,25 326,25 C 75% 244,69 

4 
MUNICIPIO DE 

OROCUE - 
CASANARE 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA 

,ADMINISTRATIVA 
, FINANCIERA Y 

LEGAL A LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE LA 
PAVIMENTACIÓN 

EN LA VÍA 
BARQUEREÑA -

OROCUE KM 
27+980 AL KM 

38+00 DEL 
MUNICIPIO DE 

OROCUE, 

60 x - - 
2313-
284-
2013 

811015 

GILBERT
O 

GALINDO 
ALVARAD

O 

03/09 
/2013 

10/04 
/2015 

Liquidado 
 $   

1.065.903.783  
1.654,23 1.654,23 I 100% 1654,23 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutad

o 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratis

ta/ 
Integrant

e que 
aporta 

experien
cia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acreditad
o 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

DEPARTAMENTO 
DE CASANARE. 

5                             #N/D     #N/D 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
 

PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

P18. 
CONSORCIO 

INTER 
SARAVENA 

2024– 
CONTRATO No. 

781-2015  

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
CONTABLE Y 

JURÍDICA PARA LA 
SEGUNDA ETAPA 
PAVIMENTACIÓN 

DE LA VÍA CUARTOS 
UNETE K1+090 AL 

K1+585, DEL 
MUNICIPIO DE 

AGUAZUL, 
DEPARTAMENTO 

DE CASANARE 

TÉCNICO SI 

De acuerdo con los 
TDR numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE 

LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. Los 

contratos para 
acreditar la 

experiencia deben 
cumplir las siguientes 

características: 
A. Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 

CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE 

CARRETERAS 
PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VÍAS 
URBANAS O PISTAS 

DE  
AEROPUERTOS y el 
numeral 6.3.1.1.4: 
"Los Proponentes 

acreditarán para cada 
uno de los contratos 

aportados la siguiente 
información, 

mediante alguno de 
los documentos 
señalados en la 

sección 6.3.1.1.5- 

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

Documentos 
requeridos para la 
acreditación de la 

experiencia 
requerida- de los TDR: 

literal II. Principales 
actividades 

ejecutadas." 
 

Se solicita al oferente 
allegar documento 

oficial, en el que sea 
posible confirmar 

clasificación de la vía 
y principales 
actividades 
ejecutadas. 

P18. 
CONSORCIO 

INTER 
SARAVENA 

2024– 
CONTRATO No. 

345-2016  

INTERVENTORIA 
ADMINISTRATIVA, 

TÉCNICA, 
FINANCIERA, 
CONTABLE Y 

JURÍDICA PARA LOS 
CONTRATOS DE 

OBRA PUBLICA QUE 
TIENEN POR 
OBJETO: 1). 

CONSTRUCCIÓN 
OBRAS DE ARTE Y 
DE DRENAJE EN 
VÍAS TERCIARIAS 

DEL MUNICIPIO DE 
MONTERREY, 

DEPARTAMENTO 
DE CASANARE, 
SEGÚN ANEXO 

TÉCNICO ADJUNTO 
Y 2). REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE 

LA RED VIAL NO 
PAVIMENTADA DEL 

MUNICIPIO DE 
MONTERREY 
CASANARE, 

TÉCNICO SI 

De acuerdo con los 
TDR numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE 

LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. Los 

contratos para 
acreditar la 

experiencia deben 
cumplir las siguientes 

características: 
A. Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 

CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE 

CARRETERAS 
PRIMARIAS O 

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

MEDIANTE EL 
EMPLEO DEL 

BANCO DE 
MAQUINARIA 

MUNICIPAL 

SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VÍAS 
URBANAS O PISTAS 

DE  
AEROPUERTOS y el 
numeral 6.3.1.1.4: 
"Los Proponentes 

acreditarán para cada 
uno de los contratos 

aportados la siguiente 
información, 

mediante alguno de 
los documentos 
señalados en la 

sección 6.3.1.1.5- 
Documentos 

requeridos para la 
acreditación de la 

experiencia 
requerida- de los TDR: 

literal II. Principales 
actividades 

ejecutadas." 
 

Se solicita al oferente 
allegar documento 

oficial, en el que sea 
posible confirmar 

principales 
actividades 
ejecutadas. 

P18. 
CONSORCIO 

INTER 
SARAVENA 

2024– 
CONTRATO No. 

1045-2018  

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 

AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, 
CONTABLE Y 

JURÍDICA A LA 
CONSTRUCCIÓN EN 
PAVIMENTO RÍGIDO 

EN LAS VÍAS 
VEHICULARES DE 

LAS 
URBANIZACIONES 

EL PARAÍSO Y 

TÉCNICO SI 

De acuerdo con los 
TDR numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE 

LOS CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. Los 

contratos para 
acreditar la 

experiencia deben 
cumplir las siguientes 

características: 

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

DIANA SOFÍA EN EL 
ÁREA URBANA DEL 

MUNICIPIO DE 
CHAMEZA, 
CASANARE 

A. Que hayan 
contenido la 
ejecución de: 

INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 

CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE 

CARRETERAS 
PRIMARIAS O 

SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VÍAS 
URBANAS O PISTAS 

DE  
AEROPUERTOS y el 
numeral 6.3.1.1.4: 
"Los Proponentes 

acreditarán para cada 
uno de los contratos 

aportados la siguiente 
información, 

mediante alguno de 
los documentos 
señalados en la 

sección 6.3.1.1.5- 
Documentos 

requeridos para la 
acreditación de la 

experiencia 
requerida- de los TDR: 

literal II. Principales 
actividades 

ejecutadas." 
 

Se solicita al oferente 
allegar documento 

oficial, en el que sea 
posible confirmar 

principales 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

actividades 
ejecutadas. 

 

Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.19. PAEZ INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S. 
 

2.1.19.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

Cumple 

Anexo-No.-3.- 
Sobre 2 No 
1Carta-de-

presentación.pdf 

N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

Cumple 
EXISTENCIA 

GMC Sobre 2 -  
No 2 .pdf 

N/A N/A 

4 

Documento de constitución 
del proponente plural ( 
CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar 
facultades en caso de que 
actúen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
RUT sobre No 2 

numeral 3  
N/A N/A 

7 
No concentración de 
contratos 

Cumple N/A N/A N/A 

8 
Registro único de 
proponentes  

Cumple RUP  Numeral 4 N/A N/A 

9 
Certificado de pago de 
aportes parafiscales 

No 
cumple 

Anexo-No.-4.-
Modelo-pago-

parafiscales.pdf 

De conformidad con el numeral 
6.1.9, el anexo debió de 

allegarse suscrito por parte del 
representante legal en el evento 
que no se encuentre obligados a 

poseer Revisor Fiscal 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
cumple 

Poliza_49-45-
101010493 + 

PAGO.pdf 

Literal b del numeral 6.1.10 de 
los términos de referencia:  La 

Garantía de Seriedad deberá ser 
equivalente al 15% del valor 

total del presupuesto del 
contrato. 

Adicionalmente, La garantía de 
seriedad de la oferta cubrirá la 

indemnización derivada del 
incumplimiento del 

ofrecimiento, en los siguientes 
eventos, así:  

a. La no ampliación de la 
vigencia de la garantía de 

seriedad de la oferta cuando el 
plazo para la aceptación de la 

oferta o para suscribir el 
contrato es prorrogado, 

siempre que tal prórroga sea 
inferior a cuarenta y cinco (45) 

días calendario. 
b. El retiro de la propuesta 

después de vencido el plazo 
fijado para la presentación de 

las ofertas. 
c. La no suscripción del contrato 

sin justa causa por parte del 
adjudicatario. 

d. La falta de otorgamiento por 
parte del proponente 

seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Anexo-No.-6.-

pdf 
N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría 
General de la República 

Cumple N/A 

Verificados por Fiduprevisora 
S.A.  

N/A 

13 
Certificado de antecedentes 
de la Procuraduría General de 
la Nación 

Cumple N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento 
de datos personales 

Cumple 

Anexo-No.-5.-
Autorización-
tratamiento-

datos-perso.pdf 

N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple Anexo No 14 pdf N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
Anexo-No.-15.-

Declaración-
SARLAFT.pdf 

N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 

Anexo-No.-2.-
declaracion-

conflicto-
intereses.pdf 

N/A SI 

19 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación 
accionaria 

 Cumple 
Anexo-No.-17.-

Certificación-de-
participación.pdf 

N/A SI 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 
2.1.19.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

 PAEZ INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S. 

 901594701  Persona Jurídica 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

PAEZ 
INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN 
S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

1 CORREO REQ 
HABILITANTES / 
CORREO 1 / 12 

ESTADOS 
FINANCIEROS / 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

PAEZ 2022 

Se evidencia el balance y estado de resultados 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por representante 
legal NICOLAS PAEZ RAMIREZ contador 
público MARIA ELENA LÓPEZ GARCIA con TP 
70057-T. y contador público independiente 
LUIS GUILLERMO ARCHILA PORRAS con TP 
124190-T 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

1 CORREO REQ 
HABILITANTES / 
CORREO 1 / 12 

ESTADOS 
FINANCIEROS / 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

PAEZ 2022 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 
debidamente firmados por representante 
legal NICOLAS PAEZ RAMIREZ contador 
público MARIA ELENA LÓPEZ GARCIA con TP 
70057-T. y contador público independiente 
LUIS GUILLERMO ARCHILA PORRAS con TP 
124190-T 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 

1 CORREO REQ 
HABILITANTES / 
CORREO 1 / 12 

ESTADOS 
FINANCIEROS / 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

PAEZ 2022 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
debidamente firmados por representante 
legal NICOLAS PAEZ RAMIREZ contador 
público MARIA ELENA LÓPEZ GARCIA con TP 
70057-T. y contador público independiente 
LUIS GUILLERMO ARCHILA PORRAS con TP 
124190-T 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados contador 
público independiente LUIS GUILLERMO 
ARCHILA PORRAS con TP 124190-T. Dictamen 
Limpio 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

1 CORREO REQ 
HABILITANTES / 
CORREO 1 / 12 

ESTADOS 
FINANCIEROS / 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

PAEZ 2022 

Se evidencia para el contador público MARIA 
ELENA LÓPEZ GARCIA con TP 70057-T, copia 
cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha del 01/04/2024. 
 
Se evidencia para el contador público 
independiente LUIS GUILLERMO ARCHILA 
PORRAS con TP 124190-T, copia cédula de 
ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios con 
fecha del 01/04/2024. 
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RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

CUMPLE 

 
 
Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES 
PAEZ INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION SAS 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 901.594.701 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 876.400.020,00 

Activo Total  $ 1.000.000.020,00 

Pasivo Corriente $ 0,00 

Pasivo Total $ 0,00 

Patrimonio $ 1.000.000.020,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 20,00 

Gastos de Intereses $ 0,00 

Ingresos Brutos $ 0,00 

Ingresos Brutos SMMLV 0,0 

Activos Brutos SMMLV 1000,0 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 
Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 

El Proponente que 
no tiene pasivos 

corrientes está 
habilitado respecto 

del índice de 
liquidez. 

CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo 
Total/Activo Total 

(Porcentaje) 
Menor o Igual a 70% 0,00% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ 

gastos de 
intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 

El Proponente 
individual o como 
integrante de un 
proponente plural 
que no tiene gastos 
de intereses está 
habilitado respecto 

CUMPLE 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 
de la razón de 
cobertura de 
intereses, siempre y 
cuando la Utilidad 
Operacional sea 
igual o mayor a cero 
(0).  

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual a 1,00 0,00 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual a  0,0% 0,00% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ 

activo 
(Porcentaje) 

Mayor o igual a  0,0% 0,00% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE 

 
OFERTA ECONÓMICA 
 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 7,5 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) 
((1)+(2))*(3) = 

(4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

7.500.000,00  
  3,00 

 $                      
22.500.000  

  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

6.500.000,00  
  7,50 

 $                      
48.750.000  

  

  Ingeniero Auxiliar de Interventoría 
 $             

4.500.000,00  
  7,00 

 $                      
31.500.000  

  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                      
52.030.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Geología y/o Geotecnia  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  
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  Especialista en Hidráulica e  Hidrología 
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  3,50 
 $                      

14.000.000  
  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  3,50 
 $                      

14.000.000  
  

  Profesional Tecnico Predial          $                               -    

  
Profesional de Aseguramiento o Gestión 
de la Calidad   

       $                               -    

  Auditor de calidad           $                               -    

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.200.000,00  

  7,50 
 $                      

16.500.000  
  

  
Inspector SST  

 $             
2.200.000,00  

  7,00 
 $                      

15.400.000  
  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  7,50 

 $                        
9.750.000  

  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

224.430.000  
  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20                               2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

493.746.000  
  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

255.300,00  
18,00 

 $                    
4.595.400,00  

  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
6.200.000,00  

7,50 
 $                  
46.500.000,00  

  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible y 
SOAT) 

Mes 
 $                      
845.000,00  

20,00 
 $                  
16.900.000,00  

  

  
Trabajo de topografia (Incluye personal, 
equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
5.900.000,00  

7,00 
 $                  
41.300.000,00  

  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
590.000,00  

7,00 
 $                    
4.130.000,00  

  

  
Oficina/Campamento (incluye  dotación 
y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
700.000,00  

7,00 
 $                    
4.900.000,00  
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  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.000.000,00  

7,00 
                     
14.000.000,00  

  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
550.000,00  

7,00 
                      
3.850.000,00  

  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
600.000,00  

7,00 
                      
4.200.000,00  

  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
140.375.400,00  

 $                               -    

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
634.121.400,00  

 $                               -    

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D)   
 $             

75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)     

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
120.483.066,00  

 $                               -    

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $                
754.604.466,00  

 $                               -    

 
Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

Se evidencia que la oferta 
económica allegada es de otro 

Proceso.  
El proponente queda 

rechazado de conformidad con 
el numeral 5.6 literal i. "Si no 
se presenta el desglose de la 

oferta económica. junto con la 
propuesta, establecido en el 
Anexo No. 8 (Desglose oferta 

económica)". 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada 

para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, 

SO PENA DE RECHAZO. 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 

precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total 
de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 
referencia.  

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en 

tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a 
las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  
Cumplir con el anexo tecnicotécnico y las notas establecidas 

en el anexo 8 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se 

considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta 
será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO CUMPLE CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.19.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contra Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado 
/ Liquida) 

  

Valor Total 
Ejecutado 

del  
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acre 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMM 
LV) 

1 
GOBERNACION 
DE CASANARE 

’INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

AMBIENTAL, 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, 
CONTABLE Y 
JURIDICA AL 

MEJORAMIENTO 
A NIVEL DE 

PAVIMENTO DE 
LA VIA CENTRAL 
DE CASANARE, 

ETAPA 1 SECTOR 
SOCEAGRO – 
VEREDA LA 

ESMERALDA 
MUNICIPIOS DE 
VILLANUEVA Y 
TAURAMENA, 

DEPARTAMENTO 
DE CASANARE, 
ORINOQUIA’’   

11 x - - 2121/2015 811015 

PAEZ 
INGENIERIA  

Y 
CONSTRUCCION 

S.A.S. 

01/02 
/2016 

10/08 
/2017 

Liquid. 
 $   

1.993.625.162  
2.702,52 2.702,52 C 50% 1351,26 

2                             #N/D     #N/D 

3                             #N/D     #N/D 

4                             #N/D     #N/D 

5                             #N/D     #N/D 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 
2.1.20. GRUPO POSSO S.A.S. 
 

2.1.20.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico. 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 

Carta de presentación 
de la propuesta (Incluido 
abono o aval de la 
oferta) 

Cumple 

1. ANEXO No. 3 – 
CARTA DE 

PRESENTACIÓN. 
Folio 5 - Folio 18-22 

N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia 
y representación legal, 
menor a 30 días 

Cumple folio 5 al 16 N/A N/A 

4 

Documento de 
constitución del 
proponente plural ( 
CONSORCIOS Y 
UNIONES TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar 
facultades en caso de 
que actuen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario 
o su equivalente 

Cumple 2.1 folio 22 N/A N/A 

7 
No concentración de 
contratos 

N/A N/A N/A N/A 

8 
Registro único de 
proponentes  

Cumple 
4.1. RUP folio 24 -

253 
N/A N/A 

9 
Certificado de pago de 
aportes parafiscales 

Cumple 

8. ANEXO No. 4 – 
MODELO PAGO DE 

PARAFISCALES. Folio 
255. - 317-319 

N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de 
la propuesta 

No Cumple/ 
Subsanar 

3. POLIZA No 37-45-
101048074. De 

conformidad con el 
literal G del numeral 

6.1.10, se debe 
allegar el recibo de 

pago 

 De conformidad con el 
literal G del numeral 

6.1.10 de los términos de 
referencia: La garantía 

debe acompañarse con el 
recibo de pago expedido 
por la aseguradora, no es 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

de recibo la certificación 
de no expiración por falta 

de pago, ni soporte de 
transacción electrónica, 

es necesario presentar el 
recibo de pago. Este 
requisito sólo podrá 

subsanarse hasta máximo 
el plazo concedido para la 
subsanación, so pena del 

rechazo de la oferta 

11 
Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía 

Cumple Folio 18 N/A N/A 

12 

Certificado de 
responsabilidad fiscal de 
la Contraloría General 
de la República 

Cumple N/A 

Verificados por 
Fiduprevisora S.A.  

N/A 

13 

Certificado de 
antecedentes de la 
Procuraduría General de 
la Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de 
antecedentes judiciales 
del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de 
tratamiento de datos 
personales 

Cumple 

10. ANEXO No. 5 – 
AUTORIZACIÓN 

PARA EL 
TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES 

Folio 268 - 269 N/A 

16 

Formato de certificación 
de prevención del 
lavado de activos y de la 
financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración 
de prevención del 
lavado de activos y de la 
financiación del 
terrorismo 

Cumple 

 Anexo No. 15 
DECLARACIÓN 

SARLAFT.pdf y 13.2. 
Anexo No. 15 
DECLARACIÓN 
SARLAFT.pdf  

Folio 273- 275 N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

18 

Formato de declaración 
juramentada 
inexistencia conflicto de 
interés 

Cumple 

7. Anexo No. 2 
Declaración J 
Inexistencia 
Conflicto de 
Interés.pdf 

Folio 325- 326 N/A 

19 
Certificación Revisor 
Fiscal (Sólo sociedades 
anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de 
participación accionaria 

Cumple 

14. Anexo No. 17 
certificación de 
participación de 
accionistas.pdf 

Folio 277 N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.20.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

GRUPO POSSO S.A.S.  800007208  Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

GRUPO 
POSSO 
S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal YOLIMAR VILLAMIZAR 
CARREÑO, contador público ANDREA DEL 
PILAR FORERO ROMERO T.P. 233.139-T. y 
revisor fiscal JUAN CARLOS SALAZAR 
PEÑUELA T.P 23.014-T. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
estados financieros, entendiendo esta 
como la utilidad bruta menos los gastos de 
la operación, que incluye costos y gastos 
de ventas y los costos y gastos de 
administración relacionados 
directamente con la operación de 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de los términos de 
referencia SE REQUIERE SUBSANAR. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal YOLIMAR VILLAMIZAR 
CARREÑO, contador público ANDREA DEL 
PILAR FORERO ROMERO T.P. 233.139-T. y 
revisor fiscal JUAN CARLOS SALAZAR 
PEÑUELA T.P 23.014-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

NOTA: No se evidencia la certificación a 
los estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR 
 
NOTA: No se evidencia el dictamen a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, suscrito por el revisor fiscal 
de conformidad con el numeral 6.2.3 de 
los términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

Se evidencia para el contador público 
ANDREA DEL PILAR FORERO ROMERO T.P. 
233.139-T, copia cédula de ciudadanía, 
copia de la tarjeta profesional y certificado 
de antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha del 30/01/2024. 
 
Se evidencia para revisor fiscal JUAN 
CARLOS SALAZAR PEÑUELA T.P 23.014-T. 
copia cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido con 
fecha 22/03/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE / SUBSANAR 
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Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES GRUPO POSSO S.A.S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 800.007.208 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 7.741.729.283 

Activo Total  $ 11.514.331.955 

Pasivo Corriente $ 3.182.662.471 

Pasivo Total $ 4.085.144.569 

Patrimonio $ 7.429.187.386 

Utilidad/ perdida Operacional   

Gastos de Intereses $ 107.506.942 

Ingresos Brutos $ 7.401.508.405 

Ingresos Brutos SMMLV 7401,5 

Activos Brutos SMMLV 11514,3 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 
                                                                                                  

2,43  
CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo 
Total/Activo Total 

(Porcentaje) 
Menor o Igual a 70% 35,48% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ 

gastos de 
intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

1,00 

NOTA: no se evidencia 
el valor de Utilidad/ 
perdida Operacional 
para el cálculo del 
indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual a ≤ 

1 
1,00 0,55 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual a  0,0% 

NOTA: no se evidencia 
el valor de Utilidad/ 
perdida Operacional 
para el cálculo del 
indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

6 
Rentabilidad del 

Activo 
Utilidad 

operacional/ 
Mayor o igual a  0,0% 

NOTA: no se evidencia 
el valor de Utilidad/ 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

activo 
(Porcentaje) 

perdida Operacional 
para el cálculo del 
indicador 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR  

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación 
DE 

PERSONAL 
 REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

7.870.000,00  
  5,00 

 $                      
39.350.000  

 $             39.350.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.500.000,00  

  9,00 
 $                      

49.500.000  
 $             49.500.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas 
resaltados en amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.100.000,00  

  8,00 
 $                      

32.800.000  
 $             32.800.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.100.000,00  

  8,00 
 $                      

32.800.000  
 $             32.800.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.100.000,00  

  3,00 
 $                      

12.300.000  
 $             12.300.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.100.000,00  

  3,00 
 $                      

12.300.000  
 $             12.300.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.100.000,00  

  3,00 
 $                      

12.300.000  
 $             12.300.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.300.000,00  

  8,00 
 $                      

18.400.000  
 $             18.400.000,00  
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Inspector SST  

 $             
2.230.000,00  

  8,00 
 $                      

17.840.000  
 $             17.840.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.500.000,00  
  9,00 

 $                      
13.500.000  

 $             13.500.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

341.090.000  
 $           341.090.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 
 $                                
2,20  

 $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

750.398.000  
 $           750.398.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

190.000,00  
70,00 

 $                  
13.300.000,00  

 $             13.300.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
6.000.000,00  

9,00 
 $                  
54.000.000,00  

 $             54.000.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
852.750,62  

8,00 
 $                    
6.822.005,00  

 $               6.822.005,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
5.540.000,00  

14,00 
 $                  
77.560.000,00  

 $             77.560.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
595.000,00  

9,00 
 $                    
5.355.000,00  

 $               5.355.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.350.000,00  

9,00 
 $                  
12.150.000,00  

 $             12.150.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
1.910.243,00  

7,00 
 $                  
13.371.701,00  

 $             13.371.701,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
460.000,00  

9,00 
 $                    
4.140.000,00  

 $               4.140.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
570.000,00  

9,00 
 $                    
5.130.000,00  

 $               5.130.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
191.828.706,00  

 $           191.828.706,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.226.706,00  

 $           942.226.706,00  
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NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE 
VIGENCIA = (D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.226.706,00  

 $         1.017.226.706,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.273.074,00  

 $           193.273.074,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.499.780,00  

 $         1.210.499.780,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es $1.210.499.780 y 

no supera el presupuesto 
oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada 
por el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente 
otorgado. 

El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en 
formato Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por el 

representante legal y 
allegada en formato pdf y 

excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el 
IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo 

demuestren, SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 
precios unitarios contenidos en la propuesta económica y 
del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso 
sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del Peso y cuando la 

fracción decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 
aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta 
valores ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor 
total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 
lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 

referencia.  

El valor total de la oferta no 
se considera que es 
artificialmente bajo 

CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
propuesta económica las dedicaciones del personal 

mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de 
dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo 

de personal mínimo requerido.  
Cumplir con el anexo técnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal no son diferentes al 
consignado en el anexo 

personal mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, 

se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la 
propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica 
un valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y ningún 
valor es cero (0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del 

proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El 
superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor establecido 

para el proceso 
CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.20.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
princip

al 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

report
ado en 
el RUP 
(SMML

V) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SM 
MLV) 

1 INVIAS 

INTERVENTORIA 
PARA EL 
MEJORAMIENTO 
Y 
MANTENIMIENTO 
DE LA CARRETERA 
OCAÑA - 
SARDINATA 
SECTOR OCAÑA 
ALTO DEL POZO - 
RUTA 70 TRAMO 
08, 
DEPARTAMENTO 
DENORTE DE 
SANTANDER - 
MODULO 2 

48 x - - 928-2013 811015 
GRUPO 

POSSO SAS 
02/09/ 
2013 

16/11 
/2014 

Liquidado 
 $   

1.069.071.142  
1.735,

51 
1.735,51 C 50% 867,76 

2 
GOBERNACIÓN 
DE ANTIOQUIA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, LEGAL, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
AMBIENTAL PARA 
EL 
MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN 
Y 
MANTENIMIENTO 
EN LAS VIAS DE 
LAS 
SUBREGIONES 
NORTE Y BAJO 
CAUCA DEL 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA, 
SE EXCLUYEN LAS 
VIAS DE 

69 x - - 
4600007198 

DE 2017 
811015 

GRUPO 
POSSO SAS 

20/09 
/2017 

15/02 
/2018 

Liquidado 
 $      

409.091.298  
523,63 523,63 C 70% 366,54 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
princip

al 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

report
ado en 
el RUP 
(SMML

V) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SM 
MLV) 

INFLUENCIA DEL 
PEAJE DE 
PAJARITO EN LA 
SUBREGION 
NORTE DEL 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA 

3 INVIAS 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA 
EL 
MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA ENTRE 
LOS MUNICIPIOS 
DE PUERTO 
LIBERTADOR Y 
MONTELIBANO 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA 

80 x - - 1103-2018 811015 
GRUPO 

POSSO SAS 
24/09/2018 20/12/2019 Liquidado 

 $   
1.114.581.521  

1.345,
86 

1.345,86 C 60% 807,52 

4 
GOBERNACIÓN 

DE SUCRE 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA 
LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO 
EN PAVIMENTO 
ASFÁLTICO DE LA 
VÍA LAS TABLITAS 
- SAN MARCOS, 
MUNICIPIOS DE 
EL ROBLE, CAIMIT 

87 x - - 
CM-006-

2018 
811015 

GRUPO 
POSSO SAS 

06/05/2019 22/10/2021 Finalizado 
 $ 

14.988.916.320  
15.585

,23 
15.585,23 C 65% 

10130,4
0 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 

2.1.21. CONSORCIO MARGINAL DE LA SELVA 
 

PC INTERVENTORES S.A.S PARTICIPACIÓN 60% 

FRONTERAS CONSTRUCTORA SAS PARTICIPACIÓN 40% 

 

2.1.21.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

Cumple   
1. Anexo-No.-3.-

Carta-de-
presentación.pdf 

N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

Cumple   2. Existencia.pdf N/A N/A 

4 
Documento de constitución 
del proponente plural 

 Cumple    

2. Anexo-No.-
16.-Modelo-
proponente-
plural.pdf N 

N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar 
facultades en caso de que 
actúen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 4. RUT.pdf N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple 5. RUP.pdf N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple  
6. Anexo-No.-4.-
Modelo-pago-

parafiscales.pdf 
N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple  
7. Seriedad de la 
Oferta_003.pdf 

N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 

4. Documento de 
identidad de los 
representantes 
legales 

N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple N/A 

VERIFICADO POR 
FIDUPREVISORA S.A. 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes 
de la Procuraduría General de 
la Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento 
de datos personales 

Cumple 

9. Anexo-No.-5.-
Autorización-
tratamiento-

datos-de-datos-
personales.pdf 

N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
11. Anexo-No.-

15.-Declaración-
SARLAFT.pdf 

N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 

12. Anexo-No.-
2.-Formato-
declaracion-

conflicto-
intereses.pdf 

N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación 
de accionistas 

Cumple 

13. Anexo-No.-
17.-

Certificación-de-
participación-de-
accionistas.pdf 

N/A N/A 
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Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.21.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

FRONTERAS CONSTRUCTORA 
S.A.S 

900516663 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

FRONTERAS 
CONSTRUCTORA 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2021 

NO CUMPLE 
– 

SUBSANAR 

CORREO 1 / SOBRE 
No 1 - REMISIÓN 1 

Se evidencia el balance y estado de resultados 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el representante 
legal OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS 
contador público HERNAN STEBAN PEDRAZA 
ARIAS con TP 231773-T. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los estados 
financieros, entendiendo esta como la utilidad 
bruta menos los gastos de la operación, que 
incluye costos y gastos de ventas y los costos y 
gastos de administración relacionados 
directamente con la operación de conformidad 
a lo establecido en el numeral 6.2.1 de los 
términos de referencia SE REQUIERE 
SUBSANAR. 

Notas a los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1 / SOBRE 
No 1 - REMISIÓN 1 

Se evidencian las notas a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el representante 
legal OMAR ALEXANDER GARCIA CUBILLOS 
contador público HERNAN STEBAN PEDRAZA 
ARIAS con TP 231773-T. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de gastos 
financieros de conformidad a lo establecido en 
el numeral 6.2.2 de los términos de referencia 
SE REQUIERE SUBSANAR. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1 / SOBRE 
No 1 - REMISIÓN 1 

No se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 
debidamente firmados por el representante 
legal y contador público de conformidad con el 
numeral 6.2.3 de los términos de referencia. SE 
REQUIERE SUBSANAR 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

No se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
debidamente firmados por el Revisor Fiscal de 
conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1 / SOBRE 
No 1 - REMISIÓN 1 

No se evidencia para el contador público 
HERNAN STEBAN PEDRAZA ARIAS con TP 
231773-T, copia cédula de ciudadanía, copia de 
la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha de 
expedición 09/04/2024. SE REQUIERE 
SUBSANAR 
 
No se evidencia para el Revisor Fiscal y/o 
contador público independiente, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha vigente 
de conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 1 

NO CUMPLE / SUBSANAR 

 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

PC INTERVENTORES S.A.S. 901492520 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

PC 
INTERVENTORES 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2021 

CUMPLE 
CORREO 1 / SOBRE 
No 1 - REMISIÓN 1 

Se evidencia el balance y estado de resultados 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por representante legal 
HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA 
contador público ELIZABETH ARIAS DIAZ con TP 
162472-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1 / SOBRE 
No 1 - REMISIÓN 1 

Se evidencian las notas a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por representante legal 
HADRA CONSTANZA CASTAÑEDA HORTA 
contador público ELIZABETH ARIAS DIAZ con TP 
162472-T. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1 / SOBRE 
No 1 - REMISIÓN 1 

No se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 
debidamente firmados por el representante 
legal y contador público de conformidad con el 
numeral 6.2.3 de los términos de referencia.  SE 
REQUIERE SUBSANAR 
 
No se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
debidamente firmados por el Revisor Fiscal de 
conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1 / SOBRE 
No 1 - REMISIÓN 1 

Se evidencia para el contador público 
ELIZABETH ARIAS DIAZ con TP 162472-T, copia 
cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha de expedición 
01/03/2024 
 
No se evidencia para el Revisor Fiscal y/o 
contador público independiente, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha vigente 
de conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 2 

NO CUMPLE / SUBSANAR 

 
 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE / SUBSANAR 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES 
FRONTERAS 

CONSTRUCTORA S.A.S 
PC INTERVENTORES S.A.S. 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 900.516.663 901.492.520 

Porcentaje de participación 40% 60% 
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INTEGRANTES 
FRONTERAS 

CONSTRUCTORA S.A.S 
PC INTERVENTORES S.A.S. 

Activo Corriente $ 2.702.640.589,00 $ 304.105.782,00 

Activo Total  $ 2.732.240.589,00 $ 304.105.782,00 

Pasivo Corriente $ 989.255.067,00 $ 17.767.987,68 

Pasivo Total $ 1.292.289.580,00 $ 74.694.075,68 

Patrimonio $ 1.439.951.009,00 $ 229.411.706,32 

Utilidad/ perdida Operacional   $ 21.800.721,00 

Gastos de Intereses   $ 0,00 

Ingresos Brutos $ 457.042.670,00 $ 86.733.122,00 

Ingresos Brutos SMMLV 457,0 86,7 

Activos Brutos SMMLV 2732,2 304,1 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de liquidez 
Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 11,36 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 33,66% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad operacional/ 
gastos de intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1,00 

No se 
evidencia 
del I1 la 
Utilidad 
Operacional 
y tampoco 
el valor de 
los gastos 
de Intereses 
para el 
cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a 
1,00 0,55 CUMPLE 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual 
a  

0,0% 

No se 
evidencia 
del I1 la 
Utilidad 

Operacional 
para el 

cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

6 
Rentabilidad del 

Activo 
Utilidad operacional/ 

activo (Porcentaje) 
Mayor o igual 

a  
0,0% 

No se 
evidencia 
del I1 la 
Utilidad 

Operacional 
para el 

cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

7.500.000,00  
  5,00 

 $                      
37.500.000  

 $             37.500.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.500.000,00  

  9,00 
 $                      

49.500.000  
 $             49.500.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados 
en amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Pavimentos y/o 
Vías  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  
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  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

333.100.000  
 $           333.100.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 
 $                                
2,20  

 $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

732.820.000  
 $           732.820.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

220.000,00  
70,00 

 $                  
15.400.000,00  

 $             15.400.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE 
EQUIPOS Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó 
camioneta  (incluye peajes, 
conductor y combustible) y El 
modelo del vehiculo ofrecido  
deberá corresponder a modelos 
2015 o superior.  

Mes 
 $                   
6.800.000,00  

9,00 
 $                  
61.200.000,00  

 $             61.200.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
845.000,00  

8,00 
 $                    
6.760.000,00  

 $               6.760.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
5.800.000,00  

14,00 
 $                  
81.200.000,00  

 $             81.200.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
525.000,00  

9,00 
 $                    
4.725.000,00  

 $               4.725.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.500.000,00  

9,00 
 $                  
13.500.000,00  

 $             13.500.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.000.000,00  

7,00 
 $                  
14.000.000,00  

 $             14.000.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
700.000,00  

9,00 
 $                    
6.300.000,00  

 $               6.300.000,00  
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Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
700.000,00  

9,00 
 $                    
6.300.000,00  

 $               6.300.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
209.385.000,00  

 $           209.385.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.205.000,00  

 $           942.205.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA 
= (D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.205.000,00  

 $         1.017.205.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.268.950,00  

 $           193.268.950,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.473.950,00  

 $         1.210.473.950,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es 

$1.210.473.950 y no 
supera el presupuesto 

oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada para 

ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel y 

PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por 
el representante legal y 

allegada en formato pdf y 
excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con 
excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO PENA 

DE RECHAZO. 

el proponente presenta 
su oferta económica en 
pesos colombianos y la 

propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica de existir un error que surja de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios 

unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, 
así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del 

Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a punto 
cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta 
valores ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de la 
oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.  

El valor total de la oferta 
no se considera que es 

artificialmente bajo 
CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 

objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo 

como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las 
consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el anexo 8 

El tiempo, el porcentaje 
de dedicación y el 

número de personal no 
son diferentes al 

consignado en el anexo 
personal mínimo 

requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera 
de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará 
como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor o 
que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y 
ningún valor es cero (0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto debe 

superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor 
multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor 

establecido para el 
proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.21.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finaliza

do/ 
Liquida

do) 
  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valo
r 
acre
dita
do 

I, 
C, 
UT 

Parti. 
(%) 

(SM
MLV

) 

1 FONADE 

FABRICA DE 
INTERVENTORIA 
A LOS 
CONTRATOS DE 
OBRA QUE 
CELEBREN LOS 
PATRIMONIOS 
AUTÓNOMOS 
QUE CONSTITUYA 
EL FIDEICOMISO 
PROGRAMA DE 
VIVIENDA 
GRATUITA 
FABRICA 5 

88 x - - 2013955 811015 
PC 

INTERVENTORES 
SAS 

04/07 
/2013 

29/07 
/2016 

Finaliza
do 

 $ 
20.177.918.492  

29.266,47 
29.266 

,47 
C 15% 

438
9,97 

2 

Instituto de 
Infraestructura  

y  
Concesiones  

de  
Cundinamarca 

Ejecutar la 
Interventoría 

técnica, 
administrativa, 

financiera y legal 
para el 

mejoramiento y 
rehabilitación de 
la vía Tabio - Chía  

del K0+000 al 
K1+800 

90 x - - 420-2015 811015 
PC 

INTERVENTORES 
SAS 

30/10 
/2015 

23/09 
/2016 

Finaliza
do 

 $      
196.908.873  

285,60 285,60 C 50% 
142,
80 

3 
MUNICIPIO  
DE YUMBO 

interventoría 
técnica, 

financiera, 
administrativa, 

ambiental, 
jurídica y control 
de calidad para la 
rehabilitación de 
la infraestructura 

vial y obras 
complementarias 

142 x - - 
180.10.05.032-

2017 
811015 

PC 
INTERVENTORES 

SAS 

17/11 
/2017 

26/12 
/2018 

Finaliza
do 

 $      
930.184.325  

1.190,64 1.190,64 C 25% 
297,
66 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finaliza

do/ 
Liquida

do) 
  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valo
r 
acre
dita
do 

I, 
C, 
UT 

Parti. 
(%) 

(SM
MLV

) 

en la zona urbana 
del municipio de 

Yumbo. 

4 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

PARA LA 
PROSPERIDAD 

SOCIAL  

Realizar la 
interventoría 
integral a los 

contratos de obra 
derivados de los 

convenios 
suscritos a nivel 
nacional por el 
Departamento 
Administrativo 

para la 
PROSPERIDAD 

SOCIAL -
PROSPERIDAD 

SOCIAL FIP - con 
diferentes entes 
territoriales, en 
desarrollo del 

proyecto 
"Implementación 

obras para la 
prosperidad a 

nivel nacional -
FIP 

167 x - - 56 FIP  218 811015 
PC 

INTERVENTORES 
SAS 

18/06 
/2018 

06/06 
/2022 

Finaliza
do 

 $ 
35.150.272.051  

35.150,27 35.150,27 C 10% 
351
5,03 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
principal 

Exp. 
Secundaria 

(1) 

Exp. 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finaliza

do/ 
Liquida

do) 
  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valo
r 
acre
dita
do 

I, 
C, 
UT 

Parti. 
(%) 

(SM
MLV

) 

5 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS 

“INTERVENTORÍA 
PARA 

MEJORAMIENTO 
Y 

MANTENIMIENTO 
DE LAS 

CARRETERAS 
PUERTA DE 

HIERRO – YATI 
RUTA 78-

02,MOMPOS-
GUAMAL RUTA 

78-04 
DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR Y 78-
05 GUAMAL - EL 

BANCO 
DEPARTAMENTO 
DE MAGDALENA" 

30 x - - 1229-2020  811015 
 FRONTERAS 

CONSTRUCTORA 
SAS 

14/10 
/2020 

30/08 
/2021 

Finaliza
do 

 $   
1.111.603.038  

1.223,52 1.223,52 C 30% 
367,
06 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

P21. 
CONSORCIO 

MARGINAL DE 
LA SELVA– 

CONTRATO No. 
2013955  

FABRICA DE 
INTERVENTORIA A 

LOS CONTRATOS DE 
OBRA QUE 

CELEBREN LOS 
PATRIMONIOS 

AUTÓNOMOS QUE 
CONSTITUYA EL 
FIDEICOMISO 

PROGRAMA DE 
VIVIENDA GRATUITA 

FABRICA 5 

TÉCNICO SI 

De acuerdo con los TDR 
numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE. Los 
contratos para acreditar 
la experiencia deben 
cumplir las siguientes 
características: 
A. Que hayan contenido 
la ejecución de: 
INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 
REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS 
O SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VÍAS 
URBANAS O PISTAS DE  
AEROPUERTOS y el 
numeral 6.3.1.1.4: "Los 
Proponentes acreditarán 
para cada uno de los 
contratos aportados la 
siguiente información, 
mediante alguno de los 
documentos señalados 
en la sección 6.3.1.1.5- 
Documentos requeridos 
para la acreditación de la 
experiencia requerida- de 
los TDR: literal II. 

NO CUMPLE 
/ SUBSANAR 



 
 

 

 
266 de 415 

 
 

 

PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

Principales actividades 
ejecutadas." 
 
Se solicita al oferente 
allegar documento oficial, 
en el que sea posible 
confirmar la clasificación 
de la vía 

P21. 

CONSORCIO 

MARGINAL DE 

LA SELVA– 

CONTRATO No. 

180.10.05.032-

2017  

INTERVENTORIA 

TÉCNICA, 

FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA, 

AMBIENTAL, 

JURÍDICA Y 

CONTROL DE 

CALIDAD PARA LA 

REHABILITACIÓN DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

EN LA ZONA 

URBANA DEL 

MUNICIPIO DE 

YUMBO. TÉCNICO SI 

De acuerdo con los TDR 

numeral 6.3.1.1.1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

CONTRATOS 

PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE. Los 

contratos para acreditar 

la experiencia deben 

cumplir las siguientes 

características: 

A. Que hayan contenido 

la ejecución de: 

INTERVENTORÍA A 

PROYECTOS DE: 

CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O 

REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 

PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE 

CARRETERAS PRIMARIAS 

O SECUNDARIAS O VÍAS 

TERCIARIAS O VÍAS 

URBANAS O PISTAS DE  

AEROPUERTOS y el 

numeral 6.3.1.1.4: "Los 

Proponentes acreditarán 

para cada uno de los 

contratos aportados la 

siguiente información, 

NO CUMPLE 

/ SUBSANAR 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

mediante alguno de los 

documentos señalados 

en la sección 6.3.1.1.5- 

Documentos requeridos 

para la acreditación de la 

experiencia requerida- de 

los TDR: literal II. 

Principales actividades 

ejecutadas." 

 

Se solicita al oferente 

allegar documento 

oficial, en el que sea 

posible confirmar la 

clasificación de la vía 

P21. 

CONSORCIO 

MARGINAL DE 

LA SELVA– 

CONTRATO No. 

56 FIP  218  

REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA 

INTEGRAL A LOS 

CONTRATOS DE 

OBRA DERIVADOS 

DE LOS CONVENIOS 

SUSCRITOS A NIVEL 

NACIONAL POR EL 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

PARA LA 

PROSPERIDAD 

SOCIAL -

PROSPERIDAD 

SOCIAL FIP - CON 

DIFERENTES ENTES 

TERRITORIALES, EN 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO 

"IMPLEMENTACIÓN 

OBRAS PARA LA 

PROSPERIDAD A 

NIVEL NACIONAL -

FIP 

TÉCNICO SI 

De acuerdo con los TDR 

numeral 6.3.1.1.1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 

CONTRATOS 

PRESENTADOS PARA 

ACREDITAR LA 

EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE. Los 

contratos para acreditar 

la experiencia deben 

cumplir las siguientes 

características: 

A. Que hayan contenido 

la ejecución de: 

INTERVENTORÍA A 

PROYECTOS DE: 

CONSTRUCCIÓN O 

RECONSTRUCCIÓN O 

MEJORAMIENTO O 

MANTENIMIENTO O 

REHABILITACIÓN O 

REPAVIMENTACIÓN O 

PAVIMENTACIÓN O 

CONSERVACIÓN DE 

CARRETERAS PRIMARIAS 

O SECUNDARIAS O VÍAS 

NO CUMPLE 

/ SUBSANAR 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

TERCIARIAS O VÍAS 

URBANAS O PISTAS DE 

AEROPUERTOS y el 

numeral 6.3.1.1.4: "Los 

Proponentes acreditarán 

para cada uno de los 

contratos aportados la 

siguiente información, 

mediante alguno de los 

documentos señalados 

en la sección 6.3.1.1.5- 

Documentos requeridos 

para la acreditación de la 

experiencia requerida- de 

los TDR: literal II. 

Principales actividades 

ejecutadas." 

 

Se solicita al oferente 

allegar documento 

oficial, en el que sea 

posible confirmar la 

clasificación de la vía y 

actividades principales 

 

Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.22. INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 
 

2.1.22.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Folios 

Numeral 1 
N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple Numeral 3 N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural (CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple Numeral 6 N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple Numeral 7 N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple Numeral 8 N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
Cumple/ 
Subsanar 

Numeral 9 

De conformidad con el 
literal g del numeral 6.1.10 

de los términos de 
referencia: La garantía debe 
acompañarse con el recibo 

de pago expedido por la 
aseguradora, no es de recibo 

la certificación de no 
expiración por falta de pago, 

ni soporte de transacción 
electrónica, es necesario 

presentar el recibo de pago. 

SI 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple Numeral10 N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple N/A 

Verificados por 
Fiduprevisora S.A.  

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple N/A N/A 

14 
Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 

Cumple N/A N/A 



 
 

 

 
270 de 415 

 
 

 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 

Numeral 12 
Autorización 

de 
tratamiento 

de datos 

N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple Anexo 15 N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple Anexo 02 N/A SI 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación 
accionaria 

Cumple Anexo 17 N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.22.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

INGENIERIA DE PROYECTOS 
S.A.S. 

890116722 Persona Jurídica 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

INGENIERIA 
DE 

PROYECTOS 
S.A.S 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

2 CORREO REQ 
HABILITANTES/ 

CAPACIDAD 
JURIDICA Y 

FINANCIERA/ 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Se evidencia el balance y estado de resultados 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el Representante 
legal Jorge Roa, contador público Deisy 
Barcasnegras con 142321-T y revisor fiscal Pedro 
Romero con TP 12013-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

2 CORREO REQ 
HABILITANTES/ 

CAPACIDAD 
JURIDICA Y 

FINANCIERA/ 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Se evidencian las notas a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022, se encuentran 
debidamente firmados por el Representante 
legal   Jorge Roa, contador público Deisy 
Barcasnegras con 142321-T y revisor fiscal Pedro 
Romero con TP 12013-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 

2 CORREO REQ 
HABILITANTES/ 

CAPACIDAD 
JURIDICA Y 

FINANCIERA/ 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
Representante legal Jorge Roa, contador público 
Deisy Barcasnegras con 142321-T 
 
se evidencia el dictamen a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022, debidamente firmados 
por el revisor fiscal PEDRO ROMERO MORENO 
con TP 12013-T. Dictamen limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

2 CORREO REQ 
HABILITANTES/ 

CAPACIDAD 
JURIDICA Y 

FINANCIERA/ 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

NOTA: NO Se evidencia la fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios del contador público Deisy 
Barcasnegras con 142321-T de conformidad con 
lo establecido en el numeral 6.2 de los TDR. SE 
REQUIERE SUBSANAR 
 
Se evidencia para el revisor fiscal PEDRO 
ROMERO MORENO con TP 12013-T, la fotocopia 
de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha de 
expedición el 12/04/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE / SUBSANAR 
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Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES 
INGENIERIA DE PROYECTOS 

S.A.S  

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 890.116.722 

Porcentaje de participación 60% 

Activo Corriente $ 22.390.955.000,00 

Activo Total  $ 24.183.639.000,00 

Pasivo Corriente $ 3.344.659.000,00 

Pasivo Total $ 5.023.469.000,00 

Patrimonio $ 19.160.170.000,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 1.353.566.000,00 

Gastos de Intereses $ 67.489.000 

Ingresos Brutos $ 13.056.954.000,00 

Ingresos Brutos SMMLV 13057,0 

Activos Brutos SMMLV 24183,6 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 
                                                                                                     

6,69  
CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo Total/Activo 
Total  

(porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 20,77% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

intereses 
Mayor o Igual a 1,00 

                                                                                                  
20,06  

CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total/Patrimonio 

Menor o Igual 
a 

1,00 0,26 CUMPLE 

5 
Rentabilidad de 

Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

(porcentaje) 
Mayor o Igual a 0,0% 7,06% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

activo 

UTILIDAD 
OPERACIONAL /ACTIVO 

TOTAL 
Mayor o Igual a 0,0% 5,60% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE 
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OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

7.200.000,00  
 $                      

300.000,00  
5,00 

 $                      
37.500.000  

 $             37.500.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.000.000,00  

 $                      
300.000,00  

9,00 
 $                      

47.700.000  
 $             47.700.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

 $                      
300.000,00  

3,00 
 $                      

12.900.000  
 $             12.900.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.150.000,00  

 $                      
200.000,00  

8,00 
 $                      

18.800.000  
 $             18.800.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.150.000,00  

 $                      
200.000,00  

8,00 
 $                      

18.800.000  
 $             18.800.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

335.400.000  
 $           335.400.000,00  
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  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 
 $                                
2,20  

 $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

737.880.000  
 $           737.880.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

220.000,00  
70,00 

 $                  
15.400.000,00  

 $             15.400.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
6.000.000,00  

9,00 
 $                  
54.000.000,00  

 $             54.000.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
750.000,00  

8,00 
 $                    
6.000.000,00  

 $               6.000.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                   
6.534.000,00  

14,00 
 $                  
91.476.000,00  

 $             91.476.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                      
525.000,00  

9,00 
 $                    
4.725.000,00  

 $               4.725.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                   
1.200.000,00  

9,00 
 $                  
10.800.000,00  

 $             10.800.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante por 

mes 

                      
1.835.000,00  

7,00 
 $                  
12.845.000,00  

 $             12.845.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante por 

mes 

                        
456.000,00  

9,00 
 $                    
4.104.000,00  

 $               4.104.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante por 

mes 

                        
555.000,00  

9,00 
 $                    
4.995.000,00  

 $               4.995.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
204.345.000,00  

 $           204.345.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.225.000,00  

 $           942.225.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = 
(D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.225.000,00  

 $         
1.017.225.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.272.750,00  

 $           193.272.750,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.497.750,00  

 $         
1.210.497.750,00  
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es 

$1.210.497.750 y no 
supera el presupuesto 

oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada 

para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato Excel 

y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica 
está debidamente 

firmada por el 
representante legal y 

allegada en formato pdf 
y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA con 
excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, SO 

PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta 
su oferta económica en 
pesos colombianos y la 

propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta 

económica de existir un error que surja de un cálculo meramente 
aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los precios 

unitarios contenidos en la propuesta económica y del valor del 
IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual o superior a 

punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea 

inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número 
entero. 

El proponente presenta 
valores ajustados al 

peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total de 
la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de referencia.  

El valor total de la 
oferta no se considera 
que es artificialmente 

bajo 

CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección 

objetiva 

la oferta económica 
está completa y no 

presenta enmiendas, 
tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en tiempo 

como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a las 
consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  

Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el anexo 
8 

El tiempo, el porcentaje 
de dedicación y el 

número de personal no 
son diferentes al 

consignado en el anexo 
personal mínimo 

requerido 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

En el evento que el proponente no consigne el valor de cualquiera 
de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se considerará 
como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un valor 
o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y 
ningún valor es cero (0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el factor 
multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador 
no supera el valor 
establecido para el 

proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
CUMPLE CUMPLE  

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.22.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
Prin 
cipal 

Exp. 
Secun 
daria 

(1) 

Exp. 
Secun 
daria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SMMLV) 

1 

INSTITUTO 
NACIONAL  

DE VÍAS  
- INVÍAS 

“INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 

LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA 
LOS PROYECTOS 
VIABILIZADOS, 
PRIORIZADOS Y 
APROBADOS EN 
EL ACUERDO 11 

DE 2018 DEL 
OCAD PAZ, 

FINANCIADOS 
CON RECURSOS 

DEL SISTEMA 
GENERAL DE 

REGALÍAS (SGR), 
LOCALIZADO EN 

EL MUNICIPIO DE 
MITU, 

DEPARTAMENTO 
DE VAUPES. 

362 x - - 
001672 DE 

2019 
811015 

INGENIERÍA 
DE 

PROYECTOS 
S.A.S. 

05/11 
/2019 

31/12 
/2021 

Finalizado 
 $      

956.752.582  
1.053,05 1.053,05 C 40% 421,22 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
Prin 
cipal 

Exp. 
Secun 
daria 

(1) 

Exp. 
Secun 
daria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SMMLV) 

2 

INSTITUTO 
NACIONAL 

DE VÍAS  
- INVÍAS 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 

AMBIENTAL PARA 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN 

DE VÍAS PARA 
CONECTIVIDAD 

REGIONAL, 
FINANCIADOS 

CON RECURSOS 
DE LA 

ENAJENACIÓN DE 
ISAGEN EN EL 

DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER, 
MUNICIPIOS DE 
VALLE DE SAN 

JOSE Y 
OCAMONTE  

355 x - - 
946 DE 
2018 

811015 

INGENIERÍA 
DE 

PROYECTOS 
S.A.S. 

12/08 
/2019 

05/10 
/2021 

Finalizado 
 $      

814.852.982  
896,85 896,85 I 100% 896,85 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
Prin 
cipal 

Exp. 
Secun 
daria 

(1) 

Exp. 
Secun 
daria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SMMLV) 

3 

AGENCIA 
DISTRITAL DE 

INFRAESTRUCTURA 
- ADI  

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y 

FINANCIERA PARA 
EL 

MEJORAMIENTO 
Y/O 

CONSTRUCCIÓN 
Y/O 

PAVIMENTACIÓN 
DE LA CARRERA 
38 ENTRE LA VÍA 
CIRCUNVALAR Y 
LA CALLE 120 Y 

MODERNIZACIÓN 
DEL ALUMBRADO 

PÚBLICO EN EL 
DISTRITO DE 

BARRANQUILLA. 

304 x - - 
ADI 

0382/2018 
811015 

INGENIERÍA 
DE 

PROYECTOS 
S.A.S. 

15/08/2018 04/09/2019 Finalizado 
 $      

322.126.536  
388,98 388,98 I 100% 388,98 

4 
FONDO DE 

ADAPTACIÓN 

INTERVENTORÍA 
INTEGRAL PARA 

LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 

LA ATENCIÓN DEL 
SITIO 

LOCALIZADO EN 
EL CORREDOR 

VIAL MOÑITOS – 
SAN BERNARDO 

DEL VIENTO – 
LORICA, RUTA 

9003, EN EL 
DEPARTAMENTO 

DE CÓRDOBA.  

317 x - - 
FA-CD-I-
111-2018 

811015 

INGENIERÍA 
DE 

PROYECTOS 
S.A.S. 

05/03/2018 13/05/2019 Liquidado 
 $      

969.992.379  
1.171,32 1.171,32 C 60% 702,79 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp. 
Prin 
cipal 

Exp. 
Secun 
daria 

(1) 

Exp. 
Secun 
daria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partic 
(%) 

(SMMLV) 

5 
INSTITUTO 

NACIONAL DE VÍAS 
- INVÍAS 

INTERVENTORÍA 
DEL 

MEJORAMIENTO 
Y 

MANTENIMIENTO 
INTEGRAL DE LA 

RUTA 
BUENAVENTURA - 

BUGA DEL 
CORREDOR VIAL 

DEL PACÍFICO 
(INCLUIDO EL 

MANTENIMIENTO 
RUTINARIO, LA 

SEÑALIZACIÓN, EL 
MONITOREO Y 

VIGILANCIA Y LOS 
CONTEOS DE 

TRANSITO ) RUTA 
40 TRAMO 4001 

109 x - - 
1948 de 

2004 
811015 

INGENIERÍA 
DE 

PROYECTOS 
S.A.S. 

17/12/2004 28/04/2010 Finalizado 
 $   

5.611.007.439  
10.895,16 10.895,16 C 50% 5447,58 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 

2.1.23. CONSORCIO INTERVIAL SARAVENA 
 

CIVILSAM DISEÑOS E INGENIERIA S.A.S PARTICIPACIÓN 60% 

MANUEL HUMBERTO CORREDOR CASTELLANOS PARTICIPACIÓN 10% 

INGARQ TORRES & VENEGAS E.U. PARTICIPACIÓN 20% 

CONSTRUDICO SERVICE S.A.S. PARTICIPACIÓN 10% 

 

2.1.23.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Archivo 

6.1.1 - folio 
del 1 al 7 

N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A 
Archivo 

6.1.3 
N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Archivo 

6.1.3 
N/A N/A 

4 

Documento de constitución del 
proponente plural ( 
CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

Cumple 
Archivo 
6.1.4.2 

N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Archivo 

6.1.6 
N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple N/A N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Archivo 

6.1.9 
N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
Archivo 
6.1.10 

N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Archivo 
6.1.11 

N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple N/A 
Verificados por Fiduprevisora 

S.A.  
N/A 



 
 

 

 
282 de 415 

 
 

 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

No 
Cumple 

Anexo No 5 

El proponente señala que es 
representante del 

CONSORCIO CIC 2024 
LABRANZAGRANDE lo cual no 
corresponde al proponente 

del presente proceso. 

N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
Archivo 
6.1.13.2 

N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple Anexo 2 N/A N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación 
accionaria 

Cumple 
Archivo 
6.1.16 

N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.23.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

CIVILSAM DISEÑOS E 
INGENIERIA S.A.S. 

901392678 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CIVILSAM 
DISEÑOS E 

Balance 
general y 

NO CUMPLE 
CORREO 3 / REQUISITOS 

FINANCIEROS / 
Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

INGENIERIA 
S.A.S. 

estado de 
resultados 31 

dic 2022 

DOCUMENTOS CIVILSAM 
SAS 

encuentran debidamente firmados por 
el representante legal Laura Sofia Zuleta 
y contador público Hernan Freyle con TP 
51756-T.  
 
NOTA: Se evidencia que el contador 
Hernan Freyle con TP 51756-T que firma 
los estados financieros a 31/12/2022 
como contador, es designado en el 
certificado de existencia y 
representación legal como revisor fiscal. 
En este sentido se solicita aclarar desde 
que fecha y hasta que fecha el Sr Hernan 
Freyle con TP 51756-T fue contador de la 
empresa. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 

DOCUMENTOS CIVILSAM 
SAS 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal Laura Sofia Zuleta y 
contador público Hernan Freyle con TP 
51756-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 

DOCUMENTOS CIVILSAM 
SAS 

NOTA: No se evidencia la certificación a 
los estados financieros con corte al 
31/12/2022, de conformidad al numeral 
6.2.3 de los términos de referencia. 
 
NOTA: No se evidencia el dictamen a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, debidamente firmados por 
el Revisor Fiscal y/o contador público 
independiente de conformidad con el 
numeral 6.2.3 de los términos de 
referencia. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 

DOCUMENTOS CIVILSAM 
SAS 

Se evidencia para el contador público 
Hernan Freyle con TP 51756-T, copia de 
la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha del 15/01/2024.  
 
No se evidencia para el Contador 
Independiente o revisor fiscal, si es del 
caso, que dictamino los estados 
financieros, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios de 
conformidad con el numeral 6.2.4 de los 
TDR. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 1 

NO CUMPLE 

 
 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

MANUEL HUMBERTO 
CORREDOR CASTELLANOS 

7164159 Persona Natural 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

MANUEL 
HUMBERTO 
CORREDOR 

CASTELLANOS 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 

DOCUMENTOS MANUEL 
CORREDOR 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
el representante legal MANUEL 
HUMBERTO CORREDOS CASTELLANOS y 
contador público BLANCA CECILIA 
SUAREZ con TP 184414-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 

DOCUMENTOS MANUEL 
CORREDOR 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal MANUEL 
HUMBERTO CORREDOS CASTELLANOS y 
contador público BLANCA CECILIA 
SUAREZ con TP 184414-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 

DOCUMENTOS MANUEL 
CORREDOR 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por 
el representante legal MANUEL 
HUMBERTO CORREDOS CASTELLANOS y 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

contador público BLANCA CECILIA 
SUAREZ con TP 184414-T 
 
No se evidencia el dictamen a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, debidamente firmados por 
el Revisor Fiscal de conformidad con el 
numeral 6.2.3 de los térmios de 
referencia. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 

DOCUMENTOS MANUEL 
CORREDOR 

Se evidencia para el contador público 
BLANCA CECILIA SUAREZ con TP 184414-
T, copia cédula de ciudadanía, copia de 
la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha del 11/01/2024.  
 
No Se evidencia para el Contador 
Independiente o revisor fiscal, si es del 
caso, que dictamino los estados 
financieros, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios de 
conformidad con el numeral 6.2.4 de los 
TDR. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 2 

NO CUMPLE 

 

Integrante 3 Nit o cc Tipo de persona 

INGARQ TORRES & VENEGAS 
E.U 

900466278 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

INGARQ 
TORRES & 

VENEGAS E.U 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE 
CORREO 3 / REQUISITOS 

FINANCIEROS / 
DOCUMENTOS INGARQ 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
el representante legal DIEGO 
FERNANDO VANEGAS RIVERA y 
contador público OSCAR EDUARDO 
PAEZ RODRÍGUEZ con TP 142234-T 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

estados financieros, entendiendo esta 
como la utilidad bruta menos los gastos 
de la operación, que incluye costos y 
gastos de ventas y los costos y gastos de 
administración relacionados 
directamente con la operación de 
conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de los términos de 
referencia 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 

DOCUMENTOS INGARQ 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal DIEGO FERNANDO 
VANEGAS RIVERA y contador público 
OSCAR EDUARDO PAEZ RODRÍGUEZ con 
TP 142234-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE  

No se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022 debidamente firmados por 
el representante legal y contador 
público de conformidad con el numeral 
6.2.3 de los términos de referencia. 
 
No se evidencia el dictamen a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, debidamente firmados por 
el Revisor Fiscal de conformidad con el 
numeral 6.2.3 de los términos de 
referencia. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 
CORREO 3 / REQUISITOS 

FINANCIEROS / 
DOCUMENTOS INGARQ 

Se evidencia para el contador público  
OSCAR EDUARDO PAEZ RODRÍGUEZ con 
TP 142234-T, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha del 11/01/2024.  
 
No se evidencia para el Contador 
Independiente o revisor fiscal, copia de 
la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios de 
conformidad con el numeral 6.2.4 de los 
TDR. 
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RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 3 

NO CUMPLE 

 
 

Integrante 4 Nit o cc Tipo de persona 

CONSTRUDICO SERVICE 
S.A.S. 

900544627 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CONSTRUDICO 
SERVICE S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 
DOCUMENTOS 

CONSTRUDICO SERVICE 
S.A.S. 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal DIANA YINETH 
OTALORA NEME y contador público 
JEISSON JAIR ALARCON con TP 291904-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 
DOCUMENTOS 

CONSTRUDICO SERVICE 
S.A.S. 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal DIANA YINETH 
OTALORA NEME y contador público 
JEISSON JAIR ALARCON con TP 291904-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 
DOCUMENTOS 

CONSTRUDICO SERVICE 
S.A.S. 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal DIANA YINETH 
OTALORA NEME y contador público 
JEISSON JAIR ALARCON con TP 291904-T 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
Contador Independiente Oscar Eduardo 
Páez con TP 142234-T. Dictamen Limpio. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

CORREO 3 / REQUISITOS 
FINANCIEROS / 
DOCUMENTOS 

CONSTRUDICO SERVICE 
S.A.S. 

Se evidencia para el contador público 
JEISSON JAIR ALARCON con TP 291904-T, 
copia cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido con 
fecha del 05/02/2024.  
 
Se evidencia para el Contador público 
Independiente Oscar Eduardo Páez con 
TP 142234-T, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha de expedición 
11/01/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 4 

CUMPLE 

 
 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE 

 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES 
CIVILSAM 
DISEÑOS E 

INGENIERIA S.A.S. 

MANUEL HUMBERTO 
CORREDOR  

CASTELLANOS 

INGARQ TORRES & 
VENEGAS E.U 

CONSTRUDICO 
SERVICE S.A.S. 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Natural Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 901.392.678 7.164.159 900,466,278 900.544.627 

Porcentaje de participación 60% 10% 20% 10% 

Activo Corriente $ 185.036.000,00 $ 34.382.837,00 $ 275.798.700,00 $ 379.522.914,00 

Activo Total  $ 204.236.000,00 $ 374.182.837,00 $ 308.866.859,00 $ 382.390.691,00 

Pasivo Corriente $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 7.937.590,00 $ 75.270.643,00 

Pasivo Total $ 1.500.000,00 $ 12.833.094,00 $ 7.937.590,00 $ 85.614.453,00 

Patrimonio $ 202.736.000,00 $ 361.349.743,00 $ 300.929.269,00 $ 296.776.238,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 136.579.000,00 $ 26.159.449,00   $ 0,00 

Gastos de Intereses $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Ingresos Brutos $ 923.215.000,00 $ 192.542.949,00 $ 624.890.000,00 $ 0,00 

Ingresos Brutos SMMLV 923,2 192,5 624,9 0,0 

Activos Brutos SMMLV 204,2 34,4 275,8 379,5 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 



 
 

 

 
289 de 415 

 
 

 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o 
Igual a 

1,21 

El Proponente que no 
tiene pasivos corrientes 
está habilitado respecto 

del índice de liquidez. 

CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo Total/Activo 
Total  

(porcentaje) 

Menor o 
Igual a 

70% 3,54% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

intereses 

Mayor o 
Igual a 

1,0 

No se evidencia del I3 la 
Utilidad Operacional 

para el cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total/Patrimonio 

Menor o 
Igual a 

1,0 
                                                                                                 

0,01  
CUMPLE 

5 
Rentabilidad de 

Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

(porcentaje) 

Mayor o 
Igual a 

0% 

No se evidencia del I3 la 
Utilidad Operacional 

para el cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

activo 

UTILIDAD 
OPERACIONAL /ACTIVO 

TOTAL 

Mayor o 
Igual a 

0% 

No se evidencia del I3 la 
Utilidad Operacional 

para el cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL NO CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación 
DE 

PERSONAL 
 REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

7.000.000,00  
  5,00 

 $                      
35.000.000  

 $             35.000.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.000.000,00  

  9,00 
 $                      

45.000.000  
 $             45.000.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas 
resaltados en amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  
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  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.200.000,00  

  8,00 
 $                      

17.600.000  
 $             17.600.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.200.000,00  

  8,00 
 $                      

17.600.000  
 $             17.600.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

326.900.000  
 $           326.900.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 
 $                                
2,20  

 $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

719.180.000  
 $           719.180.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

220.000,00  
70,00 

 $                  
15.400.000,00  

 $             15.400.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
6.000.000,00  

9,00 
 $                  
54.000.000,00  

 $             54.000.000,00  
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Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
900.000,00  

8,00 
 $                    
7.200.000,00  

 $               7.200.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
6.900.000,00  

14,00 
 $                  
96.600.000,00  

 $             96.600.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
590.000,00  

9,00 
 $                    
5.310.000,00  

 $               5.310.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.600.000,00  

9,00 
 $                  
14.400.000,00  

 $             14.400.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.190.000,00  

7,00 
 $                  
15.330.000,00  

 $             15.330.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
830.000,00  

9,00 
 $                    
7.470.000,00  

 $               7.470.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
815.000,00  

9,00 
 $                    
7.335.000,00  

 $               7.335.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
223.045.000,00  

 $           223.045.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.225.000,00  

 $           942.225.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE 
VIGENCIA = (D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.225.000,00  

 $         1.017.225.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.272.750,00  

 $           193.272.750,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.497.750,00  

 $         1.210.497.750,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada 
es $1.210.497.750 y no supera el 

presupuesto oficial estimado   
CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica NO está 
firmada por el representante legal 

y es allegada en formato pdf y 
excel.  

El proponente queda rechazado 
de conformidad con lo establecido 
en el numeral 6.2.7 de los TDR: "La 

oferta económica deberá estar 
debidamente firmada por el 

representante legal del 
proponente o por la persona 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

facultada para ello mediante 
poder debidamente otorgado". 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo 

demuestren, SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su oferta 
económica en pesos colombianos 

y la propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 
precios unitarios contenidos en la propuesta económica y 

del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 

al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción 
decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor 
total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 
lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 

referencia.  

El valor total de la oferta no se 
considera que es artificialmente 

bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está completa 
y no presenta enmiendas, 

tachaduras o entrelineados 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, 

tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean 
diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo 

requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal no son diferentes al 
consignado en el anexo personal 

mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, 

se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la 
propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos los 
valores de los servicios o bienes y 

ningún valor es cero (0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no supera 
el valor establecido para el 

proceso 
CUMPLE 
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ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO NO CUMPLE NO CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.23.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SM 
MLV) 

1 
MUNICIPIO DE 
LA JAGUA DE  

IBIRICO 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA 
LA 
PAVIMENTACION 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
CORREMINIENTO 
DE LA VICTORIA 
DE SAN ISIDRO 
MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR 

40 X - - 
352-
2019 

811015 

CIVILSAM 
DISEÑOS E 

INGENIERÍA 
S.A.S. 

10/10 
/2019 

21/12 
/2020 

Finalizado 
 $   

6.416.552.958  
521,52 521,52 C 60% 312,91 

2 
MUNICIPIO DE 
LA JAGUA DE  

IBIRICO 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA 
A LA ADECUACION 
Y CONSTRUCCION 
DE VIA EN LA 
VEREDA LA 
TRINIDAD DESDE 
ESCUELA SAN 
ISIDIRO HASTA LA 
BATICOLA, 
MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR 

39 X - - 
398-
2019 

811015 

CIVILSAM 
DISEÑOS E 

INGENIERÍA 
S.A.S. 

05/08 
/2020 

19/12 
/2021 

Finalizado 
 $      

470.291.591  
517,64 517,64 C 80% 414,11 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SM 
MLV) 

3 
MUNICIPIO DE 
SABANALARGA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
QUE ADELANTE EL 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROL AL 
CONTRATO DE 
OBRA CUYO 
OBJETO ES 
REFORZAMIENTO 
DEL PUENTE 
VEHICULAR 
SOBRE LA 
QUEBRADA LA 
BOTIJERA EN EL 
MUNICIPIO DE 
SABANALARGA, 
DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

14 X - - 
027-
2020 

811015 
INGARQ 

TORRES & 
VANEGAS  

06/03 
/2020 

31/08 
/2020 

Finalizado 
 $        

50.003.483  
56,96 56,96 UT 90% 51,26 

4 INVIAS 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL DE 
LOS PROYECTOS 
DE 
MEJORAMIENTO 
DE VÏAS URALES 
MUNICIPALES EN 
EL EPARTAMENTO 
DE CASANARE, 
GRUPO 
3MUNICIPIO DE 
CHAMEZA, 
RECETOR Y 

32 X - - 
1594-
2009  

811015 

MANUEL 
HUMBERTO 
CORREDOR 

CASTELLANOS 

26/10 
/2009 

28/02/ 
2010 

Finalizado 
 $        

38.993.400  
75,72 75,72 I 100% 75,72 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SM 
MLV) 

YOPAL. 
DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 
CASANARE 

5 
MUNICIPIO DE 

CHAMEZA 

INTERVENTORÍA 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
TÉCNICA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DEL PUENTE 
SOBRE EL RÍO 
CHAMEZANO 
SECTOR EL 
BEJUCO, EN LA VÍA 
QUE COMUNICA A 
LAS VEREDAS 
CHUYAGUA, 
SINAGAZA Y 
CURUBITA DEL 
MUNICIPIO DE 
CHAMEZA 
DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

28 X - - 
SPOP-
001-
2010 

811015 

MANUEL 
HUMBERTO 
CORREDOR 

CASTELLANOS 

16/03 
/2010 

29/03 
/2010 

Finalizado 
 $        

51.895.782  
100,77 100,77 I 100% 100,77 
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Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

P23. 
CONSORCIO 
INTERVIAAL 
SARAVENA– 

CONTRATO No. 
027-2020 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA QUE 

ADELANTE EL 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL AL 
CONTRATO DE OBRA 

CUYO OBJETO ES 
REFORZAMIENTO 

DEL PUENTE 
VEHICULAR SOBRE 
LA QUEBRADA LA 
BOTIJERA EN EL 
MUNICIPIO DE 
SABANALARGA, 

DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

TÉCNICO SI 

El proponente allega el 
acta de recibo del 
contrato de 
interventoría, sin 
embargo, el documento 
no evidencia las 
actividades que se 
realizaron en el 
desarrollo del contrato, 
como lo solicita los TDR 
en el numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE:  Los 
contratos para acreditar 
la experiencia deben 
cumplir las siguientes 
características:  
 
A. Que hayan contenido 
la ejecución de: 
 
"INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 
REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS 
O SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VÍAS  
URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 

NO CUMPLE 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

Se pide subsanar 
allegando información 
que evidencie las 
actividades ejecutadas en 
el contrato referido de 
acuerdo con el numeral 
descrito. 

P23. 
CONSORCIO 
INTERVIAAL 
SARAVENA– 

CONTRATO No. 
SPOP-001-2010 

INTERVENTORÍA 
ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y 
TÉCNICA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PUENTE SOBRE EL 
RÍO CHAMEZANO 

SECTOR EL BEJUCO, 
EN LA VÍA QUE 

COMUNICA A LAS 
VEREDAS 

CHUYAGUA, 
SINAGAZA Y 

CURUBITA DEL 
MUNICIPIO DE 

CHAMEZA 
DEPARTAMENTO DE 

CASANARE, 

TÉCNICO SI 

El proponente allega el 
acta de liquidación del 
contrato de interventoría, 
sin embargo, el 
documento no evidencia 
las actividades que se 
realizaron en el desarrollo 
del contrato, como lo 
solicita los TDR en el 
numeral 6.3.1.1.4: 
"ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 
REQUERIDA" 
 
"Los Proponentes 
acreditarán para cada 
uno de los contratos 
aportados la siguiente 
información, mediante 
alguno de los 
documentos señalados 
en la sección 6.3.1.1.5- 
Documentos requeridos 
para la acreditación de la 
experiencia requerida- de 
los TDR: 
II. Principales actividades 
ejecutadas." 
 
Así mismo, la adenda 
No.5 del presente 
proceso establece en el 
numeral 6.3.1.1.1 
CARACTERÍSTICAS DE LOS 
CONTRATOS 
PRESENTADOS PARA 
ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA DEL 

NO CUMPLE 
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PROPONENTE 
No DE CONTRATO / 

OBJETO 
COMPONENTE 

SUBSANA 
(SI/NO) 

RECHAZADO 
DESCRIPCIÓN 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

PROPONENTE:  Los 
contratos para acreditar 
la experiencia deben 
cumplir las siguientes 
características:  
A. Que hayan contenido 
la ejecución de: 
 
"INTERVENTORÍA A 
PROYECTOS DE: 
CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO O 
MANTENIMIENTO O 
REHABILITACIÓN O 
REPAVIMENTACIÓN O 
PAVIMENTACIÓN O 
CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS PRIMARIAS 
O SECUNDARIAS O VÍAS 
TERCIARIAS O VÍAS  
URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS 
 
Se pide subsanar 
allegando información 
que evidencie las 
actividades ejecutadas en 
el contrato referido de 
acuerdo con los 
numerales descritos. 

 

Resultado evaluación técnica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.24. ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC 
 

2.1.24.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Carpeta 1  

PDF.1, 2, 3 y 4 
5 Folios  

N/A  N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
Carpeta 2 PDF 

1 
11 Folios 

N/A  N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural ( CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúan a través 
de este 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Carpeta 3 PDF 

1 4 Folios 
N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple 
Carpeta 4 PDF 
1 1312 Folios 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
Carpeta 5 PDF 
1 1312 Folios 

N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No cumple/ 
Subsanar 

Carpeta 6 PDF  
14 Folios 

"De conformidad con 
lo dispuesto en el 

numeral 6.1.10 literal 
(g) de los Términos de 

Referencia el cual 
menciona: ""La 
garantía debe 

acompañarse con el 
recibo de pago 
expedido por la 

aseguradora, no es de 
recibo la certificación 
de no expiración por 

falta de pago, ni 
soporte de 
transacción 

electrónica, es 
necesario presentar el 
recibo de pago. Este 
requisito sólo podrá 

subsanarse hasta 
máximo el plazo 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

concedido para la 
subsanación, so pena 

del rechazo de la 
oferta."" 

 
En consecuencia, el 
proponente deberá 
allegar el respectivo 
recibo conforme con 

lo señalado en la 
regla antes señalada.  

"N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Carpeta 7 PDF 

1  
1  Folio 

N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple 
Carpeta 8 PDF 
3 - 1 Folio  y 

PDF 4 - 1 Folio  

VERIFICADO POR 
FIDUPREVISORA S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
Carpeta 8 PDF 
1 - 1 Folio  y 

PDF 3 - 1 Folio 
N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
Carpeta 8 PDF 

5 
  1 Folio 

N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Carpeta 9 PDF 

1 
  2 Folios   

N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
Carpeta 10 PDF 

1 
  2 Folios  

N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
Carpeta 10 PDF 

1 
  2 Folios 

N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Carpeta 11 PDF 

1 
  1 Folio  

N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

19 
Formato de certificación de 
participación de accionistas  

Cumple 

Carpeta 12 PDF 
1- 1 Folio y PDF 

2  
  1 Folio  

N/A N/A 

20 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.24.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

ALIANZA INTEGRAL DE 
PROYECTOS S.A.S BIC 

901506750 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

ALIANZA 
INTEGRAL DE 
PROYECTOS 

S.A.S BIC  

Balance general 
y estado de 
resultados  

NO CUMPLE 
/ SUBSANAR 

CORREO 1.REQUISITOS 
HABILITANTES/REQ HAB 

remisión 1 / 12. 
INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados 
por el representante YURY VIVIANA 
ARCILA RODRÍGUEZ y contador público 
YOBANA REYES BAYONA con TP 
134499-T. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
estados financieros, entendiendo esta 
como la utilidad bruta menos los 
gastos de la operación, que incluye 
costos y gastos de ventas y los costos y 
gastos de administración relacionados 
directamente con la operación de 
conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de los términos de 
referencia SE REQUIERE SUBSANAR. 

Notas a los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
/ SUBSANAR 

CORREO 1.REQUISITOS 
HABILITANTES/REQ HAB 

remisión 1 / 12. 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados 
por representante legal YURY VIVIANA 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

ARCILA RODRÍGUEZ y contador público 
YOBANA REYES BAYONA con TP 
134499-T. 
 
NOTA: No se evidencia el valor de los 
gastos de intereses de conformidad al 
numeral 6.2.2 de los términos de 
referencia. SE REQUIERE SUBSANAR 

Certificación y 
dictamen de los 

estados 
financieros 

CUMPLE 

CORREO 1.REQUISITOS 
HABILITANTES/REQ HAB 

remisión 1 / 12. 
INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, debidamente firmados 
por el representante legal YURY 
VIVIANA ARCILA RODRÍGUEZ y 
contador público YOBANA REYES 
BAYONA con TP 134499-T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
se encuentran debidamente firmados 
por el revisor fiscal MILEYDIS SANCHEZ 
MORA TP. 114396-T. Dictamen Limpio. 

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 

junta central de 
contadores 

CUMPLE 

CORREO 1.REQUISITOS 
HABILITANTES/REQ HAB 

remisión 1 / 12. 
INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

Se evidencia para el contador público 
YOBANA REYES BAYONA con TP 
134499-T., copia cédula de ciudadanía, 
copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha del 
26/03/2024.  
 
Se evidencia para el Contador 
Independiente MARTHA MILEYDIS 
SANCHEZ MORA TP. 114396-T. copia 
de la tarjeta profesional, copia de 
cedula y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha del 
26/03/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE / SUBSANAR 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 
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INTEGRANTES 
ALIANZA INTEGRAL DE 

PROYECTOS SAS BIC 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 901.506.750 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 950.000.000 

Activo Total  $ 950.000.000 

Pasivo Corriente $ 24.278.092 

Pasivo Total $ 24.278.092 

Patrimonio $ 925.721.908 

Utilidad/ perdida Operacional   

Gastos de Intereses   

Ingresos Brutos $ 150.000.000 

Ingresos Brutos SMMLV 150,0 

Activos Brutos SMMLV 950,0 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 
                                                                                     
39,13  

CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo Total/Activo 
Total  

(porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 2,56% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

intereses 
Mayor o Igual a 1,00 

NOTA: no se evidencia el 
valor de Utilidad/ perdida 

Operacional y tampoco 
los gastos de intereses 

para el cálculo del 
indicador 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total/Patrimonio 

Menor o Igual 
a 

1,00 0,03 CUMPLE 

5 
Rentabilidad de 

Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

(porcentaje) 
Mayor o Igual a 0,0% 

NOTA: no se evidencia el 
valor de Utilidad/ perdida 

Operacional para el 
cálculo del indicador 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

6 
Rentabilidad del 

activo 

UTILIDAD 
OPERACIONAL /ACTIVO 

TOTAL 
Mayor o Igual a 0,0% 

NOTA: no se evidencia el 
valor de Utilidad/ perdida 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

Operacional para el 
cálculo del indicador 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.500.000,00  
  5,00 

 $                      
32.500.000  

 $             
32.500.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.000.000,00  
  9,00 

 $                      
45.000.000  

 $             
45.000.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             

32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             

32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             

17.200.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             

17.200.000,00  
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  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             
11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

323.600.000  
 $           

323.600.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20 
 $                           

2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

711.920.000  
 $           

711.920.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

220.000,00  
70,00 

 $                  
15.400.000,00  

 $             
15.400.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
6.800.000,00  

9,00 
 $                  
61.200.000,00  

 $             
61.200.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
940.000,00  

8,00 
 $                    
7.520.000,00  

 $               
7.520.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                   
6.990.000,00  

14,00 
 $                  
97.860.000,00  

 $             
97.860.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                      
595.000,00  

9,00 
 $                    
5.355.000,00  

 $               
5.355.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante por 

mes 

 $                   
1.650.000,00  

9,00 
 $                  
14.850.000,00  

 $             
14.850.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante por 

mes 

                      
1.900.000,00  

7,00 
                     
13.300.000,00  

 $             
13.300.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante por 

mes 

                        
823.400,00  

9,00 
                      
7.410.600,00  

 $               
7.410.600,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante por 

mes 

                        
823.400,00  

9,00 
                      
7.410.600,00  

 $               
7.410.600,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
230.306.200,00  

 $           
230.306.200,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.226.200,00  

 $           
942.226.200,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) 
 $                  
75.000.000,00  

 $             
75.000.000,00  
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  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.226.200,00  

 $         
1.017.226.200,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.272.978,00  

 $           
193.272.978,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.499.178,00  

 $         
1.210.499.178,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el 
Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada es 
$1.210.499.178 y no supera el presupuesto 

oficial estimado   
CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente 
firmada por el representante legal del proponente 

o por la persona facultada para ello mediante 
poder debidamente otorgado. 

El ofrecimiento económico, deberá ser allegado 
en formato Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está debidamente 
firmada por el representante legal y 

allegada en formato pdf y excel 
CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en 
PESOS COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe 
incluir el IVA con excepción de quienes estén 

excluidos y así lo demuestren, SO PENA DE 
RECHAZO. 

el proponente presenta su oferta 
económica en pesos colombianos y la 

propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en 

la propuesta económica de existir un error que 
surja de un cálculo meramente aritmético cuando 

la operación ha sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por 

defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica y del valor del IVA, así: 

cuando la fracción decimal del Peso sea igual o 
superior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del Peso y 

cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al 

número entero. 

El proponente presenta valores ajustados al 
peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que 
el valor total de la oferta es artificialmente bajo 

de acuerdo con 
lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los 

términos de referencia.  

El valor total de la oferta no se considera 
que es artificialmente bajo 

CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o 
presente enmiendas, tachaduras o entrelineados 

que impidan la selección objetiva 

la oferta económica está completa y no 
presenta enmiendas, tachaduras o 

entrelineados 
CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de 
la propuesta económica las dedicaciones del 
personal mínimo, tanto en tiempo como en 

porcentaje de dedicación, sean diferentes a las 
consignadas en el anexo de personal mínimo 

requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas 

establecidas en el anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de dedicación y el 
número de personal no son diferentes al 
consignado en el anexo personal mínimo 

requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el 
valor de cualquiera de los servicios o bienes 

exigidos como mínimo, se considerará como no 
ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta será 

rechazada.  
No consignar o no ofrecer dentro de la oferta 

económica un valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos los valores de 
los servicios o bienes y ningún valor es cero 

(0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de 
la oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta 

económica) no se 
vea afectada por el factor multiplicador. 

En ningún caso, el valor del factor multiplicador 
del proyecto debe superar el valor establecido en 

los TDR. El superar el factor multiplicador será 
causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no supera el valor 
establecido para el proceso 

CUMPLE 

 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE -  
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.24.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Experien
cia 

principal 

Experien
cia 

Secundar
ia (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contra

to 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidado

) 
  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 

los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

(SMML
V) 

1 

BOGOTÁ 
D.C.- 

ALCALDÍA 
LOCAL DE 
KENNEDY 

DESARROLLAR LA 
INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL, 
SOCIAL, JURÍDICA Y 
FINANCIERA A 
CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA 
RESULTADO DE LAS 
LICITACIONES FDLK-
LP-05-2011 Y FDLK-
LP-07-2011. CUYO 
OBJETO ES 
ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS 
VEHICULARES 
RESTRINGIDAS, 
ANDENES, 
SARDINELES Y 
ALAMEDAS 
URBANAS EN LA 
LOCALIDAD DE 
KENNEDY 

291 X - - 
CIN - 
205-
2011 

811015 

ALIANZA 
INTEGRAL 

DEPROYECTOS 
S.A.S. BIC 

26/12/201
1 

25/11/201
2 

Finalizad
o 

 $      
356.536.06

2  
629,14 629,14 I  100% 629,14 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Experien
cia 

principal 

Experien
cia 

Secundar
ia (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contra

to 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidado

) 
  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 

los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

(SMML
V) 

2 

BOGOTÁ 
D.C. - 

ALCALDIA 
LOCAL DE 
CIUDAD 
BOLIVAR 

REALIZAR LA 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
SOCIAL Y SISOMA 
AL CONTRATO QUE 
RESULTE DEL 
PROCESO CUYO 
OBJETO ES LA 
CONSTRUCCION DE 
LA MALLA VIAL 
LOCAL Y ESPACIO 
PUBLICO: GRUPO 1: 
UPZ´S 66, 68, 69 Y 
ZONA RURAL 
LOCALIDAD 19, - 
REALIZAR LA 
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, 
SOCIAL Y SISOMA 
AL CONTRATO QUE 
RESULTE DEL 
PROCESO CUYO 
OBJETO ES LA 
CONSTRUCCION DE 
LA MALLA VIAL 
LOCAL Y ESPACIO 
PUBLICO: GRUPO 2: 
UPZ´S 65, 67 Y 70  
LOCALIDAD 19. 

372 X - - 
CIN-
149-
2013 

811015 

ALIANZA 
INTEGRAL 

DEPROYECTOS 
S.A.S. BIC 

06/03/201
4 

29/07/201
7 

Finalizad
o 

 $   
1.231.975.6

80  

1.669,9
8 

1.669,98 C 50% 834,99 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Experien
cia 

principal 

Experien
cia 

Secundar
ia (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contra

to 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidado

) 
  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 

los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

(SMML
V) 

3 

BOGOTÁ 
D.C. - 

ALCALDIA 
LOCAL LA 

CANDELARI
A 

TRABAJOS DE 
TERMINACIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 
DE ESPACIO 
PÚBLICO 
(ANDENES) DEL 
BARRIO EGIPTO 
ALTO Y DE 
DIAGNÓSTICO, 
MANTENIMIENTO 
Y/O, ADECUACIÓN 
Y DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS 
(ANDENES) DE 
LOCALIDAD DE LA 
CANDELARIA, DE 
ACUERDO CON LA 
DESCRIPCIÓN, 
ESPECIFICACIONES 
Y DEMÁS 
CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN 
LOS ESTUDIOS 
PREVIOS Y PLIEGOS 
DE CONDICIONES Y 
REALIZAR A 
MONTO AGOTABLE 
Y SIN FORMULA DE 
REAJUSTE 
TRABAJOS DE 
DIAGNOSTICO, 
MANTENIMIENTO 
Y/O, 
REHABILITACIÓN 
Y/O 
RECONSTRUCCIÓN 

351 X - - 
CIN-
118-
2013 

811015 

ALIANZA 
INTEGRAL 

DEPROYECTOS 
S.A.S. BIC 

14/01/201
4 

03/03/201
6 

Liquidado 
 $      

657.526.33
9  

953,69 953,69 C 50% 476,85 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Experien
cia 

principal 

Experien
cia 

Secundar
ia (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contra

to 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidado

) 
  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 

los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

(SMML
V) 

Y/O ADECUACIÓN 
DE LA MALLA VIAL 
LOCAL, DE 
ACUERDO CON LA 
DESCRIPCIÓN, 
ESPECIFICACIONES 
Y DEMÁS 
CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN 
LOS ESTUDIOS 
PREVIOS Y PLIEGOS 
DE CONDICIONES 
DERIVADOS DE LOS 
PROCESOS DE 
SELECCIÓN EN 
CURSO O POR 
ABRIR EN LA 
PRESENTE 
VIGENCIA 

4 

EMPRESA 
NACIONAL 

PROMOTOR
A DE 

DESARROLL
O 

TERRITORIA
L – 

ENTERRITO
RIO 

INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
SOCIAL, PREDIAL, 
AMBIENTAL Y DE 
CONTROL 
PRESUPUESTAL 
PARA LA 
SUPERVISIÓN DE 
LOS CONTRATOS DE 
SUMINISTRO Y LAS 
OBRAS A 
CONSTRUIR POR EL 
EJÉRCITO 
NACIONAL EN LA 
VÍA TRANSVERSAL 
DE LA MACARENA 

209 ARM 
477 JASB 

X - - 
219195

3 
811015 

ALIANZA 
INTEGRAL 

DEPROYECTOS 
S.A.S. BIC 

21/08/201
9 

30/11/202
1 

Finalizad
o 

 $   
2.280.193.6

63  

2.509,7
7 

2.509,77 I 100% 
2509,7

7 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Experien
cia 

principal 

Experien
cia 

Secundar
ia (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contra

to 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidado

) 
  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 

los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
UT 

Participación 
(%) 

(SMML
V) 

TRAMO SAN JUAN 
DE ARAMA - 
MESETAS - LA URIBE 
EN EL MARCO DEL 
CONVENIO 
INTERADMINISTRA
TIVO 200925. 

5 

INSTITUTO 
DE 

DESARROLL
O DEL META 

- IDM 

CONTROL 
MEDIANTE 
INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, LEGAL, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
CONTABLE AL 
MEJORAMIENTO 
DE LAS VÍAS 
URBANAS PARTE I 
EN EL MUNICIPO DE 
PUERTO 
CONCORDIA Y 
MEJORAMIENTO 
DE VÍAS 
SECUNDARIAS Y 
TERCIARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE 
PUERTO RICO, 
DEPARTAMENTO 
DEL META 

196 X - - 
060-
2014 

811015 

ALIANZA 
INTEGRAL 

DEPROYECTOS 
S.A.S. BIC 

30/04/201
4 

05/05/201
7 

Liquidado 
 $   

5.088.514.0
46  

6.897,6
5 

6.897,65 
U.
T 

51% 
3517,8

0 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 

2.1.25. UNIÓN TEMPORAL INTER VIAS MARGINAL 
 

IDCI INGENIERIA SAS PARTICIPACIÓN 40% 

GRUPO INTECOM PARTICIPACIÓN 60% 

 

2.1.25.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

Cumple 
PDF 1 

Folios 4 a 9 
N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

Cumple 
PDF 1 

Folios 85 a 
98 

  N/A 

4 

Documento de constitución del 
proponente plural ( 
CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

No 
cumple 

PDF 1 
Folios 11 a 

15 

De conformidad con lo establecido en 
el numeral 6.1.4.2 de los Términos de 

Referencia el Documento de 
constitución del proponente plural 
deberá contener, entre otras cosas:  

 
1." El objeto del consorcio o unión 

temporal, el cual deberá ser el mismo 
del objeto a contratar" El proponente 
NO CUMPLE con este requisito, toda 

vez, que de acuerdo con el 
documento aportado el objeto de la 

UT es " (...)“REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA, PREDIAL, SOCIAL Y 

AMBIENTAL PARA EL PROYECTO: 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VÍA 

ANTIGUA, EN EL TRAMO QUE 
COMUNICA DESDE LA INTERSECCIÓN 

DE LA VÍA MARGINAL DE LA SELVA 
HACIA LA VEREDA CAÑO NEGRO, EN 

EL MUNICIPIO DE SARAVENA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, en el 
objeto transcrito anteriormente, y 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

conforme puede constatarse en los 
documentos del presente proceso de 
selección, la obra sobre la cual se va a 
desarrollar la Interventoría incluye la 
actividad de "MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL"  que es 
omitida en el objeto del documento 

de constitución de la UT  por tanto NO 
CUMPLE este requisito. 

2.  

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de este 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
PDF 1 

Folios  100 a 
107 

N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple 
PDF 1 

Folios  100 a 
806 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
PDF 1 

Folios  20 y 
21 

N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
PDF 1 

Folios  40 a 
52 

N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
PDF 1 

Folios  54 y 
55 

N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple 
PDF 1 

Folios  65 a 
68 

VERIFICADO POR LA FIDUPREVISORA 
S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
PDF 1 

Folios  70 a 
73 

N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
PDF 1 

Folios  62 y 
63 

N/A 

16 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
PDF 1 

Folios  23 a 
26 

N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

15 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

16 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
PDF 1 

Folios  30 a 
35 

N/A N/A 

17 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
PDF 1 

Folios  17 y 
18 

N/A N/A 

19 
Formato de certificación de 
participación de accionistas  

Cumple 
PDF 1 

Folios  37 y 
38 

N/A N/A 

20 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.25.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

IDCI INGENIERIA SAS 901377204 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

IDCI 
INGENIERIA 

SAS 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

CUMPLE 
CORREO 1/SOBRE 1  

REQUISITOS 
HABILITANTES 

Se evidencia el balance y estado de resultados con 
corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente 
firmados por el representante legal LEIDY ZULAY 
CELIS, contador público DANIELA STEFANIA 
RODRIGUEZ JIMENEZ con TP 243471-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
NO CUMPLE 

CORREO 1/SOBRE 1  
REQUISITOS 

HABILITANTES 

Se evidencian las notas a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el representante legal 
LEIDY ZULAY CELIS, contador público DANIELA 
STEFANIA RODRIGUEZ JIMENEZ con TP 243471-T.  
 
NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de 
intereses de conformidad al numeral 6.2.2 de los 
términos de referencia. 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 
CORREO 1/SOBRE 1  

REQUISITOS 
HABILITANTES 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se encuentran 
debidamente firmados por el representante legal 
LEIDY ZULAY CELIS, contador público DANIELA 
STEFANIA RODRIGUEZ JIMENEZ con TP 243471-T.  
 
Se evidencia el dictamen a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022, se encuentran 
debidamente firmados por el contador público 
independiente   RONALD YECID ALARCON REYES 
con TP 253517-T Dictamen Limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 
CORREO 1/SOBRE 1  

REQUISITOS 
HABILITANTES 

Se evidencia para el Contador público STEFANIA 
RODRIGUEZ JIMENEZ con TP 243471-T., Copia de la 
cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional, certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido con fecha del 18/03/2024.  
 
Se evidencia para el contador público 
independiente RONALD YECID ALARCON REYES con 
TP 253517-T, copia de cédula de ciudadanía, copia 
de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido con fecha del 
12/03/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 1 

NO CUMPLE 

 
 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

GRUPO INTECON SAS (LIDER) 901616027 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

GRUPO 
INTECON 

SAS 
(LIDER) 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

CUMPLE 
CORREO 1/SOBRE 1 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

Se evidencia el balance y estado de resultados con 
corte al 31/12/2022 se encuentran debidamente 
firmados por el representante legal JUAN CARLOS 
REYES VANEGAS, contador público JUAN PABLO 
HERNANDEZ VALENCIA con TP 77277-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
NO CUMPLE 

CORREO 1/SOBRE 1 
REQUISITOS 

HABILITANTES 

Se evidencian las notas a los estados financieros 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el representante legal 
JUAN CARLOS REYES VANEGAS, contador público 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

JUAN PABLO HERNANDEZ VALENCIA con TP 77277-
T. 
 
NOTA: No se evidencia el valor de los gastos de 
intereses de conformidad al numeral 6.2.2 de los 
términos de referencia. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
CORREO 1/SOBRE 1 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

NOTA: No se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 
de los términos de referencia.  
 
NOTA: No Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, de 
conformidad a lo establecido en el numeral 6.2.3 
de los términos de referencia. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 
CORREO 1/SOBRE 1 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

Se evidencia para el contador público JUAN PABLO 
HERNANDEZ VALENCIA con TP 77277-T., copia de 
cédula de ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha del 20/02/2024. 
 
NOTA: No se evidencia copia de la tarjeta 
profesional y certificado de antecedentes 
disciplinarios del contador independiente 
conforme a lo establecido en el numeral 6.2.4 de 
los términos de referencia. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 2 

NO CUMPLE 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE 

 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES IDCI INGENIERIA SAS 
GRUPO INTECON SAS 

(LIDER) 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 901.377.204 901.616.027 

Porcentaje de participación 40% 90% 

Activo Corriente $ 489.146.083,25 $ 529.765.000,00 
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INTEGRANTES IDCI INGENIERIA SAS 
GRUPO INTECON SAS 

(LIDER) 

Activo Total  $ 489.146.083,25 $ 529.765.000,00 

Pasivo Corriente $ 258.034.268,71 $ 1.861.000,00 

Pasivo Total $ 258.034.268,71 $ 11.205.000,00 

Patrimonio $ 231.111.814,54 $ 518.560.000,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 51.111.814,54 $ 89.409.000,00 

Gastos de Intereses     

Ingresos Brutos $ 1.355.592.188,00 $ 99.950.000 

Ingresos Brutos SMMLV 1355,6 100,0 

Activos Brutos SMMLV 489,1 529,8 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o 
Igual a 

1,21 256,96 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo Total/Activo 
Total  

(porcentaje) 

Menor o 
Igual a 

70% 23,00% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

intereses 

Mayor o 
Igual a 

1,0 

NOTA: No se 
evidencia el valor de 
los gastos por 
intereses para el 
cálculo del indicador 

NO CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total/Patrimonio 

Menor o 
Igual a 

1,0 
                                                                                      

0,47  
CUMPLE 

5 
Rentabilidad de 

Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

(porcentaje) 

Mayor o 
Igual a 

0% 24,36% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

activo 
UTILIDAD OPERACIONAL 

/ACTIVO TOTAL 
Mayor o 
Igual a 

0%   CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  NO CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  
Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES  
CARGO / OFICIO COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  Verificación 
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DE 
PERSONAL 

 REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

7.300.000,00  
  5,00 

 $                      
36.500.000  

 $             
36.500.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.100.000,00  

  9,00 
 $                      

45.900.000  

 $             
45.900.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas 
resaltados en amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Pavimentos y/o 
Vías  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Diseño 
Geométrico 

 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social   $             
4.200.000,00  

  8,00 
 $                      

33.600.000  
 $             

33.600.000,00  

  Profesional Ambiental  $             
4.200.000,00  

  8,00 
 $                      

33.600.000  
 $             

33.600.000,00  

  Profesional Tecnico Predial  $             
4.800.000,00  

  3,00 
 $                      

14.400.000  

 $             
14.400.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento 
o Gestión de la Calidad 

 $             
4.800.000,00  

  3,00 
 $                      

14.400.000  
 $             

14.400.000,00  

  Auditor de calidad   $             
4.800.000,00  

  3,00 
 $                      

14.400.000  

 $             
14.400.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.400.000,00  

  8,00 
 $                      

19.200.000  

 $             
19.200.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.230.000,00  

  8,00 
 $                      

17.840.000  
 $             

17.840.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.350.000,00  
  9,00 

 $                      
12.150.000  

 $             
12.150.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

341.990.000  
 $           

341.990.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20 
 $                           

2,20  
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  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

752.378.000  

 $           
752.378.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  
Viaticos Director y/o 
Especialistas 

Dia 
 $                      

180.000,00  
70,00 

 $                  
12.600.000,00  

 $             
12.600.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE 
EQUIPOS Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó 
camioneta  (incluye peajes, 
conductor y combustible) y El 
modelo del vehiculo ofrecido  
deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
6.000.000,00  

9,00 
 $                  
54.000.000,00  

 $             
54.000.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, 
incluye combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
500.000,00  

8,00 
 $                    
4.000.000,00  

 $               
4.000.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
5.965.000,00  

14,00 
 $                  
83.510.000,00  

 $             
83.510.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de 
suelos, pavimentos y 
concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
525.000,00  

9,00 
 $                    
4.725.000,00  

 $               
4.725.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.000.000,00  

9,00 
 $                    
9.000.000,00  

 $               
9.000.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o 
terrestres (incluye peajes y 
combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
1.850.000,00  

7,00 
                     
12.950.000,00  

 $             
12.950.000,00  

  

Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, 
etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
455.000,00  

9,00 
                      
4.095.000,00  

 $               
4.095.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija 
y/o celular, fax,correo, 
internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
555.000,00  

9,00 
                      
4.995.000,00  

 $               
4.995.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
189.875.000,00  

 $           
189.875.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.253.000,00  

 $           
942.253.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE 
VIGENCIA = (D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             
75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.253.000,00  

 $         
1.017.253.000,00  
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  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.278.070,00  

 $           
193.278.070,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.531.070,00  

 $         
1.210.531.070,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada es 
$1.210.531.070 y supera el 

presupuesto oficial estimado.  
El proponente queda rechazado de 

conformidad con el numeral 5.6 
literal m. "Que el valor total de la 

oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación".  

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por el 

representante legal y allegada en 
formato pdf y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo 

demuestren, SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su oferta 
económica en pesos colombianos y 

la propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 
precios unitarios contenidos en la propuesta económica y 

del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 

al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción 
decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor 
total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 
lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 

referencia.  

El valor total de la oferta no se 
considera que es artificialmente 

bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está completa y 
no presenta enmiendas, tachaduras 

o entrelineados 
CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, 

tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean 
diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo 

requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de personal 
no son diferentes al consignado en 

el anexo personal mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, 

se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la 
propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos los 
valores de los servicios o bienes y 

ningún valor es cero (0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no supera el 
valor establecido para el proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA RESULTADO 

RESULTADO NO CUMPLE NO CUMPLE 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.25.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Experien
cia 

principal 

Experien
cia 

Secundar
ia (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 
identificad

o con el 
clasificado
r de bienes 
y servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminaci

ón 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidad

o) 
  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 

los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
U
T 

Participación 
(%) 

(SMML
V) 

1 
MUNICIPIO 
DE ARAUCA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y 
FINANCIERA AL 
PROYECTO 
CONSTRUCCION Y 
REHABILITACIÓN 
DE LA MALLA VIAL 
URBANA, SECTOR 
CRA. 22 ENTRE 
CALLES 20 Y 27, 
CRA. 22 ENTRE 
CALLES 18 Y 19 Y 
CALLE 22 ENTRE 
CRA. 21 Y 22 DEL 
MUNICIPIO DE 
ARAUCA, 
DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA 

3 X - - 
98 DE 
2017 

811015 
IDCI 

INGENIERIA 
SAS 

04/04/201
7 

18/01/201
8 

Finalizad
o 

 $      
296.105.81

1  
379,01 379,01 C 60% 227,41 

2 

AREA 
METROPOLIT
ANA DEL 
VALLE DE 
ABURRA 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
JURÍDICA, 
AMBIENTAL Y 
CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
LA ETAPA I DE LA 
VÍA 
DISTRIBUIDORA 
PARALELA A LA VÍA 
REGIONAL SUR, EN 
LA JURISDICCIÓN 
DE LOS MUNICIPIOS 
DE ENVIGADO Y 
SABANETA - 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA. 

70 X - - 
CM 1259 
DE 2018 

811015 
GRUPO 

INTECON S.A.S 
29/10/201

8 
08/11/202

0 
Liquidad

o 

 $   
5.681.659.

914  

6.442,6
3 

6.442,63 C 60% 
3865,5

8 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Experien
cia 

principal 

Experien
cia 

Secundar
ia (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 
identificad

o con el 
clasificado
r de bienes 
y servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminaci

ón 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidad

o) 
  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 

los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
U
T 

Participación 
(%) 

(SMML
V) 

3 
GOBERNACIÓ
N DE 
ANTIOQUIA 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL, 
FINANCIERA Y 
LEGAL PARA LA 
CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN 
DE LAS VÍAS A 
CARGO DEL 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA EN 
LA SUBREGIÓN 
VÍAS INFLUENCIA 
PEAJE PAJARITO 

89 X - - 
46000108

96 DE 
2020 

811015 
GRUPO 

INTECON S.A.S 
22/09/202

0 
21/05/202

1 
Liquidad

o 

 $      
812.745.14

8  
894,58 894,58 C 50% 447,29 

4                             #N/D     #N/D 

5                             #N/D     #N/D 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.26. CONSORCIO INTERVIAL SARAVENA 05 
 

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. PARTICIPACIÓN 90% 

ROY INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 10% 

 

2.1.26.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

Cumple 
Carpeta 8  

PDF.2 
2 Folios  

N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

Cumple 

Carpeta 6 
PDF.1- 

13 Folios   y 
PDF 2 - 11 

Folios 

N/A N/A 

4 

Documento de constitución del 
proponente plural ( 
CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

No 
cumple 

PDF 1  
4 Folios 

"De conformidad con lo 
establecido en el numeral 
6.1.4.2 de los Términos de 

Referencia el Documento de 
constitución del proponente 

plural deberá contener, 
entre otras cosas:  

 
1."" El objeto del consorcio 

o unión temporal, el cual 
deberá ser el mismo del 
objeto a contratar"" El 

proponente NO CUMPLE con 
este requisito, toda vez, que 

de acuerdo con el 
documento aportado el 

objeto del Consorcio no se 
encuentra exactamente igual 

al objeto a contratar.  

N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actuen a través 
de este 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
Carpeta 1 

PDF.1 
N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

7  Folios  y 
PDF 2- 4 

Folios 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple 

Carpeta 2 
PDF.1 

292 Folios  y 
PDF 2 - 30 

Folios" 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 

Carpeta 3 
PDF.2 - 

4 Folios  y 
PDF 1,3 y 4 - 
1 Folios cada 

uno 

N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 

Carpeta 4 
PDF.1 - 

3 Folios,  PDF 
2 - 1 Folios y 

PDF 3- 3 
Folios 

N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 

Carpeta 8 
PDF 1  y 2 - 1 

Folio cada 
uno 

N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple 
Carpeta 11 

PDF 3- 4 
Folios   

N/A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
Carpeta 11 
 PDF 5 -4 

Folios  
N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
Carpeta 11 
 PDF 4 - 2 

Folios 
N/A 

16 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Carpeta 11 
 PDF 1 - 4 

Folios 
N/A N/A 

15 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
Carpeta 11 
 PDF 2 - 4 

Folios 
N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

16 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
Carpeta 11 
 PDF 1 - 6 

Folios 
N/A N/A 

17 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
PDF 4- 2 

Folios 
N/A N/A 

19 
Formato de certificación de 
participación de accionistas  

No 
cumple 

N/A 

"De conformidad con lo 
establecido en el numeral 
6.1.16 de los Términos de 

Referencia el Documento de 
constitución del proponente 
plural deberá: "Las personas 

jurídicas que presenten su 
oferta, bien sea de manera 

individual o como integrante 
de una figura asociativa 

(consorcio o unión temporal), 
deberán allegar el certificado 

de composición los 
asociados, accionistas o 

socios, debidamente firmado 
por el representante legal o 

revisor fiscal, según 
corresponda. Para ello, 

deberán diligenciar el Anexo 
No. 17 (Certificación de 

participación de accionistas). 
El presente requisito no 

aplica para las Sociedades 
Anónimas abiertas." 

 
En tal sentido, cada 

integrante del Consorcio 
debió de haber adjuntado el 
documento antes señalado  

N/A 

20 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 
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Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.26.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

MEDINA & RIVERA 
INGENIEROS ASOCIADOS 

S.A.S. 
830013230 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

MEDINA & 
RIVERA 

INGENIEROS 
ASOCIADOS 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

NO CUMPLE 

CORREO 1. REQUISITOS 
HABILITANTES/PROPUESTA 

CONSORCIO INTER 
YOTOCO REQ HAB/pdf-pg-

240 

Se evidencia el balance y estado de resultados 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el representante 
legal CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO 
contador público RAFAEL RINCON GUZMÁN 
con TP 238972-T y revisor fiscal LUIS DANILO 
PABÓN CALVACHE con TP 3329-T. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los estados 
financieros, entendiendo esta como la 
utilidad bruta menos los gastos de la 
operación, que incluye costos y gastos de 
ventas y los costos y gastos de administración 
relacionados directamente con la operación 
de conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de los términos de referencia. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1. REQUISITOS 
HABILITANTES/PROPUESTA 

CONSORCIO INTER 
YOTOCO REQ HAB/pdf-pg-

260 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal CESAR AUGUSTO 
CAMARGO CAMARGO contador público 
RAFAEL RINCON GUZMÁN con TP 238972-T y 
revisor fiscal LUIS DANILO PABÓN CALVACHE 
con TP 3329-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 

CORREO 1. REQUISITOS 
HABILITANTES/PROPUESTA 

CONSORCIO INTER 
YOTOCO REQ HAB/pdf-pg-

261-264 

No se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 
debidamente firmados por el representante 
legal y contador público de conformidad con 
el numeral 6.2.3 de los términos de 
referencia. 
 
No se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
debidamente firmados por el Revisor Fiscal de 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 

CORREO 1. REQUISITOS 
HABILITANTES/PROPUESTA 

CONSORCIO INTER 
YOTOCO REQ HAB/pdf-pg-

269-271 

No se evidencia para el contador público 
RAFAEL RINCON GUZMÁN con TP 238972-T, 
copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha vigente 
de conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. 
 
Se evidencia para el revisor fiscal LUIS DANILO 
PABÓN CALVACHE con TP 3329-T, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha del 
20/02/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
INTEGRANTE 1 

NO CUMPLE 

 
 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

ROY INGENIERIA S.A.S. 900922872 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

ROY 
INGENIERIA 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

CUMPLE 

CORREO 1. REQUISITOS 
HABILITANTES/PROPUESTA 

CONSORCIO INTER 
YOTOCO REQ HAB/pdf-pg-

276 

Se evidencia el balance y estado de resultados 
con corte al 31/12/2022 se encuentran 
debidamente firmados por el Representante 
legal ALCIRA RODRIGUEZ TORRES contador 
público RAFAEL RINCON GUZMÁN T.P.  
238972-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
NO CUMPLE 

CORREO 1. REQUISITOS 
HABILITANTES/PROPUESTA 

CONSORCIO INTER 
YOTOCO REQ HAB/pdf-pg-

283 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
representante legal ALCIRA RODRIGUEZ 
TORRES contador público RAFAEL RINCON 
GUZMÁN T.P.  238972-T. 
 
NOTA: No se evidencia el valor de los gastos 
de intereses de conformidad al numeral 6.2.2 
de los términos de referencia. 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 

CORREO 1. REQUISITOS 
HABILITANTES/PROPUESTA 

CONSORCIO INTER 
YOTOCO REQ HAB/pdf-pg-

285 

No se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 
debidamente firmados por el representante 
legal y contador público de conformidad con 
el numeral 6.2.3 de los términos de 
referencia. 
 
No se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
debidamente firmados por el Revisor Fiscal de 
conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 

CORREO 1. REQUISITOS 
HABILITANTES/6.2 

REQUISITOS DE ORDEN 
FINANCIERO.PDF/pdf-pg-

18-20 

No se evidencia para el contador público, 
copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha vigente 
de conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. 
 
No se evidencia para el Revisor Fiscal y/o 
contador público independiente, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha vigente 
de conformidad con el numeral 6.2.3 de los 
términos de referencia. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE 
  

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE 

 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES 
MEDINA & RIVERA 

INGENIEROS ASOCIADOS 
S.A.S. 

ROY INGENIERIA S.A.S. 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 830.013.230 900.922.872 

Porcentaje de participación 90% 10% 

Activo Corriente $ 15.499.083.552,00 $ 2.203.921.349,00 
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INTEGRANTES 
MEDINA & RIVERA 

INGENIEROS ASOCIADOS 
S.A.S. 

ROY INGENIERIA S.A.S. 

Activo Total  $ 15.639.114.233,00 $ 2.734.914.216,00 

Pasivo Corriente $ 6.413.339.660,00 $ 1.271.854.949,00 

Pasivo Total $ 7.910.175.238,00 $ 1.271.854.949,00 

Patrimonio $ 7.728.938.995,00 $ 1.463.059.267,00 

Utilidad/ perdida Operacional   $ 464.036.968,00 

Gastos de Intereses $ 432.321.134,00   

Ingresos Brutos $ 7.145.898.038,00 $ 4.857.858.295,00 

Ingresos Brutos SMMLV 7145,9 4857,9 

Activos Brutos SMMLV 15639,1 2734,9 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 2,35 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo Total  

(porcentaje) 
Menor o Igual a 70% 50,17% CUMPLE 

3 
Razón de cobertura de 

interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

intereses 
Mayor o Igual a 1,00 

No se 
evidencia la 
utilidad / 
perdida 
operacional 
del I1  y 
tampoco los 
gastos de 
Intereses del 
I2 para el 
cálculo del 
indicador. 

NO CUMPLE 

4 Apalancamiento total Pasivo Total/Patrimonio Menor o Igual a 1,00 1,01 
NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

5 
Rentabilidad de 

Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

(porcentaje) 
Mayor o Igual a 0,0% 

No se 
evidencia la 

utilidad / 
perdida 

operacional 
del I1  para el 

CUMPLE 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

cálculo del 
indicador. 

6 
Rentabilidad del 

activo 
UTILIDAD OPERACIONAL 

/ACTIVO TOTAL 
Mayor o Igual a 0,0% 

No se 
evidencia la 

utilidad / 
perdida 

operacional 
del I1  para el 

cálculo del 
indicador. 

CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
NO CUMPLE - 
RECHAZADO  

 

EL PROPONENTE QUEDA RECHAZADO DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 6.2.5 Y 5.6 LITERAL cc. 

"CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DEFINIDOS EN LOS 

PRESENTES TÉRMINOS DE REFERENCIA". 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

RESULTADO 

RESULTADO NO CUMPLE 
NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

NO CUMPLE - 
RECHAZADO 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.26.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 
ord
en 

Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 
del contrato 
ejecutado en 

el RUP 

Experie
ncia 

principa
l 

Experie
ncia 

Secunda
ria (1) 

Experie
ncia 

Secunda
ria (2) 

No. 
de 

Contr
ato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratista

/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
AA) 

  

Fecha de 
Terminaci

ón 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finaliza

do/ 
Liquidad

o) 
  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

report
ado en 
el RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en 
SMMLV de 

conformidad 
con el proceso 
de conversión 

de moneda 
establecido en 

los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredit
ado 

I, 
C, 
U
T 

Participa
ción 
(%) 

(SMML
V) 

1 

ALCALDIA 
LOCAL DE 

CHAPINERO 
- FONDO DE 
DESARROLL

O LOCAL 

INTERVENTORÍATÉCNICA,ADMI
NISTRATIVA,  LEGAL, 
FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y SISTEMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO - SG-SST, DEL 
CONTRATO DE OBRA QUE SE 
DERIVE DE LA LICITACIÓN 
PUBLICA O LA QUE HAGA SUS 
VECES, QUE REFIERE A 
CONTRATAR POR PRECIOS 
UNITARIOS FIJOS Y A MONTO 
AGOTABLE, SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, LA CONSERVACION 
DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA Y RURAL Y EL ESPACIO 
PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE 
CHAPINERO, EN BOGOTÁ, D.C 

279 X - - 
143 
DE 

2018 
811015 

MEDINA & 
RIVERA 

INGENIERO
S 

ASOCIADOS 
SAS 

06/03/20
19 

15/12/20
21 

Finaliza
do 

 $   
2.153.543

.472  

2.370,3
6 

2.370,36 C 50% 1185,18 

2 FONADE  

INTERVENTORÍA A OBRA Y 
DISEÑOS - ESTUDIOS TÉCNICOS 
REQUERIDAS POR FONADE, EN 
EL DESARROLLO DE SUS 
PROGRAMAS EN: 
INFRAESTRUCTURA DE 
EDIFICACIONES, 
INFRAESTRUCTURA VIAL, 
INFRAESTRUCTURA 
SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA 
POTABLE Y PROYECTOS 
ESPECIALES 

256 X - - 
21603

82 
811015 

MEDINA & 
RIVERA 

INGENIERO
S 

ASOCIADOS 
SAS 

19/02/20
16 

30/11/20
18 

Liquidad
o 

 $   
5.936.276

.368  

7.061,4
6 

7.061,46 C 45% 3177,66 

3 

FONDO DE 
DESARROLL

O DE 
PROYECTOS 

DE 
CUNDINAM

ARCA 
FONDECUN 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
JURÍDICA, FINANCIERA Y DE 
CONTROL PRESUPUESTAL A 
PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA Y HABITAT 
EN EL TERRITORIO NACIONAL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, 
SUCRE, BOLIVAR Y MAGDALENA 

255 X - - 
702 
DE 

2015 
811015 

MEDINA & 
RIVERA 

INGENIERO
S 

ASOCIADOS 
SAS 

04/11/20
15 

31/08/20
18 

Liquidad
o 

 $           
4.700.000  

5.326,7
9 

5.326,79 C 50% 2663,40 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.27. JOYCO S.A.S. BIC 
 

2.1.27.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
PDF 2 

Folios  3 a 7 
  N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 
PDF 2 

Folios  9 a 26 
N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural ( CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actuenactúen a 
través de este 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 
PDF 2 

Folios  28 a 
32 

N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple 
PDF 2 

Folios  34 a 
173 

N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 
PDF 2 

Folios  175 a 
178 

N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
cumple/ 
Subsanar 

PDF 2 
Folios  180 a 

193 

De conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 6.1.10 literal (g) de los 

Términos de Referencia: "La 
garantía debe acompañarse con el 

recibo de pago expedido por la 
aseguradora, no es de recibo la 

certificación de no expiración por 
falta de pago, ni soporte de 
transacción electrónica, es 

necesario presentar el recibo de 
pago. Este requisito sólo podrá 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

subsanarse hasta máximo el plazo 
concedido para la subsanación, so 
pena del rechazo de la oferta." Al 

respecto, en los documentos 
allegados puedo constatarse un 

documento denominado "recibo de 
pago", sin embargo, este no 

demuestra que se haya efectuado el 
pago de la garantía tal y como es 

exigido en los Términos de 
Referencia, en consecuencia, el 
proponente deberá allegar el 

respectivo recibo conforme con lo 
señalado en la regla antes señalada.  

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
PDF 2 

Folio 195 
N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple 
PDF 2 Folio 
197 y Folio 

198 

VERIFICADO POR LA 
FIDUPREVISORA S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
PDF 2 Folio 
200 y Folio 

201 
N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
PDF 2 

Folio 206 
N/A 

16 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple N/A N/A N/A 

15 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

N/A N/A N/A N/A 

16 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
PDF 2 Folio 
208 y Folio 

209 
N/A N/A 

17 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
PDF 2 Folio 

454 
N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

19 
Formato de certificación de 
participación de accionistas  

No 
cumple/ 
Subsanar 

  

De conformidad con lo establecido 
en el numeral 6.1.16 de los 

Términos de Referencia: "Las 
personas jurídicas que presenten su 

oferta, bien sea de manera 
individual o como integrante de una 
figura asociativa (consorcio o unión 

temporal), deberán allegar el 
certificado de composición los 

asociados, accionistas o socios, 
debidamente firmado por el 

representante legal o revisor fiscal, 
según corresponda. Para ello, 

deberán diligenciar el Anexo No. 17 
(Certificación de participación de 

accionistas). 
 

En tal sentido, el proponente 
deberá adjuntar el documento 

antes señalado  

N/A 

20 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

 
Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.27.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

JOYCO S.A.S. BIC 860067561 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

JOYCO S.A.S. 
BIC 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE 
– 

RECHAZADO 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

JURIDICO,TECNICO Y 
FINANCIERA/pdf-pag 

203 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal Diana Lorena Castaño 
Acevedo, revisora fiscal Ana Consuelo 
Moyano Moyano con T.P 133846-T y 
contador público Andrea Giraldo Agudelo 
T.P .99785-T. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

El proponente queda rechazado de 
conformidad al numeral 5.6 del literal C.C 
"Cuando no se cumpla con alguno de los 
indicadores financieros definidos en los 
presentes términos de referencia". 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

JURIDICO,TECNICO Y 
FINANCIERA/pdf-pag 

219 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal Diana Lorena Castaño 
Acevedo, contador público Andrea Giraldo 
Agudelo T.P .99785-T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

JURIDICO,TECNICO Y 
FINANCIERA/pdf-pag 

211-214 

Se evidencia la certificación a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por el 
representante legal Diana Lorena Castaño 
Acevedo y contador público Andrea Giraldo 
Agudelo T.P .99785-T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por la 
revisora fiscal Ana Consuelo Moyano 
Moyano con T.P 133846-T Dictamen Limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 

CORREO 
1.REQUISITOS 

HABILITANTES/REQ 
HAB FINAN 

JURIDICO,TECNICO Y 
FINANCIERA/pdf-pag 

244 

Se evidencia para la contadora publica 
Andrea Giraldo Agudelo T.P 99785-T la 
fotocopia de la tarjeta profesional, copia de 
la cedula y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido el 05/03/2024  
 
NOTA: No se evidencia copia de la tarjeta 
profesional, copia de la cedula y certificado 
de antecedentes disciplinarios de revisor 
fiscal Ana Consuelo Moyano Moyano con 
T.P 133846-T conforme al número 6.2.4 de 
los términos de referencia. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN DOCUMENTAL NO CUMPLE - RECHAZADO 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 
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INTEGRANTES JOYCO S.A.S. BIC 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 860.067.561 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 17.094.401.000 

Activo Total  $ 19.141.616.000 

Pasivo Corriente $ 9.445.667.000 

Pasivo Total $ 10.945.667.000 

Patrimonio $ 8.195.949.000 

Utilidad/ perdida Operacional $ 1.412.354.000 

Gastos de Intereses $ 118.500.000 

Ingresos Brutos $ 37.300.060.000 

Ingresos Brutos SMMLV 37300,1 

Activos Brutos SMMLV 19141,6 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ 
Pasivo Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 
                                                                                    

1,81  
CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo Total/Activo 
Total (Porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 57,18% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés  

Utilidad 
operacional/ gastos 

de intereses 

Mayor o igual 
o 

indeterminado 
1 

NOTA: no se evidencia el 
valor de los  gastos de 

intereses para el cálculo 
del indicador 

NO CUMPLE  

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total / 

Patrimonio 
Menor o Igual 

a 
1 1,34 

NO CUMPLE 
- 

RECHAZADO 

5 
Rentabilidad del 

Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

(Porcentaje) 

Mayor o igual a  0% 17,23% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

Activo 

Utilidad 
operacional/ activo 

(Porcentaje) 
Mayor o igual a  0% 7,38% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE - 
RECHAZADO 
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EL PROPONENTE QUEDA RECHAZADO DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 6.2.5 Y 5.6 LITERAL cc. 

"CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DEFINIDOS EN LOS 

PRESENTESMTÉRMINOS DE REFERENCIA". 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

NO CUMPLE / 
RECHAZADO 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / RECHAZADO 
 

2.1.27.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orde
n 

Contratan
te 

Objeto 

Número 
consecut

ivo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Experien
cia 

principal 

Experien
cia 

Secundar
ia (1) 

Experiencia 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contra

to 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratist

a/ 
Integrant

e que 
aporta 

experienc
ia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/A
A) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/A

A) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en SMMLV 
de conformidad con 

el proceso de 
conversión de 

moneda establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredita
do 

I, 
C, 
U
T 

Participaci
ón 
(%) 

(SMMLV
) 

1 INVIAS 

INTERVENTORÍA 
DE LAS OBRAS 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
DOBLE CALZADA 
DEL PR0+250 AL 
PR1+450 DE LA 
CARRETERA LA 
PAILA - 
ARMENIA 

30 X - - 799-99 811015 
JOYCO 

S.A.S. BIC 
11/01/200

0 
26/12/200

0 
Liquidado 

 $      
309.839.07

8  

1.191,2
3 

1.191,23 I 100% 1191,23 

2 INVIAS 

INTERVENTORIA 
PARA EL 
MEJORAMIENT
O Y 
MANTENIMIENT
O DE LA  
CARRETERA VIA 
ALTERNA AL 
PUERTO DE 
SANTA MARTA, 
SECTOR  
MAMATOCO, 
TERMINAL 
MARITIMO, 
TRAMO (9007A), 
EN EL  
DEPARTAMENT
O DEL 
MAGDALENA 

123 X - - 
1199-

14 
811015 

JOYCO 
S.A.S. BIC 

24/10/201
4 

10/03/201
5 

Finalizado 
 $      

325.165.30
5  

605,22 605,22 C 50% 302,61 
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No. 
De 

orde
n 

Contratan
te 

Objeto 

Número 
consecut

ivo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Experien
cia 

principal 

Experien
cia 

Secundar
ia (1) 

Experiencia 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contra

to 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratist

a/ 
Integrant

e que 
aporta 

experienc
ia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/A
A) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/A

A) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en SMMLV 
de conformidad con 

el proceso de 
conversión de 

moneda establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredita
do 

I, 
C, 
U
T 

Participaci
ón 
(%) 

(SMMLV
) 

3 INVIAS 

INTERVENTORIA 
INTEGRAL QUE 
INCLUYA PERO 
NO SE LIMITA A 
LA  
INTERVENTORIA 
TECNICA, 
FINANCIERA, 
ADMINISTRATIV
A, JURIDICA,  
GESTION 
SOCIAL, 
PREDIAL Y 
AMBIENTAL 
PARA EL 
MEJORAMIENT
O DEL  
PROYECTO 
CORREDOR 
MARGINAL DE 
LA SELVA FASE 2 
EN EL 
PROGRAMA  DE 
CORREDORES 
PRIORITARIOS 
PARA LA 
PROSPERIDAD 

125 X - - 634-12 811015 
JOYCO 

S.A.S. BIC 
01/08/201

2 
31/12/201

5 
Finalizado 

 $   
6.326.949.1

89  

9.819,1
2 

9.819,12 C 60% 5891,47 

4 INVIAS 

INTERVENTORIA 
PARA EL 
MEJORAMIENT
O Y 
MANTENIMIENT
O DE LA  
CARRETERA 
CRUCE TESALIA- 
TERUEL, RUTA 
4301, 

141 X - - 
1340-

14 
811015 

JOYCO 
S.A.S. BIC 

11/11/201
4 

11/06/201
5 

Finalizado 
 $      

399.639.16
4  

620,75 620,75 C 50% 310,38 
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No. 
De 

orde
n 

Contratan
te 

Objeto 

Número 
consecut

ivo del 
reporte 

del 
contrato 
ejecutad
o en el 

RUP 

Experien
cia 

principal 

Experien
cia 

Secundar
ia (1) 

Experiencia 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contra

to 

Contrato 
ejecutado 
identifica
do con el 
clasificad

or de 
bienes y 
servicios 

Nombre 
Contratist

a/ 
Integrant

e que 
aporta 

experienc
ia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/A
A) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/A

A) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado 

del 
Contrato 

($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total del 
contrato en SMMLV 
de conformidad con 

el proceso de 
conversión de 

moneda establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acredita
do 

I, 
C, 
U
T 

Participaci
ón 
(%) 

(SMMLV
) 

DEPARTAMENT
O DEL  HUILA 

5 INVIAS 

MÓDULO 3: 
INTERVENTORÍA 
PARA EL 
MEJORAMIENT
O GESTION  
PREDIAL, 
SOCIAL Y 
AMBIENTAL DE 
LA VÍA IRRA-
QUINCHÍA EN EL  
DEPARTAMENT
O DE RISARALDA 
PARA EL 
PROGRAMA 
“VÍAS PARA LA  
EQUIDAD” 

163 X - - 
1744-
2015 

811015 
JOYCO 

S.A.S. BIC 
25/01/201

6 
1501/2018 Finalizado 

 $   
1.884.989.5

60  

2.412,8
1 

2.412,81 C 40% 965,12 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE / RECHAZADO DESDE EL COMPONENTE FINANCIERO 
 

2.1.28. CONSORCIO SARAVENA JC 005 
 

JPS INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 60% 

CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A.S. PARTICIPACIÓN 40% 

 

2.1.28.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

Cumple 
Carpeta 1  

PDF.1 
5 Folios  

N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple 

Carpeta 2  
PDF.1 - 11 

Folios, PDF 3 
8 Folios  

N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural (CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES) 

Cumple 
Carpeta 3  

PDF1 
3 Folios  

N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de este 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple 

Carpeta 4  
PDF1-  

7 Folios y 
PDF 2- 6 

Folios  

N/A N/A 

7 No concentración de contratos N/A N/A N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple 

Carpeta 6 
PDF1-  

242 Folios y 
PDF 2- 266 

Folios  

N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple 

Carpeta 7 
PDF1- 4  

Folios, PDF 
2- 1 Folio, 

PDF- 3 Folios 
y PDF 4 - 1 

Folio 

N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple 
Carpeta 8 
PDF1- 12  

Folios 
N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Carpeta 9 
PDF1- 4  
Folios 

N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple 
Carpeta 10 

PDF1- 8 
Folios 

VERIFICADO POR LA 
FIDUPREVISORA S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple 
Carpeta 10 

PDF1- 8 
Folios 

N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple 
Carpeta 10 

PDF1- 8 
Folios 

N/A 

16 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Carpeta 11 

PDF1- 2 
Folios 

N/A N/A 

15 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 

Carpeta 12 
PDF1- 3 

Folios y PDF 
3- 2 Folios 

N/A N/A 

16 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 

Carpeta 12 
PDF3- 3 

Folios y PDF 
4- 3 Folios 

N/A N/A 

17 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple 
Carpeta 15 

PDF1- 2 
Folios 

N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

19 
Formato de certificación de 
participación de accionistas  

Cumple 

Carpeta 13 
PDF1- 1 

Folio y PDF 2 
- 1 Folio 

N/A N/A 

20 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: CUMPLE 
 

2.1.28.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

JPS INGENIERIA S.A.S. 830035398 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

JPS 
INGENIERIA 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

CORREO 1. / 
PROPUESTA JURIDICA 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
el Representante legal Jorge Eliecer 
Parra Salinas contador público Diana 
Paola Lizarazo T.P.  204312-T. y revisor 
fiscal Jorge Alberto Villamil Villamil T.P 
144748.T. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
estados financieros, entendiendo esta 
como la utilidad bruta menos los 
gastos de la operación, que incluye 
costos y gastos de ventas y los costos y 
gastos de administración relacionados 
directamente con la operación de 
conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de los términos de 
referencia SE REQUIERE SUBSANAR. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1. / 
PROPUESTA JURIDICA 

Se evidencian las notas a los estados 

financieros con corte al 31/12/2022 se 

encuentran debidamente firmados por 

el Representante legal Jorge Eliecer 

Parra Salinas contador público Diana 

Paola Lizarazo T.P.  204312-T. y revisor 

fiscal Jorge Alberto Villamil Villamil T.P 

144748.T. 

Certificación y 
dictamen de 
los estados 
financieros 

CUMPLE 
CORREO 1. / 

PROPUESTA JURIDICA 

Se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, se encuentra firmados 
por un representante legal Jorge 
Eliecer Parra Salinas contador público 
Diana Paola Lizarazo T.P.  204312-T. y 
revisor fiscal Jorge Albeerto Villamil 
Villamil T.P 144748.T 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por 
el revisor fiscal Jorge A. Villamil Villamil 
T.P 144748.T Dictamen limpio. 

Fotocopia de la 
tarjeta 

profesional y 
certificado de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por la 
junta central 

de contadores 

CUMPLE 
CORREO 1. / 

PROPUESTA JURIDICA 

Se evidencia del contador publicos   
Diana Paola Lizarazo Nuños T.P 
.204312-. T, fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios Expedida 
el 23/01/2024 
 
Se evidencia para el revisor fiscal Jorge 
Alberto Villamil Villamil T.P 144748. T. 
copia de la tarjeta profesional, copia de 
la cedula y certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido el 18/01/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 

NO CUMPLE / SUBSANAR 
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Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

CONSULTORES TÉCNICOS Y  
ECONÓMICOS S.A.S. 

860014285 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CONSULTORES 
TÉCNICOS Y  

ECONÓMICOS 
S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1. / 
PROPUESTA JURIDICA 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
el Representante legal ANTONIO 
FERRARO MAURELLO y contador 
público LEIDY CELIS SANCHEZ T.P 
255144-.T y revisor fiscal HUMBERTO 
SAVINO LLOREDA con TP 5983-T 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
estados financieros, entendiendo esta 
como la utilidad bruta menos los 
gastos de la operación, que incluye 
costos y gastos de ventas y los costos y 
gastos de administración relacionados 
directamente con la operación de 
conformidad a lo establecido en el 
numeral 6.2.1 de los términos de 
referencia SE REQUIERE SUBSANAR. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1. / 
PROPUESTA JURIDICA 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 
CORREO 1. / 

PROPUESTA JURIDICA 

Se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, se encuentra firmados 
por un representante legal ANTONIO 
FERRARO MAURELLO y contador 
público LEIDY CELIS SANCHEZ T.P 
255144-. T  
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por 
el revisor fiscal HUMBERTO SAVINO 
LLOREDA con TP 5983-T Dictamen 
limpio. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 
/ 

SUBSANAR 

CORREO 1. / 
PROPUESTA JURIDICA 

NOTA: No se evidencia la fotocopia de 
la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios del 
contador público de conformidad con 
lo establecido en el numeral 6.2 de los 
TDR. SE REQUIERE SUBSANAR 
 
NOTA: No se evidencia copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios del revisor 
fiscal de conformidad con lo 
establecido en el numeral 6.2 de los 
TDR. SE REQUIERE SUBSANAR 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 

NO CUMPLE / SUBSANAR 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

NO CUMPLE / SUBSANAR 

 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES JPS INGENIERIA S.A.S. 
CONSULTORES TÉCNICOS Y  

ECONÓMICOS S.A.S. 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 830.035.398 860.014.285 

Porcentaje de participación 60% 40% 

Activo Corriente $ 6.099.765.000,00 $ 5.013.432.000,00 

Activo Total  $ 7.111.459.000,00 $ 6.902.323.000,00 

Pasivo Corriente $ 1.145.678.000,00 $ 563.381.000,00 

Pasivo Total $ 2.247.668.000,00 $ 2.405.793.000 

Patrimonio $ 4.863.791.000,00 $ 4.496.530.000,00 

Utilidad/ perdida Operacional     

Gastos de Intereses $ 2.699.000,00 $ 150.154.000,00 

Ingresos Brutos $ 5.580.011.000,00 $ 15.915.312.000,00 

Ingresos Brutos SMMLV 5580,0 15915,3 

Activos Brutos SMMLV 7111,5 6902,3 



 
 

 

 
350 de 415 

 
 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 1,21 6,75 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo Total/Activo 
Total  

(porcentaje) 
Menor o Igual a 70% 32,91% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

intereses 
Mayor o Igual a 1,00 

NOTA: no se evidencia 
el valor de la 
utilidad/perdida 
operacional para el 
cálculo del indicador 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total/Patrimonio Menor o Igual a 1,00 0,49 CUMPLE 

5 
Rentabilidad de 

Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

(porcentaje) 
Mayor o Igual a 0,0% 

NOTA: no se evidencia 
el valor de la 

utilidad/perdida 
operaciónal para el 

cálculo del indicador 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

6 
Rentabilidad del 

activo 

UTILIDAD 
OPERACIONAL /ACTIVO 

TOTAL 
Mayor o Igual a 0,0% 

NOTA: no se evidencia 
el valor de la 

utilidad/perdida 
operaciónal para el 

cálculo del indicador 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación 
DE 

PERSONAL 
 REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          
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  Director de Interventoría  
 $             

7.870.000,00  
  5,00 

 $                      
39.350.000  

 $             39.350.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.847.300,00  

  9,00 
 $                      

52.625.700  
 $             52.625.700,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas 
resaltados en amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
2.150.000,00  

  3,00 
 $                        

6.450.000  
 $               6.450.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             17.200.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

332.525.700  
 $           332.525.700,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 
 $                                
2,20  

 $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

731.556.540  
 $           731.556.540,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

175.000,00  
70,00 

 $                  
12.250.000,00  

 $             12.250.000,00  



 
 

 

 
352 de 415 

 
 

 

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
6.800.000,00  

9,00 
 $                  
61.200.000,00  

 $             61.200.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
800.000,00  

8,00 
 $                    
6.400.000,00  

 $               6.400.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
6.990.000,00  

14,00 
 $                  
97.860.000,00  

 $             97.860.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
525.000,00  

9,00 
 $                    
4.725.000,00  

 $               4.725.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
700.000,00  

9,00 
 $                    
6.300.000,00  

 $               6.300.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
1.835.000,00  

7,00 
 $                  
12.845.000,00  

 $             12.845.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
455.000,00  

9,00 
 $                    
4.095.000,00  

 $               4.095.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
555.000,00  

9,00 
 $                    
4.995.000,00  

 $               4.995.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
210.670.000,00  

 $           210.670.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.226.540,00  

 $           942.226.540,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE 
VIGENCIA = (D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.226.540,00  

 $         1.017.226.540,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.273.042,60  

 $           193.273.043,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.499.582,60  

 $         1.210.499.583,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto 
Oficial estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada es 
$1.210.499.583 y no supera el 
presupuesto oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada 
por el representante legal del proponente o por la 

persona facultada para ello mediante poder 
debidamente otorgado. 

El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en 
formato Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está firmada y 
allegada en formato pdf y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el 
IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo 

demuestren, SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su oferta 
económica en pesos colombianos y 

la propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 

sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 
precios unitarios contenidos en la propuesta económica 

y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del 
Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por exceso al número entero siguiente del 
Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número 

entero. 

El proponente presenta alguno(s) 
valores no ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor 
total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 
lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 

referencia.  

El valor total de la oferta no se 
considera que es artificialmente 

bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está completa y 
no presenta enmiendas, tachaduras 

o entrelineados 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
propuesta económica las dedicaciones del personal 

mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de 
dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo 

de personal mínimo requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en 

el anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de personal 
no son diferentes al consignado en 

el anexo personal mínimo requerido 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto 
Oficial estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada es 
$1.210.499.583 y no supera el 
presupuesto oficial estimado   

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como 

mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, 
la propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica 
un valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos los 
valores de los servicios o bienes y 

ningún valor es cero (0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) 

no se 
vea afectada por el factor multiplicador. 

En ningún caso, el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El 
superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no supera el 
valor establecido para el proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE / 
SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.28.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV) 

1 INVIAS 

INTERVENTORIA 
DE LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO 
Y 
MANTENIMIENTO 
CARRETERA 
CHIQUINQUIRÁ - 
OTANCHE - 
PUERTO BOYACÁ, 
SECTOR K75+000 
AL K50+000 RUTA 
60 TRAMO 6007 
VÍAS PARA LA 
PAZ.  
(CONFORMACION 
DE CALZADA 
EXISTENTE, SUB 
BASE, BASE Y 
MEZCLA DENSA 
EN CALIENTE, 
TUBERIA). 

13 X - - 
0595 DE 

2002 
811015 

CONSULTORES 
TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS 
S.A.S. 

23/10 
/2002 

10/01 
/2004 

Liquidado 
 $      

820.954.531  
2.293,17 2.293,17 I 100% 2293,17 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV) 

2 
ALCALDÍA 

DE 
MEDELLÍN 

INTERVENTORÍA 
DE LA 
AMPLIACIÓN DE 
LA VÍA REGIONAL 
EN EL COSTADO 
NOR OCCIDENTAL 
DEL RÍO 
MEDELLÍN Y 
MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA DE 
SERVICIO EN EL 
SECTOR SOLLA - 
TRICENTENARIO. 
CONSTRUCCION 
(SUB BASE, BASE 
Y MEZCLA DENSA 
EN CALIENTE, 
TUBERIA, REDES 
DE SERIVICIOS 
PUBLICOS, 
ESPACIO 
PÚBLICO, PUENTE 
PEATONAL EN 
CONCRETO, 
ARTICULADO 
(ADOQUÍN) PARA 
VIAS, 
SEÑALIZACIÓN). 
TOCA ADJUNTAR 
CERTIFICACION 
VIA URBANA, 
PROTECCIÓN DE 
TALUDES 

45 X - - 
4600022473 

- 2009 
811015 

CONSULTORES 
TÉCNICOS Y 

ECONÓMICOS 
S.A.S. 

12/01/2010 04/08/2011 Liquidado 
 $      

884.183.390  
1.685,15 1.685,15 I 100% 1685,15 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SMMLV) 

3 MEGABUS 

ASESORIA E 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA 
ADMINISTRAlTVA 
Y FINANCIERA 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE CORREDORES 
DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
MASIVO 
MEGABÚS. 
CONSTRUCCIÓN 
AVENIDA SAN 
MATEO. 
Intersección 
AVENIDA SAN 
MATEO -
AVENIDA. DE LAS 
AMÉRICAS FASE 
1, MUNICIPIO DE 
PEREIRA. 

11 X - - 
124 DE 
2009 

811015 
JPS 

INGENIERIA 
S.A.S. 

06/07/2009 23/09/2010 Liquidado 
 $      

812.309.778  
1.577,30 1.577,30 C 50% 788,65 

4 AEROCIVIL 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA 
PARA CONSTRUIR 
LA ESTRUCTURA 
DE LA PISTA 10-
28, INCLUYENDO 
BERMAS Y EL 
UMBRAL DEL 
AEROPUERTO 
SAN LUIS DE 
IPIALES - NARIÑO.  

124 X - - 
13000280-
OJ DE 2013 

811015 
JPS 

INGENIERIA 
S.A.S. 

07/03/2014 01/04/2016 Finalizado 
 $   

2.387.843.915  
3.463,37 3.463,37 C 50% 1731,69 

5                             #N/D     #N/D 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 
2.1.29. VELNEC S.A. 
 

2.1.29.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o 
aval de la oferta) 

Cumple 
Anexo No. 3 

Carta de 
presentación  

N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 
30 días 

Cumple 
Existencia y 

representación 
legal.pdf 

N/A N/A 

4 

Documento de constitución del 
proponente plural ( 
CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple RUT N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple 
Verificado por 
Fiduprevisora 

S.A 
N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple RUP N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple Anexo No. 4 N/A N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
cumple/ 
Subsanar 

15-Póliza 

Según TDR en numeral 6.1.10 
de los términos de referencia: 
La garantía de seriedad de la 

oferta cubrirá la indemnización 
derivada del incumplimiento 

del ofrecimiento, en los 
siguientes eventos, así: 

 
a. La no ampliación de la 
vigencia de la garantía de 

seriedad de la oferta cuando el 
plazo para la aceptación de la 

oferta o para suscribir el 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

contrato es prorrogado, 
siempre que 

tal prórroga sea inferior a 
cuarenta y cinco (45) días 

calendario. 
b. El retiro de la propuesta 

después de vencido el plazo 
fijado para la presentación de 

las ofertas. 
c. La no suscripción del 

contrato sin justa causa por 
parte del adjudicatario. 

d. La falta de otorgamiento por 
parte del proponente 

seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple 
Anexo No. 3 

Carta de 
presentación  

N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple N/A 

Verificado por Fiduprevisora 
S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple Anexo No. 5 N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple N/A N/A N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de 
activos y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple Anexo No.15 N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

Cumple Anexo No.2 N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, 
REVISAR CAPITULO DE REQUISITOS 

DE CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

19 
Certificación Revisor Fiscal 
(Sólo sociedades anónimas) 

Cumple 
05-Sociedad 

anónima 
cerrada 

N/A N/A 

20 
Certificación de participación de 
accionistas Cumple Anexo 17 N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR  
 

2.1.29.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

VELNEC S.A. 800028455 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

VELNEC S.A. 

Balance 
general y 
estado de 

resultados 31 
dic 2022 

CUMPLE 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES / 1- 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
(REMISIÓN 2) / 12- 
ORDEN JURÍDICO 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
el representante legal SANDRA 
VALENCIA ACHURY contador público 
ARISTOBULO SANCHEZ MEDINA con TP 
51572-T y revisor fiscal MARIO 
ORLANDO PARDO BORBON con TP 
47975-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES / 1- 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
(REMISIÓN 2) / 12- 
ORDEN JURÍDICO 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados por 
el representante legal SANDRA 
VALENCIA ACHURY contador público 
ARISTOBULO SANCHEZ MEDINA con TP 
51572-T y revisor fiscal MARIO 
ORLANDO PARDO BORBON con TP 
47975-T. 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES / 1- 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
(REMISIÓN 2) / 12- 
ORDEN JURÍDICO 

Se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, se encuentran 
debidamente firmados por el 
representante legal SANDRA VALENCIA 
ACHURY contador público ARISTOBULO 
SANCHEZ MEDINA con TP 51572-T y 
revisor fiscal MARIO ORLANDO PARDO 
BORBON con TP 47975-T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, se 
encuentran debidamente firmados por 
el Revisor Fiscal MARIO ORLANDO 
PARDO BORBON con TP 47975-T. 
Dictamen Limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

CORREO 1. 
REQUISITOS 

HABILITANTES / 1- 
REQUISITOS 

HABILITANTES 
(REMISIÓN 2) / 12- 
ORDEN JURÍDICO 

Se evidencia para el contador público 
ARISTOBULO SANCHEZ MEDINA con T.P 
No 51572-T copia cédula de ciudadanía, 
copia de la tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes 
disciplinarios con fecha del 01/03/2024. 
 
Se evidencia para el Revisor Fiscal 
MARIO ORLANDO PARDO BORBON con 
T.P No 47975-T, copia cédula de 
ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha 
del 01/04/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 

CUMPLE 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES VELNEC S.A. 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 800.028.455-1 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 7.448.755.020,00 

Activo Total  $ 12.099.501.553,00 
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INTEGRANTES VELNEC S.A. 

Pasivo Corriente $ 3.546.559.284,00 

Pasivo Total $ 5.762.554.238,00 

Patrimonio $ 6.336.947.315,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 756.245.792,00 

Gastos de Intereses $ 54.365.200,00 

Ingresos Brutos $ 12.526.594.834,00 

Ingresos Brutos SMMLV 12526,6 

Activos Brutos SMMLV 12099,5 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual 
a 

1,21 2,10 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo Total/Activo 
Total  

(porcentaje) 

Menor o Igual 
a 

70% 47,63% CUMPLE 

3 
Razón de cobertura 

de interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

intereses 

Mayor o Igual 
a 

1,00 13,91 CUMPLE 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total/Patrimonio 

Menor o Igual 
a 

1,00 0,91 CUMPLE 

5 
Rentabilidad de 

Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

(porcentaje) 

Mayor o Igual 
a 

0,0% 11,93% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

activo 

UTILIDAD 
OPERACIONAL /ACTIVO 

TOTAL 

Mayor o Igual 
a 

0,0% 6,25% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE 

 

OFERTA ECONÓMICA 

 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 
COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación 
DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  
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(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

7.000.000,00  
  5,00 

 $                      
35.000.000  

 $             
35.000.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.000.000,00  

  9,00 
 $                      

45.000.000  
 $             

45.000.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados 
en amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             

32.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.000.000,00  

  8,00 
 $                      

32.000.000  
 $             

32.000.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.000.000,00  

  3,00 
 $                      

12.000.000  
 $             

12.000.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.500.000,00  

  8,00 
 $                      

20.000.000  
 $             

20.000.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.150.000,00  

  8,00 
 $                      

17.200.000  
 $             

17.200.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.300.000,00  
  9,00 

 $                      
11.700.000  

 $             
11.700.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

328.900.000  
 $           

328.900.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20 
 $                           

2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

723.580.000  
 $           

723.580.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          
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  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

175.000,00  
70,00 

 $                  
12.250.000,00  

 $             
12.250.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
6.800.000,00  

9,00 
 $                  
61.200.000,00  

 $             
61.200.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
750.000,00  

8,00 
 $                    
6.000.000,00  

 $               
6.000.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
6.990.000,00  

14,00 
 $                  
97.860.000,00  

 $             
97.860.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
525.000,00  

9,00 
 $                    
4.725.000,00  

 $               
4.725.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.630.000,00  

9,00 
 $                  
14.670.000,00  

 $             
14.670.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
1.835.000,00  

7,00 
                     
12.845.000,00  

 $             
12.845.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
455.700,00  

9,00 
                      
4.101.300,00  

 $               
4.101.300,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
555.000,00  

9,00 
                      
4.995.000,00  

 $               
4.995.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
218.646.300,00  

 $           
218.646.300,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.226.300,00  

 $           
942.226.300,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = 
(D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             
75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.226.300,00  

 $         
1.017.226.300,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.272.997,00  

 $           
193.272.997,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.499.297,00  

 $         
1.210.499.297,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada 
es $1.210.499.297 y no supera el 

presupuesto oficial estimado   
CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada 

para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por el 

representante legal y allegada en 
formato pdf y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, 

SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su oferta 
económica en pesos colombianos 

y la propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 

precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal 

del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 

El proponente presenta  valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total 
de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 
referencia.  

El valor total de la oferta no se 
considera que es artificialmente 

bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está completa 
y no presenta enmiendas, 

tachaduras o entrelineados 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en 

tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a 
las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal no son diferentes al 
consignado en el anexo personal 

mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se 

considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta 
será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos los 
valores de los servicios o bienes y 

ningún valor es cero (0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

El factor multiplicador no supera 
el valor establecido para el 

proceso 
CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECOCNÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

 

Resultado evaluación financiera: CUMPLE 
 

2.1.29.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratis

ta/ 
Integrant

e que 
aporta 

experien
cia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liquida

do) 
  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

1 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

VIAS 
INVIAS 

INTERVENTORÍA 
DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA AVENIDA 
CUNDINAMARCA 
VÍA PERIMETRAL 
DE LA SABANA EN 
SANTAFÉ DE 
BOGOTÁ, SECTOR 
COMPRENDIDO 
ENTRE CANOAS Y 
EL RÍO BOGOTÁ 

3 X - - 
3324 DE 

2006 
811015 

VELNEC 
S.A. 

01/02 
/2007 

31/10 
/2009 

Finaliz
ado 

 $   
2.632.793

.549  
5.297,65 5.297,65 C 51% 2701,80 

2 
DEPARTAMENTO 

DE 
CUNDINAMARCA 

INTERVENTORÍA 
EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 
DEL CONTRATO 
DE CONCESIÓN 
DEL PROYECTO 
CORREDOR VIAL 
DEL CENTRO 
OCCIDENTE DE 
CUNDINAMARCA 
CONFORMADO 
POR LOS 
TRAYECTOS LOS 
ALPES - VILLETA Y 
CHUGUACAL - 
CAMBAO. 

19 X - - 
SOPV-
227-99 

811015 
VELNEC 

S.A. 
21/07/1999 21/02/2000 

Finaliz
ado 

 $      
108.598.3

28  
417,53 417,53 I 100% 417,53 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratis

ta/ 
Integrant

e que 
aporta 

experien
cia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liquida

do) 
  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

3 

FONDO DE 
PROGRAMAS 
ESPECIALES 

PARA LA PAZ 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA. 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL 
RESPECTO A LOS 
AJUSTES A LOS 
DISEÑOS Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE LAS OBRAS DEL 
SECTOR PUENTE 
CAÑO FISTO, 
ENTRE LOS 
PUNTOS DE 
REFERENCIA 
K57+783 AL 
K57+850 DE LA 
VÍA QUE DEL 
MUNICIPIO DE 
ATACO CONDUCE 
AL MUNICIPIO DE 
PLANADAS EN EL 
SUR DEL 
DEPARTAMENTO 
DE TOLIMA. 

107 X - - 
221 DE 
2015 

811015 
VELNEC 

S.A. 
15/09/2015 30/03/2016 

Finaliz
ado 

 $      
355.139.3

13  
515,10 515,10 I 100% 515,10 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratis

ta/ 
Integrant

e que 
aporta 

experien
cia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liquida

do) 
  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

4 

FONDO DE 
PROGRAMAS 
ESPECIALES 

PARA LA PAZ 

INTERVENTORÍA 
ADMINISTRATIVA, 
TÉCNICA 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA 
LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO, 
REHABILITACIÓN 
Y RECUPERACIÓN 
DE LA VÍA QUE DEL 
MUNICIPIO DE 
ATACO CONDUCE 
AL MUNICIPIO DE 
PLANADAS, EN EL 
SUR DEL 
DEPARTAMENTO 
DE TOLIMA. 

109 X - - 
101 DE 
2013 

811015 
VELNEC 

S.A. 
09/07/2013 31/01/2015 

Finaliz
ado 

 $   
2.360.705

.616  
3.663,70 3.663,70 I 100% 3663,70 

5 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VÍAS - INVIAS 

NTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA 
EL 
MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN 
DE VÍAS PARA LA 
CONECTIVIDAD 
REGIONAL 
FINANCIADOS 
CON LOS 
RECURSOS DE LA 

190 X - - 
 1100 DE 

2018  
811015 

VELNEC 
S.A. 

04/10/2018 30/08/2019 
Liquida

do 

 $      
981.527.7

08  
1.185,25 1.185,25 C 60% 711,15 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratis

ta/ 
Integrant

e que 
aporta 

experien
cia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finaliz

ado/ 
Liquida

do) 
  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participació

n  

Valor 
acreditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SMMLV) 

ENAJENACIÓN DE 
ISAGEN, 
MUNICIPIOS DE 
GUARNE-SAN 
VICENTE Y 
RIONEGRO, EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
371 de 415 

 
 

 

Resultado evaluación técnica: CUMPLE 
 
2.1.30. INGENIERIA MASTER S.A.S. 
 

2.1.30.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD 

JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la propuesta 
(Incluido abono o aval de la oferta) 

Cumple ANEXO 3 N/A N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 días 

Cumple 
EXISTENCIA 
MASTER 15  

N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural ( CONSORCIOS Y 
UNIONES TEMPORALES) 

N/A N/A N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades en 
caso de que actúen a través de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

No 
cumple/ 
Subsanar 

  

Según TDR en numeral 
6.1.6 REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO – RUT. El 

proponente sea persona 
natural o jurídica, nacional 
o extranjera, con domicilio 
y/o sucursal en Colombia, 

deberá presentar el 
certificado de Registro 

Único Tributario – RUT. El 
proponente debe anexar el 

documento solicitado. 

N/A 

7 No concentración de contratos Cumple 

Verificado 
por 

Fiduprevisora 
S.A 

N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple RUP N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

Cumple Anexo 4 N/A N/A 

10 Garantía de seriedad de la propuesta Cumple 
SERIEDAD DE 

LA OFERTA 
N/A N/A 

11 Fotocopia de la cédula de ciudadanía Cumple 
CEDULA DE 

CIUDADANIA 
N/A N/A 



 
 

 

 
372 de 415 

 
 

 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD 

JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

12 
Certificado de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la 
República 

Cumple N/A 

Verificado por 
Fiduprevisora S.A 

N/A 

13 
Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

Cumple N/A N/A 

14 
Certificado de antecedentes judiciales 
del Ministerio de Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento de datos 
personales 

No 
cumple 

N/A N/A N/A 

16 
Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos y de 
la financiación del terrorismo 

    no anexa (pendiente) N/A 

17 
Formato de declaración de prevención 
del lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo 

No 
cumple/ 
Subsanar 

  

Según TDR en numeral 
6.1.13.2 FORMATO DE 

DECLARACIÓN DE 
PREVENCIÓN DEL LAVADO 

DE ACTIVOS Y DE LA 
FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO. El 
proponente deberá 

diligenciar y allegar junto 
con su propuesta el Anexo 

No. 15 (Formato de 
declaración de prevención 
del lavado activos y de la 

financiación del terrorismo) 
- SARLAFT. El proponente 

debe subsanar allegando el 
formato solicitado 

N/A 

18 
Formato de declaración juramentada 
inexistencia conflicto de interés 

No 
cumple/ 
Subsanar 

  

Según TDR en numeral 3.10 
CONFLICTO DE INTERÉS. El 
oferente deberá diligenciar 
y presentar debidamente 

firmado el Anexo No. 2 
(Formato de declaración 
juramentada inexistencia 

conflicto de interés). El 
proponente debe subsanar 

allegando el formato 
solicitado 

N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE CAPACIDAD 

JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

20 
Certificación de participación de 
accionistas 

No 
cumple/ 
Subsanar 

  

Según TDR en numeral 
6.1.16 PARTICIPACIÓN 

ASOCIADOS ACCIONISTAS 
O SOCIOS. Las personas 

jurídicas que presenten su 
oferta, bien sea de manera 

individual o como 
integrante de una figura 

asociativa, deberán allegar 
el certificado de 

composición los asociados, 
accionistas o socios, 

debidamente firmado por 
el representante legal o 

revisor fiscal, según 
corresponda. Para ello, 
deberán diligenciar el 

Anexo No. 17 (Certificación 
de participación de 

accionistas). El proponente 
debe subsanar allegando el 

formato solicitado 

N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.30.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
 

Integrante Nit o cc Tipo de persona 

INGENIERIA MASTER S.A.S. 900915689 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

INGENIERIA 
MASTER 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1 / FINANCIERO 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados 
por el Representante legal DANIELA 
SINNING ACUÑA y contador público 
MILENA BECERRA RUZ T.P 124428-.T 
y revisor fiscal JOSE ALBERTO VILLERA 
VERGARA con TP 105639 -T 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
estados financieros, entendiendo 
esta como la utilidad bruta menos los 
gastos de la operación, que incluye 
costos y gastos de ventas y los costos 
y gastos de administración 
relacionados directamente con la 
operación de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.1 de los 
términos de referencia SE REQUIERE 
SUBSANAR. 

Notas a los 
estados 

financieros 
CUMPLE CORREO 1 / FINANCIERO 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 
se encuentran debidamente firmados 
por el representante legal DANIELA 
SINNING ACUÑA y contador público 
MILENA BECERRA RUZ T.P 124428-.T 
y revisor fiscal JOSE ALBERTO VILLERA 
VERGARA con TP 105639 -T. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1 / FINANCIERO 

No se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, debidamente firmados 
por la representante legal y contador 
público de conformidad con el 
numeral 6.2.3 de los términos de 
referencia SE REQUIERE SUBSANAR 
 
No se evidencia el dictamen a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, debidamente firmados 
por el Revisor Fiscal y/o contador 
público independiente de 
conformidad con el numeral 6.2.3 de 
los términos de referencia. SE 
REQUIERE SUBSANAR. 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1 / FINANCIERO 

No se evidencia para contador 
público quién prepara los estados 
financieros con corte al 31 de 
diciembre de 2022, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha vigente de conformidad 
con el numeral 6.2.4 de los términos 
de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR. 
 
No se evidencia para revisor fiscal y/o 
contador público independiente 
quién dictamina los estados 
financieros con corte al 31 de 
diciembre de 2022, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha vigente de conformidad 
con el numeral 6.2.4 de los términos 
de referencia. SE REQUIERE 
SUBSANAR. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES INGENIERIA MASTER S.A.S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica 

NIT/CC 900.915.689 

Porcentaje de participación 100% 

Activo Corriente $ 9.197.655.315,00 

Activo Total  $ 10.157.680.817,00 

Pasivo Corriente $ 374.765.594,00 

Pasivo Total $ 1.160.093.594,00 

Patrimonio $ 8.997.587.223,00 

Utilidad/ perdida Operacional   

Gastos de Intereses $ 39.029.037 

Ingresos Brutos $ 12.740.575.659,00 
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INTEGRANTES INGENIERIA MASTER S.A.S 

Ingresos Brutos SMMLV 12740,6 

Activos Brutos SMMLV 10157,7 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o 
Igual a 

1,21 24,54 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo Total/Activo 
Total  

(porcentaje) 

Menor o 
Igual a 

70% 11,42% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

intereses 

Mayor o 
Igual a 

1,00 

NOTA: no se 
evidencia el valor de 
la utilidad/perdida 
operaciónal para el 
cálculo del indicador 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total/Patrimonio 

Menor o 
Igual a 

1,00 0,13 CUMPLE 

5 
Rentabilidad de 

Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

(porcentaje) 

Mayor o 
Igual a 

0,0% 

NOTA: no se 
evidencia el valor de 

la utilidad/perdida 
operaciónal para el 

cálculo del indicador 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

6 
Rentabilidad del 

activo 

UTILIDAD 
OPERACIONAL /ACTIVO 

TOTAL 

Mayor o 
Igual a 

0,0% 

NOTA: no se 
evidencia el valor de 

la utilidad/perdida 
operaciónal para el 

cálculo del indicador 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

 

OFERTA ECONÓMICA 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          
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  Director de Interventoría  
 $             

6.000.000,00  
  5,00 

 $                      
30.000.000  

 $             
30.000.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.000.000,00  
  9,00 

 $                      
45.000.000  

 $             
45.000.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
2.500.000,00  

  8,00 
 $                      

20.000.000  
 $             

20.000.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
3.200.000,00  

  8,00 
 $                      

25.600.000  
 $             

25.600.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
2.500.000,00  

  3,00 
 $                        

7.500.000  
 $               

7.500.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
3.200.000,00  

  3,00 
 $                        

9.600.000  
 $               

9.600.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
2.500.000,00  

  3,00 
 $                        

7.500.000  
 $               

7.500.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.500.000,00  

  8,00 
 $                      

20.000.000  
 $             

20.000.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.500.000,00  

  8,00 
 $                      

20.000.000  
 $             

20.000.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.600.000,00  
  9,00 

 $                      
14.400.000  

 $             
14.400.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

299.600.000  
 $           

299.600.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20  $                           2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

659.120.000  
 $           

659.120.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

585.000,00  
70,00 

 $                  
40.950.000,00  

 $             
40.950.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 
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Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
6.000.000,00  

9,00 
 $                  
54.000.000,00  

 $             
54.000.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                   
1.700.000,00  

8,00 
 $                  
13.600.000,00  

 $             
13.600.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
3.800.000,00  

14,00 
 $                  
53.200.000,00  

 $             
53.200.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
3.600.000,00  

9,00 
 $                  
32.400.000,00  

 $             
32.400.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
6.000.000,00  

9,00 
 $                  
54.000.000,00  

 $             
54.000.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
2.000.000,00  

7,00 
                     
14.000.000,00  

 $             
14.000.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                      
1.500.000,00  

9,00 
                     
13.500.000,00  

 $             
13.500.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
800.000,00  

9,00 
                      
7.200.000,00  

 $               
7.200.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
282.850.000,00  

 $           
282.850.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
941.970.000,00  

 $           
941.970.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = 
(D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             
75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.016.970.000,00  

 $         
1.016.970.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.224.300,00  

 $           
193.224.300,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.194.300,00  

 $         
1.210.194.300,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada 
es $1.210.194.300 y no supera el 

presupuesto oficial estimado   
CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por 
el representante legal del proponente o por la persona 

facultada para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por el 

representante legal y allegada 
en formato pdf y excel 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo 

demuestren, SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 
precios unitarios contenidos en la propuesta económica y 

del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea 
igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso 

al número entero siguiente del Peso y cuando la fracción 
decimal del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero. 

El proponente presenta valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor 
total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 
lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 

referencia.  

El valor total de la oferta no se 
considera que es artificialmente 

bajo 
CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
propuesta económica las dedicaciones del personal mínimo, 

tanto en tiempo como en porcentaje de dedicación, sean 
diferentes a las consignadas en el anexo de personal mínimo 

requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 

personal no son diferentes al 
consignado en el anexo personal 

mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, 

se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la 
propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos 
los valores de los servicios o 

bienes y ningún valor es cero (0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no supera 
el valor establecido para el 

proceso 
CUMPLE 
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ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.30.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acred 
itado 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SM 
MLV) 

1 
TRANSMILENIO 

S.A 

REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA DEL 
CONTRATO 
MEDIANTE EL CUAL 
SE REALIZARÁN LAS 
OBRAS DE 
MANTENIMIENTO, 
REHABILITACIÓN Y 
MEJORAMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE 
MASIVO, A  CARGO 
DE LA EMPRESA DE 
TRANSPORTE DEL 
TERCER MILENIO – 
TRANSMILENIO S.A 

114 X - - 
384 DE 
2015 

811015 
INGENIERIA 

MASTER 
SAS 

01/12 
/2015 

30/06 
/2017 

Liquidado 
 $   

3.975.374.619  
5.388,75 5.388,75 I 100% 5388,75 

2 IDU 

INTERVENTORÍA A 
LA BRIGADA DE 
REACCIÓN VIAL 
PARA EJECUTAR 
ACTIVIDADES 
PUNTUALES A 
PRECIOS 
UNITARIOS Y A 
MONTO AGOTABLE 
EN LA MALLA VIAL 
QUE SOPORTA 
RUTAS DEL 
SISTEMA DE 
INTEGRADO DE 

202 X - - 
1613 DE 

2019 
811015 

INGENIERIA 
MASTER 

SAS 

18/02 
/2020 

15/06/ 
2021 

Liquidado 
 $   

1.925.063.000  
2.118,88 2.118,88 C 50% 1059,44 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 
Integrante 
que aporta 
experiencia 

  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminación 

(DD/MM 
/AA) 

  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acred 
itado 

I, 
C, 
UT 

Partici 
(%) 

(SM 
MLV) 

TRANPORTE 
PÚBLICO SITP. 

3 
GOBERNACIÓN 
DE CORDOBA 

"INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA 
LA OBRA 
"MEJORAMIENTO 
DE LA CARRETERA 
TIERRALTA 
CASERIO EL 15 y 
REHABILITACIÓN  
DE LA CARRETERA 
YE DE LOS 
MORALES · RIO 
SINÚ EN LA VIA A 
VALENCIA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA -
TRAMO No. 4."  

127 X - - 
468-
2017 

811015 
INGENIERIA 

MASTER 
SAS 

02/06 
/2017 

31/12 
/2018 

Liquidado 
 $   

2.900.000.000  
3.712,05 3.712,05 C 10% 371,21 

4                             #N/D     #N/D 

5                             #N/D     #N/D 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE  
 
2.1.31. CONSORCIO INTER SARAVENA 
 

INTERVENTORIA ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S 

PARTICIPACIÓN 75% 

ROCCIA S.A.S PARTICIPACIÓN 25% 

 

2.1.31.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

No 
cumple/ 
Subsanar 

folios 6-10 

Según TDR en numeral 6.1.1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE 
LA PROPUESTA. La carta de 

presentación se debe 
diligenciar conforme al Anexo 
No. 3 (Carta de presentación 

de la propuesta). El 
proponente debe subsanar 

dentro del formato el 
nombre completo del 
Patrimonio Autónomo 

(PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022 – 2024 

OPCIÓN FIDUCIA) 

N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple Folios 11-32 N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural (CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES) 

No 
cumple/ 
Subsanar 

folios 42-46 

Según TDR en numeral 
6.1.4.2 DOCUMENTO DE 

CONFORMACIÓN DE 
CONSORCIOS O UNIONES 

TEMPORALES.  proponente 
plural deberá diligenciar el 

formato adjunto 
correspondiente a la figura 

asociativa (consorcio - unión 
temporal) según aplique, los 

cuales corresponden al Anexo 
No. 16 (Modelo 

conformación consorcio- 

N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

unión temporal). El 
proponente debe subsanar 
en el sentido de ajustar la 

fecha (número y letra) en que 
se firma el formato.  

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple Folios 47-55 N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple 

Verificado 
por 

Fiduprevisora 
S.A 

N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple Folios 56-188 N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

No 
cumple/ 
Subsanar 

Folios190-
192 

Según TDR en numeral 6.1.9 
CERTIFICADO DE PAGO DE 
APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y PARAFISCALES. 

Se debe allegar el Anexo No. 
4 (Modelo de certificado de 
pago aportes parafiscales y 

sistema general de seguridad 
social integral). El 

proponente debe subsanar 
dentro del formato el 
nombre completo del 
Patrimonio Autónomo 

(PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022 – 2024 

OPCIÓN FIDUCIA) 

N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

Cumple Folios 39-41 N/A N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple Folios 35-37 N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple N/A 
Verificado por Fiduprevisora 

S.A 
N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Folios 216-

220 
N/A N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

  Folios 226 
ambos anexan (pendiente 

verificar) 
N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
Folios 228-

232 
N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

No 
cumple/ 
Subsanar 

Folios 295-
296 

Según TDR en numeral 3.10 
CONFLICTO DE INTERÉS. El 

oferente deberá diligenciar y 
presentar debidamente 
firmado el Anexo No. 2 

(Formato de declaración 
juramentada inexistencia 

conflicto de interés). El 
proponente debe subsanar 

dentro del formato el 
nombre completo del 
Patrimonio Autónomo 

(PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022 – 2024 

OPCIÓN FIDUCIA) 

N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación de 
accionistas Cumple 

Folios 234-
236 

N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.31.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
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Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

INTERVENTORIA 
ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIÓN SAS 
800172033 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

INTERVENTORIA 
ARQUITECTURA 

Y 
CONSTRUCCIÓN 

SAS 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 3 / PROPUESTA 
CONSORCIO 

INTERSARAVENA  
REQUISITOS HABILITANTES 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados 
por el Representante legal CAROLINA 
OLGUIN MONTOYA y contador 
público ALEXANDER OSPINA 
SANCHEZ T.P 216252-. T. 
 
NOTA: no se evidencia el valor de la 
utilidad/perdida operacional en los 
estados financieros, entendiendo 
esta como la utilidad bruta menos los 
gastos de la operación, que incluye 
costos y gastos de ventas y los costos 
y gastos de administración 
relacionados directamente con la 
operación de conformidad a lo 
establecido en el numeral 6.2.1 de los 
términos de referencia SE REQUIERE 
SUBSANAR. 

Notas a los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 3 / PROPUESTA 
CONSORCIO 

INTERSARAVENA  
REQUISITOS HABILITANTES 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 
se encuentran debidamente firmados 
por el representante legal CAROLINA 
OLGUIN MONTOYA y contador 
público ALEXANDER OSPINA 
SANCHEZ T.P 216252-. T y revisor 
fiscal MONICA JANNET OCAMPO con 
TP 129891-T 
 
NOTA: No se evidencia el valor de los 
gastos de intereses de conformidad al 
numeral 6.2.2 de los términos de 
referencia. SE REQUIERE SUBSANAR 
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REQUISITOS DE CAPACIDAD 
FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 

CORREO 3 / PROPUESTA 
CONSORCIO 

INTERSARAVENA  
REQUISITOS HABILITANTES 

Se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, se encuentra firmados 
por un representante legal CAROLINA 
OLGUIN MONTOYA y contador 
público ALEXANDER OSPINA 
SANCHEZ T.P 216252-. T 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
se encuentran debidamente firmados 
por el revisor fiscal MONICA JANNET 
OCAMPO con TP 129891-T Dictamen 
limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

CORREO 3 / PROPUESTA 
CONSORCIO 

INTERSARAVENA  
REQUISITOS HABILITANTES 

Se evidencia para el contador público 
ALEXANDER OSPINA SANCHEZ T.P 
216252-. T, fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha 
de expedición el 13/02/2024. 
 
Se evidencia para el revisor fiscal 
MONICA JANNET OCAMPO con TP 
129891-T.  copia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios del 
expedida el 21/03/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 
 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

ROCCIA S A S 900388860 Persona Jurídica 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

ROCCIA 
S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

CUMPLE 

CORREO 3 / PROPUESTA 
CONSORCIO 

INTERSARAVENA  
REQUISITOS HABILITANTES 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados 
por el Representante legal Carlos 
Andrés Mass Guerrero contador 
público Karen Patricia Montoya 
Vargas T.P.  57733-T y revisor fiscal 
Francis Stefany Arrieta Espitia con T.P 
207127-T 

Notas a los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 3 / PROPUESTA 
CONSORCIO 

INTERSARAVENA  
REQUISITOS HABILITANTES 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022. 
 
NOTA: No se evidencia el valor de los 
gastos de intereses de conformidad al 
numeral 6.2.2 de los términos de 
referencia. SE REQUIERE SUBSANAR. 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 

CORREO 3 / PROPUESTA 
CONSORCIO 

INTERSARAVENA  
REQUISITOS HABILITANTES 

Se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, debidamente firmados 
por el Representante legal Carlos 
Andrés Mass Guerrero contador 
público Karen Patricia Montoya 
Vargas T.P.  57733-T  
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
se encuentran debidamente firmados 
por el revisor fiscal Francis Stefany 
Arrieta Espitia con T.P 207127-T. 
Dictamen limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 

CORREO 3 / PROPUESTA 
CONSORCIO 

INTERSARAVENA  
REQUISITOS HABILITANTES 

Se evidencia la fotocopia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios del 
contador públicos Karen Patricia 
Montoya Vargas T.P.  57733-T 
expedida el 21/03/2024. 
 
Se evidencia copia de la tarjeta 
profesional, copia de la cedula y 
certificado de antecedentes 
disciplinarios del revisor fiscal Francis 
Stefany Arrieta Espitia con T.P 207127 
T expedida el 12/02/2024. 
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RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 
 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 
 

Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES 
INTERVENTORIA 

ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN SAS 

ROCCIA S A S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 800.172.033 900.388.860 

Porcentaje de participación 75% 25% 

Activo Corriente $ 80.659.067,00 $ 22.798.843.852,00 

Activo Total  $ 118.850.771,00 $ 24.999.896.246,00 

Pasivo Corriente $ 15.762.951,00 $ 17.275.627.018,00 

Pasivo Total $ 39.508.951,00 $ 17.275.627.018,00 

Patrimonio $ 79.341.820,00 $ 7.724.269.228,00 

Utilidad/ perdida Operacional   $ 5.695.291.847,00 

Gastos de Intereses     

Ingresos Brutos $ 172.529.031,00 $ 22.908.046.253,00 

Ingresos Brutos SMMLV 172,5 22908,0 

Activos Brutos SMMLV 118,9 24999,9 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

Mayor o 
Igual a 

1,21 4,17 CUMPLE 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo Total/Activo 
Total  

(porcentaje) 

Menor o 
Igual a 

70% 42,21% CUMPLE 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

intereses 

Mayor o 
Igual a 

1,00 
NOTA: No se evidencia 
el valor de los gastos 
de intereses. 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total/Patrimonio 

Menor o 
Igual a 

1,00 0,93 CUMPLE 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

5 
Rentabilidad de 

Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

(porcentaje) 

Mayor o 
Igual a 

0,0% 18,43% CUMPLE 

6 
Rentabilidad del 

activo 

UTILIDAD 
OPERACIONAL /ACTIVO 

TOTAL 

Mayor o 
Igual a 

0,0% 5,70% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

 

OFERTA ECONÓMICA 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación 
DE 

PERSONAL 
 REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.700.000,00  
 $                      

450.000,00  
5,00 

 $                      
35.750.000  

 $             
35.750.000,00  

  
Ingeniero Residente de 
Interventoría 

 $             
5.200.000,00  

 $                      
435.000,00  

9,00 
 $                      

50.715.000  
 $             

50.715.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas 
resaltados en amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Hidráulica e  
Hidrología 

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
4.200.000,00  

  8,00 
 $                      

33.600.000  
 $             

33.600.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
4.200.000,00  

  8,00 
 $                      

33.600.000  
 $             

33.600.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
4.200.000,00  

 $                      
500.000,00  

3,00 
 $                      

14.100.000  
 $             

14.100.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
4.200.000,00  

  3,00 
 $                      

12.600.000  
 $             

12.600.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
4.200.000,00  

  3,00 
 $                      

12.600.000  
 $             

12.600.000,00  
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  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
2.200.000,00  

 $                      
300.000,00  

8,00 
 $                      

20.000.000  
 $             

20.000.000,00  

  
Inspector SST  

 $             
2.200.000,00  

 $                      
300.000,00  

8,00 
 $                      

20.000.000  
 $             

20.000.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.350.000,00  
  9,00 

 $                      
12.150.000  

 $             
12.150.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

345.115.000  
 $           

345.115.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20 
 $                           

2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

759.253.000  
 $           

759.253.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

210.000,00  
70,00 

 $                  
14.700.000,00  

 $             
14.700.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS 
Y OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del 
vehiculo ofrecido  deberá 
corresponder a modelos 2015 o 
superior.  

Mes 
 $                   
5.000.000,00  

9,00 
 $                  
45.000.000,00  

 $             
45.000.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, 
modelo 2014 en adelante, incluye 
combustible y SOAT) 

Mes 
 $                      
750.000,00  

8,00 
 $                    
6.000.000,00  

 $               
6.000.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
5.540.000,00  

14,00 
 $                  
77.560.000,00  

 $             
77.560.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                      
590.000,00  

9,00 
 $                    
5.310.000,00  

 $               
5.310.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.000.000,00  

9,00 
 $                    
9.000.000,00  

 $               
9.000.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
1.850.000,00  

7,00 
                     
12.950.000,00  

 $             
12.950.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  
planos, fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                        
820.000,00  

9,00 
                      
7.380.000,00  

 $               
7.380.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
560.000,00  

9,00 
                      
5.040.000,00  

 $               
5.040.000,00  
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  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
182.940.000,00  

 $           
182.940.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
942.193.000,00  

 $           
942.193.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE 
VIGENCIA = (D) 

 $                  
75.000.000,00  

 $             
75.000.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.017.193.000,00  

 $         
1.017.193.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
193.266.670,00  

 $           
193.266.670,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.210.459.670,00  

 $         
1.210.459.670,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto Oficial 
estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta 
revisada es $1.210.459.670 
y no supera el presupuesto 

oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada por el 
representante legal del proponente o por la persona facultada 

para ello mediante poder debidamente otorgado. 
El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en formato 

Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por 
el representante legal y 

allegada en formato pdf y 
excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el IVA 
con excepción de quienes estén excluidos y así lo demuestren, 

SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su 
oferta económica en pesos 
colombianos y la propuesta 

incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 

precios unitarios contenidos en la propuesta económica y del 
valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del Peso sea igual 

o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del Peso y cuando la fracción decimal 

del Peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por 
defecto al número entero. 

El proponente presenta  
valores ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor total 
de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 

lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 
referencia.  

El valor total de la oferta no 
se considera que es 
artificialmente bajo 

CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está 
completa y no presenta 

enmiendas, tachaduras o 
entrelineados 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la propuesta 
económica las dedicaciones del personal mínimo, tanto en 

tiempo como en porcentaje de dedicación, sean diferentes a 
las consignadas en el anexo de personal mínimo requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en el 

anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de 
dedicación y el número de 
personal no son diferentes 
al consignado en el anexo 

personal mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como mínimo, se 

considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, la propuesta 
será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica un 
valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna 
todos los valores de los 

servicios o bienes y ningún 
valor es cero (0) 

CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la oferta 
económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) no se 

vea afectada por el factor multiplicador. 
En ningún caso, el valor del factor multiplicador del proyecto 

debe superar el valor establecido en los TDR. El superar el 
factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no 
supera el valor establecido 

para el proceso 
CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.31.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha 
de 

Inicio 
(DD/M

M 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acre 
ditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SM 
MLV) 

1 
DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA LA 
REHABILITACION Y 
PAVIMENTACION DE 
LA VIA ZANJON - 
PUEBLO BELLO, 
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR, ETAPA II Y 
ATENCION A OBRAS DE 
EMERGENCIA 

13 X - - 
2017-02-

0890 
811015 ROCCIA SAS 

03/05 
/2017 

02/08 
/2018 

Liquidado 
 $   

1.004.367.133  
1.285,60 1.285,60 C 50% 642,80 

2 
DEPARTAMENTO 

DEL 
MAGDALENA 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA 
VIA LOMA DEL 
BALSAMO - 
ALGARROBO - SI DIOS 
QUIERE (CRUCE RUTA 
45 PUEBLO NUEVO 
COD 4314), EN 
PAVIMENTO FLEXIBLE; 
ETAPA IV ENTRE K7 + 
800 AL K11 + 600 EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

15 X - - 0025-2019 811015 ROCCIA SAS 
20/02 
/2019 

18/12 
/2019 

Finalizado 
 $      

944.830.250  
1.140,93 1.140,93 C 50% 570,47 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha 
de 

Inicio 
(DD/M

M 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acre 
ditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SM 
MLV) 

3 
ALCALDIA 

MUNICIPIO DE 
COTA 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
VÍAS EN LA ZONA 
INDUSTRIAL, 
MANTENIMIENTO DE 
LA MALLA VIAL EN 
ADOQUÍN, 
OPTIMIZACIÓN DE LA 
RED DE ACUEDUCTO 
EN LAS VEREDAS ROZO 
Y PUEBLO VIEJO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLAS EN LA 
VEREDA LA MOYA – 
COMUNIDAD 
INDÍGENA 

22 X - - 654 811015 ROCCIA SAS 
29/09 
/2015 

23/12 
/2016 

Liquidado 
 $      

379.958.000  
541,45 541,45 C 10% 54,15 

4 
INSTITUTO 

NACIONAL DE 
VIAS 

INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINITRATIVA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL 
MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO 
ASFALTICO DE LA 
TRANSVERSAL DE LA 
SIERRA FLOR, COLOSÓ-
CHALÁN-OVEJAS, 
SECTOR K13+040 AL 
K20+040, MUNICIPIO 
DE COLOSÓ Y CHALAN, 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

9 X - - 
2806 de 

2006 
811015 

INTERVENTORIA 
ARQUITECTURA 

Y 
CONSTRUCCIÓN 

SAS 

08/01 
/2008 

27/04 
/2009 

Finalizado 
 $      

307.582.178  
619,00 619,00 UT 75% 464,25 
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No. 
De 

orden 
Contratante Objeto 

Número 
consecutivo 
del reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Exp 
principal 

Exp 
Secundaria 

(1) 

Exp 
Secundaria 

(2) 

No. de 
Contrato 

Contrato 
ejecutado 

identificado 
con el 

clasificador 
de bienes y 

servicios 

Nombre 
Contratista/ 

Integrante que 
aporta 

experiencia 
  

Fecha 
de 

Inicio 
(DD/M

M 
/AA) 

  

Fecha de 
Terminac

ión 
(DD/MM 

/AA) 
  

Estado 
(Finalizado/ 
Liquidado) 

  

Valor Total 
Ejecutado del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reportado 
en el RUP 
(SMMLV) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acre 
ditado 

I, 
C, 
UT 

Parti 
(%) 

(SM 
MLV) 

5 
MUNICIPIO DE 

MEDELLIN 

INTERVENTORIA PARA 
LA CONSTRUCCION 
OBRAS DE 
MEJORAMIENTO VIAL 
EN DIFERENTES SITIOS 
DE LA ZONA URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO 
DE MEDELLIN 
(PROGRAMA 
PLANEACION LOCAL Y 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 2010-
2011 

14 X - - 
4600035068 

de 2011 
811015 

INTERVENTORIA 
ARQUITECTURA 

Y 
CONSTRUCCIÓN 

SAS 

01/09 
/2011 

16/04 
/2012 

Finalizado 
 $      

268.034.472  
472,97 472,97 C 50% 236,49 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 

 

2.1.32. CONSORCIO INTERSARAVENA A&C 
 

1570 INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACIÓN 90% 

CONSFUCOL S.A.S. PARTICIPACIÓN 10% 

 

2.1.32.1. Evaluación de requisitos habilitantes de orden jurídico 
 

1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

1 
Carta de presentación de la 
propuesta (Incluido abono o aval 
de la oferta) 

No 
cumple/ 
Subsanar 

Folios 1-2 

Según TDR en numeral 6.1.14. 
ABONO DE LA PROPUESTA. En 
la carta de presentación de la 
propuesta deberá indicarse el 
aval de la propuesta por parte 

de un ingeniero civil o 
ingeniero de transporte y vías, 
dicho documento deberá estar 

firmado por el profesional 
indicado. El proponente debe 

subsanar en el sentido de 
especificar dentro del anexo 
(numeral 4) el nombre de la 

persona que abona la 
propuesta y profesión. Además 

de subsanar dentro del 
formato el nombre completo 

del Patrimonio Autónomo 
(PATRIMONIO AUTÓNOMO 

ECOPETROL OBRAS POR 
IMPUESTOS 2022 – 2024 

OPCIÓN FIDUCIA). 

N/A 

2 Matrícula Mercantil  N/A N/A N/A N/A 

3 
Certificado de existencia y 
representación legal, menor a 30 
días 

Cumple Folios 7-17 N/A N/A 

4 
Documento de constitución del 
proponente plural (CONSORCIOS 
Y UNIONES TEMPORALES) 

Cumple Folios 18-22 N/A N/A 

5 
Apoderados, revisar facultades 
en caso de que actúen a través 
de 

N/A N/A N/A N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

6 
Registro único tributario o su 
equivalente 

Cumple Folios 23-24 N/A N/A 

7 No concentración de contratos Cumple 

Verificado 
por 

Fiduprevisora 
S.A 

N/A N/A 

8 Registro único de proponentes  Cumple Folios 25-288 N/A N/A 

9 
Certificado de pago de aportes 
parafiscales 

No 
cumple/ 
Subsanar 

Folios 289-
290 

Según TDR en numeral 6.1.9 
CERTIFICADO DE PAGO DE 
APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
Y PARAFISCALES. Se debe 

allegar el Anexo No. 4 (Modelo 
de certificado de pago aportes 
parafiscales y sistema general 

de seguridad social integral). El 
proponente debe subsanar 

dentro del formato el nombre 
completo del Patrimonio 
Autónomo (PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 
2024 OPCIÓN FIDUCIA) 

N/A 

10 
Garantía de seriedad de la 
propuesta 

No 
cumple/ 
Subsanar 

Folio 291 

Según TDR en numeral 6.1.10 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA 

PROPUESTA. La garantía de 
seriedad de la oferta cubrirá la 

indemnización derivada del 
incumplimiento del 

ofrecimiento, en cuatro 
eventos específicos. El 

proponente debe subsanar en 
el sentido de incluir los eventos 
dentro de la póliza, a Además 

de remitir el recibo de pago de 
la misma.  

N/A 

11 
Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía 

Cumple Folios 21-22 N/A N/A 

12 
Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General 
de la República 

Cumple N/A 
Verificado por Fiduprevisora 

S.A 
N/A 
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1. CONDICIONES JURÍDICAS, REVISAR 
CAPITULO DE REQUISITOS DE 

CAPACIDAD JURÍDICA 

CUMPLE 
/ NO 

CUMPLE 
FOLIO (s) OBSERVACIONES SUBSANACIONES 

13 
Certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la 
Nación 

Cumple N/A N/A 

14 

Certificado de antecedentes 
judiciales del Ministerio de 
Defensa Nacional – 
Policía Nacional 

Cumple N/A N/A 

15 
Autorización de tratamiento de 
datos personales 

Cumple 
Folios 304-

307 
opción fiducia N/A 

16 

Formato de certificación de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

  
Folios 309-

310 
ambos anexan (pendiente 

verificar) 
N/A 

17 

Formato de declaración de 
prevención del lavado de activos 
y de la financiación del 
terrorismo 

Cumple 
Folios 312-

313 
N/A N/A 

18 
Formato de declaración 
juramentada inexistencia 
conflicto de interés 

No 
cumple/ 
Subsanar 

Folio 6 

Según TDR en numeral 3.10 
CONFLICTO DE INTERÉS. El 

oferente deberá diligenciar y 
presentar debidamente 
firmado el Anexo No. 2 

(Formato de declaración 
juramentada inexistencia 

conflicto de interés). El 
oferente debe subsanar dentro 

del formato el nombre 
completo del Patrimonio 
Autónomo (PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ECOPETROL 

OBRAS POR IMPUESTOS 2022 – 
2024 OPCIÓN FIDUCIA) 

N/A 

19 
Certificación Revisor Fiscal (Sólo 
sociedades anónimas) 

N/A N/A N/A N/A 

20 
Certificación de participación de 
accionistas Cumple 

Folios 314-
317 

N/A N/A 

 

Resultado evaluación jurídica: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.32.2. Evaluación de requisitos habilitantes de orden financiero 
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Integrante 1 Nit o cc Tipo de persona 

1570 INGENIERIA S.A.S. 901380870 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

1570 
INGENIERIA 

S.A.S. 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

CUMPLE 
CORREO 1/ CORREO  No 1 
LPA 005 DE 2024( remision 

1) 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados 
por el representante legal ALVARO 
ERNESTO CASTRO PEÑARANDA, 
contador público BRAYLEY AREVALO 
NAVARRO con TP 168115-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1/ CORREO  No 1 
LPA 005 DE 2024( remision 

1) 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 
se encuentran debidamente firmados 
por el representante legal ALVARO 
ERNESTO CASTRO PEÑARANDA, 
contador público BRAYLEY AREVALO 
NAVARRO con TP 168115-T. 
 
NOTA: No se evidencia el valor de los 
gastos de intereses de conformidad al 
numeral 6.2.2 de los términos de 
referencia. Se requiere subsanar 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 
CORREO 1/ CORREO  No 1 
LPA 005 DE 2024( remision 

1) 

Se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, se encuentran 
debidamente firmados por el 
representante legal   ALVARO 
ERNESTO CASTRO PEÑARANDA, 
contador público BRAYLEY AREVALO 
NAVARRO con TP 168115-T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
se encuentran debidamente firmados 
por el contador público 
independiente   ELISENITH PACHECO 
ACEVEDO con 181665-T. Dictamen 
Limpio. 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 
CORREO 1/ CORREO  No 1 
LPA 005 DE 2024( remision 

1) 

Se evidencia para el Contador público 
BRAYLEY AREVALO NAVARRO con TP 
168115-T. Copia de la cédula de 
ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional, certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha del 20/03/2024.  
 
Se evidencia para el contador público 
independiente ELISENITH PACHECO 
ACEVEDO con 181665-T. Dictamen 
Limpio. copia de cédula de 
ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha del 11/04/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL INTEGRANTE 1 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 
 

Integrante 2 Nit o cc Tipo de persona 

CONSFUCOL S.A.S. 900915689 Persona Jurídica 

 

REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

CONSFUCOL 
S.A.S 

Balance 
general y 
estado de 
resultados  

CUMPLE 
CORREO 1/ CORREO  No 1 
LPA 005 DE 2024( remision 

1) 

Se evidencia el balance y estado de 
resultados con corte al 31/12/2022 se 
encuentran debidamente firmados 
por el representante legal ROGERS 
ALEXIS GOMEZ LLAIN, contador 
público LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ 
con TP 260999-T. 

Notas a los 
estados 

financieros 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

CORREO 1/ CORREO  No 1 
LPA 005 DE 2024( remision 

1) 

Se evidencian las notas a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022 
se encuentran debidamente firmados 
por el representante legal ROGERS 
ALEXIS GOMEZ LLAIN, contador 
público LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ 
con TP 260999-T. 
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REQUISITOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

ESTADO 
PRELIMINAR 

No. FOLIO OBSERVACIONES 

NOTA: No se evidencia el valor de los 
gastos de intereses de conformidad al 
numeral 6.2.2 de los términos de 
referencia. Se requiere subsanar 

Certificación 
y dictamen 

de los 
estados 

financieros 

CUMPLE 
CORREO 1/ CORREO  No 1 
LPA 005 DE 2024( remision 

1) 

Se evidencia la certificación a los 
estados financieros con corte al 
31/12/2022, se encuentran 
debidamente firmados por el 
representante legal ROGERS ALEXIS 
GOMEZ LLAIN, contador público LIDY 
YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 260999-
T. 
 
Se evidencia el dictamen a los estados 
financieros con corte al 31/12/2022, 
se encuentran debidamente firmados 
por el contador público 
independiente   TATIANA VASQUEZ 
JIMENEZ con TP  209065-T Dictamen 
Limpio. 

Fotocopia de 
la tarjeta 

profesional y 
certificado 

de 
antecedentes 
disciplinarios 
emitido por 

la junta 
central de 

contadores 

CUMPLE 
CORREO 1/ CORREO  No 1 
LPA 005 DE 2024( remision 

1) 

Se evidencia para el contador público 
LIDY YULEIMA SIERRA RUIZ con TP 
260999-T, copia de cédula de 
ciudadanía, copia de la tarjeta 
profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios con fecha 
del 24/01/2024. 
 
Se evidencia para el contador público 
independiente TATIANA VASQUEZ 
JIMENEZ con TP  209065-T, copia de 
cédula de ciudadanía, copia de la 
tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios expedido 
con fecha del 23/01/2024. 

 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL INTEGRANTE 2 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

 
 

RESULTADO VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 
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Evaluación capacidad financiera y capacidad organizacional del proponente. 

 

INTEGRANTES 
1570 INGENIERIA 

S.A.S 
CONSFUCOL S.A.S 

Clase de persona/ Sociedad Persona Jurídica Persona Jurídica 

NIT/CC 901.380.870 900.178.027 

Porcentaje de participación 90% 10% 

Activo Corriente $ 101.997.307,74 $ 985.567.533,00 

Activo Total  $ 742.321.978,74 $ 1.073.640.232,00 

Pasivo Corriente $ 53.323.820,96 $ 5.709.178,00 

Pasivo Total $ 53.323.820,96 $ 5.709.178,00 

Patrimonio $ 688.998.157,78 $ 1.067.931.054,00 

Utilidad/ perdida Operacional $ 29.681.251,02 $ 141.099.854,83 

Gastos de Intereses     

Ingresos Brutos $ 402.380.447,00 $ 2.014.167.675 

Ingresos Brutos SMMLV 402,4 2014,2 

Activos Brutos SMMLV 742,3 1073,6 

 

Indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos. 

 

Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

1 
Índice de 
liquidez 

Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 

1,21 18,98 CUMPLE 1,21 

2 
Nivel de 

endeudamiento 

Pasivo Total/Activo 
Total  

(porcentaje) 
70% 6,52% CUMPLE 70% 

3 
Razón de 

cobertura de 
interés 

Utilidad 
Operacional/Gastos de 

intereses 
1,0 

NOTA: No 
se 

evidencia el 
valor de los 
gastos por 
intereses 

para el 
cálculo del 
indicador 

NO CUMPLE - 
SUBSANAR 

1,0 

4 
Apalancamiento 

total 
Pasivo Total/Patrimonio 1,0 

                                                                                      
0,07  

CUMPLE 1,0 

5 
Rentabilidad de 

Patrimonio 

Utilidad 
Operacional/Patrimonio 

(porcentaje) 

Mayor o 
Igual a 

0% 5,20% CUMPLE 
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Verificación indicadores financieros y de capacidad organizacional mínimos requeridos 

No INDICADOR FORMULA CONDICIÓN  MARGEN RESULTADO EVALUACIÓN 

6 
Rentabilidad del 

activo 

UTILIDAD 
OPERACIONAL /ACTIVO 

TOTAL 

Mayor o 
Igual a 

0% 4,91% CUMPLE 

RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

 

OFERTA ECONÓMICA 

Oferta económica  

Anexo No 8  

   PLAZO 9 MESES 
 

CARGO / OFICIO 

COSTOS  PRIMA  PARTICIPACIÓN  VALOR  

Verificación DE PERSONAL  REGIONAL  (h-mes)  PARCIAL ($)  

(1)  (2)  (3) ((1)+(2))*(3) = (4) 

  COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL   

  PERSONAL PROFESIONAL          

  Director de Interventoría  
 $             

6.000.000,00  
  5,00 

 $                      
30.000.000  

 $             
30.000.000,00  

  Ingeniero Residente de Interventoría 
 $             

5.100.000,00  
  9,00 

 $                      
45.900.000  

 $             
45.900.000,00  

NO 
MODIFICAR 

MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS  (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en 
amarillo) 

 $                     
100.000.000  

 $           
100.000.000,00  

  Especialista Ambiental 
 $             
6.200.000,00  

       

  
Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Pavimentos y/o Vías  
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Estructuras 
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Hidráulica e  Hidrología 
 $             
6.200.000,00  

       

  Especialista en Diseño Geométrico 
 $             
6.200.000,00  

       

  Profesional Social  
 $             
3.150.000,00  

  8,00 
 $                      

25.200.000  
 $             

25.200.000,00  

  Profesional Ambiental 
 $             
3.150.000,00  

  8,00 
 $                      

25.200.000  
 $             

25.200.000,00  

  Profesional Tecnico Predial 
 $             
2.350.000,00  

  3,00 
 $                        

7.050.000  
 $               

7.050.000,00  

  
Profesional de Aseguramiento o 
Gestión de la Calidad 

 $             
2.350.000,00  

  3,00 
 $                        

7.050.000  
 $               

7.050.000,00  

  Auditor de calidad  
 $             
2.350.000,00  

  3,00 
 $                        

7.050.000  
 $               

7.050.000,00  

  PERSONAL TÉCNICO          

  
Inspector  

 $             
1.800.000,00  

  8,00 
 $                      

14.400.000  
 $             

14.400.000,00  
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Inspector SST  

 $             
1.800.000,00  

  8,00 
 $                      

14.400.000  
 $             

14.400.000,00  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO          

  Tecnico Administrarivo 
 $             

1.800.000,00  
  9,00 

 $                      
16.200.000  

 $             
16.200.000,00  

OTROS COSTOS DE PERSONAL    

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (4) = (5) 
 $                     

292.450.000  
 $           

292.450.000,00  

  FACTOR MULTIPLICADOR (6) 2,20 
 $                           

2,20  

  SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =  (5) * (6) = (A)  
 $                     

643.390.000  
 $           

643.390.000,00  

CONCEPTO UNIDAD 

 COSTO  
 UTILIZACION  

 VALOR   

 ($)   PARCIAL ($)   

 (7)  (8)  (7)*(8) = (9)   

  OTROS COSTOS DIRECTOS          

  VIÁTICOS          

  Viaticos Director y/o Especialistas Dia 
 $                      

550.000,00  
70,00 

 $                  
38.500.000,00  

 $             
38.500.000,00  

  
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y 
OFICINA 

         

  

Vehículo tipo campero ó camioneta  
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y El modelo del vehiculo 
ofrecido  deberá corresponder a 
modelos 2015 o superior.  

Mes 
 $                   
7.400.000,00  

9,00 
 $                  
66.600.000,00  

 $             
66.600.000,00  

  
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 
2014 en adelante, incluye combustible 
y SOAT) 

Mes 
 $                   
2.800.000,00  

8,00 
 $                  
22.400.000,00  

 $             
22.400.000,00  

  
Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
7.550.000,00  

14,00 
 $                
105.700.000,00  

 $           
105.700.000,00  

  
Ensayos de laboratorios de suelos, 
pavimentos y concretos 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.450.000,00  

9,00 
 $                  
13.050.000,00  

 $             
13.050.000,00  

  
Oficina/Campamento (incluye  
dotación y servicios públicos) 

Según 
comprobante 

por mes 

 $                   
1.125.000,00  

9,00 
 $                  
10.125.000,00  

 $             
10.125.000,00  

  OTROS COSTOS                                          -    

  
Transportes aereos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

Según 
comprobante 

por mes 

                      
1.980.000,00  

7,00 
                     
13.860.000,00  

 $             
13.860.000,00  

  
Edición de informes, papelería, 
reproducciòn de documentos,  planos, 
fotografías, videos, etc.  

Según 
comprobante 

por mes 

                      
1.450.000,00  

9,00 
                     
13.050.000,00  

 $             
13.050.000,00  

  
Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax,correo, internet, etc) 

Según 
comprobante 

por mes 

                        
845.000,00  

9,00 
                      
7.605.000,00  

 $               
7.605.000,00  

  SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B) 
 $                
290.890.000,00  

 $           
290.890.000,00  

  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 
 $                
934.280.000,00  

 $           
934.280.000,00  

NO 
MODIFICAR 

PROVISIÓN PARA FRENTE ADICIONAL Y BOLSA DE AJUSTE POR CAMBIO DE VIGENCIA = (D) 
 $                  
75.000.000,00  

 $             
75.000.000,00  
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  SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 
 $              
1.009.280.000,00  

 $         
1.009.280.000,00  

  IVA = 19% * (E) = (F) 
 $                
191.763.200,00  

 $           
191.763.200,00  

  COSTO TOTAL = (E) + (F) 
 $              
1.201.043.200,00  

 $         
1.201.043.200,00  

 

Se concluye según revisión de información, lo siguiente: 

 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Que el valor total de la oferta exceda el Presupuesto 
Oficial estimado para el Proceso de 

Contratación 

El valor de la propuesta revisada es 
$1.201.043.200 y no supera el 
presupuesto oficial estimado   

CUMPLE 

La oferta económica deberá estar debidamente firmada 
por el representante legal del proponente o por la 

persona facultada para ello mediante poder 
debidamente otorgado. 

El ofrecimiento económico, deberá ser allegado en 
formato Excel y PDF, debidamente cifrados. 

La oferta económica está 
debidamente firmada por el 

representante legal y allegada en 
formato pdf y excel 

CUMPLE 

El ofrecimiento económico se deberá realizar en PESOS 
COLOMBIANOS.  

El valor total de la propuesta del proyecto debe incluir el 
IVA con excepción de quienes estén excluidos y así lo 

demuestren, SO PENA DE RECHAZO. 

el proponente presenta su oferta 
económica en pesos colombianos y la 

propuesta incluye el IVA 

CUMPLE 

CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la 

propuesta económica de existir un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha 

sido erróneamente realizada.  
B. El ajuste al Peso ya sea por exceso o por defecto de los 
precios unitarios contenidos en la propuesta económica 

y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del 
Peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por exceso al número entero siguiente del 
Peso y cuando la fracción decimal del Peso sea inferior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número 

entero. 

El proponente presenta valores 
ajustados al peso 

Sera causal de rechazo, cuando se determine que el valor 
total de la oferta es artificialmente bajo de acuerdo con 
lo establecido en la sección 6.2.7.2 de los términos de 

referencia.  

El valor total de la oferta no se 
considera que es artificialmente bajo 

CUMPLE 

Cuando la oferta económica este incompleta o presente 
enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la 

selección objetiva 

la oferta económica está completa y 
no presenta enmiendas, tachaduras o 

entrelineados 
CUMPLE 
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DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN EVALUACIÓN 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
propuesta económica las dedicaciones del personal 

mínimo, tanto en tiempo como en porcentaje de 
dedicación, sean diferentes a las consignadas en el anexo 

de personal mínimo requerido.  
Cumplir con el anexo tecnico y las notas establecidas en 

el anexo 8 

El tiempo, el porcentaje de dedicación 
y el número de personal no son 

diferentes al consignado en el anexo 
personal mínimo requerido 

CUMPLE 

En el evento que el proponente no consigne el valor de 
cualquiera de los servicios o bienes exigidos como 

mínimo, se considerará como no ofrecido, y, por lo tanto, 
la propuesta será rechazada.  

No consignar o no ofrecer dentro de la oferta económica 
un valor o que el mismo sea cero (0). 

El proponente consigna todos los 
valores de los servicios o bienes y 

ningún valor es cero (0) 
CUMPLE 

Será causal de rechazo, cuando en el desglose de la 
oferta económica Anexo 8 (Desglose oferta económica) 

no se 
vea afectada por el factor multiplicador. 

En ningún caso, el valor del factor multiplicador del 
proyecto debe superar el valor establecido en los TDR. El 
superar el factor multiplicador será causal de RECHAZO. 

El factor multiplicador no supera el 
valor establecido para el proceso 

CUMPLE 

 

ÍTEM 
VERIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

VERIFICACIÓN 
INDICADORES 

OFERTA 
ECONÓMICA 

RESULTADO 

RESULTADO 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
NO CUMPLE - 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE 
- SUBSANAR 

 

Resultado evaluación financiera: NO CUMPLE / SUBSANAR 
 

2.1.32.3. Evaluación de requisitos habilitantes de orden técnico 
 

Experiencia mínima requerida 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Experien
cia 

principal 

Experiencia 
Secundaria (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contrat

o 

Contrato 
ejecutado 

identificado con el 
clasificador de 

bienes y servicios 

Nombre 
Contratist

a/ 
Integrant

e que 
aporta 

experienc
ia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/A
A) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidado

) 
  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acre
ditad
o 

I, 
C, 
U
T 

Participaci
ón 
(%) 

(SM
MLV) 

1 

GOBERNACI
ON DE 

NORTE DE 
SANTANDER 

INTERVENTORI
A TECNICA, 
ADMINISTRATI
VA Y 
FINANCIERA 
SOBRE EL 
CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA 
RESULTANTE 
DEL PROCESO 
LICITATORIO 
No. LP-SI-009-
2018, 
MEJORAMIENT
O DE LA VIA DE 
ACCESO AL 
CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
EL CARMEN 
DEPARTAMEN
TO DE NORTE 
DE 
SANTANDER 

85 X - - 
2726-
2018 

811015 
1570 

INGENIER
IA S.A.S 

08/11/2018 
07/03/201

9 
Finalizad

o 

 $        
65.002.80

8  
78,49 78,49 I 100% 

78,4
9 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Experien
cia 

principal 

Experiencia 
Secundaria (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contrat

o 

Contrato 
ejecutado 

identificado con el 
clasificador de 

bienes y servicios 

Nombre 
Contratist

a/ 
Integrant

e que 
aporta 

experienc
ia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/A
A) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidado

) 
  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acre
ditad
o 

I, 
C, 
U
T 

Participaci
ón 
(%) 

(SM
MLV) 

2 
MUNICIPIO 

DE 
AGUACHICA 

INTERVENTORÍ
A TECNICA, 
ADMINISTRATI
VA, 
FINANCIERA Y 
AMBIENTAL 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓ
N EN 
PAVIMENTO 
EN CONCRETO 
RIGIDO Y 
OBRAS DE 
URBANISMO 
EN LOS 
DIFERENTES 
SECTORES DEL 
MUNICIPIO DE 
AGUACHICA - 
CESAR 

98 X - - 
082 - 
2019 

811015 
1570 

INGENIER
IA S.A.S 

08/05/2019 
27/12/201

9 
Finalizad

o 

 $      
563.400.0

00  
680,34 680,34 C 60% 

408,
20 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Experien
cia 

principal 

Experiencia 
Secundaria (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contrat

o 

Contrato 
ejecutado 

identificado con el 
clasificador de 

bienes y servicios 

Nombre 
Contratist

a/ 
Integrant

e que 
aporta 

experienc
ia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/A
A) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidado

) 
  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acre
ditad
o 

I, 
C, 
U
T 

Participaci
ón 
(%) 

(SM
MLV) 

3 
MUNICIPIO 
DE HACARÍ 

INTERVENTORI
A TECNICA, 
ADMINISTRATI
VA Y 
FINANCIERA 
PARA EL 
MEJORAMIENT
O DE VÍA 
TERCIARIA (LA 
YE – EL HOGAR) 
ENTRE LA 
VEREDA 
ISLITAS Y EL 
CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
HACARÍ, 
NORTE 
DESANTANDER 

103 X - - 
 058 - 
2020 

811015 
1570 

INGENIER
IA S.A.S 

13/03/2020 
28/08/202

0 
Liquidado 

 $        
82.984.53

1  
94,53 94,53 I 100% 

94,5
3 

4 

GOBERNACI
ON DE 

NORTE DE 
SANTANDER 

INTERVENTORI
A TECNICA, 
ADMINISTRATI
VA Y 
FINANCIERA 
SOBRE EL 
CONTRATO DE 
OBRA 
RESULTANTE 
DEL PROCESO 
LICITATORIO 
No. LP-SI-011-
2019 
MEJORAMIENT
O DE LA VIA EL 
CARMEN - 
OTARÉ DEL 

110 X - - 
2436 DE 

2019 
811015 

1570 
INGENIER
IA S.A.S 

03/02/2020 
23/06/202

1 
Finalizad

o 

 $      
805.293.3

23  
886,37 886,37 C 59% 

522,
96 
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No. 
De 

orde
n 

Contratante Objeto 

Número 
consecuti

vo del 
reporte 

del 
contrato 

ejecutado 
en el RUP 

Experien
cia 

principal 

Experiencia 
Secundaria (1) 

Experien
cia 

Secundar
ia (2) 

No. de 
Contrat

o 

Contrato 
ejecutado 

identificado con el 
clasificador de 

bienes y servicios 

Nombre 
Contratist

a/ 
Integrant

e que 
aporta 

experienc
ia 
  

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/A
A) 

  

Fecha de 
Terminació

n 
(DD/MM/

AA) 
  

Estado 
(Finalizad

o/ 
Liquidado

) 
  

Valor 
Total 

Ejecutado 
del 

Contrato 
($) 

Valor 
total 

reporta
do en el 

RUP 
(SMML

V) 

Valor total 
del contrato 
en SMMLV 

de 
conformidad 

con el 
proceso de 
conversión 
de moneda 
establecido 
en los TDR 

Proporción 
participación  

Valor 
acre
ditad
o 

I, 
C, 
U
T 

Participaci
ón 
(%) 

(SM
MLV) 

K0+000 AL 
K3+000 
MUNICIPIO DE 
EL CARMEN, 
NORTE DE 
SANTANDER 

5                             #N/D     #N/D 
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Resultado evaluación técnica: CUMPLE 

3. RESUMEN EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 
 

No PROPONENTE 
REQUISITOS 

JURÍDICOS 

REQUISITOS 

FINANCIEROS 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

P01 CONSORCIO INTERVENTORÍA SDG 
NO CUMPLE / 

RECHAZADO  

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

JURIDICO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

JURIDICO 

P02 CONSORCIO MACONST 
NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

JURÍDICO Y 

FINANCIERO 

P03 
ARQUITECTURA E INGENIERIA DE CONSULTA 

ARINCO SAS 

CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

P04 
CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL 

SARAVENA 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

P05 MSC INGENIERIA SAS 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P06 CONSORCIO INTERVIAL SARAVENA CUMPLE 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO 

CUMPLE/SUBSA

NAR 

P07 GRUPO METRO COLOMBIA SAS 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 
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No PROPONENTE 
REQUISITOS 

JURÍDICOS 

REQUISITOS 

FINANCIEROS 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

P08 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CONSULTORES 

S.A.S. 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE CUMPLE 

P09 CONSORCIO INTERVIAL LA SELVA 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P10 CONSORCIO INTERVIAS 2024 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P11 GNG PROYECTOS S.A.S CUMPLE 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P12 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P13 
CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS ISAZA 

INGENIERÍA SAS 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P14 RM INGENIEROS S.A.S 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P15 GRUCOING SAS 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P17 CONSORCIO CIMA URBA 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

P18 CONSORCIO INTER SARAVENA 2024 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P19 PAEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

P20 GRUPO POSSO S.A.S 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P21 CONSORCIO MARGINAL DE LA SELVA CUMPLE 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

P22 INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 
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No PROPONENTE 
REQUISITOS 

JURÍDICOS 

REQUISITOS 

FINANCIEROS 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

P23 CONSORCIO INTERVIAL SARAVENA 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

P24 ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS BIC 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P25 UNION TEMPORAL INTER VIAS MARGINAL 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

P26 CONSORCIO INTERVIAL SARAVENA 05 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

P27 JOYCO S.A.S. BIC 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

NO CUMPLE / 

RECHAZADO 

CUMPLE / 

RECHAZADO 

DESDE EL 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

P28 CONSORCIO SARAVENA JC 005 CUMPLE 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P29 VELNEC S.A. 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE CUMPLE 

P30 INGENIERIA MASTER SAS 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P31 CONSORCIO INTER SARAVENA 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 

P32 CONSORCIO INTERSARAVENA A&C 
NO CUMPLE / 

SUBSANAR 

NO CUMPLE / 

SUBSANAR 
CUMPLE 
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Teniendo en cuenta la evaluación presentada en el cuadro anterior, el oferente puede subsanar, aclarar y/u 

objetar la evaluación realizada. Una vez recibidas las subsanaciones y/u objeciones dentro del término establecido 

en el cronograma para tal fin, se procederá con la verificación de subsanación presentada por el oferente. 

 
El presente informe se publica a los tres (03) días del mes de mayo del año 2024. 
 
Publíquese,  
 

 
COMITÉ EVALUADOR DESIGNADO 

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO ECOPETROL OBRAS POR 

IMPUESTOS 2022-2024 OPCIÓN FIDUCIA 
 
Revisó y aprobó: Vanesa Pacheco - Profesional Jurídico Obras por Impuestos    
Revisó y aprobó: Luis Aurelio Díaz- Gerente de proyectos Obras por Impuestos- Ecopetrol S.A.  


