

**PROCESO DE SELECCIÓN  
CONVOCATORIA ABIERTA 014 DE 2024**

**OBJETO: “Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET”.**


**RESUMEN INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR**

No.	PROPONENTE	COMPONENTE			RESULTADO
		JURÍDICO	FINANCIERO	TÉCNICO	
1	CONSORCIO INTER FUTURO	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
2	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
3	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

Respuesta



PROCESO DE SELECCIÓN  
CONVOCATORIA ABIERTA No. 014 de 2024









OBJETO: “Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.”.




INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICO PRELIMINAR

No.	PROPONENTE	ESTADO
1	CONSORCIO INTER FUTURO	NO CUMPLE JURIDICAMENTE
2	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	NO CUMPLE JURIDICAMENTE
3	GRUCOING S.A.S.	NO CUMPLE JURIDICAMENTE

Bogotá D.C., Mayo 03 de 2024


		<b>PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCATORIA ABIERTA No. 014-2024</b>					
<b>OBJETO: "Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITI, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET."</b>							
<b>Proponente No. 1: CONSORCIO INTER FUTURO N/E: N.A.</b>							
<b>Integrante No. 1: INGEPLAN CO SAS BIC - NIT: 800.169.622-1 (50%)</b>				<b>Integrante No. 2: CELOO SAS - NIT: 900.090.780-6 (50%)</b>			
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA	NO CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA CIFRADA.pdf. Folios: 1 al 2	EL PROPONENTE MODIFICÓ LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ELIMINANDO EL NUMERAL 3º REFERENTE A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ES NECESARIO ALLEGAR NUEVAMENTE LA CARTA CON LA CLÁUSULA DILIGENCIADA.  SE SOLICITA SUBSANAR	NO CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA CIFRADA.pdf. Folios: 1 al 2	EL PROPONENTE MODIFICÓ LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ELIMINANDO EL NUMERAL 3º REFERENTE A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ES NECESARIO ALLEGAR NUEVAMENTE LA CARTA CON LA CLÁUSULA DILIGENCIADA.  SE SOLICITA SUBSANAR	
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA CIFRADA.pdf. Folios: 8 al 12	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA CIFRADA.pdf. Folios: 8 al 12	N/A	
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	NO CUMPLE	EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 1066 Y 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SE SOLICITA ALLEGAR EL RECIBO DEL PAGO REALIZADO EMITIDO DIRECTAMENTE POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.  AL REALIZAR LA CONSULTA EN LA PLATAFORMA DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, NO COINCIDE CON LOS DATOS DEL ASEGURADO BENEFICIARIO, FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA, PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.  SE SOLICITA SUBSANAR	NO CUMPLE	Archivo denominado: PROPUESTA CIFRADA.pdf. Folios: 13 al 24	EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 1066 Y 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SE SOLICITA ALLEGAR EL RECIBO DEL PAGO REALIZADO EMITIDO DIRECTAMENTE POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.  AL REALIZAR LA CONSULTA EN LA PLATAFORMA DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA, NO COINCIDE CON LOS DATOS DEL ASEGURADO BENEFICIARIO, FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA, PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.  SE SOLICITA SUBSANAR	
	Fecha de Expedición:	CUMPLE		CUMPLE			
	Amparos de la Garantía	CUMPLE		CUMPLE			
	Valor asegurado:	CUMPLE		CUMPLE			
	Vigencia	CUMPLE		CUMPLE			
	Asegurado/Beneficiario	NO CUMPLE		NO CUMPLE			
	Tomador/Afianzado	CUMPLE		CUMPLE			
4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante legal / Apoderado)	CUMPLE	Archivo denominado: 1. CC RL Ingeplan.pdf. Folios: 1	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: 2. CC RL Celoo.pdf. Folios: 1	N/A	
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.	CUMPLE	Archivos denominados: 1. Anexo 5 - Parafiscales - INGEPLAN CO.pdf. Folios: 1 y 1. Docs. revisor INGEPLAN.pdf. Folios: 1 al 3	N/A	CUMPLE	Archivos denominados: 2. Anexo 5 - CELOO.pdf. Folios: 1 a 4	N/A	
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: 2. CAMARA DE COMERCIO CELOO SAS.pdf. Folios: 1 al 9	N/A	
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	CUMPLE		CUMPLE			
	Facultades del representante legal	CUMPLE		CUMPLE			
	Domicilio	CUMPLE		CUMPLE			
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE		Archivo denominado: 1. Existencia Ingeplan 2024-04-09.pdf. Folios: 1 al 11			CUMPLE
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con anterioridad a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE					CUMPLE
Nombramiento del revisor fiscal según corresponda.	CUMPLE		CUMPLE				
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN	CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 6 compromiso anticorrupción.pdf. Folios: 1	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 6 compromiso anticorrupción.pdf. Folios: 1	N/A	
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - Ley 1581 de 2012	CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 7. Tratamiento de datos.pdf. Folios: 1	N/A	CUMPLE	Archivo denominado: ANEXO 7. Tratamiento de datos.pdf. Folios: 1	N/A	
10. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SARLAFT	VERIFICADO		En la revisión preliminar del integrante se encuentran reportes, relacionados con apertura de investigaciones por parte de la Contraloría, se le solicita al proponente entregar información sobre el estado de la investigación.  El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.	VERIFICADO		En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que inferan Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.  El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.	
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RINME	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	CUMPLE	VERIFICADOR JURIDICO	N/A	
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
CONCLUSIÓN	NO CUMPLE JURIDICAMENTE						
OBSERVACIONES: El proponente deberá SUBSANAR los documentos señalados en el Informe de Evaluación Preliminar, dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria abierta.							
Bogotá D.C., Mayo 03 de 2024							
 <b>Abogado CRISTIAN DAVID ALCARAZ IBATÁ</b> Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico							

		<b>PROCESO DE SELECCIÓN</b> <b>CONVOCATORIA ABIERTA No. 14-2024</b>			
<b>OBJETO:</b> "Realizar la Interventoría Integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de Infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET."					
		<b>Proponente No. 2: INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA</b> <b>NIT: 809.007.127-3</b>			
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA		CUMPLE	Archivo denominado: 1. DOCUMENTOS CIFRADOS.pdf. Folios: 1 al 3	N/A	
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL		N/A	N/A	N/A	
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	<b>NO CUMPLE</b>	Archivo denominado: 1. DOCUMENTOS CIFRADOS.pdf. Folios: 6 al 9	<b>EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS. 1066 Y 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SE SOLICITA ALLEGAR EL RECIBO DEL PAGO REALIZADO EMITIDO DIRECTAMENTE POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA.</b>  <b>SE SOLICITA SUBSANAR</b>	
	Fecha de Expedición:	CUMPLE			
	Amparos de la Garantía	CUMPLE			
	Valor asegurado:	CUMPLE			
	Vigencia	CUMPLE			
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE			
	Tomador/Afianzado	CUMPLE			
4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.		N/A	N/A	N/A	
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)		CUMPLE	Archivo denominado: 2. Doc. habilitantes, ponderables y desempate.pdf. Folios: 2	N/A	
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.		CUMPLE	Archivo denominado: 2. Doc. habilitantes, ponderables y desempate.pdf. Folios: 3 al 6	N/A	
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	Archivo denominado: 2. Doc. habilitantes, ponderables y desempate.pdf. Folios: 7 al 11	N/A	
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	CUMPLE			
	Facultades del representante legal	CUMPLE			
	Domicilio	CUMPLE			
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE			
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con ambulancia a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE			
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN		CUMPLE	Archivo denominado: 2. Doc. habilitantes, ponderables y desempate.pdf. Folios: 12	N/A	
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – Ley 1581 de 2012		CUMPLE	Archivo denominado: 2. Doc. habilitantes, ponderables y desempate.pdf. Folios: 13	N/A	
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT		VERIFICADO	En la revisión preliminar no se encuentra reportado en listas restrictivas o cautelares que infleran Riesgo de Lavado de Activos y/o Financiación del Terrorismo.  El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.		
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGÁ LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.		N/A	N/A	N/A	
CONCLUSIÓN		<b>NO CUMPLE JURÍDICAMENTE</b>			
<b>OBSERVACIONES:</b> El proponente deberá SUBSANAR los documentos señalados en el Informe de Evaluación Preliminar, dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria abierta.					
Bogotá D.C., Mayo 03 de 2024					
 <b>Abogado CRISTIAN DAVID ALCARAZ BATA</b> Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico					

		<b>PROCESO DE SELECCIÓN</b> <b>CONVOCATORIA ABIERTA No. 14-2024</b>			
<b>OBJETO:</b> "Realizar la Interventoría Integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de Infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET."					
		<b>Proponente No. 3: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS</b> Sigla: GRUCOING S.A.S. Nit: 830.509.427-9			
REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS		CUMPLE / NO CUMPLE	FOLIOS	OBSERVACIONES	
1. CARTA PRESENTACION PROPUESTA		CUMPLE	Archivo denominado: DOCUMENTOS - PROCESO N° 14 DE 2014.pdf. Folios: 6 al 7	N/A	
2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL		N/A	N/A	N/A	
3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	Aseguradora - Numero de Póliza / Certificado de Pago	NO CUMPLE	Archivo denominado: 1. DOCUMENTOS CERRADOS.pdf. Folios: 9 al 11	<b>CONFORME A LA NATURALEZA JURÍDICA PRIVADA DEL PA FCP, LA GARANTÍA DE SERIEDAD DEBE SER EMITIDA A FAVOR DE PARTICULARES.</b>  <b>SE SOLICITA SUBSANAR</b>	
	Fecha de Expedición:	CUMPLE			
	Amparos de la Garantía	CUMPLE			
	Valor asegurado:	CUMPLE			
	Vigencia	CUMPLE			
	Asegurado/Beneficiario	CUMPLE			
	Tomador/Afianzado	CUMPLE			
4. PODER - PROPUESTA PRESENTADA POR CONDUCTO DE APODERADO.		N/A	N/A	N/A	
5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD (Representante Legal / Apoderado)		CUMPLE	Archivo denominado: 1. DOCUMENTOS CERRADOS.pdf. Folios: 23	N/A	
6. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES.		CUMPLE	Archivo denominado: 1. DOCUMENTOS CERRADOS.pdf. Folios: 27 al 31	N/A	
7. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DOCUMENTO EQUIVALENTE	Fecha de expedición: (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para el cierre del plazo del presente proceso.	CUMPLE	Archivo denominado: DOCUMENTOS - PROCESO N° 14 DE 2014.pdf. Folios: 13 al 19	N/A	
	Objeto social: Deberá contemplar las actividades que guarden relación con el objeto a contratar.	CUMPLE			
	Facultades del representante legal	CUMPLE			
	Domicilio	CUMPLE			
	Término de duración: Que el término de duración sea igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	CUMPLE			
	Término de constitución: Que la persona jurídica tenga como mínimo tres (3) años de constitución con ambulancia a la fecha de cierre de la presente convocatoria.	CUMPLE			
8. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN		CUMPLE	Archivo denominado: DOCUMENTOS - PROCESO N° 14 DE 2014.pdf. Folios: 33	N/A	
9. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES - Ley 1581 de 2012		CUMPLE	Archivo denominado: DOCUMENTOS - PROCESO N° 14 DE 2014.pdf. Folios: 35	N/A	
10. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT		VERIFICADO	<p>En la revisión preliminar del proponente se encuentran reportes relacionados con apertura de investigaciones por parte de la Contraloría, se le solicita al proponente entregar información sobre el estado de la investigación.</p> <p>El Consorcio realizará la vinculación SARLAFT únicamente del proponente que resulte ganador dentro del proceso de selección, teniendo en cuenta lo indicado en el manual de contratación del Fondo Colombia en Paz.</p>		
11. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Procuraduría General de la Nación.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	
12. ANTECEDENTES FISCALES Contraloría General de la República.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	
13. ANTECEDENTES JUDICIALES Policía Nacional.		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	
14. REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC		CUMPLE	VERIFICADOR JURÍDICO	N/A	
15. CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA ALCALDÍA DISTRITAL, MUNICIPAL O QUIEN HAGA LAS VECES DE ENTE DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL.		N/A	N/A	N/A	
CONCLUSIÓN		NO CUMPLE JURÍDICAMENTE			
<b>OBSERVACIONES:</b> El proponente deberá SUBSANAR los documentos señalados en el Informe de Evaluación Preliminar, dentro del término establecido en el cronograma de la convocatoria abierta.					
Bogotá D.C., Mayo 02 de 2024					
 <b>Abogado CRISTIAN DAVID ALCARAZ BATA</b> Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 Verificador Jurídico					


<b>PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ</b>	
<b>CONVOCATORIA ABIERTA No 14 DE 2024</b>	
<b>OBJETO DEL PROCESO</b>	“Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.”

PROPUESTA	PROPONENTE	INTEGRANTES	NIT	REPRESENTANTE LEGAL	CONTADOR	REVISOR FISCAL O CONTADOR INDEPENDIENTE (Estados Financieros)	EVALUACIÓN FINANCIERA PRELIMINAR
1	CONSORCIO INTER FUTURO	INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC	800169622-1	JUAN PABLO NUÑEZ ANDRADE	VIVIANA ROA ESPAÑA	JUAN CARLOS CAMARGO CELIS	NO CUMPLE
		CELQO SAS	900090780-6	ALEJANDRO TAMAYO RAMÍREZ	SERGIO ANDRES VARGAS DIAZ	JOSE DEL CARMEN FREIRE TORRES	
2	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	PROPONENTE SINGULAR	809007127-3	JESUS ENRIQUE CUELLAR MANRIQUE	JOHATHAN MARIN SOLER	JORGE HUMBERTO CARDOSO ARTEAGA	NO CUMPLE
3	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUOING SAS	PROPONENTE SINGULAR	830509427-9	LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ	DAYANA KATERINE RODRIGUEZ NOVA	NAPOLEON BARAJAS ORTIZ	NO CUMPLE




---

Elaboró  
Irina Dorely Cuervo García  
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP




---

Elaboró  
Doris Prieto Garzón  
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



---

Elaboró  
Edwards Enrique Montaña Rodríguez  
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



---

Elaboró  
Luz Nelly Guzmán Garzón  
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

<b>PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ</b>	
<b>CONVOCATORIA ABIERTA No 14 DE 2024</b>	
<b>OBJETO DEL PROCESO</b>	"Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDE."
<b>PROPONENTE No.1 Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por CONSORCIO INTER FUTURO , integrada por INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC NIT 800.169.622-1 y CELQO SAS NIT 900.090.780-6</b>	

<b>3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
---	------------------


3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	INTEGRANTE 1. INGEPLAN.CO SAS			INTEGRANTE 2. CELQO SAS			Observaciones
	NO CUMPLE			NO CUMPLE			
Documento	Cumple	No cumple	Folios	Cumple	No cumple	Folios	
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023		X	Doc 01.Propuesta Consorcio Interfuturo- Documentos propuesta/ EEFF 2023 Ingeplan / Notas a los Estados Financieros 2023 Ingeplan / Folios 1 - 3 y 1 - 12		X	DOC. 2. EFE-ESP-DICTAMEN CELQO Folios 01 - 36	<b>Integrante 1. INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC</b> 1.La nota 3 Activo Corriente "Provision de cartera y Cuentas por cobrar a clientes" , la nota 7 Pasivo no corriente y la nota Nota 8 Patrimonio "Las ganancias acumuladas del periodo anterior" , difiere de la informacion aportada de los EEFF 2023. <b>Integrante 2. CELQO SAS</b> Aportar certificado de camara de comercio donde se evidencia el nombramiento del revisor fiscal JOSE DEL CARMEN FREIRE TORRES quien suscribe los estados financieros 2023.
Dictamen debidamente firmado por el revisoría fiscal	X		Doc 01.Propuesta Consorcio Interfuturo- Documentos propuesta/ 1.2023 Dictamen RF Ingeplan/ Folio 1 - 6		X	DOC. 2. EFE-ESP-DICTAMEN CELQO Folios 01 - 36	<b>Integrante 2. CELQO SAS</b> Aportar certificado de camara de comercio donde se evidencia el nombramiento del revisor fiscal JOSE DEL CARMEN FREIRE TORRES quien dictamina los estados financieros 2023.
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador	X		Doc 01.Propuesta Consorcio Interfuturo- Documentos Contador Ingeplan / Folio 3	X		DOC. 2. DOC. CONTADOR CELQO SAS Folios 01 - 03	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		Doc 01.Propuesta Consorcio Interfuturo- Docs revisor Ingeplan / Folio 3		X	DOC. 2. DOC. REVISOR FISCAL CELQO Folios 01 - 03	<b>Integrante 2. CELQO SAS</b> Aportar certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal JOSE DEL CARMEN FREIRE TORRES que suscribe y dictamina los EEFF 2023.
Tarjeta profesional del Contador	X		Doc 01.Propuesta Consorcio Interfuturo- Documentos Contador Ingeplan / Folio 2	X		DOC. 2. DOC. CONTADOR CELQO SAS Folios 01 - 03	
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		Doc 01.Propuesta Consorcio Interfuturo- Docs revisor Ingeplan / Folio 2		X	DOC. 2. DOC. REVISOR FISCAL CELQO Folios 01 - 03	<b>Integrante 2. CELQO SAS</b> Aportar Tarjeta profesional del Revisor Fiscal JOSE DEL CARMEN FREIRE TORRES que suscribe y dictamina los EEFF 2023.
Anexo No.12 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.		X	Doc 01.Propuesta Consorcio Interfuturo / Documentos propuesta / Anexo 12 capacidad financiera Consorcio Inter futuro / Folios 1 - 2		X	DOC. Anexo 12. Capacidad financiera CONSORCIO INTER FUTURO Folios 01 - 02	<b>Integrante 1. INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC e Integrante 2. CELQO SAS</b> 1. El Anexo 12 capacidad financiera debe relacionar la información financiera de la vigencia 2023. 2. Los EEFF se deben calcular conforme el capítulo "3.2.3.1 VERIFICACIÓN FINANCIERA DE PROPUESTAS CONJUNTAS" del Análisis Preliminar.

3.2.3. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE		NO CUMPLE		
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.2		X	No se puede calcular los indicadores financieros conforme a las observaciones presentadas a los EEFF
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 75%		X	
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$85.202.156		X	
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 1		X	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 1%		X	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 1%		X	


Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera				
Cuenta	INGEPLAN.CO SAS		CELQO SAS	
	Valor		Valor	
ACTIVO CORRIENTE	\$ 7.111.101.017		\$ 6.021.550.488	
ACTIVO TOTAL	\$ 7.174.046.010		\$ 9.206.194.577	
PASIVO CORRIENTE	\$ 1.524.450.223		\$ 2.309.095.040	
PASIVO TOTAL	\$ 3.238.196.917		\$ 5.251.273.742	
PATRIMONIO	\$ 3.935.849.093		\$ 3.954.920.835	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 4.149.988.710		\$ 215.518.880	
GASTOS INTERESES	\$ 208.155.832		\$ 81.306.092	
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>	50%		50%	
	\$		\$	

Indicador	Valor
LIQUIDEZ	
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	
CAPITAL DE TRABAJO	
RAZON COBERTURA DE INTERESES	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 14 de 2024, el proponente NO CUMPLE Financieramente.



Elaboró  
Luz Nelly Guzmán Garzón  
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



Elaboró  
Edwards Enrique Montaño Rodríguez  
Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual  
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ**  
**CONVOCATORIA ABIERTA No 14 DE 2024**

<b>OBJETO DEL PROCESO</b>	"Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET."
<b>PROPONENTE No.2 Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA NIT 809.007.127-3</b>	


<b>3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
---	------------------

<b>3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE</b>		<b>NO CUMPLE</b>		
Documento	Cumple	No cumple	Folios	Observaciones
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023		X	2. Doc habilitantes, ponderables y desempate/Notas de Revelación a los estados financieros Preparados bajo NIIF A 31 de diciembre 2023. Folios 23 - 41 / Folios 27 - 37	El valor de la Nota 3 difiere de la información presentada en los EEFF 2023.
Dictamen debidamente firmado por revisoría fiscal	X		2. Doc habilitantes, ponderables y desempate. Folios 40 - 41	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador	X		2. Doc habilitantes, ponderables y desempate. Folios 47	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		2. Doc habilitantes, ponderables y desempate. Folios 44	
Tarjeta profesional del Contador	X		2. Doc habilitantes, ponderables y desempate. Folios 46	
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		2. Doc habilitantes, ponderables y desempate. Folios 43	
Anexo No.12 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.	X		2. Doc habilitantes, ponderables y desempate. Folios 22	

<b>3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE</b>		<b>CUMPLE</b>		
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.2	X		
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 75%	X		
CAPITAL DE TRABAJO : Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$85.202.156	X		
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 1	X		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 1%	X		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 1%	X		

<b>Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera</b>			
Cuenta	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	Indicador	Valor
	<b>Valor</b>		
ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.271.823.352	LIQUIDEZ	15,32
ACTIVO TOTAL	\$ 2.842.459.358	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	15,68%
PASIVO CORRIENTE	\$ 148.316.518	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 2.123.506.834,00
PASIVO TOTAL	\$ 445.599.727	RAZON COBERTURA DE INTERESES	41,15
PATRIMONIO	\$ 2.396.859.631	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	20,03%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 569.222.183	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	23,75%
GASTOS INTERESES	\$ 13.833.345		
	\$ -		

**De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 14 de 2024, el proponente NO CUMPLE Financieramente.**

  
 Elaboró  
 Doris Prieto Garzón  
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual  
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP



**PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ  
CONVOCATORIA ABIERTA No 14 DE 2024**

<b>OBJETO DEL PROCESO</b>	“Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.”
<b>PROPONENTE No.3 Evaluación Preliminar Financiera de la propuesta presentada por GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS NIT 830.509.427-9</b>	


<b>3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE</b>	<b>NO CUMPLE</b>
---	------------------

3.2.1. DOCUMENTOS CUMPLE O NO CUMPLE	NO CUMPLE			
Documento	Cumple	No cumple	Folios	Observaciones
Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2023		X	DOC. 03 Grupo consultor e ingenieros sas/ Documentos-proceso N°14 de2024 Folios 43 - 52	La nota 3. Gastos de administración difiere de la información aportada de los EEFF 2023.
Dictamen debidamente firmado por revisoría fiscal	X		DOC.DOC. 03 Grupo consultor e ingenieros sas/ Documentos-proceso N°14 de2024 Folios 53-54	
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador		X	DOC.DOC. 03 Grupo consultor e ingenieros sas/ Documentos-proceso N°14 de2024 Folios 62	Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios de la contadora DAYANA KATERINE RODRIGUEZ NOVA no se encuentra vigente a la fecha de cierre del proceso.
Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		DOC. 03 Grupo consultor e ingenieros sas/ Documentos-proceso N°14 de2024 Folios 59	
Tarjeta profesional del Contador	X		DOC. 03 Grupo consultor e ingenieros sas/ Documentos-proceso N°14 de2024 Folio 61	
Tarjeta profesional del Revisor Fiscal o Contador independiente	X		DOC. 03 Grupo consultor e ingenieros sas/ Documentos-proceso N°14 de2024 Folio58	
Anexo No.12 Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.		X	DOC. 03 Grupo consultor e ingenieros sas/ Documentos-proceso N°14 de2024 Folio 64	El valor de rentabilidad del activo y del patrimonio difieren de los calculados.

3.2.3. Indicadores de Capacidad Financiera CUMPLE O NO CUMPLE	NO CUMPLE			
Índice	Margen Solicitado	Cumple	No cumple	Observaciones
LIQUIDEZ: Activo corriente/Pasivo corriente	Mayor o igual a 1.2		X	No se puede validar los indicadores financieros conforme a las observaciones presentadas en los EEFF
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total/Activo total	Menor o igual a 75%		X	
CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente - Pasivo corriente	Mayor o igual a \$85.202.156		X	
RAZON COBERTURA DE INTERESES: Utilidad operacional/Gastos de intereses	Mayor o igual a 1		X	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Utilidad Operacional/Total Activo	Mayor o igual a 1%		X	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Utilidad Operacional/Total Patrimonio	Mayor o igual a 1%		X	

Cálculo Indicadores de Capacidad Financiera			
Cuenta	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING	Indicador	Valor
	Valor	LIQUIDEZ	11,31
ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.574.817.566	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	37,77%
ACTIVO TOTAL	\$ 2.742.618.566	CAPITAL DE TRABAJO	\$ 2.347.171.566,00
PASIVO CORRIENTE	\$ 227.646.000	RAZON COBERTURA DE INTERESES	34,67
PASIVO TOTAL	\$ 1.035.801.316	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	39,67%
PATRIMONIO	\$ 1.706.817.250	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	63,74%
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 1.087.975.602		
GASTOS INTERESES	\$ 31.378.575		
	\$ -		

**De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No 14 de 2024, el proponente NO CUMPLE Financieramente.**




  
 Elaboró  
 Irina Dorely Cuervo García  
 Profesional Financiero- Coordinación Enlace Contractual  
 Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

**FORMATO DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE CONVOCATORIA ABIERTA No. 014 DE 2024**

**Objeto: "Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET."**

#	Nombre del Proponente	NIT del Proponente	Resultado Preliminar Técnico	Observaciones
1	CONSORCIO INTER FUTURO	0	<b>NO CUMPLE TÉCNICAMENTE</b>	<p>El comité evaluador evidencia para los <b>Registro Único de Proponentes</b> aportados lo siguiente:</p> <p>Integrante <b>INGEPLAN.CO SAS</b>: El documento menciona que "esta inscripción está siendo actualizada", y como fecha de última de renovación del Registro Único de Proponente el día 05 de abril de 2023, así mismo, en la página 327 del documento señala: "que el día 08 del mes de febrero de 2024 el proponente actualizo el registro único de proponentes bajo el número 00833089 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) el día 08 del mes de febrero de 2024." Por lo anterior, <b>se solicita el documento donde se evidencie vigencia y firmeza</b>, de conformidad al numeral 3.3.1. Registro Único de Proponentes del análisis preliminar</p> <p>Integrante <b>CELQO SAS</b>: El documento menciona que "esta inscripción está siendo actualizada", y como fecha de última de renovación del Registro Único de Proponente el día 02 de mayo de 2023. Por lo anterior, <b>se solicita el documento donde se evidencie vigencia y firmeza</b>, de conformidad al numeral 3.3.1. Registro Único de Proponentes del análisis preliminar</p> <p><b>ANEXO 28 - ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE LA FICHA TÉCNICA Y DEL VALOR ASIGNADO AL PROCESO</b>: El comité evaluador solicita subsanar el formato, dado que falta incluir el nombre de los integrantes del consorcio, de acuerdo a lo mencionado en el mismo: "<b>En el caso de Estructura Plural, debe incluirse el nombre de la Estructura Plural, así como el nombre de cada uno de sus miembros</b>"</p>
2	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	809.007.127-3	<b>CUMPLE TÉCNICAMENTE</b>	
3	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	830.509.427-9	<b>NO CUMPLE TÉCNICAMENTE</b>	<p>El comité evaluador evidencia que el <b>RUP</b> aportado tiene como fecha de última de renovación del Registro Único de Proponente el día 11 de abril de 2023, <b>se solicita el documento donde se evidencie vigencia y firmeza</b>, de conformidad al numeral 3.3.1. Registro Único de Proponentes del análisis preliminar</p>

La presente se firma el día tres (3) del mes de mayo de 2024.

<b>Comité Verificador y Evaluador de Propuestas</b>	Angela Lorena Avendano Chaparro	Firma	
	Juliana Durango Clavijo	Firma	
	Diana Catherin Rosas Cubillos	Firma	

Objeto: "Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET."

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTER FUTURO		NIT	
Integrantes	INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC		Identificación (NIT)	800.169.622-1
	CELQO SAS			900.090.780-6
Total Participación				100,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

															GENERAL	NO CUMPLE				
															EXPERIENCIA HABILITANTE	NO CUMPLE				
															EXPERIENCIA CÓDIGO UNSPSC	NO CUMPLE				
															EXPERIENCIA SMLLV	NO CUMPLE				
No.	Experiencia	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Clasificación RUP			Experiencia en SMLLV que le corresponden al proponente	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio - Departamento)	Valor total contrato incluyendo adicionales	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	CUMPLE / NO CUMPLE		
			Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato																
0																				
1	SI	90	81101500	X		2.498,58	2498,59	CO1.PCCNTR. 2749625	Secretaría de Educación del Distrito	Consortio SED C&I / CELQO SAS / INGEPLAN SAS	Interventoría integral a las obras de adecuación, mejoramiento y atención de emergencias de las instituciones educativas y sedes administrativas a cargo de la secretaria de educación del distrito para garantizar la prestación del servicio educativo	100,0%	1/10/2021	30/04/2023	Bogotá	\$ 2.898.361.056,00	Carlos Fernando Linares Almonacid / Jefe Oficina de Contratos (E)	Acta de liquidación Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo Certificación de experiencia Acta de inicio o la orden de inicio Planos record finales de obra Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECCOP Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el mejor fiscal o contador público del Proponente que acredite la experiencia, según corresponda Documento de constitución del consorcio o unión temporal o los documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.	X X X X	NO CUMPLE
2	SI	73	81101500	X		298,82	146,42	2210453	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - Enterritorio	Consortio Buenaventura Inter 2021 / INGEPLAN SAS	Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y de control presupuestal para la construcción de cubierta de las canchas deportivas exteriores, graderías y urbanismos en el proyecto en la I.E. San Antonio (Buenaventura).	49,0%	28/06/2021	31/12/2021	Buenaventura	\$ 271.488.705,98	Carlos Andres Alba Luque / Supervisor Enterritorio	Acta de liquidación Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo Certificación de experiencia Acta de inicio o la orden de inicio Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como: el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECCOP Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el mejor fiscal o contador público del Proponente que acredite la experiencia, según corresponda Documento de constitución del consorcio o unión temporal o los documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.	X X X X	NO CUMPLE

Objeto: "Realizar la interventoría integral del contrato para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura educativa, para el fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio de SIMITÍ, en el marco de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET."

Nombre del Proponente	CONSORCIO INTER FUTURO		NIT	Participación
Integrantes	INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC		800.169.622-1	50,00%
	CELQO SAS		900.090.780-6	50,00%
Total Participación				100,00%

EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

No.	Experiencia	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP (para nacionales y extranjeras domiciliadas en Colombia)	Clasificación RUP		Experiencia en SMMLV que le corresponden al proponente	Número del contrato	Entidad contratante	Nombre o razón social del contratista	Objeto del contrato	Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.	Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes - año).		Lugar de ejecución del contrato o convenio (Municipio – Departamento)	Valor total contrato incluyendo adicionales	Nombre y cargo de la persona que expide la certificación	Documentos Válidos para la Acreditación de la Experiencia Requerida	GENERAL EXPERIENCIA HABILITANTE EXPERIENCIA CÓDIGO UNSPSC EXPERIENCIA SMMLV	NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
			SMMLV	107,45							Fecha de inicio	Fecha terminación del contrato							
3	SI	38	81101500	X	107,45	3348 del 04 de Agosto de 2016	Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	CELQO SAS	Interventoría técnica, administración, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas establecidas con el fin de atender los requerimientos de secretaría distrital de salud en términos higiénico sanitarios e infraestructura en general en las localidades del distrito capital	100,0%	23/09/2016	15/08/2017	Bogotá	\$ 79.269.760,00	Johnny Edward Padilla Ariza / Supervisor	Acta de liquidación Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo Certificación de experiencia Acta de inicio o la orden de inicio Planos récord finales de obra Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECCP Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredite la experiencia, según corresponda Documento de constitución del consorcio o unión temporal o los documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.	X	NO CUMPLE	
4	SI	1	81101500	X	557,01	405 del 29 de Junio de 2010	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	Consorcio D&C / CELQO SAS	Ejecutar la interventoría técnica, administrativa y financiera para los estudios técnicos, diseño y construcción de ambientes de formación de las nuevas sedes del centro de la industria y construcción de la regional Tolima, de acuerdo con la descripción, alcance y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, su adenda, los requerimientos técnicos suministrados por el SENA y la propuesta técnica y económica presentada por el consultor, todo lo cual hace parte integral del contrato	20,0%	21/07/2010	10/07/2011	Ibagué	\$ 298.336.505,88	Francisco Javier Cardona Acosta / Director Administrativo y Financiero del SENA	Acta de liquidación Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo Certificación de experiencia Acta de inicio o la orden de inicio Planos récord finales de obra Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la persona jurídica o natural cesionaria, según aplique Cualquier otro documento idóneo que acredite la experiencia exigida, tales como el Contrato y/o los Documentos del Proceso Contractual, los cuales deben estar suscritos por las personas que intervinieron en su formación o estar publicados en el SECCP Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar, además, la certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredite la experiencia, según corresponda Documento de constitución del consorcio o unión temporal o los documentos pertinentes para determinar su participación en las actividades y ejecución del contrato.	X	NO CUMPLE	

**Observaciones**  
El comité evaluador aclara que para el contrato No. CO1.PCCNTR. 2749625 se tendrá en cuenta la totalidad de los SMMLV del contrato aportado, dado que los integrantes que conforman el Contratista, son los mismos que integran el proponente plural del presente proceso. De acuerdo con lo anterior el valor total de la experiencia técnica habilitante expresada en SMMLV corresponde a 2863,86.  
El comité evaluador evidencia para los Registro Único de Proponentes lo siguiente:  
Integrante INGEPLAN.CO SAS: El documento menciona que "esta inscripción está siendo actualizada", y como fecha de última de renovación del Registro Único de Proponente tiene el día 05 de abril de 2023, así mismo, en la página 327 del documento señala: "que el día 08 del mes de febrero de 2024 el proponente actualizo el registro único de proponentes bajo el número 00833089 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) el día 08 del mes de febrero de 2024.". Por lo anterior, se solicita el documento donde se evidencie vigencia y firmeza, de conformidad al numeral 3.3.1. Registro Único de Proponentes del análisis preliminar  
Integrante CELQO SAS: El documento menciona que "esta inscripción está siendo actualizada", y como fecha de última de renovación del Registro Único de Proponente tiene el día 02 de mayo de 2023. Por lo anterior, se solicita el documento donde se evidencie vigencia y firmeza, de conformidad al numeral 3.3.1. Registro Único de Proponentes del análisis preliminar

ANEXOS Y FORMATOS

Nombre del Anexo	CUMPLE / NO CUMPLE	
ANEXO 13 - FORMATO DE EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE DEL PROPONENTE	CUMPLE	El comité evaluador aclara que para el contrato No. CO1.PCCNTR. 2749625 se tendrá en cuenta la totalidad de los SMMLV del contrato aportado, dado que los integrantes que conforman el Contratista, son los mismos que integran el proponente plural del presente proceso. De acuerdo con lo anterior el valor total de la experiencia técnica habilitante expresada en SMMLV corresponde a 2863,86. El comité evaluador aclara que para el contrato No. 2210453 la ejecución se realizó para la Institución Educativa de Buenaventura - Valle del Cauca
ANEXO 28 - ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE LA FICHA TÉCNICA Y DEL VALOR ASIGNADO AL PROCESO	NO CUMPLE	El comité evaluador solicita subsanar el formato, dado que falta incluir el nombre de los integrantes del consorcio, de acuerdo a lo mencionado en el mismo. "En el caso de Estructura Plural, debe incluirse el nombre de la Estructura Plural, así como el nombre de cada uno de sus miembros"

ESTADO DEL PROPONENTE

NO CUMPLE TÉCNICAMENTE





