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CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
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IDENTIFICACION DEL CONTRATO n.° 3-1-99539- -
CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL n.° 3-1-99539

NOMBRE PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -
JUNTOS AVANZAMOS
NIT 830.053.105-3
REPRESENTANTE LEGAL MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ
CEDULA DE 1.094.895.907
CIUDADANIA

REPRESENTANTE LEGAL

Vicepresidente de Negocios Fiduciarios y Representante
CARGO Legal de Fiduprevisora S.A. de conformidad con el
certificado expedido por la Superintendencia Financiera
de Colombia.

Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, sociedad
de servicios financieros constituida por Escritura Publica
n.° 25 del 29 de marzo de 1985, otorgada en la Notaria 33
del Circulo de Bogotd D.C., transformada en sociedad
andénima mediante Escritura Publica n.° 462 del 24 de
ENTIDAD FIDUCIARIA enero de 1994, otorgada en Notaria 29 del Circulo de
Bogotd D.C. Fiduprevisora S.A, actda Unica vy
exclusivamente como vocera y administradora del del
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO -

JUNTOS AVANZAMOS

NOMBRE

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA
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DEFINICIONES:

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para sefialar el
inicio del plazo pactado para la ejecucion o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las
cldusulas del contrato asi se haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y el balance final del
contrato, en el que se dejard constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del mismo, de la
funcionalidad del proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el contrato; asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar, y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que alcancen las Partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi
como las manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberdn ser consideradas por el Contratista consultor,
durante la ejecucidon del contrato de consultoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le
asiste, la cual se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con
el objeto contractual. El Anexo Técnico serd remitido por la Subgerencia de Estructuracion de
Proyectos de ENTerritorio.

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compafiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucion defectuosa,
no ejecucién o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) y soportes del
mismo, con la descripcion del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en
las condiciones generales de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar
en dicha etapa, en tal situacion, la Contratante hara uso de los mecanismos establecidos con el fin
de velar por la ejecucion correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccion del
Fideicomitente.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual se garantiza
el principio de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiaciéon presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacion de Negocios,
y con el cual se garantiza la existencia de apropiacién presupuestal disponible y libre de afectacion
para asumir el compromiso contractual.

Pagina 2 de 69

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 r
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 ef r
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: arteaco s rctocen
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php o-omrmaneoNE:




{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual se garantiza la
apropiacién presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado
dentro de su oferta econdmica y aceptada por el Contratante previa instruccion del Fideicomitente,
y que consta dentro del acta de aceptacidn de la oferta. EI CRP es expedido por Fiduprevisora S.A.
como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, como requisito de ejecucién del Contrato.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes
tendran derecho a voz y voto en el mismo:

MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacién

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracién de Proyectos
de ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborara las actas, citara a las
sesiones del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin
voto.

CONTRATANTE: Es PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS,
identificado con nit: 830.053.105-3, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -
FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora.

CONTRATISTA INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del
objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, Ilamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.
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CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del contrato de fiducia y de la
ejecucién que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuraciéon
de proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su
Comité Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracidon o a la materializacion de la
contratacién derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo. El Documento de Planeacidn, incluye el Anexo Técnico.

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre-inversién por el
Contratista interventor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto
ante las entidades respectivas de los ciclos de validacion para la financiacién en la fase de inversion.

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacion de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las
cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para
evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier
evento de fuerza mayor.

VIGILADO

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo
de ejecucidn del contrato. Por regla general, el Contrato inicia a partir de la suscripcidn del acta de
inicio, salvo disposicién contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual finaliza el plazo
de ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato.
FIDEICOMITENTE: Es Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para
suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil con el Fideicomitente, para la ejecucidon de los proyectos
de Obras por Impuestos. Para efectos del presente contrato es Fiduciaria La Previsora -
Fiduprevisora S.A., quien actla Unica y exclusivamente como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.
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LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias
gue deban ser otorgados por cualquier autoridad competente, necesarios para la ejecucion del
proyecto en etapa de inversion, cuyo tramite y costo estara a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién
gue se debe llevar a cabo para la seleccidn de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por
Impuestos. Se trata de un proceso de seleccidn regulado por la legislacién privada, sin perjuicio de
la inclusion de los principios de publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el
desarrollo de la seleccién del contratista.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacion abreviada de la relacién entre distintas
variables que exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de
inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacion del gasto estard a cargo del comité fiduciario, como
maximo drgano de decisién del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor
para pagos a cargo de otorgar su aprobacién y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de
ordenacion por el Fideicomitente.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas que son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la
ejecucién de proyectos dentro de las ZOMAC.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente
dentro del proceso licitatorio.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes acuerdan aclarar o modificar algtin(os) aspecto(s)
o condicidon(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de éste.

PATRIMONIO AUTONOMO: Se entendera por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del

contrato de fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.
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PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Consultor podra sanear y
superar la inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es)
detectada(s) por el contratista interventor e informado al Contratante. En este periodo no se
causara el apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situacion.

PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben
aplicarse por parte del Contratista Consultor para la ejecucién del presente contrato. Lo anterior,
teniendo en cuenta las politicas y la articulaciéon con los procesos y procedimientos coordinados
conjuntamente para la ejecucién de la linea de estructuracidon de proyectos. Este documento se
constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organizacién y gestion,
reuniendo la informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos,
etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestion de calidad,
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para
la ejecucidn del presente contrato.

SARLAFT: Sistema de Administracidon del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Sera el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del
contrato. Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervision la realizara el comité
fiduciario. El comité fiduciario tendra como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracién de
Proyectos de ENTerritorio, drea encargada de realizar la supervisidon de los contratos derivados con
terceros que se realicen con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE CONSULTORIA: Ser3 el subgerente de estructuracién
de proyectos de ENTerritorio o su designado, quien serd el encargado de hacer seguimiento a la
ejecucién del contrato de consultoria e informar al Contratante de dicha ejecucion en los términos
descritos en el presente contrato.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con la Resolucién 301 de 2021, es el subgerente de
estructuracion de proyectos de ENTerritorio, encargado de dar su visto bueno a los pagos a realizar
a través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificara los soportes entregados por la
Fiduciaria y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual

operativo.
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VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucion del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacién.

CONSIDERACIONES:

1. El 09 de julio de dos mil veintiuno (2021), la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo
Territorial — ENTerritorio y Fiduciaria La Previsora S.A — Fiduprevisora S.A. suscribieron el
Contrato de Fiducia Mercantil n.® 3-1- 99539 (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), el
cual tiene por objeto: “Contratar a una Sociedad Fiduciaria para la prestacidn del servicio de
Fiducia Mercantil por medio del cual realice la constitucidon de un Patrimonio Auténomo que se
denomine PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO — JUNTOS AVANZAMOS, para
gue la FIDUCIARIA, como vocera mantenga la titularidad juridica de los bienes que serdn
transferidos mediante la celebracién del presente contrato y los que posteriormente sean
destinados para tal fin.”

2. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-99539 de
2021, (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2021596 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de
celebrar el presente Contrato segun lo dispuesto en la cldusula décima primera “OBLIGACIONES
DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 5°, el cual indica:

“Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds
servicios necesarios (en sus fases precontractual, contractual y Poscontractual)
requeridos para la estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio Auténomo
de acuerdo con lo establecido en el presente contrato y las instrucciones
recibidas por parte de ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO.”

3. El seis (06) de junio de dos mil veinticinco (2025), mediante correo electrénico, el
Fideicomitente solicitd contratar la consultoria, que tiene por objeto “Estructuracion
Integral para los estudios y disenos de proyectos viales priorizados por la Gobernacion del
Tolima”. de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico,
Anexo Matriz de Riegos y los demds documentos que hagan parte del Contrato de
Consultoria”. Para apoyar la gestion en estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio
Auténomo, a través de la modalidad de seleccién competitiva establecida en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo.
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4. Para apoyar la gestidn en estructuracidn de proyectos objeto del Patrimonio Auténomo, a través
de la modalidad de seleccion competitiva establecida en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo.

5. Eldia de de dos mil veinticinco , la Fiduciaria
realizd la  publicacion del proceso de seleccion en la pagina WEB
https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/

6. El dia de dos mil , la Fiduciaria presenté a consideracion del
comité fiduciario el informe de evaluacion, el cual incluye el informe de requisitos ponderables
y orden de elegibilidad, asi como la recomendacién para la adjudicacion del contrato de
consultoria., al representado legalmente por , identificado con
cédula de ciudadania n.° , quien también actla como representante legal de

legalmente constituida, con domicilio principal , identificada
con , con un porcentaje de participacion de la conformacién del
Consorcio del identificado con la cédula de ciudadania n@. ,
quien obra en representacién legal de legalmente constituida, con
domicilio principal , con con un porcentaje de
participacién del, segun consta en el Anexo 17 Modelo de Composicién del Proponente Plural.

7. Eldia de de dos mil veinticinco (2025), con la instruccion por
parte del comité fiduciario, la Fiduciaria publicé el informe de seleccidn y procedio a verificar el
cumplimiento de los requisitos de la contratacién por parte del Contratista consultor.

8. Que para la celebracion del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de disponibilidad Presupuestal del de de dos mil
veinticinco (2025), suscrito por el (la) Coordinador (a) Operativo y Financiero del Area de Obras
por Impuestos de la Fiduciaria por valor de incluido el IVA, costos,

gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta
presentada por el Contratista consultor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por
el Fideicomitente.

9. Que para la elaboracién del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacion:

a. Certificado de existencia y representacién legal del CONTRATISTA.
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b. Copia cédula de ciudadania del Representante Legal del Contratista.
c. Registro Unico Tributario.
d. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.
e Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla
en las siguientes Clausulas:

CLAUSULAS:

CLAUSULA|. OBIJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar
la Consultoria del proyecto:

“Estructuracion Integral para los estudios y disefios de proyectos viales priorizados por la
Gobernacion del Tolima”. de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo
Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demds documentos que hagan parte del Contrato de
Consultoria”.

CLAUSULA Il. ALCANCE

Como alcance general, el Contratante contratard la Consultoria del proyecto, cuyo objeto es:
“Consultoria para la: “Estructuracion Integral para los estudios y disefios de proyectos viales
priorizados por la Gobernacion del Tolima”. de conformidad con lo establecido en el Alcance del
Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demds documentos que hagan parte del
Contrato de Consultoria”.

El alcance contempla los siguientes proyectos:
Proyecto 1: Consiste en la Estructuracién Integral de la solucién al problema de movilidad vehicular
y peatonal en el sector de la glorieta Mirolindo, en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima,

de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de
Riegos y los demds documentos que hagan parte del Contrato de Consultoria.
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Proyecto 2: Consiste en elaborar los estudios y disefios en fase 3 de un puente vehicular con paso
peatonal sobre la quebrada La Plata, entre las veredas La Plata, El Brillante y El Retiro, el cual tiene
una luz aproximada de 30 metros lineales, y el disefio de 2 kildmetros de placa huella, en la via La
Plata, municipio de Ibagué, departamento del Tolima.

Proyecto 3: Consiste en elaborar los estudios y disefios para atender veinte (20) puntos criticos que
afectan la integridad de la via La Sierrita — Junin — Santa Isabel, incluyendo los componentes técnico,
predial, ambiental y financiero.

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable
para la estructuracién del proyecto objeto del Contrato de Consultoria, el Contratista consultor
debera realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y dentro de la
remuneracién establecida en el Contrato de Consultoria.

Alcance general de los estudios y disefios a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad

El proyecto contempla la elaboracidn de los estudios y disefios detallados para la construccién de la
nueva graderia oriental, cubierta para las graderias norte y sur, cambio de gramilla, cerramientos y
obras complementarias de mantenimiento, entre otros. De acuerdo con los requerimientos técnicos

del presente documento.

Proyecto 1: Consiste en elaborar los Estudios y Disefios para la Construccion de un Paso Peatonal y
Doble Calzada en la Glorieta Mirolindo, en la Ciudad de Ibagué.

En el siguiente cuadro se sintetiza lo propio
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Etapa Producto Alcance Técnico

Realizar el diagnostico de la situacion actual en la Glorieta
Mirolindo en lbagué. Para ello, se debe llevar a cabo la
verificacion en campo del estado de la infraestructura existente,

Producto 1. identificando fallas estructurales, condiciones de accesibilidad

Diagnédstico de | vehicular y peatonal, y analizando variables climaticas y

la situacion topograficas que puedan afectar la movilidad y seguridad del

actual sector. Dado que la glorieta alberga redes criticas de servicios

Prefactibilidad publicos como el colector Las Quintas, redes de acueducto y gas

natural, el diagnastico incluira la identificacion de interferencias y
restricciones técnicas asociadas a estas infraestructuras.
Elaborar el planteamiento de distintas alternativas de solucion a

Producto 2. la necesidad identificada en el primer producto — “Diagnéstico de

Analisis de la situacion actual”, las cuales deben ser realistas y realizables.

Alternativa de

Solucién Se deberan considerar todas las restricciones e incidencias
ambientales, técnicas, sociales, nommativas y/o legales

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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Etapa Producto Alcance Técnico

identificadas en la etapa de diagnostico y tener en cuenta en las
alternativas de disefio todas las consideraciones y variables que
puedan afectar la viabilidad técnica, normativa, legal y financiera
del proyecto. Con ello, se debe realizar la seleccién multicriterio
de la mejor alternativa para desarrollar los disefios de ingenieria
detallada, que tenga en cuenta no solo aspectos técnicos sino
también de indole sacial, econémico, ambiental y de gestién de
riesgos.

Se deberan desamrollar todos los componentes técnicos
necesarios para determinar la viabilidad y factibilidad de las
alternativas presentadas a nivel de prefactibilidad.

Una vez seleccionada y socializada la alternativa mas viable para
solucionar la problematica de movilidad en la Glorieta Mirolindo
en Ibagué, y tras la emision del concepto favorable en la etapa de
prefactibilidad por parte de los actores involucrados, se procedera
con la ejecucion de la fase de factibilidad.

Producto 3. En esta etapa, se desamollaran los estudios y disefios para la
Estudios y Estructuracion integral de la solucion al problema de movilidad
Factibilidad | Disefios a vehicular y peatonal en el sector de la glorieta Mirolindo, en el
Detalle para municipio de Ibagué, departamento del Tolima, asegurando la
Construccion optimizacion del flujo vehicular y peatonal, asi como su
integracion con la infraestructura urbana existente.

Se entregaran cantidades de obra detalladas, especificaciones
técnicas, analisis de precios unitarios, presupuesto de obra con
cotizaciones de respaldo, manuales de puesta en marcha,
manuales de operacidn y mantenimiento, entre otros.

Proyecto 2: Consiste en elaborar los estudios y disefios en fase 3 de un puente vehicular con paso
peatonal sobre la quebrada La Plata, entre las veredas La Plata, El Brillante y El Retiro, el cual tiene
una luz aproximada de 30 metros lineales, y el disefio de 2 kildmetros de placa huella, en la via La
Plata, municipio de Ibagué, departamento del Tolima.

En el siguiente cuadro se sintetiza lo propio:
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Etapa

Producto

Alcance Técnico

Prefactibilidad

Producto 1.
Diagnostico de
la situacion
actual

Realizar el diagnostico de la situacion actual en la via que conecta
las veredas La Plata, El Brillante y El Retiro. Para ello, se debe
llevar a cabo la verificacion en campo del estado de la
infraestructura existente, modelando al hidrologia e hidraulica de
la quebrada La Plata para determinar su planicie de inundacion e
funcién de la lluvia de disefio establecida por norma, condiciones
de accesibilidad vehicular y peatonal, condiciones de suelos y
geotecnia, y variables climaticas que puedan afectar la movilidad
y seguridad en cada uno de los sectores mencionados.

Producto 2.
Analisis de
Alternativa de
Solucion

Elaborar el planteamiento de distintas alternativas de solucién a
la necesidad identificada en el primer producto — “Diagnéstico de
la situacion actual”, las cuales deben ser realistas y realizables.

Se deberan considerar todas las restricciones e incidencias
ambientales, técnicas, sociales, normmativas y/o legales
identificadas en la etapa de diagnostico y tener en cuenta en las
alternativas de disefio todas las consideraciones y variables que
puedan afectar la viabilidad técnica, normativa, legal y financiera
del proyecto. Con ello, se debe realizar la seleccion multicriterio
de la mejor alternativa para desarrollar los disefios de ingenieria

detallada, que tenga en cuenta no solo aspectos técnicos sino
también de indole social, econdmico, ambiental y de gestion de
resgos.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Se deberan desarrollar todos

los componentes técnicos
necesarios para detemmninar la viabilidad y factibilidad de las
alternativas presentadas a nivel de prefactibilidad.

Factibilidad

Producto 3.
Estudios y
Disefios a
Detalle para

Una vez seleccionada y socializada la alternativa mas viable para
la construccion del puente vehicular de 50 metros de luz y la
adecuacion de 2 km de placa huella en la via que conecta las
veredas La Plata, El Brillante y El Retiro; y tras la emision del
concepto favorable en la etapa de prefactibilidad por parte de los
actores involucrados, se procedera con la ejecucion de la fase de
factibilidad.

Se tendran en cuenta las condiciones topograficas y geotécnicas

Construccitn . - - L -
del terreno, asi como los lineamientos técnicos del sector vial para

garantizar la segunidad y durabilidad de la infraestructura.

Se entregaran cantidades de obra detalladas, especificaciones
técnicas, analisis de precios unitarios, presupuesto de obra con
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Etapa Producto Alcance Técnico

cotizaciones de respaldo, manuales de puesta en marcha,
hanuales de operacion y mantenimiento, entre otros.

Proyecto 3: Consiste en elaborar los estudios y disefios para atender veinte (20) puntos criticos que
afectan la integridad de la via La Sierrita — Junin — Santa Isabel.

En el siguiente cuadro se sintetiza lo propio:

Etapa Producto Alcance Técnico

Realizar el diagnostico de la situacion actual del corredor vial La
Sierrita — Junin — Santa Isabel. Para ello, se debe llevar a cabo la
verificacion en campo del estado de la infraestructura existente,
identificando puntos de atencion geotécnica, fallas estructurales,
condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal, y analizando
variables climaticas y topograficas que puedan afectar la
movilidad y seguridad del sector. Dado que las afectaciones de
suelos y geotecnia en los puntos a intervenir son progresivas, es
vital que se realiza una caracterizacion actualizada de la evolucion
y de las condiciones de estabilidad y seguridad de dichos puntos
criticos.

Elaborar el planteamiento de distintas alternativas de solucion a
la necesidad identificada en el primer producto — “Diagnéstico de
la situacién actual”, las cuales deben ser realistas y realizables.

Producto 1.
Diagnostico de
la situacion
actual

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Prefactibilidad
Se deberan considerar todas las restricciones e incidencias
ambientales, técnicas, sociales, normmativas vy/o legales
identificadas en la etapa de diagnostico y tener en cuenta en las
Producto 2. alternativas de diseiio todas las consideraciones y variables que
Analisis de puedan afectar la viabilidad técnica, normativa, legal y financiera
Alternativa de del proyecto. Con ello, se debe realizar la seleccién multicriterio
Solucion de la mejor alternativa para desarrollar los disefios de ingenieria
detallada, que tenga en cuenta no solo aspectos técnicos sino
también de indole social, economico, ambiental y de gestion de
resgos.

Se deberan desarrollar todos los componentes técnicos
necesarios para determinar la viabilidad y factibilidad de las
alternativas presentadas a nivel de prefactibilidad.

Pagina 14 de 69

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php




'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

VIGILADO

DE COLOMBIA

{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

Etapa Producto Alcance Técnico

Una vez seleccionada y socializada la alternativa mas viable para
la intervencion de los 20 puntos criticos identificados en la via La
Sierrita — Junin — Santa Isabel, y tras la emision del concepto
favorable en la etapa de prefactibilidad por parte de los actores
involucrados, se procedera con la ejecucion de la fase de
factibilidad.

Producto 3.
Estudios y En esta etapa, se consideraran medidas de estabilizacion de
Factibilidad | Disefios a taludes, mejoramiento de drenajes y refuerzos estructurales,
Detalle para siguiendo los lineamientos técnicos de segundad wvial vy
Construccion normatividad vigente para garantizar la transitabilidad segura en
la zona.

Se entregaran cantidades de obra detalladas, especificaciones
técnicas, andlisis de precios unitarios, presupuesto de obra con
cotizaciones de respaldo, manuales de puesta en marcha,
manuales de operacidn y mantenimiento, entre otros.

Para el desarrollo de la totalidad de las etapas de la estructuracién se debera garantizar la debida
socializacién y articulacidon de resultados con la interventoria del contrato, la supervisién y la
representacién del beneficiario del proyecto, en este caso el INDERSANTANDER o quien este
designe.

NOTA 1: Las especificaciones y el alcance técnico por componente para el desarrollo del objeto del
Contrato de Consultoria se detallan en el Anexo Técnico, no obstante, el contratista consultor
deberd desarrollar los trabajos, productos y alcances de conformidad con la normatividad vigente
aplicable para este tipo de proyectos.

NOTA 2: Si para la fecha de la terminacidn de la ejecucion del contrato, no se ha obtenido el
cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacién del proyecto en los
términos estipulados en el contrato, el Anexo Técnico y sus demas documentos, segun aplique
(autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiacion), el
Contratante exigird al Contratista consultor que realice los ajustes derivados de las observaciones
de las autoridades competentes a los productos entregados, durante el término de vigencia del
contrato, es decir, hasta su liquidacion, sin que dicho aspecto genere mayores costos por la
estructuracion a favor del Contratista consultor.
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NOTA 3: El Contratista consultor ejecutard el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad,
conocimiento y experticia. El Contratista consultor serd responsable de obtener la informacion,
estudios, disefios y andlisis, que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato
de Consultoria. Asi mismo el contratista consultor certifica que cuenta con el personal calificado y
cuenta con la capacidad financiera requerida para llevar a cabo la ejecucién de dicha consultoria.

NOTA 4: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista consultor debera
acompaniar y realizar la totalidad de los andlisis técnicos necesarios, que sean requeridos por la
autoridad competente a través del Interventor y con visto bueno del Supervisor, con el fin de apoyar
técnicamente a dicha entidad en los tramites requeridos para la obtencién de la licencia de
construccion del Proyecto, en caso de requerirse, sin que dicho apoyo técnico genere costos
adicionales a la Consultoria, cuyo tramite y costo estara a cargo de la Entidad Beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

NOTA 5: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista consultor debera
acompaniar y realizar la totalidad de los andlisis técnicos, que sean requeridos por la Entidad
Beneficiaria del Proyecto a través del Interventor y con visto bueno Supervisor, con el fin de apoyar
técnicamente a dicha entidad en el trdmite de los instrumentos de manejo y control ambiental o
evaluacion y mitigacidén de riesgos, que se requieran para el desarrollo del proyecto en la etapa de
inversidn, cuyo tramite y costo estard a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta
y riesgo.

NOTA 6: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista consultor debera
recolectar y acompafiar la gestion de los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que
deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal, asi como, el ingreso a los predios,
autorizaciones de paso y certificaciones de acuerdo con las consideraciones particulares
establecidas en el Anexo Técnico del contrato y la normatividad vigente para este tipo de proyectos,
las cuales son necesarios para la ejecucion del Proyecto en etapa de inversion, cuyo tramite y costo
estard a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.

NOTA 7: Sin perjuicio de los resultados obtenidos en la prefactibilidad con base en informacion
identificada y apropiada, serd responsabilidad del Consultor adelantar la ejecucidn del objeto

contractual en las etapas del proyecto con base en sus propias estimaciones considerando su
experiencia y conocimiento especializado.
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Serd responsabilidad del Contratista consultor tramitar y obtener la informacién que requiera para
el desarrollo de los estudios, disefios y analisis solicitados dentro de los plazos contractualmente
pactados. El Contratista consultor no podra exculpar su incumplimiento en demoras en la entrega
de la informacién por parte de terceros, para lo cual deberad hacer las respectivas peticiones,
reiteraciones, seguimiento, visitas, entre otros aspectos, para lograr obtener la informacidn.

Con la presentacién de la Oferta, el Contratista consultor declara que conoce la ubicacién y
antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las
condiciones de orden publico presentes en la zona, y de conformidad con ello, programara las
actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoria.

NOTA 8: El Contratista consultor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los
productos entregables objeto del Contrato de Consultoria en el término que el interventor le
indique, sin que ello implique modificaciéon al plazo total del Contrato de Consultoria, salvo que se
acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes.

NOTA 9: El Contratista consultor deberda tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante
las comunidades, entidades locales y/o nacionales para desarrollar las actividades de campo
necesarias para el desarrollo de la consultoria, teniendo en cuenta el plazo contractual y el
cronograma que apruebe la interventoria.

CLAUSULA lll. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria serd de diez (10) meses, contados a partir de la
fecha de suscripcion del acta de inicio.

Este plazo general obedece a la duracién estimada del Proyecto 1 — Glorieta Mirolindo en Ibagué, el
cual, por su complejidad técnica y alcances, requiere la totalidad del tiempo estipulado.

Descripcion Plazo de Ia
Etapa dela Actividad/Producto eiecucion Plazo
etapa ) Total
Diagnostico de la situacién actual (2 meses) Diez (10)
' Prefactibilidad | Ansjisis de alternativa de solucién (2 meses) | 4 meses meses
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I Factibilidad

Desarrollo de los componentes técnicos, de la
estructuracion del proyecto.
Estudios y Disefios a Detalle para
Construccion.

6 meses

Sin embargo, se aclara que:

e El Proyecto 2 (puente vehicular sobre la quebrada La Plata y placa huella) y
e El Proyecto 3 (intervencién de puntos criticos en la via La Sierrita — Junin — Santa Isabel)

tienen un plazo de seis (6) meses, cada uno, contados a partir del acta de inicio, segun lo establecido

en el Anexo Técnico.

Descripcion Plazo de Ia :
Etapa dela Actividad/Producto eiecucion Plazo
etapa ] Total
Diagnéstico de la situacidon actual (2 meses)
I Prefactibilidad | Ap4jisis de alternativa de solucion (1 mes) 3 meses
. Seis (6)
Desarrollo de los componentes técnicos, de la meses
I Factibilidad estructuracidén del proyecto. 3 meses
Estudios y Disefos a Detalle para Construccion.

El contrato se ejecutara por etapas (Prefactibilidad y Factibilidad), conforme al cronograma general.

La duracién de las Etapas es estimada y podran ser modificadas durante la ejecucion contractual,
sin necesidad de Otrosi, mediante la modificacién del cronogramay el plan de trabajo aprobado por
el Interventor y el visto bueno del Supervisor Técnico del Contrato.

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecucién contractual. En caso de que se
requiera sobrepasar el término de ejecucién contractual, se requerira el respectivo Otrosi suscrito
por el Contratante y el Contratista consultor, el cual debe estar conceptuado y avalado previamente
por el Interventor, asi como contar con el visto bueno del Supervisor.

Condicion Resolutoria. Si como resultado de la etapa de prefactibilidad, se concluye que el proyecto
no es viable se dard por terminado anticipadamente el contrato de Consultoria y se pagaran los

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
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productos a nivel de prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato, sin que
dicha situacidn genere obligaciones ni pagos adicionales al Contratista consultor.

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecucion del Contrato de Consultoria
ocurren circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucién del mismo, se debera dar por terminado el Contrato de Consultoria y se pagara al
Contratista Consultor el porcentaje de los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el
interventor con el visto bueno del Supervisor del Contrato, de acuerdo al avance del plan de trabajo
presentado previamente a la Interventoria, pago que se realizara previa aprobacion del interventor
con corte a la fecha de terminacién del proyecto, terminacién generada Unica y exclusivamente por
cualquier situacion constitutiva de Evento Eximente de Responsabilidad.

NOTA 1: El Contratante, no estara obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o
favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad,
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcion del contrato de
consultoria.

NOTA 2: La ejecucién del Contrato de Consultoria estd supeditado al plazo del Contrato de Fiducia
Mercantil N° 3-1-99539 (Fiduprevisora S.A.) / No. 2021596 (ENTerritorio), suscrito entre Fiduciaria
La Previsora S.A. y La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio.

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generara la terminacion
anticipadamente del Contrato de Consultoria, en la fecha de terminacion del contrato de Fiducia
Mercantil, lo cual podra generar que el Contratante pague al Contratista Consultor el porcentaje de
avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el interventor con el visto bueno
del Supervisor del Contrato, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas documentos
que prueben su avance real. El pago se realizard previa aprobacién del supervisor. De igual modo,
la ocurrencia de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcion del contrato de
consultoria, lo cual no generara compensaciones o indemnizaciones cargo y/o favor del Contratista

Consultor.
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Para que se pueda iniciar la ejecucidn del contrato, el Contratante expedira un acta de inicio a partir
de la cual se contard el plazo de ejecuciéon de este.

Si el Contratista consultor realiza actividades previo a la fecha que la Fiduciaria le sefiale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la Fiduciaria no se obliga a reconocerle pago
alguno por los mismos.

El Contratante expedira el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

o Aprobacidon de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucion del objeto
contractual, previa verificacién por parte de la Interventoria del Contrato de Consultoria y visto
bueno del Supervisor. El Contratista consultor debera presentar las hojas de vida para aprobacion
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcidén del Contrato de Consultoria.

. Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcidn del Contrato de Consultoria, el
Contratista consultor deberd presentar las garantias exigidas contractualmente para aprobacién del
Contratante. Las referidas garantias se deberan actualizar contra la firma del acta de inicio.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, la Fiduciaria debera revisar el cumplimiento de los
requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcién del Acta de Inicio.
Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui
estipulado facultara al Contratante para dar por terminado el Contrato, de conformidad con lo
pactado en el Contrato de Consultoria.

NOTA: En el Anexo Técnico se establece el personal requerido para la ejecucidon del objeto
contractual, incluyendo el personal base que correspondera al personal minimo requerido y que
debera ser validado, previo a la firma del Acta de Inicio conforme el procedimiento anteriormente
descrito.

El Contratista consultor debe presentar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de

Trabajo e implementacion del Sistema de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST),
teniendo en cuenta el siguiente procedimiento.
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Consultor Tres (3) dias habiles después de firmada el acta de inicio
Interventor |Dos (2) dias habiles para aprobar o remitir observaciones
Consultor Dos (2) dias habiles para atender observaciones

El dia siguiente a la radicacién por parte del Consultor se aprobara por parte del
Interventor

Pasado el termino anterior, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes, si no se
Interventor |atienden observaciones o se reincide en ellas, el Interventor citara a una mesa de
trabajo para que en ella se cierre y apruebe o se inicie los apremios pertinentes.

Interventor

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato de Consultoria es la suma de
incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasidn de la celebracion,
ejecucién y liquidacion del presente contrato.

CLAUSULA VI. FORMA DE PAGO

El Contrato de Consultoria se pagard bajo el sistema de precio global fijo sin férmula de ajuste.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

El precio previsto incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebracion,
ejecucién y liquidacion del contrato. Por tanto, en el valor del contrato de consultoria se entienden
incluidos, entre otros, los gastos de administracidon, salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos,
transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo del consultor; toda clase de equipos
necesarios; trabajos de campo requeridos por el proyecto; ensayos de laboratorio que se requieran,
honorarios y asesorias en actividades relacionadas con la ejecucién del contrato; computadores,
licencias de utilizacidn de software; la totalidad de tributos originados por la celebracidn, ejecucion
y liquidacidn del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneracion para el Contratista
consultor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista
consultor para el cabal cumplimiento de la ejecucion del contrato de consultoria. La Fiduciaria no
reconocera, por consiguiente, ningln reajuste realizado por el Contratista consultor en relacién con
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato de
consultoria y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la oferta.

VIGILADO
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FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:
La Fiduciaria pagara el valor del Contrato de Consultoria de la siguiente manera:

Costos Fijos de Consultoria: se pagard al Consultor el costo global fijo de la Consultoria de la
siguiente manera:

a) PRIMER PAGO: se realizarad un primer pago equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del
valor total del contrato, una vez el consultor reciba la aprobacidon por parte de la
interventoria del contrato de los entregables de la fase uno.

b) SEGUNDO PAGO: se realizard un segundo pago equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO
(25%) del valor total del contrato una vez se haga la entrega de los productos
correspondientes a la fase ll, y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones
por parte de la interventoria del contrato.

c) TERCER PAGO: se realizara un tercer pago equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del valor total del contrato una vez se haga la entrega de los siguientes productos
correspondientes a la fase lll, y se haya certificado el cumplimiento de todas las obligaciones
por parte de la interventoria del contrato.

d) CUARTO PAGO: se realizara un cuarto pago equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor

’ facturado, el cual se pagara una vez se suscriba el acta de liquidacion del contrato.

Proporcionalidad por Proyecto:

Teniendo en cuenta que el contrato comprende tres (3) proyectos con plazos de ejecuciéon
diferentes, los pagos por fase se realizaran de forma independiente por cada proyecto, de acuerdo
con el siguiente esquema de distribucidn del valor ofertado por el contratista:

Proyecto 1 - Glorieta Mirolindo (Duracién: 10 meses):
49% del valor total del contrato.

Proyecto 2 - Puente Quebrada La Plata y Placa Huella (Duracién: 6 meses):
19% del valor total del contrato.

Proyecto 3 - Puntos Criticos Via La Sierrita — Junin — Santa Isabel (Duracién: 6 meses):
32% del valor total del contrato.
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Cada hito de pago por fase se entenderd cumplido Unicamente cuando los productos
correspondientes a dicha fase hayan sido entregados y aprobados para cada proyecto en particular.
Esto implica que el contratista podra recibir pagos por fases de manera escalonada e independiente,
segun la aprobacién especifica de productos por proyecto, respetando los porcentajes aqui
indicados.

Si se da la terminacion del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones
establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidacién se pagara de manera proporcional a lo
efectivamente ejecutado por el Consultor, aprobado por la Interventoria y visto bueno del
supervisor del contrato.

En un periodo mensual se permitird presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual
no implica que se genere ningln tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista.

Con la presentacidon de cada factura o documento equivalente, el Contratista consultor deberd
entregar el respectivo producto aprobado por el Interventor y con el visto bueno del Supervisor.

NOTA 1: Para los pagos, el Contratista consultor deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el Supervisor y la certificacion
escrita del Interventor con visto bueno del Supervisor del contrato frente a los productos
presentados por parte del Contratista consultor.

NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagara todas las obligaciones
tributarias tanto de cardcter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el Contratista
consultor (impuestos, contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo. El Contratista consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de
cardcter tributario, por lo tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omisidn
o falla al respecto.

NOTA 4: Para la aprobacion de los productos objeto de pago del contrato, se aplicara el siguiente
procedimiento:
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SAY
Evento Origen Destino eI U
respuesta
Observaciones a los Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta observaciones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles
a los productos
Aprobacion de las Interventoria Consultoria Tres (3) dias hébiles
observaciones
Visto de la Supervisién Interventoria Supervisién Dos (2) dias
Se celebran dentro de los
tres (3) dias habiles
siguientes a la identificacion
de no atencion de
Mesas de trabajo observaciones o no
extraordinarias por Interventoria Consultoria presentacion de los
componentes componentes del producto.
En estas se debera cerrary
aprobar o iniciar los
procedimientos para aplicar
los respectivos apremios

NOTA 5: Para la realizacidn de los pagos, se aplicara el siguiente procedimiento:

a) Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista consultor debera radicar su
solicitud ante el Interventor con los siguientes documentos:

. Factura o documento equivalente; el Contratista consultor se compromete a adoptar el
sistema de facturacion electrdnica cuando esté obligado a hacerlo.
1l. Producto (s) aprobado (s).
[} Informe de Interventoria de aprobacién de Producto.

Iv. Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.
V. RUT vigente.

VI.  Certificacién bancaria (Por primera y Unica vez).
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b) El interventor remitira comunicacién de aprobacién de factura o su equivalente al
Supervisor para Visto Bueno, junto con la lista de documentos y soportes del anterior literal,
para posterior validacion del mismo.

NOTA 6: Una vez se cumpla con lo estipulado en el contrato, el Supervisor remitird la ordenacién
del pago con todos sus soportes a la Fiduciaria.

La Fiduciaria adelantara la revisién de las facturas o documentos equivalentes y se verificara la
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de
los documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podrd devolver
la cuenta al Contratista consultor y solicitar la subsanacidn de la misma; al presentarse dicha
situacién, se reiniciara el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sélo empezara
a contar desde la fecha en que se aporte el Ultimo de los documentos y/o se presente en debida
forma.

Adicionalmente, se indica que el Contratista consultor tendra un plazo maximo de subsanacion de
documentos de cinco (5) dias habiles a partir de la notificacion de subsanacién o se procederd a
devolver el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn
responsabilidad del Contratista consultor y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

NOTA 7: La Fiduciaria realizara el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion
de pago emitida por el Supervisor y la correcta radicaciéon de los documentos por parte del
Contratista consultor ante la Fiduprevisora S.A.

NOTA 8: Por medio del contrato, el Contratista consultor acepta someterse a los procedimientos
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio

Auténomo.

CLAUSULA VIIL. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demas condiciones
sefialadas en el presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas, observando en
todo momento la Constitucion Politica, las leyes colombianas y el régimen de contratacion privada.
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2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los
servicios prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los dafios
gue se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

3. El contratista consultor prestard sus servicios de manera independiente y auténoma,
siempre en aras de cumplir con los acuerdos contractuales.

4, Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucién del contrato de consultoria, evitando
dilataciones innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.
6. Reportar de manera inmediata al contratista interventor, el supervisor y al Contratante, la

ocurrencia de cualquier novedad o anomalia durante la ejecucion del contrato.

7. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratante y/o
interventor y/o supervisor.

8. Cumplir con la afiliacion y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido los
trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte del
interventor, supervisor y/o el contratante.

VIGILADO

10. Asistir a las reuniones convocadas por el Interventor, supervisor y/o el Contratante en el
marco del contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien debera tener poder
decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los diferentes espacios.

11. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el
Contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda, garantizando
la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de archivistica establecidas.

12. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los
aspectos juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo del
contrato de consultoria, sujetdndose a las normas de retencién documental y archivo vigentes,
garantizando su consulta incondicional a favor del Interventor o el supervisor o el contratante.
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13. Dar aplicaciéon a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestién Documental
del Fideicomitente y el Contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea convocado
en relacion con este tema.

14. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos,
instructivos, guias, cddigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades
contractuales.

15. El contratista consultor debera garantizar la asistencia a las reuniones o mesas de trabajo
gue sean solicitadas por el interventor, supervisor y/o el Contratante, para garantizar el adecuado
control y seguimiento de la ejecucion contractual, para lo cual debe contar con su respectiva actay
soporte.

16. Entregar al Interventor los siguientes informes:

¢ Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el seguimiento
al cumplimiento de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico,
administrativo, financiero, social, predial, ambiental y juridico, con sus respectivos soportes
dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes a partir del acta de inicio.

¢ Informe final: Especificando acciones desarrolladas (definir en la solicitud de contratacién
el contenido del informe final).

17. Entregar los productos fisicos y digitales objeto del contrato, en los plazos y formas
establecidos en los documentos del contrato, la normatividad vigente aplicable a este tipo de
proyectos y el cronograma de trabajo aprobado por la Interventoria.

18. El contratista consultor debera cumplir con los términos de entrega de los productos,
definidos en el anexo técnico y los demas documentos que hagan parte del contrato de consultoria,
los cuales serdn soporte para dar cumplimiento al requisito del pago, junto con las condiciones
establecidas. De igual modo, al concluir el contrato, el Contratista deberd presentar un informe final,
junto con su factura final (definir en la solicitud de contratacidon el contenido del informe final).

19. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucién del contrato y
copiar al interventor, supervisor y al Contratante.

20. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacion, productos y servicios de
los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecucién del contrato. El uso de la informacién para
efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacidn previa y escrita por
parte del Interventor, el Contratante y del supervisor.
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21. Poner en conocimiento de manera oportuna al interventor, supervisor y al Contratante de
eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier otro
evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

22. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias habiles del mes correspondiente al tramite de
pago de factura o su equivalente, si hay lugar a esto, con los soportes y documentos requeridos para
ello, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el contrato de consultoria.

23. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato, asi como
las erogaciones necesarias para la celebracién, ejecucién y liquidacidon de este. Es entendido que
todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de la presentacién de su oferta.

24, Aplicar y tener en cuenta durante la ejecuciéon del contrato, los aspectos regulatorios legales
y contractuales relacionados con el mismo.

25. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, asi como cualquier otro documento oficial
concerniente al alcance y ejecucion.

26. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las partes

27. Constituir, actualizar y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias
y Seguros.
28. En el evento que el contratista consultor esté obligado a llevar contabilidad, debera llevar

y registrar su contabilidad de la ejecucion del contrato bien sea por centro de costos o de manera
individual de tal forma que permita al Contratante y al Fideicomitente verificar la ejecucién y
aplicacion de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de transparencia y de buen
gobierno corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y
demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

29. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
1. Presentar el organigrama y soportes de las hojas de vida del personal requerido para la

ejecucion del objeto contractual, para verificacion por la Interventoria del contrato de consultoria,
en un plazo maximo de tres (3) dias habiles, contados a partir de la firma del contrato y previo a la
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suscripcién del acta de inicio, el cual debera mantenerse durante el plazo contractual, de acuerdo
con las dedicaciones de cada uno.
2. Presentar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de Trabajo e
implementacién del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST), de acuerdo
con lo establecido en el contrato.

3. Cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, asi como las
condiciones sefialadas en el anexo técnico y los demds documentos que hagan parte del contrato.

4, Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacién de las
mejores soluciones para la estructuracién integral del proyecto que permitan dar cumplimiento al
objeto del contrato de consultoria acorde con las condiciones y requerimientos establecidos en el

mismo.
5. Efectuar todos los estimativos y presupuestos que solicite el interventor y/o el supervisor.
6. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del interventor y/o

el supervisor.

7. Adoptar y garantizar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente,
igualmente, estd obligacidn aplicara respecto de sus subcontratistas y proveedores.

8. Realizar durante la ejecuciéon del contrato de consultoria las recomendaciones y
observaciones que considere oportunas, con miraras a subsanar todo aspecto, sobre la informacién
analizada y revisada e identificar las posibles imprecisiones, los vacios y, en general, cualquier
condicidn que, segun su experiencia, conocimiento, cronograma propuesto y mejores practicas
comunmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del contrato.

9. El contratista consultor deberd apropiar y poner al servicio del contrato todo el
conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas cuando haya presencia de
estas en la zona de ejecucidn del objeto contractual.

10. Los productos de la consultoria deberdan cumplir con los criterios establecidos en la
Metodologia General Ajustada - MGA del Departamento Nacional de Planeaciéon — DNP.

11. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de consultoria, de acuerdo con los requisitos
técnicos contemplados en la normatividad vigente y las exigencias de las autoridades validadoras,
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asi como los requisitos exigidos por el mecanismo o fuente identificada de financiacién para la etapa
de inversion del proyecto

12. Contar con el personal idéneo y suficiente, cumplir con los perfiles solicitados para cada uno
de ellos y conformar los equipos de trabajo segin la oferta presentada y aprobada, para el
cumplimiento del objeto del contrato de consultoria y el desarrollo de sus actividades.

13. Asistir con todo el equipo de trabajo requerido dentro del personal, a los comités técnicos
de seguimiento, cuando lo determine la interventoria y/o el supervisor.

14. Informar a la interventoria, al supervisor y al contratante en caso de realizar algiin cambio
relacionado con el personal designado o la conformacién del equipo de trabajo. Para la variacion
del personal se debe tener en cuenta que la hoja de vida debe ser igual o superior a las
caracteristicas del personal a reemplazar y se podra realizar previa aprobacion del Interventor.

15. Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los
miembros del equipo de trabajo.

16. Mantener actualizada la informacién requerida para el cumplimiento del objeto contractual.

17. Entregar a la interventoria, de manera oportuna, los productos e informes requeridos,
conforme con lo seifalado en el anexo técnico y el contrato de consultoria.

18. Garantizar la oportuna y suficiente disposiciéon de recursos administrativos, financieros,
fisicos y logisticos para la ejecucidn del contrato de consultoria.

19. Entregar oportunamente la informacién requerida por la interventoria o el supervisor o el
Contratante, cuando estos la soliciten.

20. Entregar en los tiempos establecidos los productos exigidos y ajustarlos en los plazos
determinados, segun lo requerido por el contrato de consultoria.

21. Informar a la interventoria, al supervisor y al Contratante los inconvenientes que se
presenten durante el desarrollo de las actividades.

22. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de consultoria que se le
impartan por parte de la interventoria, el supervisor y el Contratante.

23. Poner a disposicion del interventor, el supervisor y el Contratante todos los documentos
generados durante la ejecucién del contrato de consultoria (productos, informes, planos,
modelaciones matematicas computacionales, entre otros.).
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24, Producir en espafiol y entregar en medio impreso y magnético al interventor, el supervisor
y el Contratante todos los informes y documentos producto de la consultoria, segln se requiera. En
casos especiales, el Interventor o el supervisor o el Contratante podran solicitar documentos en un
idioma distinto al espafol.

25. Producir presentaciones o informes o salidas graficas, de acuerdo con las solicitudes de la
Interventoria o la supervisidn del contrato.

26. Entregar la informacion técnica objeto del contrato en medio fisico y digital, segun lo
requerido en el anexo técnico.

27. Entregar todos los informes con firma del especialista correspondiente aprobado para el
proyecto, avalados por el director del proyecto y aprobados por el especialista correspondiente de
interventoria y su director.

28. El contratista consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos de las
autoridades validadoras en el ciclo de presentacion del proyecto ante el mecanismo o fuente de
financiacion para la etapa de inversidn, para lo cual el Contratante dard traslado de las
observaciones recibidas.

29. Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan, respecto
de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la normativa referente
al mecanismo o fuente de financiacidn de la etapa de inversion del proyecto.

30. Comunicar de manera inmediata al interventor, el supervisor y al Contratante, cuando sea
requerido por autoridades competentes y/u organismos de control y/o autoridades judiciales, por
los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que se desarrollen en virtud
del contrato.

31. El Contratista consultor deberd dar cumplimiento a las obligaciones del componente predial
y alos productos prediales sefalados en el Anexo Técnico y los demds documentos que hagan parte
del contrato.

32. Dar respuesta a las observaciones y/o ajuste que solicite la interventoria, para lo cual se
seguird el siguiente procedimiento:
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N _ Plazo maximo de
Evento Origen Destino respuesta
Observaciones a los N B _ L
productos Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
Respuesta
observaciones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles

a los productos
Azﬁ;;':ﬁ;gfel:.s Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
Wisto de la Supervision Interventoria Supervisidn Dos (2) dias
Se celebran dentro de los
tres (3) dias habiles
siguientes a la identificacicon
de no atencion de

Mesas de trabajo observaciones o no
extraordinarias por Interventoria Consultoria presentacion de los
componentes componentes del producto.

En estas se debera cerrar y
aprobar o iniciar los
procedimientos para aplicar
los respectivos apremios

El ciclo del anterior procedimiento sdlo se podra desplegar una vez, y en caso de que el Contratista
consultor no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informara al Supervisor y al Contratante,
para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

33. Los Unicos representantes que podrdn actuar como interlocutores avalados con capacidad
de decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista consultor, corresponderan
al director de la consultoria y/o el representante legal del Contratista consultor. Todos los
documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante, al supervisor y el
interventor con ocasion a la ejecucién del contrato de consultoria, tendran tanta validez como si
hubieran sido emitidos por el propio Contratista consultor.

34. Cumplir con las demas obligaciones relacionadas con el desarrollo del objeto y que se
deriven de la naturaleza contractual o que la ley estipule.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE COMO SUPERVISOR TECNICO DEL
CONTRATO
1. Informar en el anexo técnico al Contratista consultor sobre la informacidn técnica con la

gue se cuente para la ejecucién del objeto contratado. Lo anterior, sin perjuicio de la obligacién del
Consultor de conseguir por su propia cuenta y riesgo la informacidn que requiera para el
cumplimiento contractual.

2. Suministrar al Contratista consultor la informacidn técnica para la ejecucién del objeto
contratado
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3. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del Contratista consultor, previo cumplimiento
de los demas requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

4, Formular las sugerencias por escrito via correo o electrénicamente sobre los asuntos que
sean de su competencia en el desarrollo del contrato de consultoria.

5. Las demas establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del contrato de
consultoria.

CLAUSULA X. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar el valor del contrato de consultoria dentro del término establecido para el efecto,
previa autorizacién de pago emitida por el supervisor.

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista consultor, con apoyo del supervisor
y el interventor, cuando se requiera.

3. Exigir al Contratista consultor la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato de
consultoria, para lo cual, tendrd en cuenta los informes remitidos por el Interventor, junto con el
visto bueno del supervisor.

4, Realizar los tramites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccion del
Fideicomitente en caso de incumplimiento del contrato de consultoria.

5. Formular las sugerencias por escrito o electrénicamente sobre los asuntos que sean de su
competencia en el desarrollo del contrato de consultoria, informando al supervisor del contrato de
consultoria.

6. Entregar al Contratista consultor toda la informacidn necesaria para la correcta ejecucion
del proyecto.

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente
pago. Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidarad y pagara todas las obligaciones tributarias
tanto de caracter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el Contratista (impuestos,
contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable el mismo.

8. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.
CLAUSULA XI. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA
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LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir directamente financiacién alguna derivada del presente
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, y por tanto el mismo se financiard hasta la
concurrencia de los recursos depositados en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio.

CLAUSULA XIL. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS

El Contratista consultor deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato
de Consultoria, en los plazos establecidos en la metodologia de trabajo aprobada por el interventor.
la responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto del contrato de consultoria
corresponde Unica y exclusivamente al Contratista consultor, y cualquier revisidon, comprobacion o
inspeccidn que realice el Interventor y/o el supervisor sobre las actividades, procesos, productos,
actualizaciones, migraciones y demds elementos propios del contrato de consultoria, a ser
implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista consultor, no eximira a
éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones que emanen del Contrato
de Consultoria.

El Interventor emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el contrato de consultoria.

El Contratista consultor debera cumplir todas las obligaciones propias del contrato de consultoria,
las mencionadas en el anexo técnico y demds documentos del proceso de seleccién, asi como las
obligaciones generales y especificas descritas en la clausula de obligaciones del contratista, y las
demas que por su naturaleza hagan parte del contrato de consultoria.

El Contratista consultor deberad tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las
entidades locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la
consultoria.

El Contratista consultor declara que, conoce la ubicacién y antecedentes del proyecto, por lo tanto,
se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en
la zona, y de conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas en el contrato
de consultoria.
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El Contratista consultor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del contrato de consultoria en el término que el interventor y/o supervisor le
indique, sin que ello implique modificacién al plazo total del contrato de consultoria, salvo que se
acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista consultor se abstiene de ejecutar las
actividades o entregar los productos conforme a las observaciones del interventor y/o supervisor,
se entenderd que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccidn, para lo cual, se
informara a la Fiduciaria a fin de dar inicio al procedimiento de apremio establecido en el presente
contrato.

El hecho de que el interventor o el supervisor se abstengan de formular observaciones o adviertan
inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera al
Contratista consultor de su responsabilidad en relacion con la calidad de las actividades y/o
servicios que realice en ejecucion del contrato de consultoria. Lo anterior, sin perjuicio de que la
Fiduciaria pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el contrato de consultoria.

De igual modo, el Contratista consultor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria como por los hechos u
omisiones que les fueren imputables y que causen dafio o perjuicio al Contratante o terceros,
derivados de la celebracidn y ejecucidn del presente contrato de consultoria.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El Contratista consultor es independiente de la Fiduciaria y de ENTerritorio S.A. como
Fideicomitente, y, en consecuencia, el Contratista consultor no es su representante, agente o
mandatario.

El Contratista consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de La Fiduciaria o ENTerritorio S.A. como Fideicomitente, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cualquier consideracién en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en

los planos y demds documentos e informacion técnica que al momento del estudio para la
presentacion de la oferta econdmica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informd

Pagina 35 de 69

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5 - )‘v‘dfol‘sfn}.
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 ) 7y "‘-zq E
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 ef r ‘ g»% wsi
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: arteaco s rctocen 2 ‘(
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php o oGNS ‘k‘%f




'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

oportunamente a la Fiduciaria antes de la presentacion de la oferta, serd de su responsabilidad
exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos seran asumidos integramente con su patrimonio.

No existira régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia,
cada una responderad por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista consultor se obliga como minimo a:

1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del Trabajo
y demds normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente, debera aplicar la
normatividad que sobre contratacién de mano de obra y suministros se encuentre vigente, cuando
aplique para el cumplimiento del contrato.

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal
idéneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de interventoria, de
conformidad con lo previsto en la Metodologia de Trabajo aprobado por la Supervision Técnica y las
demds actividades que hagan parte del presente contrato.

3. Los Unicos representantes que podrdn actuar como interlocutores avalados con capacidad
de decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista consultor, corresponderan
al director de la interventoria y/o el representante legal del Contratista consultor. Todos los
documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al Contratante, al supervisor técnico con
ocasién a la ejecucion del contrato de interventoria, tendran tanta validez como si hubieran sido
emitidos por el propio Contratista consultor.

4, El personal del Contratista consultor no tiene ni adquirird, por razén de la ejecucion del
contrato, vinculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda la
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrda a cargo exclusivo del Contratista

consultor.

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros,
al igual que el Régimen de Inmigracion.

6. con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes

parafiscales segln lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados para la
ejecucién del presente Contrato, cuya relacién laboral esté sometida a la ley colombiana.

7. Tratdndose de trabajadores extranjeros, cuya relacion laboral esté regida por ley extranjera,
el Contratista consultor debera otorgar seguro de asistencia que tenga cobertura en Colombia para
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cada trabajador vinculado por él, que ampare las contingencias en materia de salud y riesgos
laborales en desarrollo de las actividades objeto de este contrato, durante su vigencia mds un mes.
Asi mismo, el trabajador deberd acreditar certificacion sobre afiliacion en pensiones del pais de
origen de acuerdo con la ley aplicable para su Contrato laboral.

Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté sometida a la legislacidn
colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de Colombia. En lo que
hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto por algun sistema pensional de
su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, tal condicién debe ser acreditada por
el Contratista consultor, y en ese evento la afiliaciéon al régimen de pensiones colombiano sera
voluntaria. En el caso en que el extranjero no se encuentre afiliado a ningln régimen o sistema
pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el Contratista consultor
debera afiliarlo obligatoriamente.

8. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podrd
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del Contratista
consultor respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que sean exigibles al
empleador.

9. Serd por cuenta del Contratista consultor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por consiguiente,
seran de cargo del Contratista consultor las indemnizaciones que se causaren por concepto de
terminacion unilateral de Contratos de trabajo.

10. El Contratista consultor es libre de establecer el nimero maximo de personas a utilizar en
la ejecucién del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacidon que dé a éste. Sin embargo,
el Contratista consultor debera contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto
del contrato de interventoria, y para tal efecto, deberd acreditar el cumplimiento de las calidades
académicas, profesionales y de experiencia de cada una de las personas que conformen su Personal
Obligatorio Minimo dentro del plazo definido en el presente Contrato, conforme a lo establecido en
el Anexo Técnico y los demds documentos que hacen parte del presente contrato. Ademas, el
Contratista consultor debera garantizar el personal necesario para dar respuesta a las
observaciones y solicitud de ajustes a que haya lugar durante la fase de presentacién ante el
mecanismo de financiacién de la etapa de inversidn, entendiendo remunerado este aspecto en el
valor del contrato de interventoria, por tratarse de un precio global fijo.

11. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: En
el acta del balance final debe constar en forma expresa:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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a. Declaracién del Contratista consultor bajo gravedad de juramento, sobre el cumplimiento
y pago de sus obligaciones en relacidn con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, salario o remuneracidon pactada y prestaciones sociales por concepto del
personal con Contrato laboral sometido a ley colombiana que participd en el desarrollo del Contrato
de Consultor, durante su plazo de ejecucién, estableciendo una correcta relacién entre el monto
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.

b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber recibido a
satisfaccidn el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista consultor o, en su defecto,
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si finalizado el contrato de interventoria
con el Contratante continua vigente la relacidn laboral entre el Contratista consultor y su personal,
esta situacion deberd declararla expresamente el Contratista consultor y comunicarla al
Contratante; en estos casos no sera necesario aportar la liquidacién final de prestaciones sociales
de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste que el Contratista consultor pago las
acreencias laborales causadas durante el tiempo de ejecucidn del Contrato con el Contratante.

12. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista consultor
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime pertinentes en
ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la correcta y oportuna ejecucion
del objeto contratado.

13. En el evento que el Contratista consultor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar
y registrar su contabilidad de la ejecucion del contrato bien sea por centro de costos o de manera
individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecucién y aplicacidon de los
recursos del Patrimonio Auténomo, como préctica de transparencia y de buen gobierno corporativo
de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195 de 2022 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

En ejercicio de su autonomia el Contratista consultor propendera siempre por el didlogo, el respeto
por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el Contratista consultor documentara todos los eventos de anormalidad que se
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia,
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados,
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes,
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proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc.) entre
otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente
posible.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucion del Contrato, seran
denominados “documentos en construccion” y tendran el caracter de confidencial.

En consecuencia, el Contratista consultor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercioy en los Articulos
6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista consultor aplicard también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades,
factibilidades, estudios y disefos a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones
sobre programas de software, modelos de operacidn, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista
consultor, con ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista consultor ningln tipo de derecho o
autorizacion en relacion con la informacion de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros.

El Contratista consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacion
confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico, se transporte,
manipule y mantenga en un lugar seguro.
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3. También tendra el caracter de confidencial, la siguiente informacion:
a) Toda la informacidn relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o del

Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracidn y ejecucion del
Contrato y/o dentro de las fases de negociacidn y/o de ejecucidn de cualquier proyecto relacionado
con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por
conocer, es decir, independientemente de la forma

b) La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista consultor aplicard también
con respecto de los formatos, estudios y disefos, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y
especificaciones sobre programas de software, modelos de operacidn, planes de calidad y procesos
de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el
Contratista consultor, con ocasién de la ejecucién del presente Contrato.

c) Analisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacién
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la Informacién relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones electrdnicas de
empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes tengan relaciones
comerciales, con ocasion de la ejecucidn del presente Contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

4, La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista consultor aplicard también
con respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y
especificaciones sobre programas de software, modelos de operacidn, planes de calidad y procesos
de negocio desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere
acceso el Contratista consultor, con ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

5. La obligacidn de confidencialidad no otorga al Contratista consultor ningun tipo de derecho
o autorizacidn en relacién con la informacién del Contratante o del Fideicomitente o de terceros.
6. La informacion y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del

presente Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacién a terceros o
incluso a personal del Contratista consultor no vinculado directamente con la ejecucion del
Contrato de Consultor, debera contar con la previa autorizacion escrita del Contratante, previa
instruccién del Fideicomitente.
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7. La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:

I Es de dominio publico o esta clasificada como publica.
Il. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacién de
mantenerla confidencialidad, o
M. Cuando el Contratante o el Contratista consultor deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

8. El Contratista consultor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados
para la ejecucién del Contrato de Consultor, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio
de todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podra exigir la firma de un Acuerdo de
Confidencialidad.

9. El Contratista consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacidn confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico, se
transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

10. El Contratista consultor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a
la informaciéon confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacién, utilizacién, manejo de
medidas de seguridad y demads, para que la informacidn subsista bien manejada y protegida.

11. El Contratista consultor se obliga a generar espacios de prevencidn contra ataques de
ingenieria social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del
Contratante.

12. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de interventoria. las partes reconocen
y aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del contrato de
interventoria, la indemnizacién de perjuicios correspondientes y a la aplicacién de sanciones por
actos de competencia desleal y/o violacién de los derechos de propiedad intelectual, de
conformidad con lo establecido en la Legislacion Colombiana.

13. El Contratista consultor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear,
publicar o divulgar la informacién confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada
en esta clausula.

En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista consultor acepta las
condiciones aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.
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PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacién expresa y escrita de las partes, ningun funcionario,
agente o dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de
cualquiera de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier
otra indole diferentes a los fines de este.

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, debera existir autorizacion expresay escrita
por parte de una o de la otra segun sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden
llegar a tener acceso a informacién de cardcter privado o reservado por el derecho fundamental del
Habeas Data establecido en el articulo 15 de la Constitucién Politica. Por consiguiente, las partes se
obligan a manipular esta informacién de caracter privado o reservado con sujecion a las normas y
disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacion recibida
y entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos
privados, durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento, en los
términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejard de regir entre las partes,
salvo en lo que se refiere a la Informacidn Confidencial que constituya un secreto comercial respecto
del cual el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuara en pleno vigor y
efecto. Para estos efectos, se entendera por datos privados aquellos que se definan como tales en
las disposiciones constitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones realizadas al respecto
por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o
a intervenir en el contrato como receptor efectivo de informacion catalogada como confidencial, la
conservara y mantendrd de manera estrictamente confidencial y no revelard a terceros todas las
informaciones y datos suministrados en la ejecucién del presente contrato de interventoria.

Se excluye de la anterior disposicién toda informacién que corresponda a procesamientos de datos
en bruto que provengan de informacidn recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones

en si no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podra ser usada
sin requerir autorizacidn de alguna de las partes.
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PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Consultor
asume la obligacién de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacion
confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.

CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que
con ocasién de la ejecucidn del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa
autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por
obtencidn ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier
otro derecho de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demas propiedad industrial, son de exclusiva propiedad
de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de
esta a la otra parte previa autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente
autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En especial El CONTRATISTA
se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las
comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el valor de la propiedad
industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente
responsable si ello ocurre.

La violacion de la presente Clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar
lugar a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien
podra utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
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cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor
del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. EI Patrimonio Autdnomo podrd
conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos.

CLAUSULA XVI. VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DEL CONTRATO

El seguimiento, el control y la vigilancia integral del contrato se ejercera a través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Autonomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos avanzamos”, quien se
hard cargo de llevar a cabo el debido seguimiento a las estipulaciones contractuales contenidas en
el contrato, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demas documentos que hacen parte del
Contrato.

Serd una Interventoria Integral y especializada desde el dmbito técnico, administrativo, juridico,
ambiental, riesgos y financiero, por el tercero que sea seleccionado. En consecuencia, el contrato
de consultoria deberd iniciar una vez se encuentre firmada el acta de inicio del Contrato de
Interventoria.

La interventoria desempenfiara las funciones previstas en el contrato de interventoria y los demas
documentos que hacen parte de éste, para lo cual debe garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, por lo tanto, estd en la obligacion de conocer de forma integral el
contrato de consultoria e interventoria, asi como los documentos que hacen parte de estos.

Igualmente, la supervisiéon del contrato de consultoria y del seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo de ENTerritorio en su calidad de Fideicomitente,
de conformidad con lo indicado en el Capitulo 7 del Manual Operativo, el cual indica:

“7. CAPITULO. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

La labor de la supervision puede ejercerse por una persona natural o juridica que cuente con
experiencia en temas relacionados con preparacion, seguimiento y control a la ejecucion de
proyectos.

Dicha persona debe tener la capacidad suficiente para crear, mantener y actualizar un
Sistema de Informacion que permita determinar el estado de ejecucion real de los proyectos
establecidos, las dificultades presentadas, el cumplimiento de los cronogramas y las
particularidades que permitan un adecuado proceso de supervision.
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La persona que ejerza la supervision serd asignada por ENTerritorio dentro de la
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS y deberd presentar el estado de los
proyectos cuando sesione el COMITE FIDUCIARIO. Esta presentacion reflejard el sequimiento
técnico, juridico y financiero, asi como el avance de los contratos derivados. El supervisor
deberd garantizar un proceso de informacion fluida con su contratante.”

El supervisor tendra las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el seguimiento técnico a través de la interventoria integral al contratista
consultor.

3. Evitar la generacién de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por
su rapida solucion.

4. Solicitar informes técnicos, asistir a reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a realizar una supervisién adecuada del contrato.

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista consultor, previa
aprobacién de la Interventoria.

6. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato.

NOTA 1 - el contratista interventor y el supervisor estan autorizados para exigirle la informacion
gue consideren necesaria al Contratista consultor, sobre asuntos de su responsabilidad.

NOTA 2 - el interventor realizard seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el contrato de consultoria, conforme a la matriz de riegos y demas documentos
contractuales e informara al Fideicomitente y al Contratante.

NOTA 3 - Toda recomendacién o comunicacion que imparta el Fideicomitente y/o el Interventor al
Contratista consultor debera constar por escrito o medios electrdnicos, siempre y cuando se
asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe
haber acuerdo entre las partes para el uso de las referidas herramientas.

NOTA 4 - El Contratante conforme con las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia
mercantil y sus anexos, realizara el seguimiento administrativo y financiero del contrato para
cumplir con el objeto del Patrimonio Auténomo
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CLAUSULA XVII. INDEMNIDAD

El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafo o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecuciéon del Contrato, y hasta la liquidacién definitiva del Contrato. En caso de
gue se entable un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios
o lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes
previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta
podra hacerlo directamente, previa notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagard todos los
gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el
CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

i PARAGRAFO. Esta cldusula se hard extensiva también al FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XVIiI. GARANTIAS Y SEGUROS

SUPERINTEN
DE COLOMBIA

VIGILADO

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato de Consultoria, el
Contratista consultor debera constituir una garantia, la cual debe consistir en una pdliza de seguro
expida por una compafiia legalmente establecida en Colombia vy, vigilada y autorizada por la
Superintendencia Financiera, asimismo, debera corresponder a la péliza de cumplimiento a favor
de entidades publicas con régimen privado de contratacién en el que el asegurado beneficiario
sea: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS - NIT
830.053.105-3, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de
consultoria.

Las garantias deberdn incluir como asegurado beneficiario adicional a la Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO S.A.) y La Gobernacion de Tolima.

Esta deberd reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto
al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:
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a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del presente contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucion de este y seis (6) meses
mas.

En todo caso el plazo de la péliza se deberd extender de ser mayor el tiempo de liquidacion.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del Contrato vigente por tres (3) afios a partir del acta de recibo y entrega final.

c. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al
plazo de ejecucion de este y TRES (3) afios mas.

d. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: Por un monto equivalente a
TRESCIENTOS CINCUENTA (350) SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y una
vigencia igual al plazo de ejecucidn del contrato.

Como amparo auténomo y en pdliza anexa, bajo la modalidad de ocurrencia, una garantia para
cubrir los dafios que el Contratista, en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause
a terceros en sus personas o en sus bienes.

Amparo Limite Asegurado

Dafos patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublimite
Toda Responsabilidad Causada por Sin sublimite
Contratista y subcontratista

Responsabilidad civil patronal Sin sublimite
Uso de vehiculos propios y no propios Sin sublimite
Responsabilidad civil por gastos médicos Sin sublimite
Responsabilidad Civil Cruzada Sin sublimite

Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato, PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS — NIT 830.053.105-3. En caso de prorrogarse el
plazo de ejecucién, debera ampliarse la vigencia del amparo por el mismo término. Ocurrido
cualquier siniestro el Contratista consultor esta obligado a restablecer la cobertura completa. De la
vigencia de este amparo se dejard constancia en el acta de liquidacién.
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El maximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendra deducible.

NOTA 1: La pdliza de cumplimiento debera presentar el siguiente texto de modificacion de las
condiciones generales de la misma:

Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la pdliza por el siguiente texto

“5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Cédigo de Comercio, LA ENTIDAD deberd
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.

Para efectos de la exigencia de la cldusula penal de apremio o la cldusula penal pecuniaria con cargo
a la garantia de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantard el procedimiento previsto en el contrato
amparado por la presente pdliza para las referidas cldusulas, procedimiento que se entiende
incorporado en la pdliza.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza.
De acuerdo con la estimacién de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de

un posible incumplimiento se recomienda establecer en la cldusula penal de apremio y clausula
penal pecuniaria del contrato los siguientes valores:

e Clausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder
el 10% del valor total del mismo.

e Clausula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato.

NOTA 2: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la pdliza junto
con sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente a FIDUCIARIA
FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la firma del presente Contrato de Consultoria. No es de recibo la certificacion de No
expiracioén por falta de pago.

NOTA 3: APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte de la
FIDUCIARIA FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO
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AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, es requisito previo para el inicio de
la ejecucion del Contrato de Consultoria.

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante como
vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS
AVANZAMOS, podra dar por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacién alguna
a favor del Contratista.

NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - El Contratista esta obligado
a mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de Consultoria la suficiencia de las
garantias otorgadas y a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectle el Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las
garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcién de cualquier modificaciéon contractual
(Como otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista consultor o su no adicidn o prdrroga o suspension, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podra dar inicio al procedimiento
i establecido en el presente contrato o procedera con la terminacion anticipada del Contrato por
! incumplimiento por parte del Contratista.

El pago de las primas y demds erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, sera de cargo exclusivo del Contratista consultor.

VIGILADO

CLAUSULA XIX. CLAUSULA PENAL DE APREMIOS

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, las partes acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente, la causacién y efectividad de la cldusula penal de apremio en caso de mora o
retrasos imputables al Contratista consultor, respecto de la ejecucion de las actividades o de las
obligaciones propias del presente contrato. El Contratante, previa instruccién del Comité Fiduciario,
podra hacer exigible estos apremios sucesivos al Contratista consultor durante la vigencia del
contrato de consultoria, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucion de las
actividades o por la inejecucidon o incumplimiento de las obligaciones contractuales de manera
oportuna, un valor equivalente al 2% del valor total del Contrato de Consultor, sin exceder el 10%
del valor total del mismo.
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Para efectos de la aplicacién de la cldusula penal de apremio, el Supervisor Técnico verificara el
cumplimiento de las obligaciones generales y especificas a cargo del Contratista consultor, de
acuerdo con lo sefalado en el presente contrato, el anexo técnico y los demas documentos que
hacen parte éste.

PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA PENAL DE
APREMIO:

En caso de evidenciar inejecucién de actividades o retardo en el cumplimiento de obligaciones
contractuales, el Supervisor Técnico lo comunicard por escrito al Contratista consultor con copia al
supervisor técnico y el Contratante, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones y
fechas en las cuales debidé cumplir el Contratista consultor.

Comunicado el Contratista consultor éste contard con dos (2) dias habiles para presentar las
explicaciones a las que haya a lugar. El Supervisor Técnico citard a mesa de trabajo al Contratista |
Consultor y al Contratante, el dia siguiente habil al recibo de la comunicacién del Contratista
consultor y con el analisis de la respuesta y los resultados de la mesa de trabajo, en conjunto con el
Contratante otorgaran al Contratista consultor un plazo de cura para saneary superar la inejecucion
o retardo en el cumplimiento del presente contrato, para lo cual, tendra en cuenta la dimension del
incidente y el tiempo razonable para remediarlo y superarlo.

El plazo de cura sera de hasta cinco (5) dias habiles y durante este plazo no se causara el apremio
siempre y cuando se subsane la situaciéon. El plazo de cura se contard desde el dia en que el
Supervisor Técnico comunique por escrito via correo o electrénicamente al Contratista consultor.

Si el contratista consultor sanea y supera la inejecucion o retardo en el cumplimiento del contrato
en el plazo de cura, conforme a la comunicacion del Contratante que se basara en el informe del
supervisor técnico, no se hara efectivo el apremio.

En caso de que persista el retardo o inejecucidon de actividades por parte del Contratista consultor,
el supervisor técnico realizard un informe soportado en las actividades, productos, informes,
obligaciones y fechas en las cuales debié cumplir el Contratista consultor, justificando el presunto
incumplimiento contractual. Con base en dicho informe, el Contratante convocara al comité
fiduciario para que determine si hay lugar a instruir al Contratante para que haga exigible las
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garantias y pélizas que respaldan la ejecucidn del presente contrato. Lo anterior constard en el acta
del comité fiduciario.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la instruccion del comité fiduciario, el Contratante
dara aviso de siniestro a la compafiia de seguros y radicara la reclamacién ante la compaiiia de
seguros, en los términos del articulo 1077 y siguientes del Cédigo de Comercio. En el evento en que
la compaiiia de seguros no objete la reclamacién dentro del plazo legal, se radicara la respectiva
solicitud de pago.

Para el pago de los valores resultantes a titulo de clausula penal de apremio no se requiere que el
Contratante constituya en mora al Contratista consultor, pues bastard con el simple retardo
imputable al mismo, para generar la obligacion de pago de las sumas que correspondan. El
Contratante en su calidad de vocera del patrimonio auténomo podra obtener el pago total o parcial
de la cldusula penal de apremio mediante el ejercicio de las acciones contractuales o legales a que
haya lugar, en contra del Contratista consultor y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de
cumplimiento de la podliza de cumplimiento ante entidades publicas con régimen privado de
contratacion.

PARAGRAFO: El Contratante realizara el seguimiento a que haya lugar ante la compafiia de seguros,
respecto de la reclamacién presentada y mantendrd permanentemente informado al

Fideicomitente de este tramite y su resultado.

CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente la causacidon y efectividad de la cldusula penal pecuniaria en el evento de
inejecuciéon o incumplimiento total o parcial del contrato, que sea atribuible al CONTRATISTA
respecto de cualquiera de las obligaciones del mismo, caso en el cual el Interventor realizara el
informe soportado, con el cual FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, citard al Comité Fiduciario para
que decida sobre la procedencia de iniciar el cobro de la cldusula penal pecuniaria, lo cual debera
constar en acta.

En consecuencia, FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos, previa instruccién del comité fiduciario podra
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hacer efectiva la cldusula penal pecuniaria, por un monto equivalente hasta el 30% del valor total
del contrato. La tasacién de la Clausula Penal atenderd criterios de oportunidad, razonabilidad,
proporcionalidad y gravedad de la inejecucién o del incumplimiento. La exigencia de esta pena
pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de perjuicios que el Contratista cause a
FIDUPREVISORA en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta
ENTerritorio - Juntos Avanzamos y a ENTerritorio. El valor pagado como cldusula penal no es ébice
para demandar ante del juez del Contrato, la indemnizacion integral de perjuicios causados si estos
superan el valor de la clausula penal.

El pago o deduccién de la Clausula Penal no exonerara al Contratista, del cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del Contrato incluyendo la que origina la causacidn y efectividad de la
misma.

En caso de proceder a la aplicacién de la Cldusula Penal, de conformidad con la normativa vigente,
el Contratista, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y
administradora del Patrimonio Autdénomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con la firma
del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo
a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista o
en su defecto se hara efectivo el amparo de cumplimiento del presente contrato.

FIDUPREVISORA S.A en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta
ENTerritorio - Juntos Avanzamos, podré obtener el pago de la pena pecuniaria mediante el ejercicio
de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, ejercidas en contra del Contratista y/o su
Garante haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la péliza de cumplimiento ante entidades
publicas con régimen privado de contratacién o la garantia que haya sido otorgada.

PARAGRAFO PRIMERO: FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizard el seguimiento a que
haya lugar ante La compafia de seguros, respecto de la reclamacién presentada y mantendrd
permanentemente informado al Fideicomitente de este tramite y su resultado.

PARAGRAFO SEGUNDO: El pago de la clausula penal pecuniaria se considera como indemnizacién
parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el posible incumplimiento del Contratista

consultor.
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PARAGRAFO TERCERO El valor de la pena pecuniaria pactada se calculard sobre el valor total del
contrato, incluidas las modificaciones al valor de este, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 1596
del Cédigo Civil.

CLAUSULA XXI. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacién, daran lugar a la suspensién total o parcial de las
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la
ejecucion total o parcial del Contrato, comunicara a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE
por escrito sobre tal situacién, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracion de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo
de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacion del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacidn para ejecutar la obligacién).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracion de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.

e) Siaello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacidon de la comunicacién a que se refiere el
numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instruccién de la Interventoria, se pronunciara en
relacidon con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de
suspension del Contrato en la que se indicara:
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- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucidn se suspende

- El plazo estimado de la suspensidn de la ejecucidn de dichas obligaciones, cuyo vencimiento
dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias
qgue dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o
parcialmente el contrato, el CONSULTOR no tendrd derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE,
pago alguno o indemnizacidén por ningln concepto.

CLAUSULA XXil. FUENTE DE LOS RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato de consultoria corresponde a aquellos recursos
aportados por el Fideicomitente, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS.

CLAUSULA XXIII. SUBCONTRATACION

El Contratista consultor podra subcontratar la ejecucién de actividades especificas que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso
que la celebracién del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del
Contratista consultor.

Para el efecto debera solicitar aprobacidn al supervisor técnico. Dicha autorizacion debe ser previa,
expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos.
El Contratista consultor no podrda modificar la autorizacién otorgada. La subcontratacién no
autorizada no serd oponible para ningun efecto al Contratante, ni por el Contratista consultor, ni
por el Subcontratista. La autorizacidn para subcontratar, en ninglin caso exonera de responsabilidad
al Contratista consultor, y tampoco genera ningun vinculo de cardcter contractual o laboral con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.

En los casos de autorizacion, el Contratista consultor debera terminar el subcontrato si en el curso
del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucion de las actividades
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no satisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista consultor debera adelantar
todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo
del contrato.

CLAUSULA XXIV. CESION

El Contratista no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y
escrita del Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el concepto del
Supervisor Técnico.

2) En caso de que surja dicha cesion, el cesionario deberd contener iguales o mejores
condiciones de las que fue objeto de evaluacion el Contratista Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién del
Contratante y concepto del supervisor técnico, los derechos econémicos derivados de este
Contrato de Consultoria. La cesién no afectard, limitard ni eliminard los derechos y
facultades del Contratante conforme al Contrato de Consultoria.

Para llevar a cabo la cesién de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

i. El Contratista podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar al Contratante una
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii.  Fiduprevisora S.A. dara traslado de la comunicacidn recibida al supervisor técnico del
contrato.

iii.  Se debera contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual deberd
constar por escrito, para poder proceder con la aprobacién del comité fiduciario.

iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruira a la entidad
contratante la elaboracién del documento de cesion del contrato. En esta instruccion se
deberad indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato de Consultoria y el valor de
la contratacion.

v.  Se procederd con la suscripcion del contrato de cesién, previa expedicidn del tramite de
expedicién del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el presente

contrato.
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vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la
ejecucién del Contrato, informes, estado de ejecucidn, y de todas las actividades y gestiones
realizadas.
vii. En el caso de que el Contrato de Consultor tenga requisitos previos para el inicio de

ejecucién, es decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna
obligacidn, se deberd realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos
requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesion.

CLAUSULA XXV. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que surjan
por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio
o demora en la ejecucidn del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrdn derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucion del contrato debido
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este
hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: En relacién con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del
contrato que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, serdn verificados por las Partes,
como causal de suspension al ser comprobada como Causa Extraia. Esta misma situacién aplicara
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren
comprobar:

(i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcidn, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extraia.

Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para
que el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.
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PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos
de la fuerza mayor o caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correran por cuenta y riesgo del Contratista.

CLAUSULA XXVI. SUSPENSION DEL CONTRATO

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podrdn acordar una suspensién parcial o total de la ejecucidn de este. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspension,
su duracién, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidn por parte del Contratante: El contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacion escrita dirigida
al Contratista, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension,
obligdndose el Contratista a suspender la ejecucién de los Servicios determinados por el
Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspensién parcial o total del
Contrato, el Contratista tendrd Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente
prestados hasta el momento de la suspensidn. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancidn, penalizacidn, ni al pago
de indemnizacidn de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacién previa
y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorizacién no tendra derecho a ningun pago por la ejecucién
de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensién fijada por el
CONTRATANTE.

Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que

se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato, en la cldusula XXI, se procedera con la suspension del mismo.
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Reanudacion: Una vez superado el evento de suspension, cuando el CONTRATANTE solicite la
reanudacion del Contrato, el CONTRATISTA deberd continuar su ejecucion conforme a lo pactado
en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizardn la prérroga de la vigencia del Contrato
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberd prorrogar las pélizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA deberd tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea

el menor posible.

CLAUSULA XXVIL. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberan contar con autorizacién previa y por
escrito del FIDEICOMITENTE.

1. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

2. Por lo dispuesto en la Clausula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminacion
Anticipada del Contrato.

3. Porlas demds causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXVIIL. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucidon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por decision unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se debera surtir el procedimiento

establecido en el paragrafo segundo de la presente clausula.
4. Cuando la situacién de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el CONSULTOR deberd
probar que se trata de una fuerza mayor.
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5. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicidon constitucional o legal.
6. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA

contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7. Por la extincién del Patrimonio Autéonomo de creacién legal mencionado en el
encabezamiento del presente CONTRATO

8. Por la no prestacidn del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la
acordada en el CONTRATO.

9. Por fuerza mayor o caso fortuito.

10. Por cumplimiento del objeto contractual.

11. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucidn de la persona juridica
del CONTRATISTA.

12. Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta

y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos

13. Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucién contractual, previa aprobacién de la Entidad Nacional Competente.

14. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintid, omitié u oculté al
CONTRATANTE informacion necesaria para sustentar la celebracién del CONTRATO, para lo cual se
surtira el siguiente procedimiento:

VIGILADO

a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacidn descubierta por parte del CONTRATANTE y se
otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que considere
pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizara los argumentos por aquel
presentados y aceptara o rechazard sus argumentos, esto depende del analisis que realice
el area juridica del CONTRATANTE para tal fin.

¢) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados por el
CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podrd seguir ejecutando el CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacién de mutuo acuerdo, mediante
notificacién electrdnica y envio formal del documento de terminacién para revisidon y
suscripcién por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles
para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcién del Acta de Terminacidn Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procederd con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual
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estara suscrita por el representante del CONTRATANTE vy el representante del FIDEICOMITENTE
como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios,
recibidos a satisfaccidon por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, serd el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO,
previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato,
dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada bilateral
del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacion escrito con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacién o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucidn del contrato se suspende,
0, si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

ii. Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccidn.

iiii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitird el Acta de Terminacidn Anticipada para la suscripcion de la
misma por parte del Contratista.

V. Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacion anticipada a la aseguradora que expidié
las garantias del contrato.

Vi. De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procedera con la terminacién
anticipada unilateral en los términos a continuacion definidos:
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PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL Se agotara el siguiente proceso
para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del
vencimiento del término de duracidn pactado, a continuacion, se describe el procedimiento a seguir:

i Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
previa instrucciéon del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato,
dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada unilateral
del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito notificado con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacién o indemnizacidn alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucidn del contrato se suspende,
o, si continla mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

ii. Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

iii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias hdbiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dard por terminado el
procedimiento acd descrito y la ejecucién contractual continuara normalmente.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribira el acta de terminacién anticipada unilateral, la cual contara
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacién. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor de CONTRATISTA.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.

CLAUSULA XXIX. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Cualquier prdérroga, incremento en el valor o modificacidn al presente Contrato se hara mediante
Otrosi, previo aval del supervisor e instruccidn del Fideicomitente a la Entidad Contratante.
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En el caso de presentarse algln tipo de modificacion al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar
la respectiva actualizacidon a las garantias contractuales relacionadas en la Cldusula Décima Sexta
del presente Contrato.

CLAUSULA XXX. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE,
por lo tanto, se excluye todo tipo de relacién laboral entre ellos.

En esta medida, el Contratista es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista. El personal
gue emplee el Contratista para la ejecucidn del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente
con él y no tendran ningun tipo de vinculacién directa o indirecta con el Contratante, ni con el
Fideicomitente.

CLAUSULA XXXI. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripciéon del Contrato, o que
sobrevengan posterior a su suscripcion, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacién
anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXII. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasidn del Contrato,
se buscara una solucién directa mediante la conciliacidn, dentro de los diez (10) dias calendarios
siguientes a la notificacion que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra
acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXIII. LIQUIDACION DEL CONTRATO
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El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Clausula FORMA DE PAGO,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucién de este.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacidn, cuando sea el caso, se exigira:

a) la ampliacién o extension de la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones
gue deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacidon del presente
Contrato;

b) Certificacion vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensidn durante
el periodo de ejecucién del Contrato, adjuntando los soportes de dicho pago, tanto para el
personal vinculado a través de contrato laboral como el de prestacion de servicios, todo de
conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi
como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion;

PARAGRAFO SEGUNDO. Para la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de consultoria el
Contratista consultor debera anexar el Informe final aprobado por la interventoria y visto bueno

del supervisor técnico del contrato.

CLAUSULA XXXIV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Consultor debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El
Contratista Consultor deberd cumplir en todo momento con los estdndares ambientales de
cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas
aplicables.

El Contratista Consultor sera responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, serd
responsable de suministrar todos los elementos de proteccién personal (si aplica), requeridos para
la ejecucion de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

CLAUSULA XXXV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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El Contratista Consultor debera establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un plan de
calidad que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar Ia
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucidn del presente contrato, el Contratista debera acogerse, como minimo,
a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie vigente, en sus ultimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA XXXVI. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Consultor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero
alguna, el Contratista Consultor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de
consultoria, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Articulos 1714
y siguientes del Cddigo Civil.

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Liquidacién Contractual que
proceda del contrato respectivo.

CLAUSULA XXXVII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

VIGILADO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente,
documentos de la licitacidn privada abierta, asi como también todos los anunciados en las partes
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformara el expediente del presente, las
comunicaciones del supervisor, la Interventoria, sus informes mensuales, los originales de las
garantias constituidas y demds documentos que durante su ejecucidn se produzcan por EL
CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXVIII. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera en la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XXXIX. PROTECCION DE DATOS PERSONALES
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Con ocasién a la suscripcién del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucién, terminacidn y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos
de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y
cualquier otro titular de informaciéon con el cual tenga relacion. Por lo anterior, el
CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de informacién personal, las
autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el
desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el CONTRATISTA supeditado
exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes
finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefdnicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes,
beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.

b. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacion
personal, para lo cual ELCONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al
interior de su Organizacidn como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas
medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacion
personal involucre el eventual registro de informacién personal dispositivos definidos por
el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el

CONTRATISTA.
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c. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registrd
o almacend informacién de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederda a su efectiva disposicion mediante su devolucion al
CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su
defecto, por instruccién expresa del CONTRATANTE, procedera a eliminar cualquier copia o
respaldo de la informacion fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente
idéneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la
informacién.

d. EL CONTRATANTE en su condicidon de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucién del presente contrato, cumplird con la
obligacion de la realizacidn del Registro Nacional de Bases de Datos ante Ia
Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacion
aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la
informacién requerida para la efectiva realizacién de este registro, especialmente frente a
las medidas de seguridad de la informacidon implementadas por el CONTRATISTA y su
politica de tratamiento de datos personales.

e. Paratodos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencién y ejercicio de los derechos de los titulares
de informacién personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la
ejecucion del presente contrato:

o  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccidn: XXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXX

e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS
Direccién: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: contratacionent@fduprevisora.com.co
radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

f. Enelevento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informaciéon asociado a la
ejecucion del presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los
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dos (2) dias habiles siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacidn sera
remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente
literal.

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de alglin incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion personal
objeto de tratamiento con ocasidon del presente contrato, procedera a notificarle al
CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atencién descritos en el
presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del
hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo
reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro
del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

h. EICONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que
conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién personal
gue se requiera para la ejecucion del presente contrato.

i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre
proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a
atender los requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

j- Elincumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la
presente clausula serd un incumplimiento del presente Contrato y facultara a la otra para
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el
incumplimiento de esta clausula le haya generado.

VIGILADO

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacién de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual, se negociaran expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico
y condiciones, con el fin de que este ultimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones
de explotacion.
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CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON
NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccidon que a continuacidn se indica.

o  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccion: XXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXX

e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA JUNTOS AVANZAMOS
Direccién: Calle 72 n.” 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: contratacionent@fduprevisora.com.co

radcomviacorreo@fiduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

CLAUSULA XLI. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacién aportada verbalmente y por escrito, relacionada
con el Sistema para la Administracién del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo
-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, en caso de que la relacién contractual subsista, la
documentacién e informacion aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento
del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT
del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los
demas documentos e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacién
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacidon anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XLII. PERFECCIONAMIENTO
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CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO CON

NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A — FIDUPREVISORA
S.AY

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcién del acta de inicio.

Fecha de perfeccionamiento:
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

MARIA FERNANDA JARAMILLO GUTIERREZ YO000XKXXXXXXXXXXXXXXXX
Vicepresidente de  Negocios Fiduciarios y Representante Legal

Representante Legal FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., 0000000000000
actuando Unica y exclusivamente como vocera y

administradora del PATRIMONIO AUTONOMO

PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS

Elaboré: Stefhany Henao Arias - Abogada Obras por Impuestos

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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