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ANEXO No. 7
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objeto a contratar:

Realizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la operacion de las estaciones piscicolas del Alto
(Gigante), Bajo Magdalena (Repeldn) y la de Acuicultura Marina de Bahia Malaga (Valle del Cauca), de
conformidad con el alcance del mismo.

Para el desarrollo del objeto contractual, debera tenerse en cuenta que la adjudicacion se hara por zonas,
identificados asi:

Zona 1: Estacion piscicola del Alto Gigante, ubicado en el municipio de Gigante - Huila, en la Vereda Pueblo
Nuevo.

Zona 2: Estacion piscicola de Repeldn, ubicado en el Km 15 via Repelon,

Zona 3: Estacion piscicola de Bahia Mélaga, ubicada en Buenaventura - Valle del Cauca, en el corregimiento
de Juanchaco.

2. Alcance

El suministro de bienes y servicios para la operacion de las estaciones piscicolas se circunscribe a los siguientes
componentes:

Suministro de materiales y elementos necesarios para la operacion de las estaciones piscicolas.
Suministro de insumos para la produccién de alevinos.

Compra e instalacion de equipos necesarios para la produccion de alevinos

Proveer personal profesional, técnico y operativo que desempefie las actividades derivadas de los
procesos de produccion de peces.

3. Descripcién detallada de los elementos, materiales Yy equipos a suministrar:

El contratista suministrara al contratante durante el plazo de ejecucion del contrato, en un término no mayor a
10 dias habiles a partir del requerimiento realizado por la supervision, los elementos, materiales y equipos
requeridos para la operacion las estaciones piscicolas, los cuales se enmarcan en las categorias de:
Combustibles, lubricantes, materiales eléctricos y de ferreteria, tuberias y accesorios, elementos para
bioseguridad, reactivos para plantas de tratamiento de agua y laboratorios, implementos de aseo y piezas de
repuesto.

Los equipos que se requieren para la operacion de las estaciones piscicolas y que debera suministrar el
contratista en cumplimiento de objeto contractual, se clasifican de la siguiente manera :

Equipos para el manejo de reproductores y la produccion de larvas y alevinos
Equipos de laboratorio

Equipos para el control de la calidad del agua

Equipos hidraulicos

Equipos para control eléctrico

La identificacion y cantidades de los elementos, materiales y equipos se relacionan a continuacion:
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SUMINISTRO DE MATERIALES UNIDAD CANT
1.001 |Valvula HF 3" extremo liso para PVC U 30
1.002 | Valvula HF 4" exiremo liso para PVC u 1
1.003 |Fertilizantes: DAP, Remital, Urea Bto 4
1.004 | Gallinaza compostada x 40 Kg Bto 100
1.005 | Herbicida tipo malation Lt 50
1.006 | Herbicida tipo glifosato Gal 2
1.007 | Herbicida sistemico matamaleza tipo diuron Lt 10
1.008 | Molusquicida: sulfato de cobre x 15 Ib U 6
1.009 [ Tiguvon Lt 5
1.010 | Probioticos ar 1.000
1.011 | Juego de filtros de agua de cartucho U 8
1.012 | Gas propano X 100 psi recargas u 40
SUMINISTRO DE EQUIPOS
1.022 | Blower 1.2 Hp trifasico 110-220 v U 1
1.023 | Electrobomba 1 Hp 220 v 1 1/2" u 1
1.023 | REFRACTOMETRO VITAL SINE SR-6 u 1
1.024 Kit para analisis de alt_;alini@ad amonio Nitritos u 1
Nitratos y Cloro y Calibracién
1.024 | Chinchorro de 5 m sin nudo ojo de malla 0.5 cm u 2
1.025 | Chinchorro de 8 m sin nudo ojo de malla 0.5 cm u 2
1.025 Nasas en aluminio aspec_iﬁcadunss minimas: U 6
mango 0,8 m aro 0.4 m ojo malla 3/8"
1.026 Computador de mesa. HP windows 10, Corel i5 0 U 1
superior
o Estacion Repelon:
item | Elementos Laboratorio de Quimica UNIDAD CANT
2.001 | Jabon liquido Antibacterial Gal 5
2.002 uG:igm de examen en Nitrilo caja x 100 U 12
2.003 | Gel antibacterial Frasco dispensador 490 mi u 15
2.004 | Metil naranja fco 100 gr U 1
2.005 |EDTA gr 500
2.006 | Tiosulfato de sodio 25 Kg Bto 1
2.007 _| Hidréxido de sodio tarro Kg u 1
2.008 |Hidréxido de amanio Lt 1
2.009 | Cloruro de Potasio KCL fco 250 gr U 1
2.010 |Pipeteador u 1
2.011 | Tubos Palintex u 6
2.012 | Mechero para laboratorio de alcohol U 6
2.013 | Papel aluminio rollo x 100 mi u 4
2.014 | Silica gel granulada con indicador Kg 2
2.015 | Baterias alcalinas Cell GPA76 o LR 44 A76 U 20
2.016 |Bateria CR 2430 3 voltios - LITHIUM U 36
2.017 | Bateria de 9 voitios u 10
2.018 |Botellas plasticas lavador, U 8
2.019 | Botella plastica en spray u 8
2.020 |Cava de icopor U 6
Elementos Bioseguridad
2.068 | Guantes de hilasa punta PVC dos caras pares U 48
2.069 Guant_es de caucho Tallas Varias de marca U 10
conocida, color negro talla grande pares
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2.070

Monogafas Plasticas con ventilacién integrada o
indirecta

Calle 40 A # 13 —09 Piso & Edificio UG, B

24

2,07

Maéscara con Respirador contra polvo, gases y
vapores AIRSEG SERIE 18000

2.072

Jabén liquido antibacterial corporal. Tipo protex

2.073

Gorras con tapanuca En dril, Azul Oscuro

24

2.074

Mascarilla - TAPABOCA Ref. 83-02

100

2.075

Batas blancas, Mujer En dril con logo talla S,
manga larga, antifluido

2.076

Batas blancas, hombre y mujer En dril con logo
talla M, manga larga, antifluido

c

2077

Batas blancas, hombre y mujer En dril con logo
talla L, manga larga, antifluido

2.078

Botas de caucho, caia alta, talla 39 pares

2.079

Botas de caucho, cafia alta, talla 40 pares

2.080

Botas de caucho, cafa alta, talla 42 pares

2.081

Botas de caucho, cafia alta, talla 43 pares

2.082

Overol fonlanero, Bota negra, Niimeros 40

2.083

Overol fontanero, Bota negra, Nimeros 42

2.084

Overol fontanero, Bota negra, Nimeros 44

2.085

Qverol, En dril, azul oscuro, con logo, Talla S

NIV oo | o|s]| A

2.086

Overol, En dril, azul oscuro, con logo, Talla M

s
=]

2.087

Overol, En dril, azul oscuro, con logo, Talla L

=y
[=]

2.088

Camiseta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla S, Manga larga

C |Clcicic|c|c|c|c|c|c|

L&)

2.089

Camiseta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla M, manga larga

{

10

2.090

Camiseta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla L, manga larga

10

2.091

Pantaloneta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla S

2,092

Pantaloneta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla M

10

2.093

Pantaloneta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla L

2.094

Elementos de seguridad para guadafador. Careta,
delantal, guantes y rodilleras

2.095

Guantes de cuero para guadafiadoras

2.096

Delantales en PVC

2.097

Protectores auditivos de diadema

wlo|a| &

2.098

Recarga extintores tipo ABC

-h
f=1

2.099

Cinta plastificadas de PVC refractiva para
sefializacion. Rollo x 100 mt

2.100

Casco de seguridad con lintema

2.101

Batas desechables x 100 unidades

2.102

Gorros desechables x 100 unidades

2.103

Forro para zapatos desechables x 100 unidades

2.104

Suero antiofidico

2.105

Kit Insumos para botiquin de primeros auxilios

2.106

Curso de primeros auxilios

2107

Canecas ecoldgicas para laboratorio

2.108

Canecas ecoldgicas para basura. de 60 galones
con llantas x 3

2.109

Canecas para residuos de laboratorio

2.110

Guardianes. Para desecho de jeringas

DI W (W N|w(aalo]

211

Balsas plasticas de color de acuerdo con los
residuos. Paquetes x 100

cC |€lc| € [clcic|c|c|c|ecle| c |clelelel e
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Bolsas Plasticas, bandas de caucho

) A#13 =09 Piso & Edificio UG, 8¢

CANT

2.133

Bolsas plasticas 20 x 32" calibre 2 no reciclada

15.000

2.134

Bolsas plasticas 16 x 24" Calibre 2. no recilada

2.000

2.135

Bandas de caucho

Kg

10

SUMINISTRO DE EQUIPOS

UNIDAD

CANT

2.163

Homo microondas potencia de entrada 1500 w,
potencia de salida 1000 w

2.164

Vitrina calentadora Vitrina de Vidrio y
aceroinoxidable, calentador, mostrador, 120 cm de
ancho, regulador de temperatura, puertas
deslizantes, dos entreparios

2.165

Licuadora convencional

2.166

Estufa semiindustrial. Estufa en acero, cuatro
puestos

-

2.167

Mesa plastica 6 puestos

2.168

Sillas plasticas blancas sin brazos

2.169

Nevera 450 litros

2.170

Greca 700 w 110 v de 5 litros de capacidad

2.171

Computador portétil. Corel i5 o superior

2.172

Computador de mesa. Windows 10, Corel i5 o
superior

2173

Estabilizadores de voltaje. 1.000 wts

2.174

Regulador para balas de oxigeno. Con
manometros, 1-50 psi

C |€| € |[€|lc|c|c|ec| & |c

ol = IR ) P P 4

2.175

Bala para oxigeno. Capacidad de 6.5 m3 con
regulador

=

[~]

2.176

Carro para balas de oxigeno. Con sujetador de
dos ruedas

2.177

Convertidores de voltaje. 110 v-12 v

2.178

Fumigadora manual. Capacidad 20 litros, Presién
Hidraulica. Piston y Camara Externos, Presién de
Trabajo 40 psi +/- 10%, Rango de Presi6n 1 -
13.79 bar / 14.7 psi., alancazos Por Minuto 10 Con
Bogquilla de 600 cc/min.

2179

Moto Guadafiadora. 0.95 kw o similar, 2 tiempos

2.180

Electrobomba. 3 HP; 220/440 v, 60 Hz; entrada y
salida de 1 1/2" trifasica

2.181

Timbre tipo Industrial

C

2.182

Guardamotores trifasicos. 6 a 17 amperios

2.183

Hidrolavadora 110 v 60 hz 1200 w, potencia
maxima psi/bar 1300/93, potencia de trabajo
psi/bar 800/55, flujo de salida 5 It/min

2.184

Balanza analitica digital de precisién. Capacidad
hasta 310g con 0,1mg de precisién, Calibracion
Interma AutoCal™

2.185

Blower de banda. No. de Parte: RD4,
Soplador:SD4, 6 HP, Tipo de motor: Diesel,
Encendido: electrico, Flujo de Aire (cfm) a 60" de
Agua: 100.

2.186

Cortinas y/o persianas. material resistente para
oficinas.

2.187

Equipo de comunicacién intemna. Radio frecuencia
de onda corta, con cargador dual, bateria y clip de
cintura, capacidad de alcance 10 km pares

2.188

Generador Eléctrico. Diesel, Trifasico, 15 kva

2.189

Estereoscopio con salida de video.

Sede correspondencia
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2.190 | Televisor de 24" LED para conectar estereoscopio. u 1
2.191 | Sillas de laboratorio reclinable U 6
Aireador tipo S o Casco marino, con
2192 acoeas(::ﬁos% hmsico u -
2.193 | Nevera Ejecutiva. U 2
2.194 | Ventiladores de Pared 110 v. U 6
* Estacion Bahia Malaga
ITEM :::f;":;x"mim‘:&’“ (anzuslos, UNIDAD CANT
3.008 | Anzuelo No. 8 U 2.000
3.009 |Anzuelo No.7 u 1.000
3.010 | Nylon Poliamida No 54 U 12
3.011 | Manila de polipropileno de 1" ML 100
3.012 | Manila de polipropileno de 3/4" ML 100
Vidrieria y accesorios
3.013 |Beaker de 1000 ml u 6
3.014 | Beaker de 500 ml U 6
3.015 |Beaker de 250 ml u 6
3.016 | Edenmeyer de 3000 mi u 20
3.017 | Edenmeyer de 1000 mi u 20
3.018 | Erlenmeyer de 500 mi U 20
3.019 | Edenmeyer de 250 mi U 10
3.020 | Erlenmeyer de 100 mi u 6
3.021 | Probetas de 2000 mi (plastica) U 2
3.022 |Probetas de 500 mi u 2
3.023 | Probetas de 100 mi U 2
3.024 | Cajas de Petri u 20
3.025 |Pipetas de 10 mi u 5
3.026 |Pipetas de 5ml U 5
3.027 | Embudos de vidrio U 2
3.028 | Tubos de ensayo con tapa roscado 18X150 mi U 60
Combustibles y lubricantes
3.029 | Gasolina corriente Gal 300
3.030 |ACPM Gal 200
3.031 | Aceite 4T cuarto U 10
3.032 | Aceite 2T cuarto U 20
Lamparas y tubos de ldmparas fluorescentes
3.033 | Cuerpos de lamparas 2 x 40 w u 50
3.034 | Tubos flucrescentes 40 w U 200
3.035 | Bombillos luz blanca LED 20w u 50
Tuberias PVC y accesorios
3.057 | Tubos PVC presién de 2" U 4
3.058 | Tubos PVC presitn de 1" U 10
3.059 | Tubos PVC presion de 1/2" U ]
3.060 |Tee de PVC presion de 2 ] 12
3.061 |Tee de PVC presién de 1" U 8
3.062 |Tee de PVC presion de 1/2" U 12
3.063 | Codos de PVC presion de 2" U 12
3.064 | Codos de PVC presién de 1" U 12
3.065 | Codos de PVC presién de 1/2" u 12
3.066 |Uniones de PVC presion de 2" U 12
3.067 | Uniones de PVC presién de 1" u 12
3.068 | Uniones de PVC presion de 1/2" U 12
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3.069 | Adaptadores machos de PVC presion de 3" U 6
3.070 | Adaptadores machos de PVC presion de 2" U 12
3.071 | Adaptadores machos de PVC presién de 1" u 20
3.072 | Adaptadores machos de PVC presién de 1/2" U 20
3.073 | Adaptadores hembras de PVC presién de 3" U 4
3.074 | Adaptadores hembras de PVC presion de 2" U 8
3.075 | Adaptadores hembras de PVC presion de 1* U 8
3.076 | Adaptadores hembras de PVC presion de 1/2" U 24
3.077 | Pegante de PVC fco x cuartos U 2
3.078 | Limpiador de PVC foc x octavo U 2
3.079 | Vaivula de PVC de 2" U 10
3.080 | Valvula de PVC de 1" u 20
3.081 | Valvula de PVC de 1/2" U 12

Mangueras y accesorios
3.082 | Manguera de 1/2" reforzada con fibra de nylon ML 30
3.083 | Manguera de 1" reforzada con fibra de nylon ML 30
3.084 | Racor de broce de 1" U 8
3.085 | Racor de broce de 1/2" U 10
3.086 | Racor de broce de 3/8" U 20
3.087 |Liaves de aire de 3/16 para acuarios U 200
3.088 | Manguera de 3/16 para acuarios ML 100
3.089 | Difusores aire U 100

Herramientas Varias
3.090 |Hombre solo U 1
3.091 | Destomillador de pala U 2
3.092 | Destomillador de estria U 2
3.093 | Caja de llaves de copas 6 mm hasta 30 mm U 1
3.094 Jmu:godellaves de boca fija de 6 mm hasta 30 U 1
3.095 |Alicate u 2
3.096 | Llave inglesa mediana (12 pg) u 1
3.097 |Llave inglesa Grande (24 pg) ] 1
3.098 |Pinza grande U 1
3.099 | Pinza mediana U 1

Materiales de ferreteria (varios)
3.100 | Cinta aislante x rollo U 2
3.101 | Cinta aislante autofundente x rollo u 2
3.102 | Pintura epoxica dos componentes Gal 5
3.103 | Pintura de espalte Gal 2
3.104 | Pintura anticorrosiva blanca Gal 2
3.105 | Resinas de vidrio Ka 20
3.106 | Fibra De vidrio Kg 10
3.107 |Disco de pulidora 4" u 8
3.108 |Discos de corte 4" u 8
3.109 | Discos de ljas ] 8
3.110 | Thinner Gal 5
3.111 | Brochas 4" u 2
3.112 |Brochas 3" U 2
3.113 |Brochas 2" U 2
3.114 | Rodilios 9" 9] 4
3.115 | Toma corrientes encauchetado U 10
3.116 | Enchufes encauchetados U 10
3.117 | Toma corrientes de pasta dobles U 10
3.118 [Hojas de seguetas U 10
3.119 | Silicona tubo U 5
3.120 | Tubos de sikaflex blanca U 4
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3.121 | Pegante tipo Boxer frasparente Gal 1
3.122 | Cinta de enmascarar 1" x rollo u 4
3.123 | Cinta trasparente rollo U B
3.124 | Lijas varios tamafios hoja U 12
3.125 | Plasticos de invemadero rollo 100 Kg 8 m ancho U 1
3.126 | Malla polisonbra rollo 7 m x 100 m negra 35% U 1
3.127 | Puntillas galvanizadas varios tamafios Kg 12
3.128 | Amarras plasticas grandes x paguete U 6
3.129 | Alambre eléctrico No 12 ML 100
3.130 | Cable eléctrico duplex No 12 ML 100
3.131 | Vidrios de 1,8 x0.30 mtros U 15
3.132 | Soportes para instalacion de vidrios de en pared u 45
Repuestos de filtros de cartucho
3.133 | Filtros de polipropileno plegado de 1micra x 20" U 10
3134 ;:l)gmdapdipmmbmdegamdeﬁmmx U 10
3.135 ;g.i:os de polipropileno plegado de 10 micra x U 10
SUMINISTRO DE EQUIPOS
Aires acondicionados de 18.000 BTU 220 v.
3.152 | Ahorro energia tipo A. Suministro, accesorios, u 2
instalacion y puesta en marcha.
3.153 | Motor fuera de borda de 40 HP pata larga U 1
3.153 | Bombas Hidroneumética de 200 PSI u 1
3.154 | Compresor de aire 1hp, 110v, 40 Lt, 115 psi. U 1
3.154 | Soldador Inversor portatil 200 A 110 v U 1
Moto Guadafadora. 2.9 hp 2 tiempos a
3.155 gasolina U 1
Hidrolavadora Eléctrica con motor eléctrico de
3.155 |4-6HPa220V yde minimo 3200 PS| de U 1
presion.
3.156 Lalaﬂrodepercusion de 1/2" 110-220 v 1600 1
3.156 | Pulidora de 4" 800 W U 1
3.157 | Sierra circular electrica 1800 W diametro 7 1/4" u 1
Motobomba sumerguible para drenaje de 0.5
3157 | 4p 110-220 . u 3

El proponente deberé garantizar que los elementos, materiales y equipos a suministrar sean para primer uso,
es decir, que sean nuevos, ademas, de velar por que sean entregados en perfectas condiciones de
presentacion, empaque y uso.

Las cantidades de cada uno de los bienes a suministrar por el contratista seran informadas por el supervisor
en el requerimiento, lo cual dependera de las necesidades de la estacion piscicola respectiva, Las Cantidades
plasmadas en el anterior cuadro obedecen a una estimacion realizada por la AUNAP, de acuerdo con los datos
obtenidos de la experiencia de los afios anteriores respecto del funcionamiento y operacion de las estaciones.

El lugar de entrega e instalacion de los elementos, materiales y equipos corresponderd a la (s) estacion (es)
piscicola (s) que resulte (n) adjudicada (s) al contratista.

El contratista realizara la gestion ante los proveedores para el reemplazo de los materiales, elementos o equipos
que se encuentren defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, o que lleguen en
mal estado al sitio de entrega, sin ningun costo adicional para la AUNAP. En estos casos, con independencia
del tiempo que dure dicha gestion ante los proveedores, el contratista proveera dentro de los términos ordinarios
de entrega el elemento, material o equipo que haya sido abjeto del reclamo.
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El contratista debera comprar los equipes a proveedores autorizados o representantes de marcas reconocidas
por su excelente calidad, en el mercado nacional o regional. Los proveedores deben cumplir con todas las
formalidades de Ley, entre otras, estar inscritos en el registro de la camara de comercio y la DIAN. Asi mismo,
el contratista se asegurara que tales equipos sean de las mismas o mejores caracteristicas técnicas de los
equipos a reponer y, en todo caso, su capacidad atenderd las necesidades reales de cada estacion, asi como
las condiciones que permitan su instalacién y operacién segura, en el evento de requerirse.

El contratista debera garantizar que se efectiie la correcta instalacion de lo equipos en la estacion piscicola
adjudicada y en la que se genere la necesidad, como también entregaré a la AUNAP los documentos necesarios
para hacer efectiva la garantia de los equipos ofrecida por el proveedor o el fabricante. No obstante, las
reclamaciones para hacer efectiva las garantias estaran a cargo del contratista durante la vigencia del contrato.
Liquidado el contrato y vigentes la garantias, las reclamaciones las realizard la AUNAP por intermedio del
profesional a cargo de la estacién piscicola que haya recibido el bien.

4. Descripcion detallada de los insumos a suministrar

El contratista suministraré al contratante durante el plazo de ejecucion del contrato, en un término no mayor a
10 dias habiles a partir del requerimiento realizado por la supervision, los insumos requeridos para la operacién
y funcionamiento de las estaciones piscicolas, dentro de los cuales se encuentra alimento para peces, peces y
mariscos para alimentar peces marinos, reactivos quimicos, medicamentos, abonos, fertilizantes, entre otros,
cuya identificacion y cantidades se relacionan a continuacion:

e Estacién Gigante

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA

PRODUCCION DE ALEVINOS UNIDAD i
1.013 | Compra de reproductores de: Capaz U 100
1.014 | Compra de reproductores de: Doncella u 100
1.014 | Compra de reproductores de Bocachico U 180
1.015 | Reversarina saco x 20 Kg U 86
1.015 :ldhmoe;ﬂzucﬁgcemdo extrurizado proteina 24% U 103
1.016 bAlurmt:o D:::antmdo extrurizado proteina 32% U 203
1.016 Alimento concentrado exirurizado proteina 38% U 81

bulto x 40 Kg
1.017 xAI;mto concentrado harina proteina 45% bulto U 240
1.017 | Artemia x 454 gr Lata 5
1.018 |EPC liofilizada y/o Stoller foc 1 gr gr 10
1.018 | Ovaprim fco 10 ml fco U 2
1.019 | Antibistico ar 1.000
1.019 | Sal marina Bto 50
1.020 | Oxigeno industrial X 2.000 psi recargas U 30
1.020 | Bolsas plasticas 16x 24" calibre 2 no reciclada U 35.000
1.021 | Manguera polidifusora para acuicultura mi 100

¢ Estacién Repelén

Reactivos calidad de agua (Kits para
espectofotémetro YSI 9500 y multiparametros UNIDAD CANT
Item y otros test)
2.021 | Hidroxilamina presentacion comercial u 1
2022 :I':s; ?':r;onia No 1 para Photometer YSI 9500. 0 U 4
2.023 j’?sémoma No 2 para Photometer YSI 9500. 0 U 4
Test Dureza Total para Pheotometer YSI 8500. 0
2,024 | 500 CaCO3 u 1
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Test Nitrato para Photometer YSI 9500. 0 - 20

2.025 (N) u 2
2026 (T:;;t Nitrito para Photometer YSI 9500. 0 - 0.5 U 2
2027 Tl:gto Fosfato (HR) para Photometer YS! 9500, 0 U 2
2.028 ;‘;t Cloro (HR) para Photometer YSI 9500. 0 - U 1
2.029 | Test Sulfato para Photometer YSI 9500. 0 - 200 U 1
2.030 Test Dureza de! Caicio para Photometer YSI U 9
5 9500. 0-500 CaCO3
2.031 Test Cloro Diéxido (LR) (bajo rango) para u 1
. Photometer YS19500.0 -2.5
2.032 | Test Organofosfonato (OP). 0-20 PO4 U 1
2.033 | Test sulfuro. 0-0,5 U 1
2.034 | Gel antibacterial Frasco dispensador 490 cc U 12
2035 I;pla 15 Tipo analitico, Remital M17-6-18-2 x 5 Bio 5
2.036 | Nitrato de sodio Tipo industrial Bto 1
2.037 | Fosfato de sodio Tipo industrial Kg 5
2.038 | Urea Tipo industrialx 40 Kg Bto 1
2.039 | Neurovion Inyeccién u 5
2.040 |Cinta de enmascarar 10mm x 40m u 6
2.041 |Cinta de enmascarar 24mm x 40m u 12
Cinta hermética plastico autoadesivo de envolver
2.042 tipo cocina rollo & 30
2.043 Pitillos plasticos, recubiertos con papel caja x U 1
2 200 unidades
2.044 | Jabon liquido Gal 1
2.045 | Papel periodico para esterilizar rollo U 3
2.046 | Portaobjetos de vidrio caja x 50 unidades 9] 4
2.047 | Cubreobjetos de vidrio caja x 100 unidades U 4
2.048 | Toallas de papel rollo u 10
2.049 | Algodén paquete x 500 gr u 2
Guisopo limpia tubos y vidrieria en general varios
2.050 tamslon u 12
2.051 | Tubos de ensayo de vidrio con tapa 10 y 15 mi u 100
Gradilla para tubo de ensayo metalica x 30
2.052 puest u 12
2.053 | Pipeteador Briksman u 1
2.054 r?ggnt:ara plastica siliconada para acuario rollo U 2
Llaves pasticas para acuario de distribucion y
2.055 regulacién en Laboratorio U 00
2.056 |Llaves plasticas para acuario antiretomo U 100
Bolsas plasticas colgantes en forma de columna
2.057 |de alta densidad, calibre 30 cm x 200 ¢m, no U 50
recicladas
2.058 |Metanol Gal 4
2.059 |Aceite de inmersién Applichen x 50 mi U 1
2.060 |Lamparas de luz blanca u 80
2.061 | Tapabocas caja x 100 unidades u 3
2.062 | Mechas para mecheros de alcohol u 30
2.063 |Estilégrafos caja u 3
2.064 |Filtros de 50 um U 2
2.065 | Coladores plasticos de diferentes tamafios U 12
2.066 | Aza de inoculacién de cultivos u 10
2.067 | Papel kraff o sulfito rolio U 1
ITEM INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE UNIDAD CANT

ALEVINOS

Alimento concentrado

&
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Alimento concentrado extrurizado proteina 24%
2.112 bulto x 40 Kg Bto 50
Alimento concentrado extrurizado proteina 32%
2.113 bulto x 40 kg Bto 263
Alimento concentrado extrurizado proteina 38%
2.114 bulto x 40 Kg Bto 200
2115 xN-'tOng concentrado harina proteina 45% bulto Bto 168
Cal, Melaza, fertilizantes, y otros
2.116 | Cal nare o viva x 10 Kg Bto 400
2.117 |Melaza x 25 Kg Bto 20
2.118 | Fertilizante triple 15 granulado x 50 Kg Bto 10
2.119 | Amonio cuatemario tipo industrial Lt 200
Neguvon marca Bayer uso veterinario caja x 50
2.120 ey U 1
2.121 | Herbicida Lt B
2.122 | Biorremedador Biokin Gal 5
2.123 | Eugenol fco 15 mi U 12
Alcohol etilico 96%, tipo Industrial, sin
2.124 dosratiiralisar Lt 400
2.125 | Vitamina C protegida Kg 8
2.126 | Vitamina E Kg 3
2.127 | Antibiético OXIVIRIN Kg 40
Oxitetraciclina de uso veterinario caja x 10
2,128 tebletas 4
2.129 | INMUNOAQUA Kg 10
2.130 | Aceite de soya Lt 20
2.131 | Aceite de pescado Lt 10
2.132 | Insepticida en polvo Kg 4
Profilacticos (Sal, Formol, Peroxido de
hidrogeno, Cloro, yodo, etc)
2.136 | Formol disolucién acuosa al 37% Lt 200
Azul de metileno (Cloruro de metiltionina), polvo
2437 para uso en acuicultura kg 8
2.138 | Sal marina blanca x 50 Kg Bto 10
2139 $0k()}n|';1r? de sodio 0,9% o suero fisiolégico bolsa U 12
2.140 | Per6xido de hidrogeno 50% pureza Gal 100
2.141 | Hipociérico de sodio industrial Gal 25
2.142 | Hipoclérico de calcio tanque 45 Kg U 1
2.143 | Yodo con povidona tipo industrial Gal 2
2.144 | Yodo con povidona tipo quirtirgico Gal 10
2.145 | Tiosulfato de sodio tipo industrial x 20 Kg Bto 2
2.146 | Acido muriatico Gal 10
2.147 | Bisulfito de sodio Gal 1
2.148 | Percarbonato de calcio x 25 Kg Bto 2
2.149 ﬁ:ima multiusos anti hongos atoxica tubo 280 U 12
2.150 | Tela Scrim de 450 micras ML 50
2.151 | Tela Scrim de 220 micras ML 20
Hormonas (EPC, 17AMT, Ovaprim))
2.152 |EPC liofilizada y/o Stoller foc 1 gr gr 8
2.153 | Ovaprim fco 10 mi mi 2
Llenado Balas Oxigeno
2.154 | Recargas x 6 m3 U 40
Reproductores especies nativas
2.155 | Reproductores de bagre rayado u 50
2.156 | Reproductores de bagre blanco U 50
2.157 | Reproductores de cachama blanca U 50
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2.158 | Reproductores de bocachico U 500
2.159 |Reproductores de dorada U 100
Reproductores tilapia roja
2.160 |Hembras de 100 gr U 1.500
2.161 | machos de 100 gr U 1.000
2.162 |Artemia x 454 gr Lata 10
* Estacion Bahia Malaga
ITEM |CONCEPTO | unDAD | cANT
Reproductores
3.001 Emoductoras de pargos lunarejos de 2-3 U 150
3.002 | Reproductores de pargos bijos de 2-3 kilos U 50
3.003 | Reproductores de meros de 20-30 kilos u 50
3.004 |Reproductores de pargos rojos de 2-3 kilos u 50
Alimento
3.005 | Sardinas fresca en congelador Kg 1.000
3.006 | Camarones titi con cabeza Kg 150
3.007 | calamar pota fresco Kg 150
Reactivos quimicos
3.036 | Ortolidina x1000 mi U 2
3.037 | Nitrato de sodio grado analitico1000 gr u 4
3.038 | Fosfato monobasico grado analiticox1000 gr u 2
3.039 | Silicato de sodio analitico x kg u 1
3.040 | Cloruro férrico analitico x 250 gr U 1
3.041 | EDTA sal di s6dica analitico x250 gr U 1
3.042 |Biotina x10 gr u 2
3.043 | Cionocobalina x10gr u 2
3.044 | Tiaminax250 g u 1
3.045 | Cloruro de manganeso analitico x 500gr u 1
3.046 | Sulfato de zinc analitico x 500 gr U 1
3.047 | Cloruro de cobalto analitico x 125 gr U 1
3.048 | Sulfato cuprico analitico x 500 gr u 1
3.049 | Molibdato de sodio analitico x 50 gr U 1
3.050 | Nitrato de sodio grado industrial x1000 gr U 50
3.051 | Fosfato monobésico grado industrial x1000 gr u 10
3.052 | Hiposulfito de sodio x 1000 gr u 30
3.053 | Hipoclorito de sodio Lt U 60
3.054 | hipoclorito de calcio kg U 90
3.055 |Formol x Lt u 40
3.056 | Alcohol x Lt U 40
3.136 Alimento concentrado para larvicultura y
alevinaje
3.137 | Nicovita 50% (peces marinos) tarro u 150
3.138 Alimento Balanceado para larvicultura tipo S2
: x 2Kg u 4
3.139 Alimento Balanceado para larvicultura tipo C2
x 2Kg u 4
3.140 Alimento Balanceado para larvicultura tipo C1
X 2Kg U 2
3.141 Alimento Balanceado para larvicultura tipo B2
X 2Kg U 2
3.142 Alimento Balanceado para larvicultura tipo B1
X 2Kg U 2
3.143 Alimento Balanceado para larvicultura tipo A2
x 2Kg u 1
Hormonas
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3.144 | Gonadotropina coridnica humana de 10.000 Ul gr 30
3.145 | Hormona HLRH de 1 miligramo ar 5

Antibiéticos
3.146 | Oxitetraciclina x 1000 gr u 2
3.147 | Enrovet u 2

Artemia y complementos
3.148 |Latas de artemia salinas lata 454 gr o similar U 12
3.149 Enriquesedor para artemias PROTEIN HUFA

(EASY SELCOQ) Lb 1
3.150 Enriquesedor para artemias SUPER SELCO

(SELCON) Lt 1
3.151 |Algamac tarro u 1

El proponente debera garantizar que los insumos a suministrar sean para primer uso, es decir, que sean nuevos,
ademas, de velar por que sean entregados en perfectas condiciones de presentacion, empaque y uso.

Las cantidades de cada uno de los insumos a suministrar por el contratista seran informadas por el supervisor
en el requerimiento, lo cual obedecera a la demanda de los procesos productivos de alevinos, conforme a la
dinamica de las especies y la operacién de cada estacion piscicola. Las cantidades plasmadas en el anterior
cuadro obedecen a una estimacion realizada por la AUNAP, de acuerdo a los datos obtenidos de la experiencia
de los afios anteriores respecto del funcionamiento y operacion de las estaciones.

El contratista realizaré la gestion ante los proveedores para el reemplazo de los insumos que se encuentren
vencidos, en mal estado o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, sin ningun costo adicional
para la AUNAP. En estos casos, con independencia del tiempo que dure dicha gestion ante los proveedores,
el contratista proveera dentro de los términos ordinarios de entrega el insumo que haya sido objeto del reclamo.

El lugar de entrega e instalacion de los elementos, materiales y equipos correspondera a la (s) estacion (es)
piscicola (s) que resulte (n) adjudicada (s) al contratista.

5. Equipo Minimo de Trabajo

A pesar de que el proponente puede disefiar su organigrama como lo desee y puede vincular al proyecto
cuantas personas considere pertinentes, y del nivel que estime mas apropiado para el proyecto, como requisito
minimo de la oferta y para la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta el Equipo de Trabajo Minimo
descrito en el presente Anexo Técnico,

Asi mismo, para efectos de acreditar el equipo de trabajo minimo, solo se tendra en cuenta un candidato para
cada uno de los roles establecidos en el presente anexo. Si el proponente llega a presentar mas de un candidato
para cualquiera de los roles, es decir, propone dos profesionales o técnicos para el mismo rol, solo se tendra
en cuenta el primer candidato propuesto, de acuerdo con el orden de foliacién de la propuesta.

En consecuencia, para la presentacion de la oferta y la verificacion de este requisito habilitante, los proponentes
deberan diligenciar y presentar junto a su oferta los formatos correspondientes, que acrediten el recurso
humano requerido para cada zona de su interés, segin los siguientes perfiles:

Estacion de Personal Perfil Cantidad
Acuicultura requerido
Gigante (Huila) | Técnico Operario | Técnico en acuicuftura con conocimiento en 2

manejo y funcionamiento de éreas destinadas a
la produccion de peces (invemadero, mallas de
proteccion, diques, entre otros) y experiencia de
dos (2) afios

Operario Bachiller con experiencia minima de dos (2) afios 2
en actividades relacionadas con la produccion de

peces.
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Auxiliar Técnico administrativo con experiencia minima 1
administrativo dos (2) afios en el &rea administrativa de almacén
e inventario.
Servicios Bachiller con dos (2) afios de experiencia en 1
generales oficios varios.
Repelon 4 Profesional en quimica con diez (10) afios de 1
(Atlantico) Prgquuona} = experiencia en monitoreo de calidad de agua en
Fina proyectos de acuicultura y ambiental
Técnico en Técnico Profesional en Acuicultura - cuatro (4) 1
Acuicultura afos de experiencia en acuicultura
Bachiller ylo mas de tres (3) afios de 8
Operarios experiencia en acuicultura y/o actividad
pesquera.
Operario Bachiller ylo més de tres afios  (3) afios de L
err;antel mr;g:lt?m experiencia en electromecanica bésica.
Operario Bachiller y/o mas de tres afios  (3) afios de 3
mantenimiento experiencia en roceria y mantenimiento de zonas
zonas productivas | productivas rurales.
Auxiliar Bachiller con un (1) afio de experiencia en apoyo 1
Administrativo administrativo
Servicios Minimo un (1) afio en empresas acuicolas y/o 3
Generales pesqueras
Estacion de Profesional en biologia, ingenieria en produccié
Acuicultura acuicola o profesiones afines con experiencia 1
Marina de minima de dos (2) afios, con capacidad de
Bahia Malaga Prikisional coordinar, dirigir y realizar actividades en alimento
(Valle del vivo como es la produccion de fitoplancton
Cauca) (microalgas) y  zooplancton  (Rotiferos,
copépodos, artemia), maduracién y produccién
de larvas y juveniles de peces marinos.
Tecndlogo en acuicultura con experiencia en 1
Tecndlogo cultivo de copépodos marinos minima de dos (2)
afios para el manejo de alevinos de peces
marinos
" Bachiller — minimo un (1) afio de experiencia en 1
Operario acuicultura y pesca
Total de personas requeridas 25

El contratista debera suministrar el personal antes mencionado, con el fin de que éste preste sus servicios en
cada una de las Estaciones Piscicolas con una dedicacién del 100% del tiempo, de lunes a viemnes.

El contratista proporcionara al Equipo de trabajo la dotacién necesaria y adecuada para las labores a
desempefiar en cada una de las estaciones, especialmente, aquella destinada a garantizar la proteccion
personal de sus miembros. De ahi que el contratista esta obligado a indagar sobre las normas técnicas que
regulan la materia y a implementar el cumplimiento de las mismas.

Asi mismo, dada la naturaleza y la dedicacion de la labores a desempefiar por el equipo de trabajo, el contratista
deberd vincular laboralmente a cada uno de sus integrantes, observando las normas del Codigo Sustantivo de
Trabajo y dando estricto cumplimiento al pago de salarios y prestaciones sociales que se generen con ocasion
de tal relacion contractual.

El contratista debera Informar oportunamente a la supervision si surgen hechos que ocasionen el retiro definitivo
de algun integrante del equipo minimo de trabajo de las actividades del proyecto, en cuyo caso el contratista
debera enviar el perfil del nuevo integrante, el cual debera ostentar minimo las mismas calidades del profesional,
técnico o bachiller saliente, con el fin de someterse a aprobacion de la supervision.

El campo
es de todos

L

Minagricultura




”~

e

=

)

Servicio al Ciudadano:

unap.gov.co

: atencionalciudadano
v AUNAP PEX 3770500 ExL1034
Sede correspondencia
Calle 40 A # 13 -C9 Piso 6 Edificic UG, Bogota D.C

AWW.aunap

En caso de que la AUNAP se encuentre insatisfecha con el desempefio o rendimiento de la labores de algiin
miembro del equipo minimo de trabajo, la supervision solicitara el cambio de éste, siendo necesario que el
contratista envie el perfil del nuevo integrante, el cual deberd ostentar minimo las mismas calidades del
profesional, técnico o bachiller saliente, con el fin de someterse a aprobacién de la supervision.

5.1. Funciones del Equipo de Minimo Trabajo.
El equipo de trabajo ejecutara, al menos, las siguientes actividades:

Estacion Piscicola de Gigante (Huila)
e Operario

1. Apoyar las actividades necesarias para la produccién de peces de especies nativas, seleccion de
reproductores, induccion, desove, incubacion, cosecha de larvas, siembra en estanques,
muestreos y cosechas de alevinos, despachos y toma de parametros fisicoguimicos.

2. Participara en las labores requeridas para la produccion de peces de especies domesticadas,
seleccion de reproductores, traslado de reproductores, recoleccion de huevos y larvas, incubacion,
siembra en estanques, muestreos y cosechas de alevinos, despachos y toma de pardmetros
fisicoquimicos.

3. Participar en las inducciones a la reproduccion, pescas, preparacion de estanques para la siembra
de peces, empaque y despachos de alevinos, cosechas de reproductores y alevinos, traslados de
animales, inventarios, recoleccion de huevos, incubacién y alimentacion,

4. Realizar arreglos basicos en la infraestructura destinada a la produccion y cultivo de peces,
limpieza de estanques y areas aledafias, garantizar el funcionamiento del invernadero, enmallado
anti pajaro, diques y areas de los estanques, en general.

5. Realizar labores de limpieza y desinfeccion de la casa de manejo, laboratorios y tanques de cultivo.

6. Las demas que se requieran acorde a la naturaleza del cargo.

e Servicios generales

1. Apoyar las actividades necesarias para la conservacion y limpieza de 4reas verdes, limpieza de
oficinas, éreas sociales, cocinas, bafios, laboratorios, salones de clase, bodegas, jardines y reas
perimetrales y anexidades; entre otras.

Estacién Piscicola de Repelén (Atléntico)
¢ Profesional en Quimica
Manejo laboratorio de quimica y calidad de agua:
1. Calibracion de equipos

2. Andlisis de los parametros fisico ~ quimico del agua en los estanques, laguna de oxidacién, canal
de aduccion, sistemas de recirculacion de laboratorios.

3. Preparacion de soluciones profilcticas

4. Capacitacion en calidad de agua en acuicultura y preparacion y mantenimiento de estanques.
5. Apoyo en la Coordinacion de los cursos de capacitacion

6. Apoyo en el seguimiento de la calidad de agua en la reproduccion inducida de peces

7. Apoyo en la Atencion en la visitas de campo (colegios y universidades)

8. Seguimiento de los parametros fisico — quimico de los proyectos productivos.

9. Apoyo en las investigaciones referente a calidad de agua
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10. Las demas funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturalezay el area de desempefio del cargo.

11. Cumplir con los diferentes lineamientos propuestos por la AUNAP.

-

e Técnico en acuicultura

Aplicar todos los conocimientos e idoneidad durante el desarrollo del objeto contractual,

2. Apoyo Tecnico en las labores de campo relacionadas con la ejecucion de los proyectos de

—

o o

-

investigacion, ordenamiento y fomento a cargo de la Estacién.

Apoyo Tecnico en las labores de campo relacionadas con la produccion de alevinos de especies
nativas y domesticadas: Apoyo en la Captura, manejo y seleccién de reproductores, reproduccion;
recoleccién de huevos; apoyo en la larvicultura; siembra de postiarvas; levante de alevinos;
alimentacion de reproductores, postiarvas y alevinos; captura y despacho de alevinos;
Preparacion de estanques para cultivo: encalado, llenado, fertilizacién, abonamiento y
mantenimiento de los niveles de agua de los estanques (manejo hidraulico de estanques);
mantenimiento de artes, aparejos y quipos de pesca.

Dirigir las labores de mantenimiento de la infraestructura de &rea técnica y de cultivo de la
Estacion.

Apoyo Tecnico en los programas de Repoblamiento y fomento de la acuicultura y pesca.

Las demas funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 4rea de desempefio del cargo.

Cumplir con los diferentes lineamientos propuestos por la AUNAP,

e Operario

Aplicar todos los conocimientos e idoneidad durante el desarrollo del objeto contractual.

Apoyo en las labores de campo relacionadas con la ejecucion de los proyectos de investigacion,
ordenamiento y fomento a cargo de la Estacion.

Apoyo en las labores de campo relacionadas con la produccién de alevinos de especies nativas
y domesticadas: Apoyo en la Captura, manejo y seleccion de reproductores, reproduccion;
recoleccién de huevos; apoyo en la larvicultura; siembra de postiarvas; levante de alevinos:
alimentacion de reproductores, postiarvas y alevinos; capturay despacho de alevinos; Preparacion
de estanques para cultivo: encalado, llenado, fertilizacion, abonamiento y mantenimiento de los
niveles de agua de los estanques (manejo hidraulico de estanques); mantenimiento de artes,
aparejos y quipos de pesca.

Participar en las labores de mantenimiento de la infraestructura de 4rea técnica y de cultivo de la
Estacion.

Apoyo en los programas de Repoblamiento y fomento de la acuicultura y pesca.

Las demas funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturalezay el area de desempefio del cargo.

Cumplir con los diferentes lineamientos propuestos por la AUNAP.

¢ Operario mantenimiento electromecanico

Aplicar todos los conocimientos e idoneidad durante el desarrollo del objeto contractual.

Apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de campo (plantas electricas,
blowers, electro bombas, guadafias, molinos, motocarro, etc), redes eléctricas, equipos de
refrigeracion, electrodomésticos.

Apoyo en  las labores de campo relacionadas con la produccion y despacho de alevinos de
especies nativas y domesticadas.

Participar en las labores de mantenimiento de la infraestructura de 4rea técnica y de cultivo de la
Estacion.

Las demas funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el drea de desempefio del cargo.

Cumplir con los diferentes lineamientos propuestos por la AUNAP.

i El campo
es de todos

Minagricultura
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Servicio al Ciudadano:

atencionalciudadano@aunap gov.co

AUNAP

] Ext.1034

08 ACURUATLRA ¥ PESCA Bogota, D.C. Colombia
Sede correspondencia

Calle 40 A # 13 -09 Piso 6 Edificio UGH, Bogota D

.

e Operario mantenimiento zonas verdes

Aplicar todos los conacimientos e idoneidad durante el desarrollo del objeto contractual.
Participar en las labores de mantenimiento de la infraestructura de érea técnica y de cultivo de la
Estacion.

Realizar actividades de roceria y disposicion del material resultante, apoyo en el arreglo de cercas,
enmalles, recoleccion de material vegetal, podas de arboles y arbustos, mantenimiento jardines,
poda de céspedes en areas locativas y técnicas.

Las demas funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del trabajo.

Cumplir con los diferentes lineamientos propuestos por la AUNAP.

e Auxiliar administrativo

Apoyar en la actualizacion y control del inventario de los bienes de la estacion (ingresos y salidas).
Apoyar en el sistema de archivo de la Estacion como son el cumplimento del PMA y en el
diligenciamiento de los formato establecidos para el sistema de calidad en la AUNAP.

Apoyar la programacion y desarrollo de capacitaciones, producciones y despachos de alevines
para fomento y repoblamiento.

Colaborar en el seguimiento y digitalizacion de la informacién de produccion, calidad de agua,
control de mantenimientos e informes que se requieran.

= Servicios generales
Apoyar las jornadas realizadas para la conservacion de areas verdes.

Realizar la limpieza de oficinas, areas sociales, cocinas, bafios, laboratorios, salones de clase,
bodegas, jardines y 4reas perimetrales y anexidades; entre ofras.

Estacién de Acuicultura Marina de Bahia Mélaga (Valle del Cauca)

o Profesional

Coordinar, dirigir y realizar las actividades técnicas necesarias para realizar evaluaciones de
crecimiento de peces marinos (pargos) en jaulas instaladas en el mar.

Disefiar formatos para toma de informacion de cultivo en jaulas: talla, peso, especie, densidades
de siembra, alimentacién, entre otros, requeridos para evaluar el crecimiento.

Realizar muestreos mensuales para ajustes de dieta.

Presentar informes mensuales con andlisis técnico del cultivo de peces en jaulas.

e Técnico

Apoyar las actividades de seleccion de reproductores de peces de especies nativas y
domesticadas.

Participar en las jomadas de reproduccion de peces, lales como inducciones y controles
requeridos.

Apoyar las etapas de incubacion de huevos.

Participar en las actividades de larvicultura de peces: controles y alimentacion de acuerdo con el
crecimiento.

Registrar y realizar el andlisis y discusion de los datos obtenidos mensualmente.

e Operario.

Limpieza de mallas protectoras de la electrobomba de mar, filtradores de agua de mar, tales como
fiitros de cartucho, arena, piedra y otros; reservorios de agua de mar, tanques de cultivo y limpieza

e El campo
es de todos

Minagricultura
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Servicio al Ciudadano:

AUNAP atencionalciudadano@ ole]
PEX 5 4
DE ACINCLETURA ¥ PESCA Bogot nbia

Sede carrespondenﬂa

Calle 40 A # 132 -09 Piso & Edificio UGI, Boga
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de jaulas flotantes incluyendo mallas, muertos, uniones, laguna costera, muelle, corredores, entre
ofros.

2. Participar en las jomadas de seleccion de reproductores de peces y traslado.

3. Colaborar en la alimentacion de reproductores y juveniles.

4, Parficipar en faenas de pesca programadas para captura de reproductores y/o alimento fresco,
segun necesidades del cultivo.

Los integrantes del equipo de trabajo realizaran las demds labores que se requieran en las estaciones
piscicolas, siempre acordes a la naturaleza de sus funciones y nivel académico.

El proponente debe revisar previamente a la presentacion de la propuesta el lugar de ejecucion de las
obligaciones derivadas del contrato que resulte adjudicado, por tanto la AUNAP asume que ha investigado
plenamente los riesgos, contingencias y otros datos locales y no locales para realizar su labor.

Con la firma del presente documento, el proponente se obliga a dar cumplimiento a cada una de las condiciones
y requerimientos plasmados en el mismo.

Este documento se suscribe a los Qnﬁ_{lﬂdiasdel mesde&agde 2019, certificando que en
ejecucion del contrato daré cumplimiento a la normatividad vigente en temas ambientales, y que son aplicables
al objeto del mismo.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE .Lm ﬁ}u.&u Co uqu Co\omlaimﬂa

NIT 400 045.253-6

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE ch\ Yoo Oy Mo\\CO %e\‘mv’\
NUMERO DE CEDULA 7. 31543

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONO:

DIRECCION
CORREO ELECTRONICO

§. Elcampo : .
a St dbtedes Minagricultura



Informacion general

Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del Contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato
¢Asociado a otro contrato?
Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminacion del
contrato
Tiempo adiciones en dias
Liquidacion
Fecha de inicio de liquidacion
Fecha fin de liquidacién
Obligaciones Ambientales
Obligaciones pos consumo
Reversion

Informacién de la Entidad Estatal contratante

CO1.PCCNTR.980615

1

Firmado

29/05/2019 1:42:04 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
242 DE 2019

Realizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la operacion de las
estaciones piscicolas del Alto Magdalena (Gigante), Bajo Magdalena (Repelén) y de
la Acuicultura Marina de Bahia Malaga (Valle del Cauca), de conformidad con el
alcance del mismo. Zona 1: Estacion piscicola del Alto Magdalena - Gigante,
ubicado en el municipio de Gigante - Huila, en la Vereda Pueblo Nuevo; Zona 2:
Estacion piscicola de Repelén — Atlantico, ubicado en el Km 15 via Repelén; Zona
3: Estacion piscic

Suministros

cSicNo

30/05/2019 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
29/12/2019 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

0 dias

cSicNo

30/12/2019 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
SicNo

cSicNo

cSicNo

" = AUNAP
‘\:_{g,
e 8 8 8 8

Informacién del Proveedor contratista

0 Recomendacion
(es)

* FFCC
Campradares

P~g COLOMBIA, Barranquilla

Proveedones

Cuenta bancaria del proveedor

ﬂ Numero de documento 900043253

Proveedor

FUNDACION FAUNA CARIBE COLOMBINA

Aprobacién del contrato

Nonrbre del banco Tipo de cuenta

Davivienda Ahorros

Nirero de cuenta

028000050337

Aprobador - Proveedor
Patricia
Barandica
Beltran

Aprobado Fecha de

por:
Aprobador — Entidad Estatal

AprobadoNICOLAS DEL  Fecha de
por: CASTILLO P

Informacién del contrato

29/05/2019 4:24:08 PM ((UTC-
aprobacién: 05:00) Bogotd, Lima, Quito)

30/05/2019 10:13:50 AM ((UTC-
aprobacién: 05:00) Bogota, Lima, Quito)

Tipo de proceso

Unidad de contratacién
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Condiciones ejecucion y entrega

Licitacién publica

Grupo Gestion Contractual

LP-02-2019

Oferta LP 02 2019 por Fundacion Fauna Caribe Colombiana
1.342.651.347 COP

Condiciones de entrega:

Fecha inicio de ejecucion (estimada)
Fecha fin de ejecucion (estimada)

El contrato puede ser prorrogado

cSicNo

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de
codigos de autorizacion?

cSicNo



Configuracion financiera - Garantias

¢Solicitud de ) ~SicNo
garantias?
i |
Seriedad de la ~SicNo

oferta

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratacién o de la
oferta

Cumplimiento ¢ SicNo
¥ Cumplimiento del contrato
% del valor del contrato

¥ Pago de salarios
% del valor del contrato

¥ Calidad del servicio
% del valor del contrato

20,00

5,00

20,00

¥ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

% del valor del contrato

20,00

10,00

Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)
Fecha de vigencia (hasta)

Fecha de vigencia (desde)

30/05/2019 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
29/06/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

30/05/2019 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
29/06/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/05/2019 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
29/12/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

30/05/2019 11:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

Responsabilidad
civil extra
contractual

cSicNo

¢ No. de SMMLV

Fecha limite
para entrega de
garantias:

Garantias del proveedor:

Advertencia Id de la garantia Justificacion

CO1.WRT.1527159 Responsabilidad civil extra

contractual

CO1.WRT.1527250 Cumplimiento -

contrato &b

CO1.WRT.1520309 Seriedad de la oferta

Configuracion financiera - Pago de anticipos

Fecha de vigencia (hasta)

300

Tipo de garantia
Contrato de
seguro

Contrato de
seguro

Cumplimiento del

Sin documento

248.434.800,00 COP Seguros del Estado 29/12/2019 ((UTC-05:00) Bogota,
SA.
872.723.375,60 COP Seguros del Estado 29/06/2023 ((UTC-05:00) Bogota,

137.104.560,00 COP Sin documento

29/12/2020 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

30/05/2019 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: 31/05/2019 4:40:55 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Valor Emisor Fechafin Estado Advertencia
Modificada Detalle

Lima, Quito)

Aprobada Detalle

SA. Lima, Quito)

31/08/2019 ((UTC-05:00) Bogota,
Lima, Quito)

Vencida  Detalle

Definir Plan de Pagos? ¢ SicNo *

Condiciones de facturacion y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Numero del Contrato CO1.PCCNTR.980615
Proveedor FUNDACION FAUNA CARIBE COLOMBINA

Anexos del contrato

Creado por

Agregado en
Comentario

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Direccién de notificaciones

Norrbre

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Cadigo postal

calle 40A # 13-09 piso 14

CO-DC-11001 - Bogota

COLOMBIA

Distrito Capital de Bogota

Bogota

calle 40A # 13-09 piso 14

Grados (°) Minutos (')

Latitud:

Longitud:

Segundos (")


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

Municipio de ejecucion del contrato

D Direccion UWpicacion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 980615

N " Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

361.806.600,00 354.333.524,00

Ref. Articulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

Zona 1: Estacion piscicola del Ato
Gigante, ubicado en el municipio de
Gigante - Huila, en la Vereda Pueblo
Nuevo

1 10121700 1,00 UN 361.806.600,00 354.333.524,00 361.806.600,00 354.333.524,00

N " Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

763.205.830,00 747.850.461,00

Ref. Articulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

Zona 2: Estacion piscicola de Repelon,

1 70101900 ubicado en el Km 15 via Repelon.

1,00 UN 763.205.830,00 747.850.461,00 763.205.830,00 747.850.461,00

Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
246.033.170,00 240.467.362,00
Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal
Zona 3: Estacion piscicola de Bahia
Mélaga, ubicada en Buenaventura, Valle
del Cauca, en el corregimiento de
Juanchaco

1 70101900 1,00 UN 246.033.170,00 240.467.362,00 246.033.170,00 240.467.362,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Docunento — Fase de Contrato — Fase de Habilitacion —

Formato de Experiencia O r~

Certificaciones O r

Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros I O

de juntas directivas.

RUP O r

RUT O -

Limitaciones del representante legal (s6lo para personas juridicas) O r

Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas) O r

Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente - r

anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del

interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o

documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. - |

La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cédigo del - r

Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o

plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea O r

Anexo de Acreditacién de experiencia O r

Anexo de Acreditacién de capacidad financiera O r

Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional O r

Certificado de constitucion de proponente plural I O

Certificacién de tamafio empresarial (MiPyme) O r

Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, C r

Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la

naturaleza juridica, funciones, érganos de direccién, régimen juridico de contratacion

de la Entidad Estatal.

Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacién se debe adjuntar el r

acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.

Documento de autorizacién del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la O r

entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.

Plan de amortizacién O r
Docurrentos administrativos — Fase de Contrato — Fase de Habilitacion —

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Documentos del contrato



Documentos del contrato

Descripcion Norrbre del docurento Detalle
RESOLUCION DE ADJUDICACION.PDF RESOLUCION DE ADJUDICACION.PDF (detalle)
Informacion presupuestal
Asignaciones para el seguimiento
Ordenador del Gasto £ Tipo de documento Namero de documento nG(;ﬁirg:rr y
Supervisor £ Tipo de documento Namero de documento G“?Fdar y
notificar
Historico de asignaciones
Posicion Norrbre Fecha de seguinento Carrbiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados
Informacién presupuestal
Proyecto del Plan Marco para la
4 Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementam.on del Acuerdo de Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
Paz o asociado al Acuerdo de CSicNo* cumplimiento del Acuerdo.
Paz
Destinacion del gasto Inversion
Fuente de los recursos Presupuesto nacional/ territorial
Entidad Estatal registrada en el ~SicNo
SIIF
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)
Cadigo Tipo Estado Saldo Saldo a conprometer  Codigo unidad/subunidad ejecutora
[~ 8419 CDP Con Compromiso 2.544.000.000 COP 1.442.251.350 COP 17-15-00-000 Editar
Saldo de CDP 2.544.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.442.251.350 COP
Ultima consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 21/06/2019 3:22 PM
Compromiso presupuestal de gastos
Codigo o Estado Valor conrpromniso o Mbnto presupuestal a Consulta
conproniso ) IRz G ieiinse COpromiso AVF/CDP Luabolcor Ry liberar Becucion
[~ 113819 Presupuestal 30/05/2019 12:00:00 AM Generado 1.342.651.347 1.010.638.297 Sin SIIF Detalle Editar
(CDP) ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) COP documento

Saldo de compromisos CDP 1.342.651.347 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.342.651.347 COP
Ultima consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 21/06/2019 3:54 PM
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AUNAP

GESTION DE CONTRATACION

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS

Cadigo: FT-GC-015

Version: 1

Fecha: 15 de marzo de 2019
Pagna: | de 4

Entre los suscritos a saber; NICOLAS DEL CASTILLO PIEDRAHITA, identificado con la cédula de ciudadania No.
79.150.118, quien obra en nombre y representacién de la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA-, con
Nit. 900.479669-8, en su calidad de Director General y quien para los efectos del presente documento se denominara
AUNAP, y por la ofra PATRICIA MELCHORA BARANDICA BELTRAN, identificado con la cédula de ciudadania No.
32.715.433, actuando en calidad de Representante Legal de la Fundacion Fauna Caribe Colombiana FFCC, debidamente
facultada, en adelante EL CONTRATISTA, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuacion:

[

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. Y VIGENCIA 242-2019
FECHA DE SUSCRIPCION: 30/05/2019
CONTRATISTA Fundacion Fauna Caribe Colombiana FFCC
IDENTIFICACION: CC____ NIT_X__ 900043253-6
OBJETO: Realizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la
operacion de las estaciones piscicolas del Alto (Gigante), Bajo
Magdalena (Repelon) y de la Acuicultura Marina de Bahia Malaga
{Valle del Cauca), de conformidad con el alcance del mismo
JAIME MANUEL DIAZ ARIZA, MARIA DEL PILAR DORADO, JESUS
EQUIPO SUPERVISOR HERNANDO GAMBOA, ELVER IBAN GUTIERREZ TRIANA y ELSA
PIEDAD LUNA SIERRA
PLAZO DE EJECUCION: 7 MESES
FECHA DE INICIO: 30/05/2019
FECHA DE FINALIZACION: 29/12/2019
TERMINACION ANTICIPADA: N.A.
VALOR ANTICIPO RECIBIDO: N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.342.651.347
[ 2. BALANCE FINANCIERO ]
2.1. RELACION DE PAGOS
ORDEN DE PAGO —
ANTICPOS FECHA DE
NUM OBLIGACION Concedido/Amortizado NUMERO PAGO VALOR
492419 No Aplica. 240795319 29/08/2019 225.676.605
583319 No Aplica. 285026719 30/09/2019 106.336.445
645819 No Aplica. 322061319 31/10/2019 80.601.628 |
793219 No Aplica. 388969219 17112/2019 127.086.187 |
848219 No Aplica. 420877419 30/112/2019 152.597.841
24320 No Aplica. 19809120 10/02/2020 186.286.392
41620 No Aplica. 35943020 2710212020 397.188.187
TOTAL 1.277.773.285
2.2. ANALISIS FINANCIERO
Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero
Valor Inicial del Contrato $1.342,651.347
Valor Adiciones $0
Valor pagado al CONTRATISTA $1.277.773.285
Valor No Ejecutado $ 64.878.062
Valor Pendiente de desembolso al CONTRATISTA §0
Saldo en contra del contratista (cuando la resta sea negativa) ($0)
SUMAS IGUALES $1.342.651.347 $1.342.651.347
2.3. MULTAS
Valor Multas impuestas $13.426.513
Valor multas amortizadas (Amortizada de la obligacion 41620) $13.426.513
Valor saldo multas $ 0
2.4, ANTICIPOS
Valor Total anticipo recibido $0.00
Valor Amortizacion anticipo $0.00



. AUNAP GESTION DE CONTRATACION e
__-\‘ \ oo, Tersion;
- ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS }FL_'C*‘-‘“ 15 "“‘ :‘-"’" de 2019
Yagina: 2 de
Saldo por amortizar §0.00
[ 3 ANTECEDENTES
PRORROGAS o
ADICIONAL No. Tiempo (dias calendario)
N.A. No hubo prorrogas No aplica
FECHA DE TERMINACION DE ACUERDO CON LA PRORROGA DD/MMIAA
ADICIONES
ADICIONAL No. VALOR ($)
N.A. No hubo adicion No aplica
VALOR TOTAL: $Valor suscrito en niimeros
SUSPENSIONES
ADICIONAL No. Tiempo (dias calendario)
No aplica. No hubo suspensiones No aplica
FECHA DE TERMINACION DE ACUERDO CON LA SUSPENSION DDMM/AA
MODIFICACIONES
MODIFICACION No. UNICA CLAUSULA No. DESCRIPCION

No ocasioné adicion. No se altero el
valor ni otras condiciones del contrato.

Numerales 2 v 4 de los pliegos de
condiciones

Cambio de los items 3129 y 3130 de la
estacion marina de Bahia Malaga, por
otros elementos, ya contratados para
otras estaciones, compensando el
mismo valor.

[ 4 INFORMACION PRESUPUESTAL
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP
Numero | 8419 | Fecha | 02-04-2019 ig‘n‘fggmer $2544.000.000 | Rubfo | C-1702-1100-1-0-1702028-02
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Numero | 113819 | ‘et | 3010572018 SSL“;QT $1.342651.347 | Rubro | C-1702-1100-1-0-1702028-02
5. INFORMES DE GESTION Y/O SUPERVISION

I

Que durante el plazo de ejecucién del contrato, el contratista acreditd el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de
Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con
la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y el Decreto 1273 de 2018 y demas normas complementarias.

CLASE DE INFORME FECHA PERIODO PAGO
DE SEGURIDAD
SOCIALY
PARAFISCALES
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 1 15 de julio de 2019 Junio 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 2 26 de septiembre de 2019 Julio 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 3 11 de octubre de 2019 Agosto 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 4 27 de noviembre de 2019 Septiembre 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 5 23 de diciembre de 2019 Octubre 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 6 26 de diciembre de 2019 Noviembre 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 7 30 de diciembre de 2019 Diciembre 2019

6. GARANTIAS

Que en el contrato se encuentran los mecanismos de cobertura del riesgo debidamente aprobadas por el Grupo de Gestién

Contractual.
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[ 7. FUNDAMENTOS LEGALES ' ' 1

La liquidacién del presente Contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los articulos 60 de la Ley B0 de 1993 y 11
de la Ley 1150 de 2007, asl como lo dispuesto en la normatividad intema que al respecto se emita, igualmente como lo
establecido en el Manual Interno de Contratacian de la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA ~AUNAP-,

[ 8. DECLARACIONES DE LAS PARTES Y DEL SUPERVISOR

PRIMERO: El equipo supervisor del confrato deja constancia de las siguientes circunstancias:

a) Pese ala sancion impuesta EL CONTRATISTA finalmente cumplié con el objeto y obligaciones contratados, segun
consta en: 1) Informe final del contratista. 2) Oficio de fecha 17 de Febrero de 2020, por el cual el CONTRATISTA
justifica 1a no entrega de algunos insumos. 3) Informe final de supervision técnica y financiera, los cuales se
anexan a |a presente acta.

b) El equipo supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes
a los sistemas de salud, pensiones y cuando a ello hubo lugar, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA.

SEGUNDO: REINTEGROS: No hubo lugar a reintegro de recursos, toda vez que no se concedié anticipo, no se generd
rendimientos, no se realizd pagos anticipados, ni desembolsos globales. La forma de pago de cada una de las actas de
recibo mensual parcial fue a contra-entrega.

TERCERO: Las partes acuerdan Liquidar Bilateralmente el Contrato No. 242 del 30 de mayo de 2019.

CUARTO: La liquidacién efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminacion
del vinculo contractual y la manifestacion escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, siempre y cuando no se
presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la
jurisdiccion competente.

QUINTO: Teniendo en cuenta que el Conlratista no presenta observacion o reparo alguno a los términos de la presente
acta, renuncia a toda accion o reclamacion posterior derivada o que tenga refacion con el contrato que se liquida mediante
el presente documento.

SEXTO: Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamacion por via administrativa, judicial o extrajudicial por

eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecucion del contrato, por consiguiente, se suscribe sin
salvedades la presente liquidacion.

SEPTIMO: Esta acta presta mérito ejecutivo y su cobro por jurisdiccion coactiva, ademas de reportarse como deudor
moroso del Estado.

OCTAVO: A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto.

NOVENO: El Ordenador de! Gasto suscribe el acta de liquidacién, entendiendo que el equipo supervisor con su fima
certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se

ampara en el precepto constitucional del articulo 83 de la Constitucion Politica, que indica: “Las actuaciones de los
articulares v de las autoridades publicas deberdn ceiiirse a los postulados de la buena fe. la cual se presumird en todas las

| elant: stas.”
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Informe final del contratista
Informe final de Supervision
Certificacidn de aportes parafiscales y seguridad social

Para constancia de lo anterior, firnan la presente acta los que en ella intervinieron a los 2 dias deodubre e 200,

DCIA u&JLQ
AUNAP p RA
Nombre: NICOLAS DEL CASTILLO PIEDRAHITA Nombre: ggm MELCHORA BARANDICA
Director
General Representante Legal
V.B. DANIEL ARIZA HEREDIA - Secretario General Firma a—-&#
Revisd MILTON LAUREANO CUERVO CASALLAS. Lider Oficina de | Fima N'J
Contratos /| CAMILO BERMUDEZ SANTAELLA - Abogado :F‘?
G.G.C
Proyectt ELVER IBAN GUTIERREZ TRIANA/ ELSA PIECAD LUNA | Fi ‘ |
SIERRA. Supervisor Técnico/ Supervisor Financiero DTAF _ﬁgu‘rzn:i |
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GESTION DE CONTRATACION

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATOS

Cadigo: FT-GC-015

Version: 1

Fecha: 15 de marzo de 2019
Pagna: | de 4

Entre los suscritos a saber; NICOLAS DEL CASTILLO PIEDRAHITA, identificado con la cédula de ciudadania No.
79.150.118, quien obra en nombre y representacién de la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA-, con
Nit. 900.479669-8, en su calidad de Director General y quien para los efectos del presente documento se denominara
AUNAP, y por la ofra PATRICIA MELCHORA BARANDICA BELTRAN, identificado con la cédula de ciudadania No.
32.715.433, actuando en calidad de Representante Legal de la Fundacion Fauna Caribe Colombiana FFCC, debidamente
facultada, en adelante EL CONTRATISTA, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuacion:

[

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. Y VIGENCIA 242-2019
FECHA DE SUSCRIPCION: 30/05/2019
CONTRATISTA Fundacion Fauna Caribe Colombiana FFCC
IDENTIFICACION: CC____ NIT_X__ 900043253-6
OBJETO: Realizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la
operacion de las estaciones piscicolas del Alto (Gigante), Bajo
Magdalena (Repelon) y de la Acuicultura Marina de Bahia Malaga
{Valle del Cauca), de conformidad con el alcance del mismo
JAIME MANUEL DIAZ ARIZA, MARIA DEL PILAR DORADO, JESUS
EQUIPO SUPERVISOR HERNANDO GAMBOA, ELVER IBAN GUTIERREZ TRIANA y ELSA
PIEDAD LUNA SIERRA
PLAZO DE EJECUCION: 7 MESES
FECHA DE INICIO: 30/05/2019
FECHA DE FINALIZACION: 29/12/2019
TERMINACION ANTICIPADA: N.A.
VALOR ANTICIPO RECIBIDO: N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $1.342.651.347
[ 2. BALANCE FINANCIERO ]
2.1. RELACION DE PAGOS
ORDEN DE PAGO —
ANTICPOS FECHA DE
NUM OBLIGACION Concedido/Amortizado NUMERO PAGO VALOR
492419 No Aplica. 240795319 29/08/2019 225.676.605
583319 No Aplica. 285026719 30/09/2019 106.336.445
645819 No Aplica. 322061319 31/10/2019 80.601.628 |
793219 No Aplica. 388969219 17112/2019 127.086.187 |
848219 No Aplica. 420877419 30/112/2019 152.597.841
24320 No Aplica. 19809120 10/02/2020 186.286.392
41620 No Aplica. 35943020 2710212020 397.188.187
TOTAL 1.277.773.285
2.2. ANALISIS FINANCIERO
Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero
Valor Inicial del Contrato $1.342,651.347
Valor Adiciones $0
Valor pagado al CONTRATISTA $1.277.773.285
Valor No Ejecutado $ 64.878.062
Valor Pendiente de desembolso al CONTRATISTA §0
Saldo en contra del contratista (cuando la resta sea negativa) ($0)
SUMAS IGUALES $1.342.651.347 $1.342.651.347
2.3. MULTAS
Valor Multas impuestas $13.426.513
Valor multas amortizadas (Amortizada de la obligacion 41620) $13.426.513
Valor saldo multas $ 0
2.4, ANTICIPOS
Valor Total anticipo recibido $0.00
Valor Amortizacion anticipo $0.00
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Saldo por amortizar §0.00
[ 3 ANTECEDENTES
PRORROGAS o
ADICIONAL No. Tiempo (dias calendario)
N.A. No hubo prorrogas No aplica
FECHA DE TERMINACION DE ACUERDO CON LA PRORROGA DD/MMIAA
ADICIONES
ADICIONAL No. VALOR ($)
N.A. No hubo adicion No aplica
VALOR TOTAL: $Valor suscrito en niimeros
SUSPENSIONES
ADICIONAL No. Tiempo (dias calendario)
No aplica. No hubo suspensiones No aplica
FECHA DE TERMINACION DE ACUERDO CON LA SUSPENSION DDMM/AA
MODIFICACIONES
MODIFICACION No. UNICA CLAUSULA No. DESCRIPCION

No ocasioné adicion. No se altero el
valor ni otras condiciones del contrato.

Numerales 2 v 4 de los pliegos de
condiciones

Cambio de los items 3129 y 3130 de la
estacion marina de Bahia Malaga, por
otros elementos, ya contratados para
otras estaciones, compensando el
mismo valor.

[ 4 INFORMACION PRESUPUESTAL
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP
Numero | 8419 | Fecha | 02-04-2019 ig‘n‘fggmer $2544.000.000 | Rubfo | C-1702-1100-1-0-1702028-02
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO
Numero | 113819 | ‘et | 3010572018 SSL“;QT $1.342651.347 | Rubro | C-1702-1100-1-0-1702028-02
5. INFORMES DE GESTION Y/O SUPERVISION

I

Que durante el plazo de ejecucién del contrato, el contratista acreditd el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de
Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de
compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con
la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y el Decreto 1273 de 2018 y demas normas complementarias.

CLASE DE INFORME FECHA PERIODO PAGO
DE SEGURIDAD
SOCIALY
PARAFISCALES
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 1 15 de julio de 2019 Junio 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 2 26 de septiembre de 2019 Julio 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 3 11 de octubre de 2019 Agosto 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 4 27 de noviembre de 2019 Septiembre 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 5 23 de diciembre de 2019 Octubre 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 6 26 de diciembre de 2019 Noviembre 2019
Informe técnico- Informe Financiero Cuenta No. 7 30 de diciembre de 2019 Diciembre 2019

6. GARANTIAS

Que en el contrato se encuentran los mecanismos de cobertura del riesgo debidamente aprobadas por el Grupo de Gestién

Contractual.
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[ 7. FUNDAMENTOS LEGALES ' ' 1

La liquidacién del presente Contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los articulos 60 de la Ley B0 de 1993 y 11
de la Ley 1150 de 2007, asl como lo dispuesto en la normatividad intema que al respecto se emita, igualmente como lo
establecido en el Manual Interno de Contratacian de la AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA ~AUNAP-,

[ 8. DECLARACIONES DE LAS PARTES Y DEL SUPERVISOR

PRIMERO: El equipo supervisor del confrato deja constancia de las siguientes circunstancias:

a) Pese ala sancion impuesta EL CONTRATISTA finalmente cumplié con el objeto y obligaciones contratados, segun
consta en: 1) Informe final del contratista. 2) Oficio de fecha 17 de Febrero de 2020, por el cual el CONTRATISTA
justifica 1a no entrega de algunos insumos. 3) Informe final de supervision técnica y financiera, los cuales se
anexan a |a presente acta.

b) El equipo supervisor verifico el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes
a los sistemas de salud, pensiones y cuando a ello hubo lugar, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar, ICBF y SENA.

SEGUNDO: REINTEGROS: No hubo lugar a reintegro de recursos, toda vez que no se concedié anticipo, no se generd
rendimientos, no se realizd pagos anticipados, ni desembolsos globales. La forma de pago de cada una de las actas de
recibo mensual parcial fue a contra-entrega.

TERCERO: Las partes acuerdan Liquidar Bilateralmente el Contrato No. 242 del 30 de mayo de 2019.

CUARTO: La liquidacién efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminacion
del vinculo contractual y la manifestacion escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, siempre y cuando no se
presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la
jurisdiccion competente.

QUINTO: Teniendo en cuenta que el Conlratista no presenta observacion o reparo alguno a los términos de la presente
acta, renuncia a toda accion o reclamacion posterior derivada o que tenga refacion con el contrato que se liquida mediante
el presente documento.

SEXTO: Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamacion por via administrativa, judicial o extrajudicial por

eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecucion del contrato, por consiguiente, se suscribe sin
salvedades la presente liquidacion.

SEPTIMO: Esta acta presta mérito ejecutivo y su cobro por jurisdiccion coactiva, ademas de reportarse como deudor
moroso del Estado.

OCTAVO: A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto.

NOVENO: El Ordenador de! Gasto suscribe el acta de liquidacién, entendiendo que el equipo supervisor con su fima
certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se

ampara en el precepto constitucional del articulo 83 de la Constitucion Politica, que indica: “Las actuaciones de los
articulares v de las autoridades publicas deberdn ceiiirse a los postulados de la buena fe. la cual se presumird en todas las

| elant: stas.”
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Informe final del contratista
Informe final de Supervision
Certificacidn de aportes parafiscales y seguridad social

Para constancia de lo anterior, firnan la presente acta los que en ella intervinieron a los 2 dias deodubre e 200,

DCIA u&JLQ
AUNAP p RA
Nombre: NICOLAS DEL CASTILLO PIEDRAHITA Nombre: ggm MELCHORA BARANDICA
Director
General Representante Legal
V.B. DANIEL ARIZA HEREDIA - Secretario General Firma a—-&#
Revisd MILTON LAUREANO CUERVO CASALLAS. Lider Oficina de | Fima N'J
Contratos /| CAMILO BERMUDEZ SANTAELLA - Abogado :F‘?
G.G.C
Proyectt ELVER IBAN GUTIERREZ TRIANA/ ELSA PIECAD LUNA | Fi ‘ |
SIERRA. Supervisor Técnico/ Supervisor Financiero DTAF _ﬁgu‘rzn:i |
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RESOLUCION NUMERO E

np oot 115 28 MAC 2019
D

“Por medio de la cual se adjudica el Proceso de Licitacion Publica No. 02 de 2019”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los articulos
209 y 269 de la Constitucion Politica, articulos 3° y 9° de la Ley 489 de 1998, articulo 12 (adicionado
por el articulo 21 de la Ley 1150 de 2007) y numeral 9° del articulo 25 de la Ley 80 de 1993 y el del
Decreto 4181 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que durante el término de traslado del pliego de condiciones, se recibieron observaciones, a las cuales
se les dio respuesta de fondo dentro del término establecido, en observancia de los principios de
publicidad y transparencia, mediante documento publicado en el Portal Unico de Contratacion Publica
(SECOP 1) www.colombiacompra.gov.co, el dia (03 de mayo de 2019.

Que el presupuesto oficial para el presente proceso de seleccion se establecié en la suma de MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
$1.371.045.600 MONEDA LEGAL, incluido IVA, demas impuestos, tasas y contribuciones, suma que
se encuentra amparada que se encuentra amparada en el certificado de disponibilidad presupuestal
8419 del 02 de abril de 2019,

Que el presupuesto oficial para cada zona objeto de adjudicacion en el presente proceso de seleccion
se discrimina de la siguiente manera;

Zona 1: Estacién piscicola del Alto (Magdalena) Gigante: El presupuesto de esta estacion sera hasta
por TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS PESCS
$361.806.600 MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA.

Zona 2: Estacién piscicola del Bajo (Magdalena) Repelon: El presupuesto de esta estacion sera hasta
por SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
TREINTA PESOS $763.205.830 MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA,

Zona 3: Estacion piscicola de Bahia Malaga: El presupuesto de esta estacion sera hasta por
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS
$246.033.170 MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA.

Que mediante Resolucion No. 00000863 del 03 de mayo de 2019, publicada el 06 de mayo de 2019
en el Portal Unico de Contratacion Piblica (SECOP 1) www.colombiacompra.gov.co, el Director
General de ia Autoridad Nacional de Acuicuitura y Pesca, ordend la apertura del Proceso de Licitacion
Publica No. 02 de 2019, cuyo objeto es: “Realizar el suministro de bienes y setvicios necesarios para
la operacion de las estaciones piscicolas del Alto Magdalena (Gigante), Bajo Magdalena (Repelon) y
de la Acuicultura Marina de Bahfa Malaga (Valle del Cauca), de conformidad con el alcance del mismo.

Zona 1: Estacion piscicola del Alto Magdalena - Gigante, ubicado en el municipio de Gigante - Huila, en la

Vereda Pueblo Nuevo.
Zona 2: Estacién piscicola de Repelon — Atlantico, ubicado en el Km 15 via Repeion.
Zona 3: Estacién piscicola de Bahia Malaga, ubicada en Buenaventura - Valle del Cauca, en el corregimiento

de Juanchaco.”

Que la publicacion dei pliego de condiciones definitivo se efectud en el Portal Unico de Contratacion
Publica (SECOP I1) www.colombiacompra.gov.co, ¢l 08 de mayo de 2019.




resoLUCIoN nomero 1 0 001 T1D e 29 MAY 2019 Houa 2 o 4

“Por medio de la cual se adjudica el proceso de LICI TACION PUBLICA No 02 de 2019 cuyo objeto es
“Realizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la operacion de las estaciones piscicolas del
Alto Magdalena (Gigante), Bajo Magdalena {Repelidn) y de la Acuicultura Marina de Bahia Mélaga (Valle
del Cauca), de conformidad con el alcance del mismo.” )

Que en el respectivo pliego de condiciones del proceso, se especificaron todos los aspectos relativos
al objeto, regulacion juridica, determinacién de los factores objetivos de seleccion y todas las
circunstancias necesarias para garantizar la existencia de reglas objetivas, claras y completas.

Que el 07 de mayo de 2019, se lievé a cabo la Audiencia de Asignacién de Riesgos a la que se refieren
el articulo 30 de |a Ley 80 de 1993, articulo 4 de 1a Ley 1150 de 2007, ef articulo 220 del Decreto Ley
019 de 2012, y el articuio 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

Que mediante documento de fecha 16 de mayo de 2019, el Director General de la Autoridad Nacional
de Acuicultura y Pesca, designd y conformé el Comité Evaluador.

Que en el curso del proceso no se expidieron adendas.

Que en la hora y fecha prevista para el cierre del proceso, esto es el 16 de mayo de 2019, a las 10:00
am, presents oferta el siguiente proponente:

1 FUNDACION FAUNA CARIBE $1.342.651.347
COLOMBIANA

Que realizado el estudio y analisis por parte del comité evaluador de la propuesta presentada, el 20
de mayo de 2019, se dieron a conocer los informes de verificacién preliminar financiero, técnico y
juridico, publicados en el Portal Unico de Contratacion Publica (SECOP i)
www.colombiacompra.gov.co, los cuales arrojaron el siguiente resultado.

PROPONENTE | EVALUACION JURIDICA | EVALUACION TEcNica | EVALUACION -} RESULTADO
FUNDACGION FAUNA NC CUMPLE, DEBE NO CUMPLE, DEBE
CARIBE COLOMBIANA SUBSANAR SUBSANAR CUMPLE NO CUMPLE

Que de acuerdo al paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por la Ley 1882 de
2018, se aceptaron las subsanaciones del proponente hasta el término de traslado del informe de
evaluacion.

Que el 21 de mayo de 2019, se dio respuesta de fondo a las observaciones realizadas al informe de
evaluacion preliminar y se publicé el informe definitivo, el cual quedd asi:

. oo ETE ] . UAC CEVAl UACKAN TEC . EVALUACION = | RESULTAD
~' PROPONENTE | "l B g e | EVALUACION TECNICA. [ ‘cyiaeiera | o FINAL
FUNDACION FAUNA CARIBE HABILITADA HABILITADA, HABILITADA HABILITADA

COLOMBIANA

Que de acuerdo con el consolidado final de evaluacion, el proponente habilitado fue: FUNDACION
FAUNA CARIBE COLOMBIANA.

Que una vez realizada la ponderacion de puntaje de los proponentes habilitados, arrojo el siguiente
resultado:

DESCRIPCION FUNDACION FAUNA CARIBE
COLOMBIANA
Factor Econdmico 44
Sede, Oficina o centro de operacién en el area de influencia de la 15
Estacién
Equipe de trabajo de origen nativo — mujeres cabeza de familia - 19
perscnas Afrocolombianas o Indigenas

Apoyo a la Indugtria Nacional 10

Incentive vineulacion de trabajadores en situacion de Discapacidad 1
Total 85 el




RESOLUCION NUMEROn nanti 15 DE 23 MAY 2018 HOJA 3 DE 4

“Por medio de la cual se adjudica el proceso de LICITACION PUBLICA No 02 de 2019 cuyo objeto es
“Realizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la operacion de las estaciones piscicolas def
Alto Magdalena (Gigante), Bajo Magdalena (Repelén) y de la Acuicultura Marina de Bahia Mélaga (Valle
del Cauca), de conformidad con el alcance del mismo.”

Que la Audiencia de Adjudicacion fue efectuada el 28 de mayo de 2019, a las 215 pm, en las
instalaciones de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP, ubicada en la Calle 40A No.
13-09 Edificio UG, Piso 14, Sala de Juntas Direccion General. En ella el (nico proponente, no
manifestd observaciones tal y como consta en el Acta de Audiencia de Adjudicacion, la cual fue
publicada en el Portal Unico de Contratacién Publica (SECOP 11) www.colombiacompra.qov.co.

Que en virtud de lo anterior los integrantes del comité evaluador, recomendaron al Ordenador del
Gasto, adjudicar el proceso al proponente FUNDACION FAUNA CARIBE COLOMBIANA.

Que eh vista de lo anterior, el Ordenador del Gasto con fundamento en lo dispuesto en el Estatuto de
Contratacion contenido en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, acoge |a
recomendacion efectuada por los miembros del comité evaluador.

Por lo anterigrmente expuesto, se
RESUELVE:

ARTiCULQ PRIMERO: ADJUDICAR el Proceso de Licitacion Publica No. 02 de 2019, al proponente
FUNDACION FAUNA CARIBE COLOMBIANA, cuyo objeto consiste en: “Realizar el suministro de
bienes y servicios necesarios para la operacion de las estaciones piscicolas del Alto Magdalena
(Gigante), Bajo Magdalena (Repeidn) y de la Acuicuitura Marina de Bahia Malaga (Valle del Cauca),
de conformidad con el alcance del mismo.,

Zona 1: Estacion piscicola def Alto Magdalena - Gigante, ubicado en el municipio de Gigante - Huila, en la
Vereda Pueblo Nuevo,

Zona 2: Estacion piscicola de Repeldn — Allantico, ubicado en el Km 15 via Repelon;

Zona 3: Estacion piscicola de Bahia Malaga, ubicada en Buenhaventura - Valle del Catica, en el
corregimiento de Juanchaco”

por 1a suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS $1.342.651.347 MONEDA LEGAL, incluido
VA,

Los anteriores valores incluyen impuestos, tasas, gravamenes y todos los costos directos o
Indirectos_derivados_de la ejecucién del contrato en el evento de adjudicacion, tales como
sueldos, jornales y prestaciones sociales del personal profesional. técnico, administrativo,
honorarios, asesorias en actividades relacionadas con el objeto del contrato, desplazamientos,
insumos, suministros, reparaciones y en general todos los gastos requeridos para el cabal
cumplimiento de las actividades contratadas.

De conformidad con la propuesta econdmica presentada por el proponente adjudicatario FUNDACION
FAUNA CARIBE COLOMBIANA, ! valor de las zonas a adjudicar sera la siguiente:

Zona 1: Estacién piscicola de! Alto Magdalena (Gigante): Por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO
PESOS $354.333.524 MONEDA LEGAL INCLUIDO VA,

Zona 2; Estacién piscicola del Bajo Magdalena (Repelon): Por valor de SETECIENTOS CUARENTA
Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS $747.850.461 MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA.

Zona 3: Estacion piscicola de Bahia Malaga: Por valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
$240.467.362 MONEDA LEGAL INCLUIDO IVA,

ARTICULO SEGUNDO: Publiquese la presenteml"yesolucic'm en el Portal Unico de Contratacion
Publica — SECOP Il www.colombiacompra.gov.co.
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“Por medio de la cual se adjudica el proceso de LICITACION PUBLICA No 02 de 2019 cuyo objeto es
“Realizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la operacion de las estaciones piscicolas del

Alto Magdalena (Gigante), Bajo Magdalena (Repeién) y de la Acuicultura Marina de Bahia Mélaga (Valle
det Cauca), de conformidad con el alcance del mismo.”

ARTICULO TERCERO: Contra la presente Resolucién no procede recurso alguno.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

Dada en Bogota D.C., alos 2 9 MAY 2039

COMUNIQNESE, PUBLIQUES SE

ocust

NICOILAS DEL CASTILLO PIEDRAHITA
Director General

V.B. Daniel Ariza Heredia / Secretario Ganeral Im »
Revisé: Milton Laureano Cusrvo Casallas / Lider de Gestion Conlractual
Proyecto: Camiio Bermuidez Santaslfa / Abogado Grupo de Gestidn Contractual m
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ANEXO No. 7
ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objeto a contratar:

Realizar el suministro de bienes y servicios necesarios para la operacion de las estaciones piscicolas del Alto
(Gigante), Bajo Magdalena (Repeldn) y la de Acuicultura Marina de Bahia Malaga (Valle del Cauca), de
conformidad con el alcance del mismo.

Para el desarrollo del objeto contractual, debera tenerse en cuenta que la adjudicacion se hara por zonas,
identificados asi:

Zona 1: Estacion piscicola del Alto Gigante, ubicado en el municipio de Gigante - Huila, en la Vereda Pueblo
Nuevo.

Zona 2: Estacion piscicola de Repeldn, ubicado en el Km 15 via Repelon,

Zona 3: Estacion piscicola de Bahia Mélaga, ubicada en Buenaventura - Valle del Cauca, en el corregimiento
de Juanchaco.

2. Alcance

El suministro de bienes y servicios para la operacion de las estaciones piscicolas se circunscribe a los siguientes
componentes:

Suministro de materiales y elementos necesarios para la operacion de las estaciones piscicolas.
Suministro de insumos para la produccién de alevinos.

Compra e instalacion de equipos necesarios para la produccion de alevinos

Proveer personal profesional, técnico y operativo que desempefie las actividades derivadas de los
procesos de produccion de peces.

3. Descripcién detallada de los elementos, materiales Yy equipos a suministrar:

El contratista suministrara al contratante durante el plazo de ejecucion del contrato, en un término no mayor a
10 dias habiles a partir del requerimiento realizado por la supervision, los elementos, materiales y equipos
requeridos para la operacion las estaciones piscicolas, los cuales se enmarcan en las categorias de:
Combustibles, lubricantes, materiales eléctricos y de ferreteria, tuberias y accesorios, elementos para
bioseguridad, reactivos para plantas de tratamiento de agua y laboratorios, implementos de aseo y piezas de
repuesto.

Los equipos que se requieren para la operacion de las estaciones piscicolas y que debera suministrar el
contratista en cumplimiento de objeto contractual, se clasifican de la siguiente manera :

Equipos para el manejo de reproductores y la produccion de larvas y alevinos
Equipos de laboratorio

Equipos para el control de la calidad del agua

Equipos hidraulicos

Equipos para control eléctrico

La identificacion y cantidades de los elementos, materiales y equipos se relacionan a continuacion:

B Elcampo <
a es de todos Ml.nagﬁcultura




Servicio al Ciudadano:
atencionalciudadano@
PEX 3T

Bogota, D.C. C

Sede correspondencia

P i

aunap.gov.co
500 Ext1034

. AUNAP

N AWORDAD NACIONA:
A | DEACUKCUTURA Y PESCA

olombia

Calle 40 A # 13 09 Piso & Edificic

* Estacién Gigante:

SUMINISTRO DE MATERIALES UNIDAD CANT
1.001 |Valvula HF 3" extremo liso para PVC U 30
1.002 | Valvula HF 4" exiremo liso para PVC u 1
1.003 |Fertilizantes: DAP, Remital, Urea Bto 4
1.004 | Gallinaza compostada x 40 Kg Bto 100
1.005 | Herbicida tipo malation Lt 50
1.006 | Herbicida tipo glifosato Gal 2
1.007 | Herbicida sistemico matamaleza tipo diuron Lt 10
1.008 | Molusquicida: sulfato de cobre x 15 Ib U 6
1.009 [ Tiguvon Lt 5
1.010 | Probioticos ar 1.000
1.011 | Juego de filtros de agua de cartucho U 8
1.012 | Gas propano X 100 psi recargas u 40
SUMINISTRO DE EQUIPOS
1.022 | Blower 1.2 Hp trifasico 110-220 v U 1
1.023 | Electrobomba 1 Hp 220 v 1 1/2" u 1
1.023 | REFRACTOMETRO VITAL SINE SR-6 u 1
1.024 Kit para analisis de alt_;alini@ad amonio Nitritos u 1
Nitratos y Cloro y Calibracién
1.024 | Chinchorro de 5 m sin nudo ojo de malla 0.5 cm u 2
1.025 | Chinchorro de 8 m sin nudo ojo de malla 0.5 cm u 2
1.025 Nasas en aluminio aspec_iﬁcadunss minimas: U 6
mango 0,8 m aro 0.4 m ojo malla 3/8"
1.026 Computador de mesa. HP windows 10, Corel i5 0 U 1
superior
o Estacion Repelon:
item | Elementos Laboratorio de Quimica UNIDAD CANT
2.001 | Jabon liquido Antibacterial Gal 5
2.002 uG:igm de examen en Nitrilo caja x 100 U 12
2.003 | Gel antibacterial Frasco dispensador 490 mi u 15
2.004 | Metil naranja fco 100 gr U 1
2.005 |EDTA gr 500
2.006 | Tiosulfato de sodio 25 Kg Bto 1
2.007 _| Hidréxido de sodio tarro Kg u 1
2.008 |Hidréxido de amanio Lt 1
2.009 | Cloruro de Potasio KCL fco 250 gr U 1
2.010 |Pipeteador u 1
2.011 | Tubos Palintex u 6
2.012 | Mechero para laboratorio de alcohol U 6
2.013 | Papel aluminio rollo x 100 mi u 4
2.014 | Silica gel granulada con indicador Kg 2
2.015 | Baterias alcalinas Cell GPA76 o LR 44 A76 U 20
2.016 |Bateria CR 2430 3 voltios - LITHIUM U 36
2.017 | Bateria de 9 voitios u 10
2.018 |Botellas plasticas lavador, U 8
2.019 | Botella plastica en spray u 8
2.020 |Cava de icopor U 6
Elementos Bioseguridad
2.068 | Guantes de hilasa punta PVC dos caras pares U 48
2.069 Guant_es de caucho Tallas Varias de marca U 10
conocida, color negro talla grande pares

- Elcampo B
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2.070

Monogafas Plasticas con ventilacién integrada o
indirecta

Calle 40 A # 13 —09 Piso & Edificio UG, B

24

2,07

Maéscara con Respirador contra polvo, gases y
vapores AIRSEG SERIE 18000

2.072

Jabén liquido antibacterial corporal. Tipo protex

2.073

Gorras con tapanuca En dril, Azul Oscuro

24

2.074

Mascarilla - TAPABOCA Ref. 83-02

100

2.075

Batas blancas, Mujer En dril con logo talla S,
manga larga, antifluido

2.076

Batas blancas, hombre y mujer En dril con logo
talla M, manga larga, antifluido

c

2077

Batas blancas, hombre y mujer En dril con logo
talla L, manga larga, antifluido

2.078

Botas de caucho, caia alta, talla 39 pares

2.079

Botas de caucho, cafia alta, talla 40 pares

2.080

Botas de caucho, cafa alta, talla 42 pares

2.081

Botas de caucho, cafia alta, talla 43 pares

2.082

Overol fonlanero, Bota negra, Niimeros 40

2.083

Overol fontanero, Bota negra, Nimeros 42

2.084

Overol fontanero, Bota negra, Nimeros 44

2.085

Qverol, En dril, azul oscuro, con logo, Talla S

NIV oo | o|s]| A

2.086

Overol, En dril, azul oscuro, con logo, Talla M

s
=]

2.087

Overol, En dril, azul oscuro, con logo, Talla L

=y
[=]

2.088

Camiseta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla S, Manga larga

C |Clcicic|c|c|c|c|c|c|

L&)

2.089

Camiseta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla M, manga larga

{

10

2.090

Camiseta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla L, manga larga

10

2.091

Pantaloneta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla S

2,092

Pantaloneta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla M

10

2.093

Pantaloneta, En poliester (tipo futbol), azul oscuro,
Talla L

2.094

Elementos de seguridad para guadafador. Careta,
delantal, guantes y rodilleras

2.095

Guantes de cuero para guadafiadoras

2.096

Delantales en PVC

2.097

Protectores auditivos de diadema

wlo|a| &

2.098

Recarga extintores tipo ABC

-h
f=1

2.099

Cinta plastificadas de PVC refractiva para
sefializacion. Rollo x 100 mt

2.100

Casco de seguridad con lintema

2.101

Batas desechables x 100 unidades

2.102

Gorros desechables x 100 unidades

2.103

Forro para zapatos desechables x 100 unidades

2.104

Suero antiofidico

2.105

Kit Insumos para botiquin de primeros auxilios

2.106

Curso de primeros auxilios

2107

Canecas ecoldgicas para laboratorio

2.108

Canecas ecoldgicas para basura. de 60 galones
con llantas x 3

2.109

Canecas para residuos de laboratorio

2.110

Guardianes. Para desecho de jeringas

DI W (W N|w(aalo]

211

Balsas plasticas de color de acuerdo con los
residuos. Paquetes x 100

cC |€lc| € [clcic|c|c|c|ecle| c |clelelel e

-
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Bolsas Plasticas, bandas de caucho

) A#13 =09 Piso & Edificio UG, 8¢

CANT

2.133

Bolsas plasticas 20 x 32" calibre 2 no reciclada

15.000

2.134

Bolsas plasticas 16 x 24" Calibre 2. no recilada

2.000

2.135

Bandas de caucho

Kg

10

SUMINISTRO DE EQUIPOS

UNIDAD

CANT

2.163

Homo microondas potencia de entrada 1500 w,
potencia de salida 1000 w

2.164

Vitrina calentadora Vitrina de Vidrio y
aceroinoxidable, calentador, mostrador, 120 cm de
ancho, regulador de temperatura, puertas
deslizantes, dos entreparios

2.165

Licuadora convencional

2.166

Estufa semiindustrial. Estufa en acero, cuatro
puestos

-

2.167

Mesa plastica 6 puestos

2.168

Sillas plasticas blancas sin brazos

2.169

Nevera 450 litros

2.170

Greca 700 w 110 v de 5 litros de capacidad

2.171

Computador portétil. Corel i5 o superior

2.172

Computador de mesa. Windows 10, Corel i5 o
superior

2173

Estabilizadores de voltaje. 1.000 wts

2.174

Regulador para balas de oxigeno. Con
manometros, 1-50 psi

C |€| € |[€|lc|c|c|ec| & |c

ol = IR ) P P 4

2.175

Bala para oxigeno. Capacidad de 6.5 m3 con
regulador

=

[~]

2.176

Carro para balas de oxigeno. Con sujetador de
dos ruedas

2.177

Convertidores de voltaje. 110 v-12 v

2.178

Fumigadora manual. Capacidad 20 litros, Presién
Hidraulica. Piston y Camara Externos, Presién de
Trabajo 40 psi +/- 10%, Rango de Presi6n 1 -
13.79 bar / 14.7 psi., alancazos Por Minuto 10 Con
Bogquilla de 600 cc/min.

2179

Moto Guadafiadora. 0.95 kw o similar, 2 tiempos

2.180

Electrobomba. 3 HP; 220/440 v, 60 Hz; entrada y
salida de 1 1/2" trifasica

2.181

Timbre tipo Industrial

C

2.182

Guardamotores trifasicos. 6 a 17 amperios

2.183

Hidrolavadora 110 v 60 hz 1200 w, potencia
maxima psi/bar 1300/93, potencia de trabajo
psi/bar 800/55, flujo de salida 5 It/min

2.184

Balanza analitica digital de precisién. Capacidad
hasta 310g con 0,1mg de precisién, Calibracion
Interma AutoCal™

2.185

Blower de banda. No. de Parte: RD4,
Soplador:SD4, 6 HP, Tipo de motor: Diesel,
Encendido: electrico, Flujo de Aire (cfm) a 60" de
Agua: 100.

2.186

Cortinas y/o persianas. material resistente para
oficinas.

2.187

Equipo de comunicacién intemna. Radio frecuencia
de onda corta, con cargador dual, bateria y clip de
cintura, capacidad de alcance 10 km pares

2.188

Generador Eléctrico. Diesel, Trifasico, 15 kva

2.189

Estereoscopio con salida de video.

Sede correspondencia
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2.190 | Televisor de 24" LED para conectar estereoscopio. u 1
2.191 | Sillas de laboratorio reclinable U 6
Aireador tipo S o Casco marino, con
2192 acoeas(::ﬁos% hmsico u -
2.193 | Nevera Ejecutiva. U 2
2.194 | Ventiladores de Pared 110 v. U 6
* Estacion Bahia Malaga
ITEM :::f;":;x"mim‘:&’“ (anzuslos, UNIDAD CANT
3.008 | Anzuelo No. 8 U 2.000
3.009 |Anzuelo No.7 u 1.000
3.010 | Nylon Poliamida No 54 U 12
3.011 | Manila de polipropileno de 1" ML 100
3.012 | Manila de polipropileno de 3/4" ML 100
Vidrieria y accesorios
3.013 |Beaker de 1000 ml u 6
3.014 | Beaker de 500 ml U 6
3.015 |Beaker de 250 ml u 6
3.016 | Edenmeyer de 3000 mi u 20
3.017 | Edenmeyer de 1000 mi u 20
3.018 | Erlenmeyer de 500 mi U 20
3.019 | Edenmeyer de 250 mi U 10
3.020 | Erlenmeyer de 100 mi u 6
3.021 | Probetas de 2000 mi (plastica) U 2
3.022 |Probetas de 500 mi u 2
3.023 | Probetas de 100 mi U 2
3.024 | Cajas de Petri u 20
3.025 |Pipetas de 10 mi u 5
3.026 |Pipetas de 5ml U 5
3.027 | Embudos de vidrio U 2
3.028 | Tubos de ensayo con tapa roscado 18X150 mi U 60
Combustibles y lubricantes
3.029 | Gasolina corriente Gal 300
3.030 |ACPM Gal 200
3.031 | Aceite 4T cuarto U 10
3.032 | Aceite 2T cuarto U 20
Lamparas y tubos de ldmparas fluorescentes
3.033 | Cuerpos de lamparas 2 x 40 w u 50
3.034 | Tubos flucrescentes 40 w U 200
3.035 | Bombillos luz blanca LED 20w u 50
Tuberias PVC y accesorios
3.057 | Tubos PVC presién de 2" U 4
3.058 | Tubos PVC presitn de 1" U 10
3.059 | Tubos PVC presion de 1/2" U ]
3.060 |Tee de PVC presion de 2 ] 12
3.061 |Tee de PVC presién de 1" U 8
3.062 |Tee de PVC presion de 1/2" U 12
3.063 | Codos de PVC presion de 2" U 12
3.064 | Codos de PVC presién de 1" U 12
3.065 | Codos de PVC presién de 1/2" u 12
3.066 |Uniones de PVC presion de 2" U 12
3.067 | Uniones de PVC presién de 1" u 12
3.068 | Uniones de PVC presion de 1/2" U 12

. El campo i .
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3.069 | Adaptadores machos de PVC presion de 3" U 6
3.070 | Adaptadores machos de PVC presion de 2" U 12
3.071 | Adaptadores machos de PVC presién de 1" u 20
3.072 | Adaptadores machos de PVC presién de 1/2" U 20
3.073 | Adaptadores hembras de PVC presién de 3" U 4
3.074 | Adaptadores hembras de PVC presion de 2" U 8
3.075 | Adaptadores hembras de PVC presion de 1* U 8
3.076 | Adaptadores hembras de PVC presion de 1/2" U 24
3.077 | Pegante de PVC fco x cuartos U 2
3.078 | Limpiador de PVC foc x octavo U 2
3.079 | Vaivula de PVC de 2" U 10
3.080 | Valvula de PVC de 1" u 20
3.081 | Valvula de PVC de 1/2" U 12

Mangueras y accesorios
3.082 | Manguera de 1/2" reforzada con fibra de nylon ML 30
3.083 | Manguera de 1" reforzada con fibra de nylon ML 30
3.084 | Racor de broce de 1" U 8
3.085 | Racor de broce de 1/2" U 10
3.086 | Racor de broce de 3/8" U 20
3.087 |Liaves de aire de 3/16 para acuarios U 200
3.088 | Manguera de 3/16 para acuarios ML 100
3.089 | Difusores aire U 100

Herramientas Varias
3.090 |Hombre solo U 1
3.091 | Destomillador de pala U 2
3.092 | Destomillador de estria U 2
3.093 | Caja de llaves de copas 6 mm hasta 30 mm U 1
3.094 Jmu:godellaves de boca fija de 6 mm hasta 30 U 1
3.095 |Alicate u 2
3.096 | Llave inglesa mediana (12 pg) u 1
3.097 |Llave inglesa Grande (24 pg) ] 1
3.098 |Pinza grande U 1
3.099 | Pinza mediana U 1

Materiales de ferreteria (varios)
3.100 | Cinta aislante x rollo U 2
3.101 | Cinta aislante autofundente x rollo u 2
3.102 | Pintura epoxica dos componentes Gal 5
3.103 | Pintura de espalte Gal 2
3.104 | Pintura anticorrosiva blanca Gal 2
3.105 | Resinas de vidrio Ka 20
3.106 | Fibra De vidrio Kg 10
3.107 |Disco de pulidora 4" u 8
3.108 |Discos de corte 4" u 8
3.109 | Discos de ljas ] 8
3.110 | Thinner Gal 5
3.111 | Brochas 4" u 2
3.112 |Brochas 3" U 2
3.113 |Brochas 2" U 2
3.114 | Rodilios 9" 9] 4
3.115 | Toma corrientes encauchetado U 10
3.116 | Enchufes encauchetados U 10
3.117 | Toma corrientes de pasta dobles U 10
3.118 [Hojas de seguetas U 10
3.119 | Silicona tubo U 5
3.120 | Tubos de sikaflex blanca U 4
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3.121 | Pegante tipo Boxer frasparente Gal 1
3.122 | Cinta de enmascarar 1" x rollo u 4
3.123 | Cinta trasparente rollo U B
3.124 | Lijas varios tamafios hoja U 12
3.125 | Plasticos de invemadero rollo 100 Kg 8 m ancho U 1
3.126 | Malla polisonbra rollo 7 m x 100 m negra 35% U 1
3.127 | Puntillas galvanizadas varios tamafios Kg 12
3.128 | Amarras plasticas grandes x paguete U 6
3.129 | Alambre eléctrico No 12 ML 100
3.130 | Cable eléctrico duplex No 12 ML 100
3.131 | Vidrios de 1,8 x0.30 mtros U 15
3.132 | Soportes para instalacion de vidrios de en pared u 45
Repuestos de filtros de cartucho
3.133 | Filtros de polipropileno plegado de 1micra x 20" U 10
3134 ;:l)gmdapdipmmbmdegamdeﬁmmx U 10
3.135 ;g.i:os de polipropileno plegado de 10 micra x U 10
SUMINISTRO DE EQUIPOS
Aires acondicionados de 18.000 BTU 220 v.
3.152 | Ahorro energia tipo A. Suministro, accesorios, u 2
instalacion y puesta en marcha.
3.153 | Motor fuera de borda de 40 HP pata larga U 1
3.153 | Bombas Hidroneumética de 200 PSI u 1
3.154 | Compresor de aire 1hp, 110v, 40 Lt, 115 psi. U 1
3.154 | Soldador Inversor portatil 200 A 110 v U 1
Moto Guadafadora. 2.9 hp 2 tiempos a
3.155 gasolina U 1
Hidrolavadora Eléctrica con motor eléctrico de
3.155 |4-6HPa220V yde minimo 3200 PS| de U 1
presion.
3.156 Lalaﬂrodepercusion de 1/2" 110-220 v 1600 1
3.156 | Pulidora de 4" 800 W U 1
3.157 | Sierra circular electrica 1800 W diametro 7 1/4" u 1
Motobomba sumerguible para drenaje de 0.5
3157 | 4p 110-220 . u 3

El proponente deberé garantizar que los elementos, materiales y equipos a suministrar sean para primer uso,
es decir, que sean nuevos, ademas, de velar por que sean entregados en perfectas condiciones de
presentacion, empaque y uso.

Las cantidades de cada uno de los bienes a suministrar por el contratista seran informadas por el supervisor
en el requerimiento, lo cual dependera de las necesidades de la estacion piscicola respectiva, Las Cantidades
plasmadas en el anterior cuadro obedecen a una estimacion realizada por la AUNAP, de acuerdo con los datos
obtenidos de la experiencia de los afios anteriores respecto del funcionamiento y operacion de las estaciones.

El lugar de entrega e instalacion de los elementos, materiales y equipos corresponderd a la (s) estacion (es)
piscicola (s) que resulte (n) adjudicada (s) al contratista.

El contratista realizara la gestion ante los proveedores para el reemplazo de los materiales, elementos o equipos
que se encuentren defectuosos, que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, o que lleguen en
mal estado al sitio de entrega, sin ningun costo adicional para la AUNAP. En estos casos, con independencia
del tiempo que dure dicha gestion ante los proveedores, el contratista proveera dentro de los términos ordinarios
de entrega el elemento, material o equipo que haya sido abjeto del reclamo.
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El contratista debera comprar los equipes a proveedores autorizados o representantes de marcas reconocidas
por su excelente calidad, en el mercado nacional o regional. Los proveedores deben cumplir con todas las
formalidades de Ley, entre otras, estar inscritos en el registro de la camara de comercio y la DIAN. Asi mismo,
el contratista se asegurara que tales equipos sean de las mismas o mejores caracteristicas técnicas de los
equipos a reponer y, en todo caso, su capacidad atenderd las necesidades reales de cada estacion, asi como
las condiciones que permitan su instalacién y operacién segura, en el evento de requerirse.

El contratista debera garantizar que se efectiie la correcta instalacion de lo equipos en la estacion piscicola
adjudicada y en la que se genere la necesidad, como también entregaré a la AUNAP los documentos necesarios
para hacer efectiva la garantia de los equipos ofrecida por el proveedor o el fabricante. No obstante, las
reclamaciones para hacer efectiva las garantias estaran a cargo del contratista durante la vigencia del contrato.
Liquidado el contrato y vigentes la garantias, las reclamaciones las realizard la AUNAP por intermedio del
profesional a cargo de la estacién piscicola que haya recibido el bien.

4. Descripcion detallada de los insumos a suministrar

El contratista suministraré al contratante durante el plazo de ejecucion del contrato, en un término no mayor a
10 dias habiles a partir del requerimiento realizado por la supervision, los insumos requeridos para la operacién
y funcionamiento de las estaciones piscicolas, dentro de los cuales se encuentra alimento para peces, peces y
mariscos para alimentar peces marinos, reactivos quimicos, medicamentos, abonos, fertilizantes, entre otros,
cuya identificacion y cantidades se relacionan a continuacion:

e Estacién Gigante

SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA

PRODUCCION DE ALEVINOS UNIDAD i
1.013 | Compra de reproductores de: Capaz U 100
1.014 | Compra de reproductores de: Doncella u 100
1.014 | Compra de reproductores de Bocachico U 180
1.015 | Reversarina saco x 20 Kg U 86
1.015 :ldhmoe;ﬂzucﬁgcemdo extrurizado proteina 24% U 103
1.016 bAlurmt:o D:::antmdo extrurizado proteina 32% U 203
1.016 Alimento concentrado exirurizado proteina 38% U 81

bulto x 40 Kg
1.017 xAI;mto concentrado harina proteina 45% bulto U 240
1.017 | Artemia x 454 gr Lata 5
1.018 |EPC liofilizada y/o Stoller foc 1 gr gr 10
1.018 | Ovaprim fco 10 ml fco U 2
1.019 | Antibistico ar 1.000
1.019 | Sal marina Bto 50
1.020 | Oxigeno industrial X 2.000 psi recargas U 30
1.020 | Bolsas plasticas 16x 24" calibre 2 no reciclada U 35.000
1.021 | Manguera polidifusora para acuicultura mi 100

¢ Estacién Repelén

Reactivos calidad de agua (Kits para
espectofotémetro YSI 9500 y multiparametros UNIDAD CANT
Item y otros test)
2.021 | Hidroxilamina presentacion comercial u 1
2022 :I':s; ?':r;onia No 1 para Photometer YSI 9500. 0 U 4
2.023 j’?sémoma No 2 para Photometer YSI 9500. 0 U 4
Test Dureza Total para Pheotometer YSI 8500. 0
2,024 | 500 CaCO3 u 1
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Test Nitrato para Photometer YSI 9500. 0 - 20

2.025 (N) u 2
2026 (T:;;t Nitrito para Photometer YSI 9500. 0 - 0.5 U 2
2027 Tl:gto Fosfato (HR) para Photometer YS! 9500, 0 U 2
2.028 ;‘;t Cloro (HR) para Photometer YSI 9500. 0 - U 1
2.029 | Test Sulfato para Photometer YSI 9500. 0 - 200 U 1
2.030 Test Dureza de! Caicio para Photometer YSI U 9
5 9500. 0-500 CaCO3
2.031 Test Cloro Diéxido (LR) (bajo rango) para u 1
. Photometer YS19500.0 -2.5
2.032 | Test Organofosfonato (OP). 0-20 PO4 U 1
2.033 | Test sulfuro. 0-0,5 U 1
2.034 | Gel antibacterial Frasco dispensador 490 cc U 12
2035 I;pla 15 Tipo analitico, Remital M17-6-18-2 x 5 Bio 5
2.036 | Nitrato de sodio Tipo industrial Bto 1
2.037 | Fosfato de sodio Tipo industrial Kg 5
2.038 | Urea Tipo industrialx 40 Kg Bto 1
2.039 | Neurovion Inyeccién u 5
2.040 |Cinta de enmascarar 10mm x 40m u 6
2.041 |Cinta de enmascarar 24mm x 40m u 12
Cinta hermética plastico autoadesivo de envolver
2.042 tipo cocina rollo & 30
2.043 Pitillos plasticos, recubiertos con papel caja x U 1
2 200 unidades
2.044 | Jabon liquido Gal 1
2.045 | Papel periodico para esterilizar rollo U 3
2.046 | Portaobjetos de vidrio caja x 50 unidades 9] 4
2.047 | Cubreobjetos de vidrio caja x 100 unidades U 4
2.048 | Toallas de papel rollo u 10
2.049 | Algodén paquete x 500 gr u 2
Guisopo limpia tubos y vidrieria en general varios
2.050 tamslon u 12
2.051 | Tubos de ensayo de vidrio con tapa 10 y 15 mi u 100
Gradilla para tubo de ensayo metalica x 30
2.052 puest u 12
2.053 | Pipeteador Briksman u 1
2.054 r?ggnt:ara plastica siliconada para acuario rollo U 2
Llaves pasticas para acuario de distribucion y
2.055 regulacién en Laboratorio U 00
2.056 |Llaves plasticas para acuario antiretomo U 100
Bolsas plasticas colgantes en forma de columna
2.057 |de alta densidad, calibre 30 cm x 200 ¢m, no U 50
recicladas
2.058 |Metanol Gal 4
2.059 |Aceite de inmersién Applichen x 50 mi U 1
2.060 |Lamparas de luz blanca u 80
2.061 | Tapabocas caja x 100 unidades u 3
2.062 | Mechas para mecheros de alcohol u 30
2.063 |Estilégrafos caja u 3
2.064 |Filtros de 50 um U 2
2.065 | Coladores plasticos de diferentes tamafios U 12
2.066 | Aza de inoculacién de cultivos u 10
2.067 | Papel kraff o sulfito rolio U 1
ITEM INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE UNIDAD CANT

ALEVINOS

Alimento concentrado

&
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Alimento concentrado extrurizado proteina 24%
2.112 bulto x 40 Kg Bto 50
Alimento concentrado extrurizado proteina 32%
2.113 bulto x 40 kg Bto 263
Alimento concentrado extrurizado proteina 38%
2.114 bulto x 40 Kg Bto 200
2115 xN-'tOng concentrado harina proteina 45% bulto Bto 168
Cal, Melaza, fertilizantes, y otros
2.116 | Cal nare o viva x 10 Kg Bto 400
2.117 |Melaza x 25 Kg Bto 20
2.118 | Fertilizante triple 15 granulado x 50 Kg Bto 10
2.119 | Amonio cuatemario tipo industrial Lt 200
Neguvon marca Bayer uso veterinario caja x 50
2.120 ey U 1
2.121 | Herbicida Lt B
2.122 | Biorremedador Biokin Gal 5
2.123 | Eugenol fco 15 mi U 12
Alcohol etilico 96%, tipo Industrial, sin
2.124 dosratiiralisar Lt 400
2.125 | Vitamina C protegida Kg 8
2.126 | Vitamina E Kg 3
2.127 | Antibiético OXIVIRIN Kg 40
Oxitetraciclina de uso veterinario caja x 10
2,128 tebletas 4
2.129 | INMUNOAQUA Kg 10
2.130 | Aceite de soya Lt 20
2.131 | Aceite de pescado Lt 10
2.132 | Insepticida en polvo Kg 4
Profilacticos (Sal, Formol, Peroxido de
hidrogeno, Cloro, yodo, etc)
2.136 | Formol disolucién acuosa al 37% Lt 200
Azul de metileno (Cloruro de metiltionina), polvo
2437 para uso en acuicultura kg 8
2.138 | Sal marina blanca x 50 Kg Bto 10
2139 $0k()}n|';1r? de sodio 0,9% o suero fisiolégico bolsa U 12
2.140 | Per6xido de hidrogeno 50% pureza Gal 100
2.141 | Hipociérico de sodio industrial Gal 25
2.142 | Hipoclérico de calcio tanque 45 Kg U 1
2.143 | Yodo con povidona tipo industrial Gal 2
2.144 | Yodo con povidona tipo quirtirgico Gal 10
2.145 | Tiosulfato de sodio tipo industrial x 20 Kg Bto 2
2.146 | Acido muriatico Gal 10
2.147 | Bisulfito de sodio Gal 1
2.148 | Percarbonato de calcio x 25 Kg Bto 2
2.149 ﬁ:ima multiusos anti hongos atoxica tubo 280 U 12
2.150 | Tela Scrim de 450 micras ML 50
2.151 | Tela Scrim de 220 micras ML 20
Hormonas (EPC, 17AMT, Ovaprim))
2.152 |EPC liofilizada y/o Stoller foc 1 gr gr 8
2.153 | Ovaprim fco 10 mi mi 2
Llenado Balas Oxigeno
2.154 | Recargas x 6 m3 U 40
Reproductores especies nativas
2.155 | Reproductores de bagre rayado u 50
2.156 | Reproductores de bagre blanco U 50
2.157 | Reproductores de cachama blanca U 50
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2.158 | Reproductores de bocachico U 500
2.159 |Reproductores de dorada U 100
Reproductores tilapia roja
2.160 |Hembras de 100 gr U 1.500
2.161 | machos de 100 gr U 1.000
2.162 |Artemia x 454 gr Lata 10
* Estacion Bahia Malaga
ITEM |CONCEPTO | unDAD | cANT
Reproductores
3.001 Emoductoras de pargos lunarejos de 2-3 U 150
3.002 | Reproductores de pargos bijos de 2-3 kilos U 50
3.003 | Reproductores de meros de 20-30 kilos u 50
3.004 |Reproductores de pargos rojos de 2-3 kilos u 50
Alimento
3.005 | Sardinas fresca en congelador Kg 1.000
3.006 | Camarones titi con cabeza Kg 150
3.007 | calamar pota fresco Kg 150
Reactivos quimicos
3.036 | Ortolidina x1000 mi U 2
3.037 | Nitrato de sodio grado analitico1000 gr u 4
3.038 | Fosfato monobasico grado analiticox1000 gr u 2
3.039 | Silicato de sodio analitico x kg u 1
3.040 | Cloruro férrico analitico x 250 gr U 1
3.041 | EDTA sal di s6dica analitico x250 gr U 1
3.042 |Biotina x10 gr u 2
3.043 | Cionocobalina x10gr u 2
3.044 | Tiaminax250 g u 1
3.045 | Cloruro de manganeso analitico x 500gr u 1
3.046 | Sulfato de zinc analitico x 500 gr U 1
3.047 | Cloruro de cobalto analitico x 125 gr U 1
3.048 | Sulfato cuprico analitico x 500 gr u 1
3.049 | Molibdato de sodio analitico x 50 gr U 1
3.050 | Nitrato de sodio grado industrial x1000 gr U 50
3.051 | Fosfato monobésico grado industrial x1000 gr u 10
3.052 | Hiposulfito de sodio x 1000 gr u 30
3.053 | Hipoclorito de sodio Lt U 60
3.054 | hipoclorito de calcio kg U 90
3.055 |Formol x Lt u 40
3.056 | Alcohol x Lt U 40
3.136 Alimento concentrado para larvicultura y
alevinaje
3.137 | Nicovita 50% (peces marinos) tarro u 150
3.138 Alimento Balanceado para larvicultura tipo S2
: x 2Kg u 4
3.139 Alimento Balanceado para larvicultura tipo C2
x 2Kg u 4
3.140 Alimento Balanceado para larvicultura tipo C1
X 2Kg U 2
3.141 Alimento Balanceado para larvicultura tipo B2
X 2Kg U 2
3.142 Alimento Balanceado para larvicultura tipo B1
X 2Kg U 2
3.143 Alimento Balanceado para larvicultura tipo A2
x 2Kg u 1
Hormonas
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3.144 | Gonadotropina coridnica humana de 10.000 Ul gr 30
3.145 | Hormona HLRH de 1 miligramo ar 5

Antibiéticos
3.146 | Oxitetraciclina x 1000 gr u 2
3.147 | Enrovet u 2

Artemia y complementos
3.148 |Latas de artemia salinas lata 454 gr o similar U 12
3.149 Enriquesedor para artemias PROTEIN HUFA

(EASY SELCOQ) Lb 1
3.150 Enriquesedor para artemias SUPER SELCO

(SELCON) Lt 1
3.151 |Algamac tarro u 1

El proponente debera garantizar que los insumos a suministrar sean para primer uso, es decir, que sean nuevos,
ademas, de velar por que sean entregados en perfectas condiciones de presentacion, empaque y uso.

Las cantidades de cada uno de los insumos a suministrar por el contratista seran informadas por el supervisor
en el requerimiento, lo cual obedecera a la demanda de los procesos productivos de alevinos, conforme a la
dinamica de las especies y la operacién de cada estacion piscicola. Las cantidades plasmadas en el anterior
cuadro obedecen a una estimacion realizada por la AUNAP, de acuerdo a los datos obtenidos de la experiencia
de los afios anteriores respecto del funcionamiento y operacion de las estaciones.

El contratista realizaré la gestion ante los proveedores para el reemplazo de los insumos que se encuentren
vencidos, en mal estado o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, sin ningun costo adicional
para la AUNAP. En estos casos, con independencia del tiempo que dure dicha gestion ante los proveedores,
el contratista proveera dentro de los términos ordinarios de entrega el insumo que haya sido objeto del reclamo.

El lugar de entrega e instalacion de los elementos, materiales y equipos correspondera a la (s) estacion (es)
piscicola (s) que resulte (n) adjudicada (s) al contratista.

5. Equipo Minimo de Trabajo

A pesar de que el proponente puede disefiar su organigrama como lo desee y puede vincular al proyecto
cuantas personas considere pertinentes, y del nivel que estime mas apropiado para el proyecto, como requisito
minimo de la oferta y para la ejecucion del contrato se debe tener en cuenta el Equipo de Trabajo Minimo
descrito en el presente Anexo Técnico,

Asi mismo, para efectos de acreditar el equipo de trabajo minimo, solo se tendra en cuenta un candidato para
cada uno de los roles establecidos en el presente anexo. Si el proponente llega a presentar mas de un candidato
para cualquiera de los roles, es decir, propone dos profesionales o técnicos para el mismo rol, solo se tendra
en cuenta el primer candidato propuesto, de acuerdo con el orden de foliacién de la propuesta.

En consecuencia, para la presentacion de la oferta y la verificacion de este requisito habilitante, los proponentes
deberan diligenciar y presentar junto a su oferta los formatos correspondientes, que acrediten el recurso
humano requerido para cada zona de su interés, segin los siguientes perfiles:

Estacion de Personal Perfil Cantidad
Acuicultura requerido
Gigante (Huila) | Técnico Operario | Técnico en acuicuftura con conocimiento en 2

manejo y funcionamiento de éreas destinadas a
la produccion de peces (invemadero, mallas de
proteccion, diques, entre otros) y experiencia de
dos (2) afios

Operario Bachiller con experiencia minima de dos (2) afios 2
en actividades relacionadas con la produccion de

peces.
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Auxiliar Técnico administrativo con experiencia minima 1
administrativo dos (2) afios en el &rea administrativa de almacén
e inventario.
Servicios Bachiller con dos (2) afios de experiencia en 1
generales oficios varios.
Repelon 4 Profesional en quimica con diez (10) afios de 1
(Atlantico) Prgquuona} = experiencia en monitoreo de calidad de agua en
Fina proyectos de acuicultura y ambiental
Técnico en Técnico Profesional en Acuicultura - cuatro (4) 1
Acuicultura afos de experiencia en acuicultura
Bachiller ylo mas de tres (3) afios de 8
Operarios experiencia en acuicultura y/o actividad
pesquera.
Operario Bachiller ylo més de tres afios  (3) afios de L
err;antel mr;g:lt?m experiencia en electromecanica bésica.
Operario Bachiller y/o mas de tres afios  (3) afios de 3
mantenimiento experiencia en roceria y mantenimiento de zonas
zonas productivas | productivas rurales.
Auxiliar Bachiller con un (1) afio de experiencia en apoyo 1
Administrativo administrativo
Servicios Minimo un (1) afio en empresas acuicolas y/o 3
Generales pesqueras
Estacion de Profesional en biologia, ingenieria en produccié
Acuicultura acuicola o profesiones afines con experiencia 1
Marina de minima de dos (2) afios, con capacidad de
Bahia Malaga Prikisional coordinar, dirigir y realizar actividades en alimento
(Valle del vivo como es la produccion de fitoplancton
Cauca) (microalgas) y  zooplancton  (Rotiferos,
copépodos, artemia), maduracién y produccién
de larvas y juveniles de peces marinos.
Tecndlogo en acuicultura con experiencia en 1
Tecndlogo cultivo de copépodos marinos minima de dos (2)
afios para el manejo de alevinos de peces
marinos
" Bachiller — minimo un (1) afio de experiencia en 1
Operario acuicultura y pesca
Total de personas requeridas 25

El contratista debera suministrar el personal antes mencionado, con el fin de que éste preste sus servicios en
cada una de las Estaciones Piscicolas con una dedicacién del 100% del tiempo, de lunes a viemnes.

El contratista proporcionara al Equipo de trabajo la dotacién necesaria y adecuada para las labores a
desempefiar en cada una de las estaciones, especialmente, aquella destinada a garantizar la proteccion
personal de sus miembros. De ahi que el contratista esta obligado a indagar sobre las normas técnicas que
regulan la materia y a implementar el cumplimiento de las mismas.

Asi mismo, dada la naturaleza y la dedicacion de la labores a desempefiar por el equipo de trabajo, el contratista
deberd vincular laboralmente a cada uno de sus integrantes, observando las normas del Codigo Sustantivo de
Trabajo y dando estricto cumplimiento al pago de salarios y prestaciones sociales que se generen con ocasion
de tal relacion contractual.

El contratista debera Informar oportunamente a la supervision si surgen hechos que ocasionen el retiro definitivo
de algun integrante del equipo minimo de trabajo de las actividades del proyecto, en cuyo caso el contratista
debera enviar el perfil del nuevo integrante, el cual debera ostentar minimo las mismas calidades del profesional,
técnico o bachiller saliente, con el fin de someterse a aprobacion de la supervision.
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En caso de que la AUNAP se encuentre insatisfecha con el desempefio o rendimiento de la labores de algiin
miembro del equipo minimo de trabajo, la supervision solicitara el cambio de éste, siendo necesario que el
contratista envie el perfil del nuevo integrante, el cual deberd ostentar minimo las mismas calidades del
profesional, técnico o bachiller saliente, con el fin de someterse a aprobacién de la supervision.

5.1. Funciones del Equipo de Minimo Trabajo.
El equipo de trabajo ejecutara, al menos, las siguientes actividades:

Estacion Piscicola de Gigante (Huila)
e Operario

1. Apoyar las actividades necesarias para la produccién de peces de especies nativas, seleccion de
reproductores, induccion, desove, incubacion, cosecha de larvas, siembra en estanques,
muestreos y cosechas de alevinos, despachos y toma de parametros fisicoguimicos.

2. Participara en las labores requeridas para la produccion de peces de especies domesticadas,
seleccion de reproductores, traslado de reproductores, recoleccion de huevos y larvas, incubacion,
siembra en estanques, muestreos y cosechas de alevinos, despachos y toma de pardmetros
fisicoquimicos.

3. Participar en las inducciones a la reproduccion, pescas, preparacion de estanques para la siembra
de peces, empaque y despachos de alevinos, cosechas de reproductores y alevinos, traslados de
animales, inventarios, recoleccion de huevos, incubacién y alimentacion,

4. Realizar arreglos basicos en la infraestructura destinada a la produccion y cultivo de peces,
limpieza de estanques y areas aledafias, garantizar el funcionamiento del invernadero, enmallado
anti pajaro, diques y areas de los estanques, en general.

5. Realizar labores de limpieza y desinfeccion de la casa de manejo, laboratorios y tanques de cultivo.

6. Las demas que se requieran acorde a la naturaleza del cargo.

e Servicios generales

1. Apoyar las actividades necesarias para la conservacion y limpieza de 4reas verdes, limpieza de
oficinas, éreas sociales, cocinas, bafios, laboratorios, salones de clase, bodegas, jardines y reas
perimetrales y anexidades; entre otras.

Estacién Piscicola de Repelén (Atléntico)
¢ Profesional en Quimica
Manejo laboratorio de quimica y calidad de agua:
1. Calibracion de equipos

2. Andlisis de los parametros fisico ~ quimico del agua en los estanques, laguna de oxidacién, canal
de aduccion, sistemas de recirculacion de laboratorios.

3. Preparacion de soluciones profilcticas

4. Capacitacion en calidad de agua en acuicultura y preparacion y mantenimiento de estanques.
5. Apoyo en la Coordinacion de los cursos de capacitacion

6. Apoyo en el seguimiento de la calidad de agua en la reproduccion inducida de peces

7. Apoyo en la Atencion en la visitas de campo (colegios y universidades)

8. Seguimiento de los parametros fisico — quimico de los proyectos productivos.

9. Apoyo en las investigaciones referente a calidad de agua

N El campo . £
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10. Las demas funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
la naturalezay el area de desempefio del cargo.

11. Cumplir con los diferentes lineamientos propuestos por la AUNAP.

-

e Técnico en acuicultura

Aplicar todos los conocimientos e idoneidad durante el desarrollo del objeto contractual,

2. Apoyo Tecnico en las labores de campo relacionadas con la ejecucion de los proyectos de

—

o o

-

investigacion, ordenamiento y fomento a cargo de la Estacién.

Apoyo Tecnico en las labores de campo relacionadas con la produccion de alevinos de especies
nativas y domesticadas: Apoyo en la Captura, manejo y seleccién de reproductores, reproduccion;
recoleccién de huevos; apoyo en la larvicultura; siembra de postiarvas; levante de alevinos;
alimentacion de reproductores, postiarvas y alevinos; captura y despacho de alevinos;
Preparacion de estanques para cultivo: encalado, llenado, fertilizacién, abonamiento y
mantenimiento de los niveles de agua de los estanques (manejo hidraulico de estanques);
mantenimiento de artes, aparejos y quipos de pesca.

Dirigir las labores de mantenimiento de la infraestructura de &rea técnica y de cultivo de la
Estacion.

Apoyo Tecnico en los programas de Repoblamiento y fomento de la acuicultura y pesca.

Las demas funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 4rea de desempefio del cargo.

Cumplir con los diferentes lineamientos propuestos por la AUNAP,

e Operario

Aplicar todos los conocimientos e idoneidad durante el desarrollo del objeto contractual.

Apoyo en las labores de campo relacionadas con la ejecucion de los proyectos de investigacion,
ordenamiento y fomento a cargo de la Estacion.

Apoyo en las labores de campo relacionadas con la produccién de alevinos de especies nativas
y domesticadas: Apoyo en la Captura, manejo y seleccion de reproductores, reproduccion;
recoleccién de huevos; apoyo en la larvicultura; siembra de postiarvas; levante de alevinos:
alimentacion de reproductores, postiarvas y alevinos; capturay despacho de alevinos; Preparacion
de estanques para cultivo: encalado, llenado, fertilizacion, abonamiento y mantenimiento de los
niveles de agua de los estanques (manejo hidraulico de estanques); mantenimiento de artes,
aparejos y quipos de pesca.

Participar en las labores de mantenimiento de la infraestructura de 4rea técnica y de cultivo de la
Estacion.

Apoyo en los programas de Repoblamiento y fomento de la acuicultura y pesca.

Las demas funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturalezay el area de desempefio del cargo.

Cumplir con los diferentes lineamientos propuestos por la AUNAP.

¢ Operario mantenimiento electromecanico

Aplicar todos los conocimientos e idoneidad durante el desarrollo del objeto contractual.

Apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de campo (plantas electricas,
blowers, electro bombas, guadafias, molinos, motocarro, etc), redes eléctricas, equipos de
refrigeracion, electrodomésticos.

Apoyo en  las labores de campo relacionadas con la produccion y despacho de alevinos de
especies nativas y domesticadas.

Participar en las labores de mantenimiento de la infraestructura de 4rea técnica y de cultivo de la
Estacion.

Las demas funciones que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el drea de desempefio del cargo.

Cumplir con los diferentes lineamientos propuestos por la AUNAP.

i El campo
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e Operario mantenimiento zonas verdes

Aplicar todos los conacimientos e idoneidad durante el desarrollo del objeto contractual.
Participar en las labores de mantenimiento de la infraestructura de érea técnica y de cultivo de la
Estacion.

Realizar actividades de roceria y disposicion del material resultante, apoyo en el arreglo de cercas,
enmalles, recoleccion de material vegetal, podas de arboles y arbustos, mantenimiento jardines,
poda de céspedes en areas locativas y técnicas.

Las demas funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del trabajo.

Cumplir con los diferentes lineamientos propuestos por la AUNAP.

e Auxiliar administrativo

Apoyar en la actualizacion y control del inventario de los bienes de la estacion (ingresos y salidas).
Apoyar en el sistema de archivo de la Estacion como son el cumplimento del PMA y en el
diligenciamiento de los formato establecidos para el sistema de calidad en la AUNAP.

Apoyar la programacion y desarrollo de capacitaciones, producciones y despachos de alevines
para fomento y repoblamiento.

Colaborar en el seguimiento y digitalizacion de la informacién de produccion, calidad de agua,
control de mantenimientos e informes que se requieran.

= Servicios generales
Apoyar las jornadas realizadas para la conservacion de areas verdes.

Realizar la limpieza de oficinas, areas sociales, cocinas, bafios, laboratorios, salones de clase,
bodegas, jardines y 4reas perimetrales y anexidades; entre ofras.

Estacién de Acuicultura Marina de Bahia Mélaga (Valle del Cauca)

o Profesional

Coordinar, dirigir y realizar las actividades técnicas necesarias para realizar evaluaciones de
crecimiento de peces marinos (pargos) en jaulas instaladas en el mar.

Disefiar formatos para toma de informacion de cultivo en jaulas: talla, peso, especie, densidades
de siembra, alimentacién, entre otros, requeridos para evaluar el crecimiento.

Realizar muestreos mensuales para ajustes de dieta.

Presentar informes mensuales con andlisis técnico del cultivo de peces en jaulas.

e Técnico

Apoyar las actividades de seleccion de reproductores de peces de especies nativas y
domesticadas.

Participar en las jomadas de reproduccion de peces, lales como inducciones y controles
requeridos.

Apoyar las etapas de incubacion de huevos.

Participar en las actividades de larvicultura de peces: controles y alimentacion de acuerdo con el
crecimiento.

Registrar y realizar el andlisis y discusion de los datos obtenidos mensualmente.

e Operario.

Limpieza de mallas protectoras de la electrobomba de mar, filtradores de agua de mar, tales como
fiitros de cartucho, arena, piedra y otros; reservorios de agua de mar, tanques de cultivo y limpieza
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de jaulas flotantes incluyendo mallas, muertos, uniones, laguna costera, muelle, corredores, entre
ofros.

2. Participar en las jomadas de seleccion de reproductores de peces y traslado.

3. Colaborar en la alimentacion de reproductores y juveniles.

4, Parficipar en faenas de pesca programadas para captura de reproductores y/o alimento fresco,
segun necesidades del cultivo.

Los integrantes del equipo de trabajo realizaran las demds labores que se requieran en las estaciones
piscicolas, siempre acordes a la naturaleza de sus funciones y nivel académico.

El proponente debe revisar previamente a la presentacion de la propuesta el lugar de ejecucion de las
obligaciones derivadas del contrato que resulte adjudicado, por tanto la AUNAP asume que ha investigado
plenamente los riesgos, contingencias y otros datos locales y no locales para realizar su labor.

Con la firma del presente documento, el proponente se obliga a dar cumplimiento a cada una de las condiciones
y requerimientos plasmados en el mismo.

Este documento se suscribe a los Qnﬁ_{lﬂdiasdel mesde&agde 2019, certificando que en
ejecucion del contrato daré cumplimiento a la normatividad vigente en temas ambientales, y que son aplicables
al objeto del mismo.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE .Lm ﬁ}u.&u Co uqu Co\omlaimﬂa

NIT 400 045.253-6

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL
PROPONENTE ch\ Yoo Oy Mo\\CO %e\‘mv’\
NUMERO DE CEDULA 7. 31543

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
TELEFONO:

DIRECCION
CORREO ELECTRONICO

§. Elcampo : .
a St dbtedes Minagricultura
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w Oficina de las Naciones Unidas

contra la Droga y el Delito

MEMORANDO DE ACUERDQ
ENTRE

LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
EN COLOMEIA

Y
LA FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL
COL /K53 MA 53 DE 2018

El presente Memorando de Acuerdo, en adelante denominado “Acuerdo” suscrito, por una parte, por la
Oficina de las Nacicnes Unidas contra la Droga y el Delito — UNOCDC/ Proyecto COL/K53 “Apoya a la
implementacion y monitoreo de una estralegia integral y sosftenible de reduccion de cultivos ificitos y
promocién del desarrollo alternativo en Colombia para la consolidacion terriforial”, en adelante dencminada
“UNODC", identificada con Nit. 830.093.042-9 y que actualmente se encuentra representada en Colombia por
el sefior BO MATHIASEN, identificade con carné diplomatico nimero 020121684, expedido por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Colombia, y por otra parte, la Fundacion Socio Empresarial, en adelante
denominada “FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL" identificada con Nit. 900.778.777-8 y que actualmente
se encuentra representada por la sefiora KAREN ELENA MEJIA PINEREZ, identificada con cédula de
ciudadania nimero 30.670.187 se ha celebrado previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que scbre UNODC recae el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de apoyar a los
paises en el disefio, implementacion y promocion de politicas sobre el problema mundial de las drogas y
det delito transnacional organizado, a través de la puesta en marcha de proyectos y programas de
asistencia técnica, legal y financiera, en el marco de las tres convenciones de Naciones Unidas sobre
estupefacientes.

2. Que la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL, es una organizacion sin animo de lucro constituida el 30
de septiembre de 2014 e inscrita en la Camara de Comercio de Monteria el 7 de octubre de 2014 bajo el
namero 17073 del Libro | de las personas juridicas sin animo de lucro, cuyo principal objeto es:
“Fomentar y gestionar proyecfos de lipo comunitario ante los sectores pablicos y no gubernamentaies.
(...} Elaborar, planear, coordinar, egjecufar y administrar y/ o evaluar proyecto o actividades de
capacitacion, desarrolfo comunitario, asistencia técnica y transferencia de tecnologia dirigido a personas
naturales, organizaciones juridicas, ptiblicas, privadas y no gubernamentales. promover el fomento y
desarrollo de las MYPIMES en el sector agropecuario agroindustrial {...) y agropecuario (...) soluciones
de asesorias en el drea acuicola para el establecimiento de instalaciones de produccion de peces,
camarones y especies acuicolas, asesoria en la manipulacion de aumentos y disefio y calculo de
plantas de procesos para alimenfos y concentrados para especies acuicolas, andlisis de calidad de
agua, apoye en formacion de proyectos piscicolas. (...} "

3. Que UNODC es responsable ante sus donantes y/o cooperantes por el correcto manejo de sus fondos y
que acorde con ello las regulaciones financieras y politicas de Naciones Unidas hacen viable &f uso de
tales recursos para las actividades definidas en el Anexo B, del presente documento y atendiendo a que
el objeto social de la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL, permite la implementacion de actividades
para el desarrcllo de proyectos productivos y que dicha organizacidn esta preparada y consciente en
aceptar los fondos de UNODC para el desarrollo de las actividades relacionadas en el anexo arriba
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mencionado, bajo ios presentes términos y condiciones, y bajo la base de la mutua confianza y de un
espiritu de amistosa cooperacion entre UNODC - FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL.

ACUERDO:

I. INTERPRETACION

1.1. Para efectos de interpretacion del presente Acuerdo, todos sus anexos, se entenderan como parte
integral del mismo.

JLOBJETIVO Y ALCANCE

2.1 En el presente Acuerdo establece los términos y condiciones necesarios para dar cumplimiento al
objeto vy las obligaciones establecidas en el Anexo B.

2.2 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL debera, con la debida diligencia y eficiencia dar cumplimiento
a las obligaciones descritas en el Anexo B y garantizar que los fondos, suministros, equipos y otros bienes
que se progarcionen por UNODC, en el marco de este Acuerdo sdlo se utiticen para el cumplimiento del
objeto del mismo.

2.3. Las Partes se comprometen a cooperar entre si en todo momento y mantener estrechas relaciones de
trabaje con el fin de aicanzar ef objeto del presente Acuerdo.

11l DURACION

3.1 La duracion del Acuerdo comenzarg a partir de su firma y tendra una vigencia hasta 15 de diciembre de
2018, de conformidad con el cronograma de actividades establecido en el Anexo B, a menos que se termine
anticipadamente o se prorrogue de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo.

IV. COOPERACION

4.1, Las Partes se haran responsables de sus respectivas obligaciones de acuerdo con las disposiciones
dei presente Aclerdo.

4.2, La supervision directa del presente Acuerdo estarad a cargo del lider del componente IX del proyecto
COL/K53 o el delegado. La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL designara un punto focal, el cual debera
ser notificado a UNODC, en caso de no determinarse por la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL sera
para todos los efectos del Acuerdo su representante legal. Adicionalmente se establecera un Comité
Técnico Local de conformidad al anexo F del Acuerdo, ei cual tendra como finalidad principal realizar un
seguimiento técnico y financiero de (as actividades concernientes al presente Acuerdo y sera este Comité el
que apruebe cualquier modificacién y/o propuesta presentada a UNODC relacionada con el presente
Acuerdo a su vez revisara la calidad del trabajo y ef progreso realizado para el cumplimiento efectivo de tos
objetivos del Acuerdo.

4.3. Las Partes se informaran mutuamente de fodas las actividades relacionadas con el Acuerdo y se
consultaran periddicamente sobre asuntos que puedan influir sobre el estade de cualquiera de ellas © que
puedan afectar ia consecucion de los objetivos del Acuerdo, con el fin de revisar el cronograma de
actividades y el presupuesto, si aplica.

4.4 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL no podra ufilizar el nombre y el emblema de las Naciones
Unidas o de UNODC en cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de UNCDC. En ningun
caso, se concedera la autorizacion con fines comerciales.

V. NO VINCULACION LABORAL

5.1 Nada de io contenido ni relacionado con el presente Acuerdo genera una relacion laboral entre las
Partes. La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL sera el Unico y totaimente responsable de todos los
servicios prestados por su personal, agentes, empieados ¢ contratistas {en lo sucesivo, "Personal). Se

{MA 53 de 2018) 2




deja expresamente establecido que compete de manera exclusiva a la FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL la responsabilidad del personal que vincule para la ejecucion del presente Acuerdo y por
las prestaciones laborales correspondientes, si las hubiere. En consecuencia, UNODC no adquiere por este
cencepto responsabilidad laboral alguna.

5.2 El personal vinculado con la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL sus contratistas o cualquier otra
persona que trabaje para la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL en la ejecucién del Acuerdo, no se
entenderan como empleados de UNODC y no estan cubiertos por los privilegios e inmunidades aplicables a
las Naciones Unidas y su personal de conformidad con la Convencion sobre los Privilegios & Inmunidades
de las Naciones Unidas. Naciones Unidas no aceptard ninguna responsabilidad por fas reclamaciones
derivadas de las actividades realizadas en el marco del Acuerdo, ni de las reclamaciones por muerte,
lesiones corporales, discapacidad, dafios a la propiedad u ofros riesgos que puedan ocasionarse al
personal vinculado a la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL como resultado de las actividades que
desarrollen en virtud del presente Acuerdo.

5.3 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL se asegurara de que su personal cumple con los mas altos
estandares de calificacion y competencia técnica y profesional necesaria para el logro de los objetivos v
resultados del Acuerdo, y que las decisiones sobre la seleccion del personal relacionado con el mismo
debera estar libre de discriminacién de cualquier naturaleza. La FUNDACION SQOCIO EMPRESARIAL se
asegurara de que todo el personal estd libre de cualquier conflicte de intereses en relacion con las
actividades que se desarrollen en &l marco del presente Acuerdo.

5.4 UNODC no asume responsabilidad de proporcionar seguro de vida, salud, accidente, viajes o cualquier
otro tipo de cobertura de seguro que pueda ser necesario ¢ conveniente con respecto a cualquier persona
que preste servicios con relacién con este Acuerdo. Dicha responsabilidad incumbe directamente a la
FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL.

5.5 Los derechos y obligaciones de la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL se limitan a los términos y
condicicnes del presente Acuerde. En consecuencia, ni la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL ni el
personal que preste servicios por su cuenta tendran derecho a ningtn tipo de beneficio, pago, ©
compensacién con excepcidn de los expresamente provistos en el presente Acuerdo.

VL. RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

Las partes se informaran mutuamente de todas las acciones relacionadas con las actividades a ejecutar y
se consultaran periédicamente sobre el estado de la implementacién de las mismas.

De manera puntual:

VLI RESPONSABILIDADES DE LA FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL

6.1.1 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL acuerda llevar a cabo con la debida diligencia y eficiencia,
las actividades y los aportes descritos en la proposicion aqui adjunta (Anexo B) gque constituye parte
integrante del presente Acuerdo, orientado a: promover el Desarrollo Alternativo a través de la FUNDACION
SOCIO EMPRESARIAL y de las familias beneficiarias del Proyecto Integrat de Desarrollo Agropecuario y
Rural con Enfoque Territorial, ubicadas en el corregimiento de San Sebastian, en el municipio de
Magangué, en el departamento de Bolivar y pertenecientes a ia ASOCIACION AGROPECUARIA Y
PESQUERA DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA BOLIVAR — ASAPESSBU, a través de la contratacion
de asistencia técnica, productiva y socio empresarial, ta adquisicidn y entrega de bienes agropecuarios para
el mejoramiento de las capacidades técnicas, asociativas, empresariales y comerciales de las pohlaciones
rurales, hacia el desarrallo de agro negocios rentables y competitivos, hacia et desarrollo de agro negocios
rentables y competitivos, aseguranda que los fondos provistos a los fines del presente Acuerde sélo podran
ser utilizados para los fines expresamente indicados en el anexc B, y que entregara la informacién
correspondiente a fa ejecucidn conforme alos anexos B, C, D, Ey F.

6.1.2 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL entregara a UNODC informes técnicos y financieros de
avance y final conforme a lo establecido en numeral XI y segun {as indicaciones de los anexos D y E del
presente memorando de acuerdo dentro del término previsto para su gjecucion.
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6.1.3 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL debe acusar recibo de los desembolsos pactados, ai
Supervisor de! Acuerdo por UNODC.

6.1.4 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL debe presentar una cuenta de cobroffactura, segln sea el
caso de acuerdo a sus obligaciones tributarias, para que proceda cada uno de los respectivos desemboisos
los cuales se reportaran en el informe financiero conforme a lo establecido en numeral XI y segdn las
instruccicnes del anexo E del presente Acuerdo de acuerdo dentro del término previsto para su ejecucion.

6.1.5 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL no solicitara ni aceptaran instrucciones relacionadas con las
actividades previstas en el presente Acuerdo de ningun gobierno u otra autoridad ajena a las Naciones

Unidas.

6.1.6 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL se abstendrad de flevar a cabo acciones que puedan
desacrediiar a las Naciones Unidas y no podra participar en ninguna actividad que sea incompatible con los
fines y objetivos de las Naciones Unidas o el mandate de UNODC.

6.1.7 Toda la informacion y documentos enfregados a la otra parte con ocasion del presente Acuerdo, y
aquella o aquellos gue se conozcan o resulten de su ejecucion, se considerara informacion confidencial y
las partes no podran divulgarla ni hacer uso de ella, sin la previa y expresa autorizacion de la parte
propietaria de dicha informacién, siempre que esta no sea de dominio publico.

VL. RESPONSABILIDADES DE UNODC

6.2.1 UNODC debera llevar a cabo la revisién, el seguimiento de las actividades y la ejecucién de los
recursos asignados a este Acuerde.

6.2.2 UNODC acuerda efectuar los desembolsos especificados en el numeral IX y segun el Anexo C.

6.2.3 UNODC verificara y sugerira el cumplimientc por parte de la organizacién, de las obligaciones
tributarias y de seguridad social que le asiste segdn la ley.

VIl. BIENES Y SERVICIOS

7.4 Para los bienes financiados por UNODC en el marco de! presente Acuerdo, la FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL sera responsable de su custodia, mantenimiento y cuidado.

7.2 Si la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL es calificada como avanzada, debera colocar en todos los
bienes no fungibles, financiados por UNODC en el marco del presente Acuerdo, cuyo valor supere los
CINCO MIL DOLARES (5.000 USD), tasa de Naciones Unidas del momento de suscripcion del Acuerdo,
una etigueta con el loge de UNODC y la Agencia de Desarrollo Rural - ADR.

7.3 En caso de robo, pérdida ¢ dafio de vehicuios u otros bienes adquiridos can fondos provistos por
UNODC, la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL debera presentar a UNODC un informe completo de jo
sucedido, anexando el respectivo denuncio, si fuere el caso y anexar cualquier otro documente donde se
detallen los eventos que Hevaron a fa perdida, robo o dafie del bien.

7.4 Los procedimientos que la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL tenga para la adquisicion de bienes y
servicios, y que se realicen con fondos entregados por virtud de este Acuerdo, deberan estar alineados a las

normas, manuales y procedimientos de UNODC.

7.5 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL debera mantener registros completoes y precisos de los bienes
adquiridos con fondos de UNODC y realizara inventarios fisicos periddicos. La FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL facilitara a UNODC el inventario de dichos bienes en el momento y en la forma que

UNODC lo requiera.

7.6 Los bienes o servicios adquiridos por la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL con fondos provistos por
UNODC seran con destinacién exclusiva para el proyecto y los beneficiarios y los mismos deberan ser
utilizados para los fines indicados en el Anexo B durante y después del término de! presente Acuerdo.
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Vill. PROPIEDAD INTELECTUAL

8.1 Salvo acuerdo diferente por escrito enfre las partes, UNODC sera el titular de los derechos de propiedad
intelectual incluyendo pero no limitado a patentes, derechos de autor, marcas, con respecto a los mapas,
dibujos, fotografias, planos, reportes, documentos, productos y otros materiales que tenga relacién directa o
sean preparados, producidos o recopilados come consecuencia de o en el curso del presente Acuerdo.

8.2 Todas las decisiones con respecto a publicaciones en relacién con los productos, documentos y/u otros
materiales que se vinculen directamente con o se produzcan o preparen ¢ se armen como consecuencia de
o en el curso de la ejecucion del presente Acuerdo se realizard por UNODC, de acuerdo cen su pelitica de
publicaciones. En el caso de que UNODC autorice a la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL para publicar
articulos o los resultados de estudios basados en las actividades financiadas por el Acuerdo, la
FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL antes de la publicacién, facilitara UNODC una copia del documento
para la aprobacion, donde se deben dar los créditos correspondientes a UNODC. La FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL dehera garantizar los derechos de autor de esta publicacién en el nombre de las Naciones
Unidas.

IX. ACUERDOS FINANCIEROS Y OPERACIONALES

9.1 UNODC asignarda a la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL, la suma total de QUINIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$550.000.000) que seran aportados por UNODC, con
cargo a recursos comprometidos por el proyecto COL/K5S3 y la ADR, el cual sera asignado a la gjecucion de
las siguientes aclividades: para la adquisicion de bienes agropecuarics, la suma de: CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESQOS MI/CTE (COP$472.900.000); para ia
contratacion del personal que brindara la asistencia técnica, productiva y socio-empresarial, la suma de:
CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE (COP$57.300.000) y para gastos
relacicnados con la logistica de las capacitaciones, la suma de: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
MIL PESOS M/CTE (COP$19.800.000)

9.2 El esquema de desembolsos establecido a continuacion esta sujeto a la provision por parte de la
FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL de informes financieros y técnicos conforme a lo establecido en
numeral Xl del presente Acuerdo, segun los requerimientos de los Anexos D y E, dentro del término previsto
para su ejecucion, de la siguiente manera:

1. Un primer desembolse per valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MICTE
(COP$220.000.000), una vez suscrito el presente acuerdo y contra entrega y recibo a satisfaccion
por UNCDC de:

a. Factura y/o cuenta de cobro original, segun corresponda de acuerdo a las obligaciones
tributarias de la organizacion establecidas en el RUT por el valor total del primer
desembolso una vez suscrito el presente Acuerdo por fas partes.

b. Poliza de seguros expedida con compafia legalmente constituida, de acuerdo a lo
estipulado en la clausula 8 del presente Acuerdo, con su respectivo certificado de pago de
prima, emitido por la compania de seguros.

¢. Producto legal parcial {(medio de verificacién N° 16): Primer informe técnico de avance,
presentado conforme a lo establecido en &l numeral 11.1 del presente Acuerdo que dé
cuenta de la correcta ejecucién del cronagrama de actividades hasta la fecha de solicitud de
desembolsc y que contenga los siguientes medios de verificacion:

« Producto legal (medio de verificacidn N° 1): Acta de Comité Técnico Local (CTL)
con la aprobacion del Plan de Adquisiciones y el Plan de Trabajo (cronograma de
actividades).

¢ Producto legal parcial (medio de verificacién N° 2): Certificacion de la
contrapartida expedida por el representante legal de la ASOCIACION
AGROPECUARIA Y PESQUERA DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA
BOLIVAR — ASAPESSBU.

(MA 33 de 2018) 5




s Producto legal (medio de verificacion N° 3): Acta de CTL aprcbande de los
Términos de Referencia para la contratacién del personal que ejecutara las
actividades pactadas en el presente Acuerdo.

« Producto legat {medio de verificacion N°4}: Acta de CTL mediante la cual se
aprueba fa seleccidn del personal, con la respectiva matriz de evafuacion y los
correspondientes soportes.

2. Un segundo desembolso por valor de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE
{COP$%$330.000.000), contra entrega y recibido a satisfaccion por UNODC de:

a. Factura/ cuenta de cobro original segun corresponda de acuerdo a ias obligacicnes
fributarias de la organizacion establecidas en el RUT por el valor del sequndo desembolso.

b. Producto legal parcial (Medio de Verificacion N° 18): Segundo informe técnico de
avance conforme a lo establecido en el numeral 11.1 del presente Acuerdo, que dé cuenta
de la correcta ejecucidn del cronograma de actividades hasta la fecha de soficitud del
desemboiso y que contenga tos siguientes medios de verificacion:

i. Producto legal (medio de verificacion N° 5): Copia de contratos debidamente
suscritos por €l representante legal de la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL vy
el personal seleccionado.

i. Producto legal (medio de verificacion N° 6). Documento Pian de capacitacion
aprobado mediante acta del CTL.

ii. Producto legal parcial {(medic de verificacién N° 7). Listados de asistencia a
talleres de orientacion en temas técnico productivo, ambiental y socio-
crganizativo empresarial.

iv.  Producto legal parcial (medio de verificacidon N° 8) Informes sobre el
desarrollo de los talleres de capacitacion.

v.  Producto legal parcial (medio de verificacion N° 9} Plan de Manejo de la
unidad productiva, el cual debe estar aprobado por el CTL mediante acta suscrita.

vi.  Producto legal {medio de verificacién N°10) Certificado de radicado juntoe con
las solicitudes de permisos yfo licencias, adelantadas ante las autoridades
competentes para llevar a cabo las actividades acuicelas en la unidad productiva.

vii.  Producto legal parcial (medio de verificacion N° 11). Registros de visitas
técnica productiva y socio-empresarial, con su archive fotografico.
vii.  Producto legal {medio de verificacion N° 12): Acta de CTL aprobando la

seleccion de proveedores con cuadro{s) comparativo(s) de las cotizaciones
presentadas y soportes adjuntos.

ix. Producto legal (medio de verificacion N° 13): Copia de los Contratos y/o
ardenes de compra debidamente legalizados, con sus correspondientes soportes.

X.  Producto legal parcial (medio de verificacién N° 15): Actas de entrega y recibo
a satisfaccion de los bienes agropecuarios, suscritas por cada una de las familias
beneficiarias activas y el representante legal de la FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL.

¢. Producto legal parcial {medio de verificacion N° 17): Un primer informe de ejecucion
financiera, que dé cuenta de la gjecucion del 80% del primer desembolso debidamente

soportado.

i.  Producte legal parcial {medic de verificacién N° 14) Soportes legales,
contables y financieros que den cuenta de las adquisiciones realizadas y pago de
honerarios al personal contratado.

9.3 Luego de la finalizacidn de las actividades del proyecto o una vez cumplido el plazo establecido en el
numeral 1l DURACION, los fondos no utilizados o cuyo gasto no estuviere debidamente soportado y

justificado deben reintegrarse por la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL a la cuenta que UNODC designe
para 1al efecto, dentro de un términc no mayoer a treinta (30) dias.

9.4 En caso de gue la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL reciba fondos de otras fuentes para la
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financiacion de las mismas actividades de este Memorando de Acuerdo, debera informaric a UNODC vy
reintegrar los fondos que no se hubieren utilizade a UNODC.

9.5 El total de los fondos no se encuentra sujeto a ningun tipo de ajuste o revisidn por causas de fiuctuacion
de precios, de la moneda o de costos actuales incurridos por la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL en el
cumplimiento de sus actividades bajo este Acuerdo.

9.6 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL reconoce que UNODC y sus representantes sclamente
proveeran los fondos especificados en ef presente Acuerdo. En caso de reintegro de fondos a UNODC, o de
rescision del presente Acuerdo, la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL reconoce que UNODC no tendra
mas obligaciones hacia la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL como consecuencia de dicha devolucién o

rescision.

9.7 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL se obliga a constituir a favor y a satisfaccion de UNODC, dentro
de los quince dias (15) siguientes a (a firma del Acuerdo, en una entidad bancaria o en una compafiia de
seguros cuya matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, garantias en los siguientes términos: A)
De cumglimiente, en cuantia equivalente al 20% del valor total del Acuerde y tendra una vigencia igual a lz del
término del Acuerdo y cuatrc meses mas. B) Buen manejo del anticipo por el valor del primer desembolso, con
yna vigencia igual a la del Acuerdo y dos meses mas. PARAGRAFQ: A) Las garantias deben ser emitidas en
formato para entidades particulares. B) El beneficiario/Asegurado, debe ser la Oficina de ias Naciones Unidas
contra Ja Droga y el Delito, Proyecto COL/K53 C} El Tomador/Afianzado debe ser la FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL. D) Debe estar adjunto el recibo de cancelaciéon de la prima. E) La garantia debe estar
firmada por la Aseguradora y por el Afianzado. F) En el evento que la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL
no acredite ante UNODC la constitucion de esta garantia y el pago de la correspondiente prima, dentro del
plazo sefialado, UNODC podra dar por terminado el Acuerdo. De igual manera en el caso en que se presenten
maodificaciones de tiempo o recurses, entre otros, la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL se obliga a realizar
los ajustes correspondientes de las pdlizas, so pena de terminacion del Acuerdo.

9.8 Datos de la cuenta bancaria donde van a ser depositados los fondos:

Todos los desembolsos deberan realizarse en moneda nacional y ser depositados en la cuenta bancaria de
la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL asi:

Titular de la Cuenta: FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL
NIT. Nit. 900.778.777-8

Banco: Bancolombia

Tipo de Cuenta: Ahorros

Namero de Cuenta: 105-324428-30

X. MANTENIMIENTO DE REGISTROS

10.1 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL debe mantener registros claros, exactos y completos de las
sumas recibidas en virtud del presente Acuerdo. Los libros y registros de la FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL deberan guardarse de tal forma que los justificativos de facturas y gastos de los fondos
aparezcan en forma separada en los libros y registros y puedan ser facilmente identificables. Después de la
terminacién de este acuerdo, la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL debera conservar los registros como
minimo tres (3) afios, salvo que entre las partes se acuerde otra cosa. UNODC tendra el derecho de auditar
y revisar los libros y registros cuando sea requerido.

10.2 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL debe proveer, compitar y poner a disposicién de UNODC en
todo momento, todo registro e informacion oral o escrita, que UNODC razonablemente requiera en relacion
con los fondos recibidos por la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL.

XI. REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE INFORMES

111 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL debera, durante el término de duracion del presente
Acuerdo, salvo que se pacte en contrario, presentar a UNODC informes de avance técnico y financiero,
utilizando los instructivos sefialados en los anexos D y E, asi como un informe final técnico y financiero. Los
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informes de avance financiero se deben presentar una vez cada trimestre ya sea, en el final de cada
trimestre (al 31 de marzo, 30 de junio, 3¢ de septiembre y/o 31 de diciembre) o siempre que se solicite un
desembolso, lo que ocurra primero. Los informes de avance técnico se deben presentar cada semestre. En
el informe final técnico y financiero, el cual se debe presentar dentro de los tres meses siguientes a la
terminacién del acuerdo, debe reportar tantc el 100% de las actividades ejecutadas, como el 100% de la
gjecucion de los fondos desembolsados durante la implementacidn del plan de trabajo. Toda modificacion y
ajuste que se realice al PLAN DE TRABAJQ debera ser aprobada mediante acta por el Comite Técnico
Local del Acuerdo {descrito en el anexc F}. Todos los informes deberan ser debidamente aprobados por
UNODC y el Comité Técnico Local siendo aprobado el informe técnico por el supervisor del presente
acuerdo y el informe contable por la asesora financiera y contable de UNODC. La aprobacion de los
informes de avance serd necesaria para la realizacion del desembolso siguiente. Todos los informes tanto
de avance como final, deberan estar certificados (firma del representante legal y/o revisor fiscal o contador
publico) y deben incluir fotocopias de todos los soportes y certificacion firmada por el contable y/o
administrador autorizado, extracto bancario, copias de facturas y otras certificaciones que sean de utilidad
para sustentar cada una de las actividades realizadas, el cual incluira el resumen de los logros obtenidos,
sopartado con listas de asistencia, reporte fotografico, etc., y los gastos ejecutados en el marco del presente
Acuerdo conforme a los modelos anexos.

11.2 Cada desembolso estara sujeto a la verificacion contable y técnica de UNODC y el comité técnico local
{descrito en el anexo F).

11.3 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL se compromete a presentar a la comunidad beneficiaria un
informe de las actividades realizadas durante la vigencia del presente Acuerdo.

11.4 UNODC se reserva el derecho de retener cualquier pago(s) por el incumplimiento de la FUNDACION
SOCIO EMPRESARIAL de ias obligaciones contenidas en el numeral X supra.

Xil. INDEMNIDAD

12.1 La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL durante y posteriormente a fa vigencia de este Acuerdo, sera
el unico responsable frente a cualquier reclamo de terceros resultante de sus actos u omisiones y bajo
ninguna circunstancia podra tenerse a UNODC como responsable frente a dichos reclamos de terceros.

Xill. SUSPENSION Y TERMINACION

13.1 Las partes deberan notificar a la otra inmediatamente si en la ejecucion de las actividades surgen
circunstancias que a su juicio interfieran o amenacen con interferir el cabal cumplimiente del Acuerdo. Las
Partes deberan hacer todos los esfuerzos razonables y tomar todas las medidas necesarias para mitigarlas,
inciuidas, medidas correctivas inmediatas que se deban llevar a cabo por la FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL, siempre y cuando tales circunstancias le sean o se encuentren dentro de su
responsabilidad o control. Las Partes también evaluaran las consecuencias de lo que una posible
terminacion del Acuerdo acarree sobre los beneficiarios del mismo.

13.2 UNODC podra en cualquier momentc después de presentarse las circunstancias que amenacen la
implementacién de las actividades, suspender el Acuerdo mediante notificacion por escrito a Ia
FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL, sin perjuicio del inicio 0 continuacién de cuaiquiera de las medidas
previstas en el numeral 13.1. UNODC debera indicar a la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL, las
condiciones bajo las cuales esta dispuesto a autorizar la continuacion de las actividades del Acuerdo.

13.3 Si la causa de la suspensién no se rectifica o se elimina en un plazo de catorce (14) dias, contados a
partir de la notificacion prevista en el numeral 13.2, UNQDC podra: a) dar por terminado el Acuerdo; o b)
poner fin 2 la ejecucion del mismo y/o ceder su ejecucion a otra organizacion. La fecha efectiva de la
terminacién en virtud de las disposiciones previstas en el presente numeral, se especificara en la
notificacion que por escrito realice UNODC a la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL.

13.4 Tras la notificacion de terminacion que realice UNODC, la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL

tomara las medidas inmediatas para poner fin a las actividades que se estén ejecutando en el marco del
presente Acuerdo, de tal manera que se minimicen pérdidas y gastos adicionales.
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13.5 UNCDC se reserva el derecho de dar por terminado unilateralmente el Acuerdo si llegaren a
presentarse circunstancias que amenacen fa implementacién de Jas actividades.

13.6 Si en cualquier momento, UNODC no se encuentra satisfecha con la calidad del trabajo o el progreso
realizado hacia el cumplimiento de los objetivos del proyecto, podra a su solo arbitrio dentro de (os quince
(15) dias siguientes posteriores a la notificacion por escrito a la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL de
las circunstancias gue no satisfacen los objetivos del proyecto, a) retener el desembolso de fondos hasta
gue en su opinién y en la del Comité Técnico Local (descrito en el anexo F) la situacion se haya corregido,
0 b) declarar este Acuerdo por terminado mediante notificaciéon por escrito a la FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL y/o procurar cualquier otra solucion que resulte necesaria. La determinacion de UNCDC
con respecto a la calidad del trabajo realizado y el progreso realizado hacia el alcance de los objetivos del

proyecto sera final y concluyente.

XIV. FUERZA MAYOR

14.1 En el caso de presentarse una causa de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de parte o de la
totalidad de las obligaciones a cargo de la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL o de UNODC, la Parte
afectada debera nofificar a ia otra por escrito de la ocurrencia de dicha causa, caso en el cual las Partes
decidiran en conjunto las acciones a tomar, dentro de las cuales se encuentran las siguientes medidas: a) fa
suspension del Acuerdo par parte de UNODC en concordancia con le establecido cen el numeral XlII, b) la
terminacion del Acuerdc de confermidad con lo establecido en el numeral X, supra, y/o ¢) la modificacién
del Acuerde de conformidad con lo establecido en el numeral XVII.

XV. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

151 Toda controversia o reclamo surgida de este Acuerdo o refacionada con el mismo, o la violacion,
rescision o invalidez de este Acuerdo, salvo en el caso en que sea zanjada amistosamente mediante
negociacién directa, seran resueltas mediante laudo arbitral de conformidad con el Reglamento de Arbitraje
de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en [a version
vigente en el momento de la sumision de la controversia a arbitraje. Cuandec durante las negociaciones
mencicnadas arriba, las partes deseen llegar a una conciliacién amistosa de dicho diferendo, controversia o
reclamo, dicha conciliacion se hara de acuerdo con las normas legales vigentes de la CNUDMI, o segin
cualquier otro procedimiento acordade entre las partes. Las partes convienen en acatar el laudo arbitral
emitido de conformidad cen el reglamento para cualquier discrepancia, controversia y reclamacion.

XVL PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

16.1 Nada en este Acuerdo ni en relacion con él se considerara como una renuncia de cualquiera de los
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas o UNODC. La ley aplicable a la ejecucion del presente
acuerdo seran las narmas, manuales y procedimientes de UNODC, o la que ésta indique.

16.2 Con fundamento en la Convencién de Privilegios e Inmunidades el presente memorando de acuerdo,
UNODC se encuentra exento de contribuciones directas.

XVil. MODIFICACIONES

17.1 Ninguna modificacidn o cambic de este Acuerdo, ninguna renuncia a cualguiera de sus disposiciones
contractuales, ni ninguna clausula adicional, seran vaiidos ni oponibles, a menos que sean aprobados
previamente por escrito por las partes o por sus representantes debidamente autorizados, bajo la forma de
una enmienda a este Acuerdo debidamente firmada por las partes.

XVIII. NOTIFICACIONES

18.1 Todza la correspondencia relacionada con la implementacion de este Acuerdo debera dirigirse a:
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Para UNODC:
Sefior BO MATHIASEN
Representante de UNODG en Colombia
Proyecto COL/K53
Carrera 7 N° 120 - 20
Bogota, D.C. Colombia

Para La FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL:
Sefiora KAREN ELENA MEJIA PINEREZ
Representante Legal
Direccién: Calle 52 No. 14 D — 34, Monteria, Cérdoba.
Teléfono: 7910883, 30156371281

XIX. DOCUMENTOS

19.1 Este Acuerdo y sus Anexos constituyen la totalidad def Acuerdo entre la FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL, reemplazando y prevaleciendo por sobre el contenido de cualquier otra negociacion y/o
acuerdo, sea oral o escrito, relacionadeo con el objeto de este Acuerdo.

19.2 Hacen parte integral del presente Acuerdo los anexos: Anexo A, Anexo B, Anexo C, Anexo D, Anexc E
y Anexo F.

Los abajo firmantes, representantes debidamente autorizados por UNODC y la FUNDACION SOCIO
EMPRESARIAL firman el presente Acuerdo el 25 de mayo de 2018, en dos ejemplares del mismo tenor asi:

Por UNODC: Por la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL:

Vaven Meya P
KAREN ELENA MEJIA PINEREZ
Representante Legal

RMT
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OTROSI No. 03 AL MEMORANDO DE ACUERDO COL/K53 MA 53 DE 2018
CONSIDERACIONES PREVIAS

el dia 25 de mayo de 2018, en ejecucién del COL/K53 “Apoyo a la implementacién y monitoreo
na estrategia integral y sostenible de reduccion de cultivos ilicitos y promocién del desarrollo

alternativo en Colombia para la consolidacion territorial”, fue suscrito el Acuerdo 53 de 2018, entre
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC y la Fundacién Socio
Empresarial, en adelante denominada “FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL", denominadas en

conjunto como “Las Partes” con vigencia actual hasta el 30 de mayo de 2019.

Que

las partes de conformidad con la justificacion que se expone en el Anexo No. 01 han acordado

suscribir el presente otrosi para la realizar las siguientes:

MODIFICACIONES

El numeral 3.1 de la clusula Ill. DURACION del acuerdo 53 de 2018, el cual tendra vigencia
hasta el 30 de noviembre de 2020:

“Ill. DURACION

3.1 La duracion del Acuerdo comenzaré a partir de su firma y tendré una vigencia hasta el 30
de noviembre de 2020, de conformidad con el cronograma de actividades establecido en el
Anexo B, a menos que se termine anticipadamente o se prorrogue de conformidad con lo

establecido en el presente Acuerdo”,

Adicionalmente se requiere modificar el Anexo B numeral 4 de conformidad con lo dispuesto en
el presente otrosi.

FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL debera constituir anexo modificatorio con la compafia
de seguro que expidié las pdlizas de seguro que amparan el Acuerdo 53 de 2018, conforme al
presente otrosi.

Las demas disposiciones del Acuerdo 53 de 2018, contintian vigentes en tanto no se opongan
al presente otrosi.

Se firma por las partes el dia 21 de abril de 2020, en dos (2) ejemplares del mismo tenor asi:

Por UNODC: Por FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL:

ﬁ Karen N,crio P.

PIERRE LAPAQUE KAREN ELENA MEJIA PINEREZ

Representante

GECH
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ANEXO 1.

RELACION DE OTROSIES ANTERIORES

Que el dia 13 de diciembre de 2018, se suscribié el Otrosi 01 mediante el cual se prorroga la
vigencia del Acuerdo 53 de 2018, hasta el 30 de diciembre de 2019, modificando el numeral 3.1
“Duracion” y el numeral 4 Cronograma de Actividades del Anexo B.

Que el dia 30 de diciembre de 2019, se suscribio el Otrosi 02 mediante el cual se prorrogé la
vigencia del Acuerdo 53 de 2018, hasta el 30 de mayo de 2020, modificando el numeral 3.1
“Duracién” y el numeral 4 Cronograma de Actividades del Anexo B. de igual manera de adiciono
el numeral 9.9 a la clausula IX “Acuerdos Financieros y Operacionales”; la clausula XIX. “Contra
el Fraude y la Corrupcién” y la clausula XX. “Otras Disposiciones” del Acuerdo

JUSTIFICACION PARA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE OTROSI.

Que teniendo en cuenta que es necesario dar cumplimiento a todas las actividades descritas en
el cuadro de productos e indicadores del Acuerdo 53 de 2018, se requiere de la ampliacion del
plan de trabajo (cronograma de actividades).

Que por comunicacién de fecha 01 de abril de 2020, el Coordinador Programa Desarrollo
Alternativo, sefiala que UNODC, una vez revisado el progreso de las actividades del Acuerdo,
y considerando las medidas adoptadas por el Gobierno Colombiano, el cual declard el
aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, debido a la pandemia del COVID-
19 y puesto que esta pendiente la entrega de insumos agropecuarios y el acompafamiento y
seguimiento integral, ha decidido prorrogarlo hasta el 30 de noviembre de 2020, toda vez que
es necesario contar con dicho término para garantizar la ejecucién total de las obligaciones
pactadas. Lo anterior con base en el numeral 6.2.1 del Acuerdo en donde se establece que
UNODC debera llevar a cabo la revision, el seguimiento de las actividades y la ejecucién de los
recursos asignados al Acuerdo y lo contemplado en el numeral 13.1 en cuanto a las facultades
de tomar las medidas que permitan el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Que lo anterior implica la modificacion del numeral 3.1 “Duracién” y del Anexo B numeral 4
“Cronograma de Actividades” del Acuerdo 53 de 2018, ampliando el término de vigencia hasta el

30 de noviembre de 2020.

3. MODIFICACIONES ANEXO B DEL ACUERDO 53 DE 2018

3.1

Modificar el numeral 4 del Anexo B del Acuerdo 53 de 2018, por lo cual quedara asi:

ACTIVIDAD

Meses

ATAla[i2z22 12212222 2 33
1[2/3145])8|7[8%o|1]2|3lalsl6lzlelalo]1]2]3 890

=%
—
==
=
-
-

En

CTL,

presentar para
aprobacién un
“Plan de
Adquisiciones
"y un Plan de
Trabajo
(cronograma)

Garantizar la
disponibilidad
de la
contrapartida
exigida en los
requisitos de
participacion
del proyecto

Otrosi 03 MA 53 de 2018
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Integral de
Desarrolla
Agropecuario
y Rural con
Enfoque
Territorial.

Contratar  al
personal
idéneo para la
ejecucion del
proyecto, por
el término de
duracién  de
las
actividades
indicadas en
el Plan de

Trabajo

aprobado por
el CTL, para
realizar el

acompafiamie
nto técnico
productivo vy
socio-

empresarial, a
las  familias
beneficiarias
del Acuerdos.

Brindar
asistencia
técnica,
productiva vy
socio
organizacional
a los
beneficiarios
del Acuerdo,
que  permita
generar
capacidades
técnicas y
socio-
empresariales
, en temas
produccién
intensiva  de
peces
mediante la
tecnologia de
geomembrana
Instalacién,
operacion vy
mantenimient
o de sistemas
RAS
(Sistemas de
Recirculacion
Acuicala) Y
BIOFLOC,
para mejorar
las
actividades
productivas de
la
organizacion.

Realizar
visitas de
asistencia
técnica,
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productiva vy
socio-
empresarial a
la unidad
productiva
delos
asociados que
permita
fortalecer la
base social de
la
ASOCIACION
AGROPECUA
RIA Y
PESQUERA
DE SAN
SEBASTIAN
DE
BUENAVISTA
BOLIVAR-
ASAPESSBU

Adelantar el
proceso de
seleccién de
proveedores,
confarme a
las
especificacion
es técnicas y
condiciones
de idoneidad
previamente
establecidas
por el CTL,
parala
adquisicion de
bienes
agropecuarios
, indicados en
el Plan de
Adquisiciones
con las
especificacion
es técnicas
aprobadas por
el CTL

Adquirir, con
el(los)
proveedor(es)
aprobado(s)
por el CTL, los
bienes
agropecuarios
establecidos
en el Plan de
Adquisiciones
con las
especificacion
es  técnicas
requeridas  y
aprobadas por

el CTL del
presente
Acuerdo
mediante acta
suscrita.
FUNDACION
SOCIO
EMPRESARI
AL, no podra
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realizar

ninguna
adquisicion
que no se
encuentre
dentro del
Plan de
Adquisiciones
aprobado.

Efectuar las
carrespandien
tes entregas
de los bienes

agropecuarios
adquiridos, a
las  familias
beneficiarias,
mediante
actas de
entrega y
recibo a
satisfaccion

suscrita  por
parte de cada
una de estas.

Realizar
informes
técnicos y
financieros de
avance y final
conforme a lo
establecido en
numeral 11.1
del presente
Acuerdo
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ACTAN® 23
Comité Técnico Final Local 23 MA 53 de 2018
Suscrito entre La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC y la Fundacién Socio Empresarial
Proyecto Col /K53 — Componente IX

HORA INICIO HORA FINALIZACION
FECHA 25/10/2021 03: 15 pm 03: 45 pm
DEPARTAMENTO BOLIVAR
MUNICIPIO CARTAGENA
LUGAR Comité Virtual
PROYECTO PIDAR- WARAEEIS

Mejoramiento de la capacidad productiva acuicola mediante la produccion superintensiva de
carne de tilapia roja (Oreochromis sp) con sistemas RAS y Biofloc en tanques de geomembrana

NOMBRE DEL
PROYECTO en el corregimiento de San Sebastién de Buenavista, municipio de Magangue — Bolivar
NUMERO DEL COL/K53 MA 53 DE 2018- CONVENIO 197- RES- 135
PROYECTO
OBJETIVO:

Realizar Comité Técnico Final Local No 23 Res 135, del MA 53 de 2018, cuyo objeto es “Mejoramiento de la capacidad productiva
acuicola mediante la produccion superintensiva de carne de tilapia roja (Oreochromis sp) con sistemas RAS y Biofloc en tanques de
geomembrana en el corregimiento de San Sebastian de Buenavista, municipio de Magangue - Bolivar”

ORDEN DEL DiA:

iTEM TEMA RESPONSABLE
1 [Saludo y bienvenida Asistentes
2 | Verificacion de asistencia
3 | Cuadro de productos e indicadores MA 53
4 | Resumen Técnico de la Intervencion ADR, UNODC y
5 | Resumen financiero de la intervencion FUNDACION
6 | Cierre del Memorando de Acuerdo 53 de 2018 SOCIOEMPRESARIAL Y
7 | Proposiciones ASAPESSBU.
8 |Cierre
9 | Compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:

1. Saludo y Bienvenida

Se da inicio al Comité Técnico Final Local, virtual con la presentacién de los participantes:
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s  Porparte de ADR

Telemaco Enrique Funez Salazar, delegados UTT 2 ADR
Jorge Emilio Rhenals — Apoyo a la supervision

e  Por parte de la Fundacién Socio Empresarial

Karen Mejia — Representante legal

Jose Dereix Sanchez — delegado de fundacion soco empresarial
e  Por parte de la ASAPESSBU

Aristides Hernandez Ruz- delegado de ASAPESSBU

Por parte de UNODC

Ismenia Vivas Palomeque- técnica Social

UNODC explica el objetivo de la reunion y da a conocer el orden del dia, el cual es aprobado por los miembros del CTL
en unanimidad.

2. Verificacion de asistencia.

ADR y UNODC hicieron la verificacion de los asistentes y Quorum, encontrandose el 100% de los convocados (ADR,
UNODC y ASAPESSBU Y FUNDACION SOCIOEMPRESARIAL), existiendo quérum para deliberar y tomar decisiones

enel CTL.
3. Cuadro de productos e indicadores MA 53

A manera de resumen general, todos los productos establecidos en el Memorando de Acuerdo MA 53 de 2018 se
cumplieron en su totalidad tal cual se muestra en la siguiente tabla

w 8
2 L 3 g {
=] w o
o @ == | O = = w
7] e | & o (=]
TIVIDADES | . MEDIO DE i3 & |33/(48 SE |& -
VERIFICACION S wQ @ @ | o a4 w <
LIGACIONES INDICADOR =0 & wE |29 <E |4 z
(PRODUCTO < i a 2= | Z al | =
|EGALES) & g o =5 |a w B ud
LEGAL) i @ g S8 |u e g a
o 5 =0 = & w = =
e 2 &R
7] = L 8

TL presentar | 4 oy ge CTL
aprobacion | bacio
P 08| Gl Pl da | NS deAciasd

L L. 3 an  de | N.°de Actas de .

Jlsg;gﬂes dg Adquisiciones y el | CTL. L 1 ¢ L 0 0 100%

Plan de Trabajo

ajo
hograma) (Cronogramay),
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; 2. Certificacion de
Garantizar la ;
disphnibildad de | 2 Contraparica
la | contrapartida opodia I e
exigida en los Ire pnlesentdanle |
requfisitos de :Sg?)CIACI?)N 4| N° de i
participacion  del AGROPECUARIA certificaciones 2 1 0 0 0 1 100%
proyecto Integral DE SAN de contrapartida
de | Desarollo | grppayiay
Agrpecuario ¥ | g EnaviSTA
Rural con Enfoque BOLIVAR
Tenijtorial.
ASAPESSBU
3. Acta de CTL
aprobando  los
términos de
referencia para la
contratacion  del | o
personal que E!Tl_deactas del 1 1 0 0 1 0 0 100%
Conlratar al ejef:izltara fas I
pemtanal idoneo aghcgizdsesen ol
parg la ejecucion presente
del |proyecto, por icuem
el [término de -
durgcion de las 4, Acta de CTL
aciilidades mediante la cual
indigadas en el ::Iec:i%r:em clrlj
Plarl de Trabajo ol la | N° de actas d
aprdbado por o | PEROnal, oon la | N° deactas de 1 1 0 o | © 0 0 100%
CTL para realizar | "eSPECtva_ matriz | CTL
el Ide evaluacion y
acompafiamiento os :
tecnjico productivo comespondiartes
y socio- soportes.’
empresarial, a las 5. Copia de
familias con@ratoa
bengficiarias  del debrd_a menke
Acubrdos, suscritos  por el
representante N°® de contratos 0
legal de | debidamente 6 0 B 0 0 0 100%
FUNDACION suscritos.
S0CIO
EMPRESARIAL y
el personal
seleccionado.
Brinflar asistencia | 6. Documento
tecnijca, Plan de | N° de
roductiva v sacio | capacitacion documentos ] 0 )
E,g nizacjo);.a| aprobado elaborados y L g 1 0 o L
beneficiarios  del | mediante acta del | acta de CTL.
CTL,
7. Listados de
asistencia a
io- | falleres de
orientacion  en | N° de listados 0
femas  técnico | de asistencia a 50 0 20 0 15 15 100%
productivo y | talleres.
ambiental y socio
- organizativa -
empresarial
8. informes sobre
el desarollo de | N° de Informes 0
los falleres de | elaborados. 6 0 2 0 0 4 100%
capacitacion.
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9, Plan de Manejo
de la unidad
productiva, el cual
debe estar
aprobado por el
CTL  mediante
acta suscrita.

N°® de actas del
CTL

100%

10. Certificado(s)
de radicado junto
con las solicitudes
de los permisos
ylo licencias
requeridas en la
unidad productiva
para llevar a cabo
las  actividades
acuicolas.

Porcentaje (%)
de permisos yfo
licencias
radicados ante
las autoridades
competentes,

100%

0 100%

100%

Realizar visitas de
asistencia técnica,
productiva y socio-
em resarial a la

11. Registros de
visitas técnicas y
socio-
organizacionales,
con su  archivo
fotografico.

Porcentaje (%)
de visitas
técnicas y socio-
organizacionales

100%

0 40%

0%

40%

20%

100%

12. Acta de CTL
aprobando la
seleccion de
proveedores con
cuadro(s)

comparativo(s) de
las  cotizaciones
presentadas v
soportes

adjuntos.

N° de Actas de
CTL

100%

13. Copia de los
Contratos ylo
ordenes de
compra
debidamente
legalizados, con
sUs
correspondientes
soportes,

Porcentaje de
contratos
realizados

100%

0 100%

100%

Adqirir, con
el{los)
provieedor(es)

aprgbado(s) por el
CTU los bienes
agrgpecuarios

establecidos en el

14, Soportes
legales y
contables que den
cuenta de las
adquisiciones

realizadas y pago
de honorarios al

Porcentaje (%)
de compras
realizadas

100%

0 30%

42%

22.2%

5,80%

100%
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de | personal
Adqlisiciones con | contratado.

¥
0

15. Actas de
entrega y recibo a
satisfaccion de los
bienes
agropecuarios,
suscritas por cada :
na de las | ooitb il
familias e'kn bieneseg 100% 0 44.13% 20% 25.87% 10% 100%
beneficiarias :
activas y el PRI
representante
legal de la
FUNDACION
SOCIO
EMPRESARIAL.
16. Informes
técnicos de
avance y final
preseniados No. de Informes
: Y .
conforme a Io i 3 1 1 0 1 1 1 100%

Realizar informes | establecido  en
tecnjicos y | numeral 11.1 del
finamcieros de | presente
avance vy final | Acuerdo.

conforme a o | 17.Informes
lecido  en | financieros  de
ral 11.1 del | avance y final
nte Acuerdo | presentados

conforme a o | lo. 4¢ Informes 2 0 1 0 1+ 1 1 100%
establecido en el
numeral 11.1 del
presente
Acuerdo,

De acuerdo con el cuadro anterior, se refleja el cumplimiento del 100% de las actividades de ejecucién plasmadas en el
marco del MA 53 de 2018.

4. Resumen Técnico de la Intervencion
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v"  Establecimiento del MA 53 de 2018:

El proyecto “Mejoramiento de la capacidad productiva acuicola mediante la produccion superintensiva de carne de tilapia
roja (Oreochromis sp) con sistemas RAS y Biofloc en tanques de geomembrana en el corregimiento de San Sebastian
de Buenavista, municipio de Magangué - Bolivar..” fue aprobado por ADR bajo la Resolucion 0135 de 28 de Febrero de
2018, posterior a ello, UNODC realizo en 15 de marzo de 2018 evaluacion de la ASOCIACION AGROPECUARIA
Y PESQUERA DE SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA BOLIVAR-ASAPESSBU, lacual arrojo cono
resultado, que la asociacion no cumplia los requisitos minimos para la ejecucion de un Memorando de Acuerdo; y postula
a FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL con NIT 900778777-8; como potencial ejecutora del
proyecto; y sus recursos; esta entidad esta resefiada en Marco logico del proyecto como proponente y ademéas
contribuy6 al alistamiento y estructuracion del mismo. La cual se le aplico el mismo diagnostico y se determin6 que si
tenia la capacidad de ejecutar los recursos de cofinanciacion del proyecto a través de un Memorando de Acuerdo.

En este mismo mes UNODC inicio con fundacion FUNDACION SOCIOEMPRESARIAL el proceso para seleccion de
socios implementadores en ejecucion de memorandos de acuerdo, el cual finalizo el 25 de mayo de 2018 con la firma del

MA 53 de 2018 por las partes.
v Presentacion del plan de adquisiciones y cronograma de intervencion:

FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL, inici6 la ejecucion del MA 53 de 2018 con la elaboracion del cronograma
de la intervencion y de un plan de adquisiciones de acuerdo con la guia de adquisiciones de UNODC, el plan de

adquisiciones y cronograma de intervencion se presentaron para aprobacion al CTL.

El 19 de junio 2018, se cre6 el CTL y se desarrollo la primera sesién en la cual se obtuvo la aprobacion del plan de
adquisiciones y el cronograma de la intervencion, en cuanto al cronograma de intervencion se estipulo hasta diciembre
de 2018 y el plan de adquisiciones mediante el método de Solicitud de Cotizacion e invitacion a licitar IAL.

v" Control y seguimiento a la ejecucion de la Contrapartida del proyecto:

La Fundacion FUNDACION SOCIOEMPRESARIAL; elabord las planillas para registro de mano de obra y coordiné con
la asociacion beneficiarias del proyecto el diligenciamiento de dichas planillas a medida que se ejecutaran las actividades
en la unidad productiva , dichas planillas dan cuenta de la ejecucion de mano de obra entre los meses de mayo 2019y
junio de 2021, validadas por una certificacion por parte de la organizacion ejecutora; totalizando la ejecucion de jornales
en mano de obras valorados en NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS $
93.798.00 estas planillas fueron recolectadas por la fundacion y presentadas a UNODC en la presentacion del informe

técnico y financiero final.

Mano de Obra
Material para construccion Unidad 1 12.000.000 12.000.000
de Bodega
Siembra de peces y Jornales 300 30.000 1 9.000.000
Resiembra de peces
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[ Alimentadores de peces y Jornales 500 30.000 15.000.000
celaduria sistema de
produccion
Medicion de talla y pesos Jornales 200 30.000 6.000.000
de los peces
Control de depredadores y Jornales 140 30.000 4.200.000
Enfermedades
Cosecha, Clasificacion y Jornales 180 30.000 5.400.000
pesada, Empacada
construccion de bodega Jornales 400 30.000 12.000.000

Jornales 120 30.000 3.600.000

Medicion del terreno
Construccion de sistema 180 30.000 5.400.000

de bombeo de aguay
sistema de drenaje

Construccion de la red Jornales 180 30.000 5.400.000
eléctrica

Gastos operacionales Galones 324 . 8.018.52 2.598.000
mensuales (combustible

ACPM)

Gastos operacionales Meses 6 2.200.000 13.200.000

mensuales (energia)

Total, Mano de obra 93.798.000

v" Seleccion y contratacion de personal:

El 19 de junio 2018 La Fundacion Socio Empresarial inicio el proceso de seleccion del equipo técnico para el desarrollo
de las actividades enmarcadas en el cronograma de actividades, para ello se elaboraron los Términos de Referencia
(TDR) de acuerdo con los perfiles profesionales determinado en el Marco Légico del Proyecto. Y el dia 25 de junio de
2018 se publicaron los TDR hasta el 03 de julio de 2018.

El 11 de julio de 2018 se realiz6 el CTL 02 en donde se selecciond de un total de seis (06) candidatos quienes
desarrollaron el plan de capacitacion, la evaluacion de los perfiles se realizo utilizando la metodologia de UNODC para
tal fin donde los candidatos seleccionados obtuvieron puntuacion de 70 sobre 100 superando el minimo establecido.

En CTL N°® 12 de fecha 17 de abril de 2020, se seleccionaron 1 técnicos acuicola, para la asistencia técnica durante el
proceso del ciclo productivo en los seis tanques de geomembrana, para la siembra, sostenimiento y cosecha de los

45.120 alevinos,

v" Comités tecnicos locales

Durante el proceso de ejecucion del MA, se realizaron 23 CTL, en el que los miembros del CTL participaron en el
seguimiento, aprobacion, ajustes a todas las actividades en marcada en el plan de adquisiciones y en el MA.

v" Proceso de adquisiciones y entregas:

UNODC, presenta una relacién de las adquisiciones con las cuales se suscribi6 contratos, se explicd como se realizé la
7




COMITE TECNICO FINAL \
Wﬂ&ﬁﬁ LOCAL \‘f@\ﬁ UNODC
22  Oficina de las Naciones Unidas

Agencia de Desarrollo Rural \ii
=
contra la Droga y el Delito

RESOLUCION 135

metodologia de adquisicion y como se surtieron los procesos de seleccion de proveedores en los comités técnicos locales.

VALOR METODO DE ADQUISICION
rRGRLIGTES FROVEEDOR ADJUDICADO | ACTADE CTL Y FECHA
CTL#2 -11/07/2018- CTL
PERSONAL S 57.300.000 #12-17/03/2020
Blogue 2-Insumos, Alevinos,
Redes de pesca INDUAGROL.S.A.S S 91.831.400 |CTL#06-27/02/2019
Blogue: 3 Equipos - Sistema
de Produccién INDUAGROL S.A.S S 377.714.232 CTL#527/11/2020
AGROINDUSTRIAL OPORTUNA CARLOS
Bloque 4: Capacitaciones EDUARDO VARGAS SIERRA S 19.300.000 CTL#527/11/2020
Blogue equipos INDUAGROL S.A.S S 3.854.368 CTL # 11-03/02/2020
TOTAL 550.000.000 |

Con los recursos de excedentes se adquirié el transformador para regular el servicio de energia en la unidad de
productiva, de acuerdo con la SDC.

v" Entrega de bienes agropecuarios MA 53 DE 2018

Se realizaron en total 09 jornada de entregas de bienes agropecuarios en las fechas estipuladas y aprobadas por los
miembros del CTL, incluida la entrega final a realizarse en el evento de cierre del PIDAR RES: 135

Soporte (anexar los formatos de

Fechas Cal;ﬂgﬁ:e:ei':{r%a:as entrega y el acta de finalizacion de
€d la jornada)
v" UN (1) Transformador de por lo menos 25 KVA 1° Actas de entrega

instalado; Acometida eléctrica

v" VEINTE (20) metros de cables de fabricacién estandar
para Media Tension de 5 a 46kV y de Alta de 69kV

07/05/2019 hasta 115kV para una temperatura de 90°C, 2,

v UN (1) Estanque de reservorios y Fito remediador de
agua en geomembrana Construido en tierra con areas
de 176 m2 y volumen de 352 m3 y un volumen (til de
343.2m3. 3.

v UN (1) Cuarto de maquina Tablero de control

26/06/2019 v UN (1) Sistema de sombrio para tanque Estructura 2° Actas de entrega
con un area de 25 Mts de anchao por 40 Mts de largo.
(9) Postes fabricados con tubo de PVC de 4"
vaciados en concreto y varillas de hierro de 1/8.

¥v" UN (1) Sistema de sedimentacion Estructura en
mamposteria tipo alberca con area de 16 m2.

v SEIS (6) Tanques de precria y engorde en
Geomembrana de 800 refuerzos de armadura de
poliéster de alta tenacidad (color negro).

¥ Un Tanque de 12 metros de diametros.

02/10/2019 v UNA (1) Motobomba de caudal potencia minima 3° Actas de entrega

6,5 HP; 1,5" — 2 "de succién y descarga (granada y
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tuberia de succién) tipo 4 tiempos, cilindraje: 196 a
200 cc, combustible gasolina o diésel.

UNA (1) Balanza electronica de precisién con
capacidad de 300 kilogramos. Capacidad entre 300
- 500 kg.

UNA (1) Electrobomba caudal de Zhp de 2" de
succion y 2" de descarga; 220 voltios.

UNA (1) Planta eléctrica 48,3 KVA, emergencia 38
kw, voltaje 127-208, velocidad rpm 1800.

UN (1) Instrumento Oximetro medidor digital de
oxigeno disuelto (OD).

UN (1) Sistema Acometidas hidraulicas y Caja de
registro de evacuacion de piscinas mamposteria
con dimensiones de 1m de ancho por 1m de largo y
50 em de profundidad con tapa en concreto y varilla
3/8, estan conectadas con tuberia PVC.

SIETE (7) Aireadores SPLASH motor acero
eficiente 2, propela en nylon inyectada potencia
kw/hp —cv, 1,5 hp numero de polos, 2 rotacion
(RPM) 3390.

DOS (2) Trasmallo sin nudo de 15 metros

21/05/2020
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CUATRO (4) Bultos por 40 Kilos de Concentrado
40% extrude o harina.

VEINTE (20) Bultos por 40 Kilos de Concentrado
alimento para peces extrude 34%.

TREINTA (30) Bultos por 40 Kilos de Concentrado
alimento para peces extrude 30%.

CINCUENTA Y DOS (52) Bultos por 40 Kilos de
Concentrado alimento para peces extrude 24%.
SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE (7.520) unidades
2 a 3 Grde Alevinos de tilapia Roja.

DOS (2) Litros Insumos Activacién BIOFLOC:
PEROXIDO DE HIDROGENO.

CIENTO CINCUETA (150) Mililitros Insumos
Activacion BIOFLOC: VITAMINA PROCAMIER.
CINCO (5) Bultos por 10 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: CAL HIDRATADA.

TRECE (13) Bultos por 20 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: SAL COMUN,

CUATRO (4) Bultos por 30 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: MELAZA.

CINCO (5) Kilos de Insumos Activacion BIOFLOC:
BICARBONATO DE SODIO.

UN (1) Sobres de Insumos Activacion BIOFLOC:
VITAMINA C CEBION.

CIENTO CINCUENTA (150) Mililitros de Insumos
Activacion BIOFLOC: OXITETRACICLINA
OCHENTA (80) Gramos de Insumos Activacién
BIOFLOC: BACTERIA PONST.

UN (1) Unidad Transformador Elevador de Baja a
Baja.

4° Actas de entrega

25/06/2020

CUATRO (4) Bultos por 40 Kilos de Concentrado
40% extrude o harina.

VEINTE (20) Bultos por 40 Kilos de Concentrado
alimento para peces extrude 34%. TREINTA (30)
Bultos por 40 Kilos de Concentrado alimento para
peces extrude 30%.

CINCUENTA Y DOS (52) Bultos por 40 Kilos de
Concentrado alimento para peces extrude 24%.
SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE (7.520) unidades
2 a 3 Gr de Alevinos de tilapia Roja.

5° Actas de entrega
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v DOS (2) Litros Insumos Activacién BIOFLOC:
PEROXIDO DE HIDROGENO.

v CIENTO CINCUETA (150) Mililitros Insumos
Activacion BIOFLOC: VITAMINA PROCAMIER.

v~ CINCO (5) Bultos por 10 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: CAL HIDRATADA.

v" TRECE (13) Bultos por 20 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: SAL COMUN.

v" CUATRO (4) Bultos por 30 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: MELAZA.

v CINCO (5) Kilos de Insumos Activacién BIOFLOC:

BICARBONATO DE SODIO.

UN (1) Sobres de Insumos Activacion BIOFLOC:

VITAMINA C CEBION. CIENTO CINCUENTA (150)

Mililitros de Insumos Activacion BIOFLOC:

OXITETRACICLINA.

OCHENTA (80) Gramos de Insumos Activacion

BIOFLOC: BACTERIA PONST,

UN (1) Kit analisis de agua.

™

CUATRO (4) Bultos por 40 Kilos de Concentrado 6° Actas de entrega

40% extrude o harina.

VEINTE (20) Bultos por 40 Kilos de Concentrado

alimento para peces extrude 34%.

TREINTA (30) Bultos por 40 Kilos de Concentrado

alimento para peces extrude 30%.

CINCUENTA Y DOS (52) Bultos por 40 Kilos de

Concentrado alimento para peces extrude 24%.

SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE (7.520) unidades

2 a 3 Grde Alevinos de tilapia Roja.

DOS (2) Litros Insumos Activacién BIOFLOC:

PEROXIDO DE HIDROGENO.

CIENTO CINCUETA (150) Mililitros Insumos

Activacion BIOFLOC: VITAMINA PROCAMIER.

CINCO (5) Bultos por 10 Kilos de Insumos

Activacion BIOFLOC: CAL HIDRATADA.

v" TRECE (13) Bultos por 20 Kilos de Insumos
Activacién BIOFLOC: SAL COMUN.

v' CUATRO (4) Bultos por 30 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: MELAZA.

v" CINCO (5) Kilos de Insumos Activacion BIOFLOC:
BICARBONATO DE SODIO. UN (1) Sobres de
Insumos Activacion BIOFLOC: VITAMINA C
CEBION.

v" CIENTO CINCUENTA (150) Mililitros de Insumos

Activacion BIOFLOC: OXITETRACICLINA.

OCHENTA (80) Gramos de Insumos Activacién

BIOFLOC: BACTERIA PONST.

16/07/2020
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CUATRO (4) Bultos por 40 Kilos de Concentrado 7° Actas de entrega
40% extrude o harina.

VEINTE (20) Bultos por 40 Kilos de Concentrado
alimento para peces extrude 34%.

TREINTA (30) Bultos por 40 Kilos de Concentrado
alimento para peces extrude 30%.

CINCUENTA Y DOS (52) Bultos por 40 Kilos de
Concentrado alimento para peces extrude 24%.
SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE (7.520) unidades
2 a 3 Gr de Alevinos de tilapia Roja.

DOS (2) Litros Insumos Activacion BIOFLOC:
PEROXIDO DE HIDROGENO.

CIENTO CINCUETA (150) Mililitros Insumos
Activacion BIOFLOC: VITAMINA PROCAMIER.

20/08/2020
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CINCO (5) Bultos por 10 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: CAL HIDRATADA.

TRECE (13) Bultos por 20 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: SAL COMUN.

CUATRO (4) Bultos por 30 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: MELAZA.

CINCO (5) Kilos de Insumos Activacion BIOFLOC:
BICARBONATO DE SODIO.

UN (1) Sobres de Insumos Activacién BIOFLOC:
VITAMINA C CEBION.

CIENTO CINCUENTA (150) Mililitros de Insumos
Activacién BIOFLOC: OXITETRACICLINA.
OCHENTA (80) Gramos de Insumos Activacion
BIOFLOC: BACTERIA PONST.

OCHO (8) Bultos por 40 Kilos de Concentrado 45% 8° Actas de entrega
extrude o harina,

CUARENTA (40) Bultos por 40 Kilos de
Concentrado alimento para peces extrude 38%.
SESENTA (60) Bultos por 40 Kilos de Concentrado
alimento para peces extrude 32%.

CIENTO CUATRO (104) Bultos por 40 Kilos de
Concentrado alimento para peces extrude 25%.
QUINCE MIL CUARENTA (15.040) unidades 2 a 3
Gr de Alevinos de tilapia Roja.

CUATROS (4) Litros Insumos Activacién
BIOFLOC: PEROXIDO DE HIDROGENO.
TRECIENTO (300) Mililitros Insumos Activacion
BIOFLOC: VITAMINA PROCAMIER.

DIEZ (10) Bultos por 10 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: CAL HIDRATADA.
VEITISEIS (26) Bultos por 20 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: SAL COMUN.

OCHO (8) Bultos por 30 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: MELAZA.

DIEZ (10) Kilos de Insumos Activacion BIOFLOC:
BICARBONATO DE SODIO.

DOS (2) Sobres de Insumos Activacion BIOFLOC:
VITAMINA C CEBION.

TRECIENTOS (300) Mililitros de Insumos
Activacion BIOFLOC: OXITETRACICLINA.
CIENTO SESENTA (160) Gramos de Insumos
Activacion BIOFLOC: BACTERIA PONST.

24]09/2020
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CUATRO (4) Bultos por 40 Kilos de Concentrado 9° Actas de entrega

40% extrude o harina.

v VEINTE (20) Bultos por 40 Kilos de Concentrado
alimento para peces extrude 34%.

v" TREINTA (30) Bultos por 40 Kilos de Concentrado
alimento para peces extrude 30%.

¥v" CINCUENTA Y DOS (52) Bultos por 40 Kilos de
Concentrado alimento para peces extrude 24%.

v }SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE (7.520)
unidades 2 a 3 Gr de Alevinos de tilapia Roja.

v DOS (2) Litros Insumos Activacion BIOFLOC:
PEROXIDO DE HIDROGENO.

v"  CIENTO CINCUETA (150) Mililitros Insumos
Activacion BIOFLOC: VITAMINA PROCAMIER.

v" CINCO (5) Bultos por 10 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: CAL HIDRATADA.

v" TRECE (13) Bultos por 20 Kilos de Insumos
Activacion BIOFLOC: SAL COMUN.

v CUATRO (4) Bultos por 30 Kilos de Insumos

Activaciéon BIOFLOC: MELAZA.

<

2211012020
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v"  CINCO (5) Kilos de Insumos Activacion
BIOFLOC: BICARBONATO DE SODIO.

v" UN (1) Sobres de Insumos Activacion BIOFLOC:
VITAMINA C CEBION.

v" CIENTO CINCUENTA (150) Mililitros de Insumos
Activacion BIOFLOC: OXITETRACICLINA.

v" OCHENTA (80) Gramos de Insumos Activacion
BIOFLOC: BACTERIA PONST

v"  Establecimiento de Otrosi al MA 53 de 2018;

Debido a la extension en el tiempo de las actividades de ejecucion del memorando de Acuerdo, donde se solicitaron
otrosi al MA 53 de 2018 extendiendo su duracion y modificando el cronograma de actividades del memorando

e Otrosi N° 001 de 2018; solicitado en fecha 13 de diciembre de 2018, con vigencia hasta el 30 de diciembre de

2019.
e Otrosi N° 002 de 2019, solicitado en fecha del 30 de diciembre de 2019, con vigencia hasta el 30 de mayo de

2020.
e Otrosi N° 003 de 2020, solicitado en fecha del 21 de abril 2020, con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2020.

5. Resumen financiero de la intervencion

UNODC: Realiza un breve resumen desde el inicio del proyecto de las actividades realizadas, dificultades y el proceso
desarrollado durante su ejecucion.

Se realiza una presentacion muy concreta donde se presentan los cuadros informativos correspondiente al plan de
adquisicion de las inversiones ejecutas, contrataciones realizadas en asistencia técnica, actividades desarrolladas
contrato suscritos con proveedores, montos de contratacién y por dltimo la inversion de remanentes finales.

Se presenta los valores pactados en resolucion y se hace referencia a cada aporte desarrollado por cada una de las
entidades:

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 643.795.000
A. Valor del Memorando de Acuerdo/adquisiciones | $ 550.000.000
B. Contrapartida de la asociacion $ 93.798.000

Posteriormente en cabeza de UNODC y la FUNDACION SOCIOEMPRESARIAL, se da a conocer los procesos de
compras desarrollados, con base en los precios contratados, remanentes y adiciones

12
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ASAPESSBU
PLAN DE ADQUISICIONES 'COL/[(S‘B MA 53 de 2018
78101010 - Personal
Bloque 1: Personal
Procedimie
A CANTID VALOR tod
DESCRIPCION UNIDAD VALOR TOTAL | _0%¢
AD UNITARIO Contratacio
n
: . $ $
Profesional En Acuicultura meses 8
3.500.000 28.000.000
Técnico En Acuicultura 6 $ ’
me
- 1.600.000 9.600.000
Profesional en asociatividad, $ $
emprendimiento y comercializacion meses 3 1.800.000 5.400.000 Convocator
0 — ia con
$ $ términos
Profesional psicosocial meses 3
3 1.800.000 5.400.000 de
Profesional en Medicina Veterinaria y $ $ referencia
Zootecnia meses 1| 2100000 2.100.000
ingenieria ambiental y/o sanitaria, Consultori 1 $ $
biologia, biologia Marina a 6.800.000 6.800.000
Subtotal Bloque personal $ 57.300.000
78104010 - Suministros Productos y Materiales
Bloque 2: Insumos, Alevinos, Redes de pesca
nasas de medicién Unidad 2 $174.200 9
348.400
SDC-
Trasmallo sin nudo de 15 mts largo x . S $ Solicitud
Unid
1.5 de ancho idad 2 1.400.500|  2.801.000 de
Concentrado glimento para peces Bulto x 40 28 $ 133.333 $ “atizacion
extrude o Harina 45% kg ' 3.733.324

13
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Concentrado alimento para peces Bulto x 40 $
extrude 38% kg 120 >113.810 13.657.200
Concentrado alimento para peces Bulto x 40 $
Brudesze kg el R
Concentrado alimento para peces Bulto x 40 $
extrude 25% kg sy 589.524 28.379.108
Insumo activacién BIOFLOC Unidad 4 > 3
¢ 2.950.000|  11.800.000
$
Alevinos de tilapi idad 45120 200
evinos de tilapia unida 5 S 9.024.000
Otros conceptos( administracion, $
imprevistos, utilidad, valor del IVA
sobre utilidad, trasnporte) 3.231.208
Subtotal bloque Insumos, Alevinos, Redes de pesca $ 91.831.400
78104010 - Equipos - Sistema de Produccion
Bloque : 3 Equipos - Sistema de Produccién
balanzas electronicas de precision ; $
con capacidad de 300 kg Unidad 1 $ 800.000 £00.000
Planta eléctrica de 30 KVA, Motor > $
Diesel ' Unidad 1 37.000.0([}] 37.000.000
Electro bomba de caudal de 2hp de S $
2" se succion y 2" de descarga; 220 Unidad 1
voltios 1.200.000 1.200.000
Motobomba bomba de caudal de $ $
6,5hp de 1,5" succion y descarga Unidad 1 IAL-
(granada y tuberia de succion) 1.699.999 1.699.999 invitacién
aireadores splash de 1,5 HP con Unidad 7 S $ a Liciar
regulador de velocidad. ALl 3.200.000 22 400.000
Oximetro digital Unidad 1 > §
. ? nige 2.500.000|  2.500.000
Kit analisis de Unidad 1 > ’
it analisis de agua
2 nida 3.000.000|  3.000.000
Acometidas hidraulicas entrada y $ $
salida de agua y Nivelacion de los Unidad 1 24.500.00

14
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Acometida electrica (Tablero de 5 $
conexion energia, cableado interno e .
iluminfacic’)r) y gonexién aportes de Unidad 1 33.000.00 33.000.000
energia eléctrica). 0
linea de alta tension a media tension S $
con transformador de 25 KVA, Unidad 1 34.000.00
instalado 0 34.000.000
caja de registros de evacuacion de . $
piscinas de 1x1 Unidad 3 $531.400 1.594.200
Cuarto de maquina Tablero de . S $
Unidad 1
control 9.309.900 9.309.900
sistema de sombrio para tanque de s $
25 x 40 metros (polisombra, postes Unidad 1 16.000.00
de madera y cerchas metélicas) 0 16.000.000
Estanque de reservorios y s $
fitoremediador de agua en geo Unidad 1 23.000.00
membrana de 22,0mtsx8mtsx2mts 0 23.000.000
sistema de sedimentacion S $
(decantador de flujo lento de 1,5x3) y .
filtros de graba con canastas pastica Unidad 1 20.000.00 20.000.000
(1, 5x4) 0
Tanques de precria y engorde en geo S g
membrana de 10 metros de i
diametros, con volumen de 94 metros Unidad 6 17.500.00 107.400.000
cubicos 0
Otros conceptos( administracion, $
imprevistos, utilidad, valor del IVA
sobre utilidad, trasnporte) 40.310.133
$
377.714.232
78104010 - Capacitaciones
Bloque 4: Capacitaciones
Servicio T rt; itacic Unidad i S ¢
ervicio Transporte para capacitacion n
8.700.000|  8.700.000 sDC
compras
Refrigeri itacio Unidad 1 > :
efrigerios para capacitacion nida menores
6.000.000 6.000.000
3 hasta USD
Arriendo Auditorios para capacitacion Unidad i 5 10.000
4.600.000 4.600.000
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$
Subtotal bloque Capacitaciones 19.300.000
Bloque 5: Equipos
Transformador de baja a baja $ S
de 25 KW Unidad 1 3.854.368 3.854.368
S
Subtotal bloque equipos 3.854.368
$
TOTAL, PLAN DE ADQUISICIONES 550.000.000

Una vez realizados toda la ejecucion por la fundacion SOCIOEMPRESARIAL, radico el informe financiero final del MA 53
de 2018 el cual fue presentado a UNODC en el mes de diciembre de 2020. El cual ya cuenta con ejecucion financiera y

técnica de cumplimiento al 100%

A la presente acta se adjuntan los archivos financieros “Anexo 1 Relacion de Gastos” y “Anexo 2 Ejecucion Presupuestal”
presentados desde el Primero y Final informe financiero.

6. Cierre del Memorando de Acuerdo 53 de 2018

Partiendo de la informacion presentada por la fundacion SOCIO EMPRESARIAL el CTL considera que se ejecuto el 100%
de las actividades y productos del memorando de Acuerdo MA 53 de 2018 establecidos entre UNODC y FUNDACION
SOCIOEMPRESARIAL deciden dar por finalizado la ejecucion del memorando.

7. Proposiciones y Varios

e Se proyecta que la fecha de cierre sera el dia 27 de octubre 2021, en el corregimiento de
Buena vista, se convocara aproximadamente entre 15 a 20 beneficiarios, preferiblemente
que el evento sea en las instalaciones del proyecto. Se le solicita a la Fundacion
socioempresarial, que apoye el tema logistico del evento de cierre.

e« Con respecto al soportes de contrapartida de los recursos de Gastos operacionales
mensuales (energia), por valor de $13.200.000, teniendo en cuenta que a la fecha no se ha
recibido la primera factura por parte de la empresa de energia, la asociacion ASAPESSBU
se compromete una vez se inicie con el proceso de facturacion, realizar los pagos
correspondientes al servicio de energia y se enviara una copia del pago a la Agencia de
Desarrollo Rural, para el seguimiento del compromiso; asi mismo con el apoyo de la
Fundacién socio empresarial se proyectara y se presentara un soporte o certificacion donde
se detalle el compromiso antes mencionado de cancelacién por el valor y monto establecido
en este rubro de contrapartida y poder validar el tramite de cumplimiento en este Rubro.

8. COMPROMISOS: (Si los hay)
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Participar del evento del cierre del PIDAR RES: 135 de 2018

Firmar el acta de conformidad de ejecucion del MA 53 de 2018
Firmar el acta de liquidacion de ejecucion del MA 53 de 2018
Firmar el seguimiento de contrapartida de la RES 135 DE 2018
Realizar la logistica del cierre- FUNDACION SOCIOEMPRESARIAL

ASANENENEN

Cierre: Se dio por terminada la reunion de CTL siendo las 03:45 PM, del dia 25 de octubre de 2021, y se firma en
conformidad.

9. COMPROMISOS (Si los hay)

FECHA DE PROXIMA REUNION:
SE CUMPLIO EL OBJETIVO: SI_X NO___  PARCIALMENTE

Ismenia Vivas Palomeque

Delegada UNODC

Defegado de la UTT

/% Ka ren N ena P

Aushdﬁs—f-ferrl‘éﬁdéf" Karen Elena Mejia Pifierez)
Rep. ASAPESSBU Rep. de FUNDACION SOCIOEMPRESARIAL

Anexos: 1. Informes financieros final, 2. Informes técnicos final, 3. Resolucién del registro de Cultivo ante la AUNAP,
4. Certificado RETIE y 5. Delegacién de ADR al CTL.
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Region Andina y Cono Sur

CERTIFICACION

El Representante Regional Adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito — UNODC
para la Region Andina y el Cono Sur, certifica que bajo el Proyecto COL/KS3, “Apoyo a la implementacién y
moniforeo de una estrategia integral y sostenible de reduccion de cultivos ilicitos y promocion del Desarrollo
Alternativo en Colombia para la consolidacion territorial”, la Fundaciéon Socio Empresarial, en adelante
denominada “FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL”, identificada con Nit. 900.778.777-8, suscribié con
UNODOC, los siguientes Memorandos de Acuerdo:

1. Acuerdo 53 de 2018

Objeto: “Promover el Desarrollo Alternativo a través de la FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL y de las
Jamilias beneficiarias del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial,
ubicadas en el corregimiento de San Sebasticn, en el municipio de Magangué, en el departamento de Bolivar
y pertenecientes a la ASOCIACION AGROPECUARIA Y PESQUERA DE SAN SEBASTIAN DE
BUENAVISTA BOLIVAR — ASAPESSBU, a través de la contratacion de asistencia técnica, productiva y socio

empresarial, la adquisicion y entrega de bienes agropecuarios para el mejoramiento de las capacidades

técnicas, asociativas, empresariales y comerciales de las poblaciones rurales, hacia el desarrollo de agro
negocios rentables y competitivos”.

Vigencia: desde el 25 de mayo de 2018 hasta 30 de noviembre de 2020.
Valor pactado: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COPS$5 50.000.000).
Valor ejecutado: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$550.000.000).

Estado: El Acuerdo 53 de 2018, del Proyecto COL/KS3, actualmente se encuentra finalizado.

2. Acuerdo 58 de 2018

Objeto: “Promover el Desarrollo Alternativo a través de las FUNDACION SOCIO EMPRESARIAL para el

fortalecimiento de la ASOCIACION AGROPECUARIA DEL BAJO CAUCA y de las familias beneficiarias
del Proyecto Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial, ubicadas en el
corregimiento Playa las Flores del municipio de Magangué, departamento de Bolivar, mediante la asistencia
técnica, productiva y socio empresarial, y la adquisicion y entrega de bienes agropecuarios para el
mejoramiento de las capacidades técnicas, asociativas, empresariales y comerciales de las poblaciones
rurales, hacia el desarrollo de agro negocios rentables y competitivos”.

Vigencia: desde el 23 de mayo de 2018 hasta 30 de noviembre de 2020.

Valor pactado: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$550.000.000).
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contra la Droga y el Delito Regibn Andina y Cono Sur

Valor ejecutado: QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$550.000.000).
Estado: El Acuerdo 58 de 2018, del Proyecto COL/K53, actualmente se encuentra finalizado.

Se expide la presente certificacion a solicitud del interesado el 07 de febrero de 2023,

OLIVIE
Representante Regional Adjunto

AMM
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