

 Fondo Colombia en Paz	RADICACIÓN DIGITAL DE PROPUESTA	Código: COD_FOR_010 Versión: 4 Aprobado: 16-06-2023

RADICACIÓN DIGITAL DE PROPUESTA

Medellín, 22 de junio de 2026

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – P.A.-FCP

REF. CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 de 2026

Respetados señores:

Con ocasión de mi participación en la CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 de 2026, en virtud del cargue del archivo de la propuesta en la plataforma OneDrive, a continuación, informo los datos de contacto para la participación en la audiencia de apertura de propuestas y cierre del proceso:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE: 4E SAS

NIT: 900.365.212-6

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE

DIRECCIÓN Y DOMICILIO: CALLE 10 SUR 51 A 155

CORREO ELECTRÓNICO: rodrigo.palacio@4e.com.co ; licitaciones1@4e.com.co

TELÉFONO O CELULAR DE CONTACTO: 314 8697901

PARTICIPA EN LA AUDIENCIA: HARRY JARAMILLO RIOS

C.C. 1.037.589.561

De resultar seleccionado en el presente proceso de selección, me comprometo a presentar los documentos requeridos para la suscripción y firma del contrato, y a efectuar los trámites para la legalización y ejecución de este dentro de los plazos establecidos.

Atentamente,



RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE

C.C. 71.773.688

Representante legal de 4E SAS

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **71.773.688**

PALACIO URIBE

APELLIDOS

RODRIGO ALBERTO

NOMBRES

Rodrigo A. Palacio O.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-JUL-1976**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA


O+
G.S. RH

M
SEXO

31-OCT-1994 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0104900-00024242-M-0071773688-20080716

0001079794A 1

2170008993



ANEXO N° 7
POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES – LEY 1581 DE 2012

Medellín, junio 22 de 2026

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP
Bogotá D.C

REF: Proceso de Convocatoria Abierta N° 013 de 2026

Rodrigo Alberto Palacio Uribe identificado con C.C 71.773.688 de Medellín, en calidad de Representante Legal de 4E S.A.S con NIT 900.365.212-6, en cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012 y demás normas relacionadas, certifico que cumpla con las disposiciones tendientes a la protección de datos personales, y para tal efecto, cuento con una política de protección de datos personales y tratamiento de la información

Atentamente,

Rodrigo Alberto Palacio Uribe
C.C 71.773.688 de Medellín
Representante Legal
4E S.A.S
NIT 900.365.212-6
licitaciones1@4e.com.co
Calle 10 Sur # 51 A - 55
Medellín





ANEXO N° 10
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO SG-SST
RESOLUCIÓN N° 0312 DE 2019

Medellín, junio 22 de 2026

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP
Bogotá D.C

REF: Proceso de Convocatoria Abierta N° 013 de 2026

Rodrigo Alberto Palacio Uribe identificado con C.C 71.773.688 de Medellín, en calidad de Representante Legal de 4E S.A.S con NIT 900.365.212-6, y Deisy Viviana Garcia Taborda identificada con CC 1045080318, actuando como responsable de SG-SST, en virtud del proceso de contratación en mención, certifico que la persona jurídica a la cual represento cuenta con un sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”*, Capítulo 6, *“Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”* y en la Resolución No. 0312 de 2019, *“Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”*.

Que, conforme a lo determinado en el Capítulo de la Resolución No. 0312 de 2019, la compañía cuenta con el diseño e implementación de los Estándares Mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores clasificada con riesgo I, el cual, conforme a la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST a la fecha cuenta con una valoración: -

<u>VALORACIÓN</u>	<u>MARCAR CON UNA “X” LA OPCION QUE CORRESPONDE</u>
CRÍTICA	
MODERADAMENTE ACEPTABLE	
ACEPTABLE	x

Para dar cumplimiento al mismo, contamos con el personal idóneo que se encarga de la implementación, ejecución y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019.





De igual manera, respecto de nuestro personal, manifiesto que daremos cumplimiento a los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normas aplicables en la materia, con el fin de garantizar el control de peligros y riesgos que puedan generarse en el desarrollo de las actividades propias de la ejecución del contrato.

La presente certificación se expide a los 22 del 06 del año 2026.

Rodrigo Alberto Palacio Uribe
C.C 71.773.688 de Medellín
Representante Legal
4E S.A.S
NIT 900.365.212-6
licitaciones1@4e.com.co
Calle 10 Sur # 51 A - 55
Medellín

Deisy Viviana García Taborda
Profesional SST



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.045.080.318**

GARCIA TABORDA


APELLIDOS

DEISY VIVIANA

NOMBRES

Deisy Viviana Garcia Taborda

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAY-1994**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

07-MAY-2012 VALDIVIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0128600-00392339-F-1045080318-20120810

0030774284A 1

38304508



*Personería Jurídica: Resolución 19349 del 4 de Noviembre de 1980,
Ministerio de Educación Nacional, Reforma Estatutaria 8963 del 11 de Septiembre de 1991*

En atención a que:

Deisy Viviana Garcia Taborda

CC No. 1045080318 Expedida en Valdivia


*Ha cursado todos los estudios y cumplido los requisitos establecidos por la Institución
y las disposiciones legales, le otorga el título de*

Profesional en Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral

*y le expide el presente diploma que acredita su idoneidad,
en testimonio de lo cual se firma.*

Medellín, marzo 08 de 2024




EL DECANO


EL RECTOR


EL SECRETARIO GENERAL

LICENCIA PROFESIONAL

**DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD**

RESOLUCIÓN No. 15299 de 24/04/2024

"Por la cual se Concede Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo"

LA SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE SERVICIOS DE SALUD.

En uso de sus facultades legales conferidas en los artículos 23 de la ley 1562 de 2012 y 1o. de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social y en especial por las que le confiere el Decreto 507 del 6 de noviembre de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y,

CONSIDERANDO:

Que el (la) señor(a) DEISY VIVIANA GARCIA TABORDA, identificado(a) con Cédula de ciudadanía 1045080318, ha solicitado Licencia para prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo como persona natural.

Que el peticionario ha presentado la documentación necesaria, exigida por el literal A del Artículo Segundo de la Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que revisada la solicitud presentada con su documentación anexa y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Resolución No. 4502 de 2012 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social para el otorgamiento de la licencia de salud ocupacional, se considera procedente la expedición de licencia solicitada.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora de inspección, vigilancia y control de servicios de salud de la Secretaría Distrital de Salud

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Conceder Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo a DEISY VIVIANA GARCIA TABORDA, Identificado(a) con Cédula de ciudadanía 1045080318, como PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL .

ARTICULO SEGUNDO: La licencia otorgada comprende la prestación de servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo en las siguientes áreas o campos de acción:

- Educación
- Capacitación
- Diseño, Administración y Ejecución del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Seguridad industrial
- Higiene industrial
- Investigación del accidente de trabajo
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo

ARTÍCULO TERCERO: La presente Licencia se concede por término de diez (10) años, es de carácter personal e intransferible, tendrá validez en todo el territorio nacional y puede solicitarse su renovación, por un término igual, en cualquier Secretaría Seccional o Distrital del país.

ARTICULO CUARTO: Cuando el titular de la licencia modifique alguna de las condiciones acreditadas en el momento de su obtención, deberá informar tal hecho a la Dirección de Calidad de Servicios de Salud - Subdirección Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud de esta Secretaría de Salud, a fin de que se proceda a modificar la resolución por la cual se otorgó la licencia. En caso contrario incurrirá en las sanciones previstas en las normas legales vigentes.

ARTICULO QUINTO: El titular de la licencia deberá dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la materia, en especial a la Ley 1562 de 2012, Resolución 4502 del 28 de diciembre de 2012 y demás normas que la modifiquen o adicionen.

Continuación de la Resolución No 15299 de 24/04/2024 por la cual se concede Licencia de Prestación de Servicios

ARTICULO SEXTO: Notificar esta Resolución a DEISY VIVIANA GARCIA TABORDA informándole que de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) contra la misma proceden los recursos de reposición y en subsidio apelación, los cuales podrá interponer ante esta Secretaría, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este acto administrativo.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C. a los 24/04/2024



DORA DUARTE PRADA

Subdirectora Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud

Código de verificación: Tw6PuEO11W

Elaboró: kramirez

Revisó: cevillanueva

Aprobó: dduartep

CURSO 50 HORAS
Y

ACTUALIZACIONES
CURSO 20 HORAS



Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

DEISY VIVIANA GARCIA TABORDA

Con Cedula de Ciudadania No. 1045080318

Cursó y aprobó la acción de Formación

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Itagüí, a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil diecinueve (2019)

Firmado Digitalmente por

ELKIN DARIO TOBON TAMAYO

Subdirector

CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO
REGIONAL ANTIOQUIA

62873555 - 30/09/2019

FECHA REGISTRO



MINTRABAJO

Fundación
unipymes

CAPACITACIÓN VIRTUAL 20 HORAS

**SG-SST COMO LO ESTABLECE LA CIRCULAR
063 DE 2020 Y EL DECRETO 1072 DE 2015**

Fundación Unipymes

HACE CONSTAR QUE:

DEISY VIVIANA GARCIA TABORDA

Con cédula de ciudadanía No. 1045080318

Cursó y Aprobó:

SG-SST como lo establece la circular 063 de 2020
y el decreto 1072 de 2015 - Curso de 20 horas virtuales

Fecha : 2022-09-26 16:03:22

YENNI ALEXANDRA PRIETO DUARTE - DIRECTORA



Código de Validación





República de Colombia

Aliados en Tecnología y Calidad S.A.S.

Autorizado por el Ministerio de Trabajo según Registro Certificado de Oferente RCO-0027

Confiere

Certificado de Capacitación, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Intensidad de 20 Horas

A

Deisy Viviana García Taborda

Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía número 1045080318

Bogotá, 20 de septiembre de 2025



6b37bfaa-1089-457f-9069-3599012060a6

Fecha de Generación del documento: 29 de diciembre de 2025

Empresa: 4E SAS	Identificación de la empresa: 900365212
Contrato ARL: 094336125	Municipio donde se prestó el servicio:
Sede: PPAL	Fecha de Elaboración: 29/12/2025
Fecha de prestación del servicio: 29/12/2025	Persona que modificó: DEISY VIVIANA GARCIA TABORDA
Fecha de última modificación: 29/12/2025	Estado del Informe: Terminado

Asesorado por

Tipo Identificación	Número Identificación	Nombre	Prestador
Cédula	1045080318	DEISY VIVIANA GARCIA TABORDA	-

Introducción

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador, según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos que ingrese obedecen única y exclusivamente a tu criterio como Compañía. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni somos responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o mejorar el nivel evaluado.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019, cuyo resultado está plasmado en este informe.

Objetivos

Evaluar la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral, identificando áreas de mejora y proporcionando recomendaciones para fortalecer el sistema y garantizar un entorno laboral seguro y saludable.

Marco Conceptual

- * Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:
 - Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
 - Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
 - Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.
 - Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.
- * COPASST: El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa
- * IPVER: Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos
- * SGSST - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
- * Peligro: Fuente o situación con potencialidad de producir daño en relación de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos
- * PHVA - Planear - Hacer - Verificar - Actuar
- * Riesgo: Combinación de la probabilidad y la consecuencia de que ocurra un evento peligroso específico

Marco Legal

Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan Medidas Sanitarias

Resolución 2013 de 1986: Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

Ley 1562 de 2012: por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

Resolución 652 de 2012: Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 1356 de 2012: Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del sector trabajo.

Resolución 0312 de 2019: Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST.


Metodología

Conversación con la empresa para realizar el diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en donde se evalúa la efectividad y cumplimiento de las políticas, procedimientos y prácticas relacionadas con la seguridad y salud laboral en una organización. A continuación, se presenta el enfoque paso a paso de esta metodología:

1. Recopilación de información: Se recopila toda la documentación relacionada con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como manuales, políticas, procedimientos, registros de incidentes y accidentes, entre otros.
2. Análisis: Se realiza un análisis de la información recopilada para identificar posibles oportunidades de mejoras en el sistema de gestión.
4. Evaluación documental: Se revisarán minuciosamente los documentos del sistema de gestión para verificar su cumplimiento con los requisitos legales y normativos aplicables.
6. Identificación de hallazgos: Se identificarán los hallazgos relevantes que indiquen áreas donde se requiere mejorar o fortalecer el sistema de gestión.
7. Elaboración del informe: Se redactará un informe detallado que incluya los hallazgos encontrados, recomendaciones específicas y un plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas.
8. Presentación y seguimiento: Se presentará el informe a la alta dirección y se realizará un seguimiento para asegurar que las recomendaciones se implementen correctamente y se realicen las mejoras necesarias.

Fecha de Generación del documento: 29 de diciembre de 2025

Resumen de Resultados



29/12/2025 4E SAS



Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
Planear (25%)	100	25	25
Hacer (60%)	95.83	60	57.5
Verificar (5%)	100	5	5
Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			97.5



De acuerdo a su porcentaje de implementación del 97.5 su resultado es ACEPTABLE.

Detalle gráfico


A continuación podrá encontrar el detalle gráfico de cada uno de los aspectos evaluados y podrá comparar el resultado obtenido respecto al referente máximo a obtener



4E SAS









4E SAS









Recomendaciones / Observaciones 4E SAS

Sección	Pregunta	Respuesta	Recomendaciones
Planear (25%)	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo ¿ SG-SST (0.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Definición y asignación de recursos físicos, humanos y financieros acorde con el plan de trabajo anual - La definición de recursos debe estar documentada.
	1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales (0.5%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Afiliación y pago de la seguridad social de los trabajadores vinculados - Afiliación a Riesgos laborales de los trabajadores independientes - Pago de riesgos laborales de los trabajadores independientes en los casos en los que aplica (riesgo IV y V) - Verificación del pago de la seguridad social de los trabajadores independientes - Verificación de las agremiaciones autorizadas por el Miniserio de Salud y Protección social.
	1.1.6 Conformación COPASST (0.5%)	Cumple totalmente	Mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Convocatoria, elección y conformación del COPASST acorde con el número de trabajadores - Vigencia de dos años del COPASST - Actas de reunión mensual - Gestión adelantada por el COPASST (participación en investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, inspecciones de seguridad, reporte de condiciones, participación en el SG-SST.
Hacer (60%)	3.1.4 Realización de las evaluaciones médicas ocupacionales; Peligros- Periodicidad Comunicación al Trabajador (1%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con: - Los conceptos médicos ocupacionales - Documento con la frecuencia de realización de las evaluaciones médicas ocupacionales - Comunicación de los resultados de las evaluaciones médicas
	3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponibles las evidencias relacionadas con el reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a la ARL, EPS y al Ministerio cuando corresponde.
	3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales (2%)	Cumple totalmente	Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades laborales diagnosticadas y la definición de acciones para la intervención de las causas. También del envío de las investigaciones de accidentes graves y

Fecha de Generación del documento: 29 de diciembre de 2025

			mortales a la ARL y Ministerio.
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa (4%)	Cumple totalmente		Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por lo menos una vez al año o en caso eventos mortales o catastróficos.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas (2.5%)	No cumple		- Definir un mecanismo para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones, equipos, maquinas y herramientas teniendo en cuenta los manuales de uso, las inspecciones y el reporte de condiciones inseguras. - Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo cuando corresponda a instalaciones, equipos, maquinas y herramientas. - Mantener evidencia de la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones, equipos, maquinas y herramientas.
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas (2.5%)	Cumple totalmente		Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la entrega, reposición y capacitación de los elementos de protección personal.
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias (5%)	Cumple totalmente		Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la implementación de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el que se considera la revisión anual, los planos de las instalaciones, la señalización, la realización de simulacros por lo menos una vez al año.
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada (5%)	Cumple totalmente		Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la conformación y entrenamiento de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Nota: En esta tabla aparecen las preguntas que tengan recomendaciones u observaciones

Tabla de referencia para valoración:

Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:

CRITERIO	VALORACIÓN	ACCIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60%	CRÍTICO	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento de inmediato. 2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada la autoevaluacion de estandares Minimos. 3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion critica, por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y 85%	MODERADAMENTE ACEPTABLE	1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de Mejoramiento. 2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos. 3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
Si el puntaje obtenido es mayor a 85%	ACEPTABLE	1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Bibliografía

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Ley 9 (24, enero, 1979). Por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución 2013. (06, junio, 1986). Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1401. (14, mayo, 2007). Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Ley 1562 de 2012. (11, julio, 2012). por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 652. (30, abril, 2012). Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 1356. (18, Julio, 2012). Por la cual se modifica parcialmente Resolución 652 de 2012.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072. (26, mayo, 2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Resolución 0312. (13, febrero, 2019). Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. – ARL SURA

Informa que la empresa 4E SAS con Nit 900365212 , se encuentra afiliada a ARL SURA.

En cumplimiento de la normatividad vigente, actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, 4E SAS aplicó la herramienta diagnóstica de la Resolución 0312 de 2019 el 29/12/2025 cuyo resultado se presenta en este informe.

La autoevaluación de los Estándares Mínimos es realizada por el empleador según el artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019, y los datos ingresados obedecen única y exclusivamente a su criterio como empresa. ARL SURA no suministra o diligencia información, ni es responsable de los resultados que de ella se generen.

El resultado obtenido es:

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
Planear (25%)	100	25	25
Hacer (60%)	95.83	60	57.5
Verificar (5%)	100	5	5
Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			97.5

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 97.5 su resultado es ACEPTABLE.

La empresa es responsable en el desarrollo de las actividades para dar cumplimiento a los requisitos normativos legales vigentes, al monitoreo, disminución y control de los riesgos como también a la implementación total del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando el bienestar de sus trabajadores.

La presente comunicación se expide a solicitud de la empresa el 29/12/2025.

Atentamente



Gerencia Técnica Arl Sura
Código transacción: 6709025



ANEXO N° 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Medellín, junio 22 de 2026

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP
Bogotá D.C

REF: Proceso de Convocatoria Abierta N° 013 de 2026

Apreciados señores:

Rodrigo Alberto Palacio Uribe identificado con C.C 71.773.688 de Medellín, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de 4E S.A.S con NIT 900.365.212-6, presento propuesta para el proceso de Contratación por Convocatoria Abierta N° 013 de 2026 u hago las siguientes manifestaciones:

1. Que la vigencia de la propuesta es por el termino de **120 días** contados desde la fecha de cierre del proceso.
2. Que contamos con la capacidad suficiente para ejecutar el objeto, las obligaciones y las especificaciones del proceso de selección, y cumplimos con todas las especificaciones y requisitos establecidos en el análisis preliminar y en el anexo técnico.
3. Que no nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para licitar o contratar consagradas en las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en los artículos 8o y 9° de la Ley 80 de 1993 y el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, Artículos 1,2, 3 y 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.
4. Que conozco y acepto en su totalidad los documentos del proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
5. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta propuesta me (nos) compromete(n) y garantizan la veracidad de las informaciones y datos de la propuesta y han sido expedidos por las personas autorizadas para el efecto.
6. Que no nos encontramos en causal de disolución o liquidación a la fecha de cierre del presente proceso de selección.
7. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la propuesta en nombre del proponente y estoy autorizado para suscribir el contrato si el proponente resulta seleccionado del Proceso de Convocatoria Abierta de la referencia.





8. Que todos los documentos requeridos en el proceso están adjuntos a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la propuesta.
9. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal: N/A según las siguientes normas: _____ (En caso de no diligenciar el presente numeral, se entenderá que el proponente no cuenta con información confidencial sujeta a reserva y otorga su autorización para el tratamiento de la misma).
10. Que el régimen tributario al cual pertenecemos es: común
11. Manifiesto que SI ☒ NO ☐ soy responsable del IVA.
12. Que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está(n) reportado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República)
13. Que el proponente no se encuentra reportados en el SIRI de la Procuraduría General de la Nación con sanción que implique inhabilidad vigente.
14. Que cuento con el equipo de trabajo requerido para la ejecución del contrato, desde el inicio, durante la ejecución y hasta su culminación
15. Que los valores ofertados en la propuesta económica se mantendrán durante la ejecución del contrato.
16. Que acepto irrevocablemente la forma de pago del Contrato establecida en los documentos del proceso.
17. Que la propuesta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la propuesta, suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar seleccionado no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.
18. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, suscribiré el contrato en la fecha y plazo solicitado por parte del P.A. FCP.
19. Que, en caso de ser aceptada la propuesta, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los documentos del proceso.
20. Esta propuesta, es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP a verificar toda la información incluida en ella.
21. Manifestamos expresamente bajo la gravedad de juramento que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearan para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.
22. Adjuntamos a esta comunicación, los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos habilitantes para participar en el proceso de contratación, según se exige en la convocatoria.
23. Que expresamente autorizo(amos) al PA-FCP a efectuar cualquier notificación, tanto en virtud del presente proceso de selección, como en las actuaciones, tramites y/o procesos que llegare a adelantar, tanto en la etapa precontractual, contractual, de ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo electrónico que registro en la presente carta de presentación.
24. Que la propuesta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del proceso de la referencia.
25. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.
26. Que con la firma de la presente carta y bajo la gravedad de juramento, manifiesto que los contratos aportados para acreditar la experiencia exigida no han sido objeto de imposición de multa y/o sanción alguna, conforme lo requiere el Análisis Preliminar de la Convocatoria.





Atentamente,

Rodrigo A. Palacio O.

Rodrigo Alberto Palacio Uribe
C.C 71.773.688 de Medellín
Representante Legal
4E S.A.S
NIT 900.365.212-6
licitaciones1@4e.com.co
Calle 10 Sur # 51 A - 55
Medellín

Medellín, junio 22 de 2026



ANEXO N° 5
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP
Bogotá D.C

Yo, **Andrés Bertulfo Flórez Gallego**, identificado con **C.C 71.291.577 de Itagüí** y con la Tarjeta Profesional No. 146483-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de 4E S.A.S, identificada con el NIT 900.365.212-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007.


Andrés Bertulfo Flórez Gallego
C.C. 71.291.577 de Itagüí
REVISOR FISCAL
T.P 146483-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
71291577
NUMERO

FLOREZ GALLEGO
APELLIDOS

ANDRES BERTULFO
NOMBRES

[Firma]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-SEP-1984**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84 **O-** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

10-SEP-2002 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Firma]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0115100-20113341-M-0071291577-20030604 0134903155P 01 135246370



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146483-T

ANDRES BERTULFO
FLOREZ GALLEGO
C.C. 71291577

RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 11/02/2010
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. MARIA CANO

PRESIDENTE *Leonardo Sanchez Garrido*

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO 156561



[Signature]

FIRMA DEL TITULAR 70341

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



LEONARDO 11/02/2010

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8761342790499608

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDRES BERTULFO FLOREZ GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71291577 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 146483-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



ANEXO N° 6
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Medellín, junio 22 de 2026

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP
Bogotá D.C

REF: Proceso de Convocatoria Abierta N° 013 de 2026

Rodrigo Alberto Palacio Uribe identificado con C.C 71.773.688 de Medellín, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Representante Legal de 4E S.A.S con NIT 900.365.212-6, manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del PA-FCP para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del presente Proceso de Contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de Medellín, a los 22 /06/2026





Atentamente,

Rodrigo A. Palacio O.

Rodrigo Alberto Palacio Uribe
C.C 71.773.688 de Medellín
Representante Legal
4E S.A.S
NIT 900.365.212-6
licitaciones1@4e.com.co
Calle 10 Sur # 51 A - 55
Medellín

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: 4E S.A.S.
Sigla: No reportó
Nit: 900365212-6
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-432844-12
Fecha de matrícula: 23 de Junio de 2010
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 25 de Marzo de 2026
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 10 SUR 51 A 55 OFICINA 108
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: contador@4e.com.co
rodrigo.palacio@4e.com.co
Teléfono comercial 1: 6044484334
Teléfono comercial 2: 3102247933
Teléfono comercial 3: 3006556423
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 10 SUR 51 A 55 OF 108
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: rodrigo.palacio@4e.com.co
Teléfono para notificación 1: 6044484334
Teléfono para notificación 2: 3006556423
Teléfono para notificación 3: 3102247933

La persona jurídica 4E S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del

Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por documento privado de junio 10 de 2010, de la Asamblea de Accionistas, Registrado parcialmente en esta Entidad en junio 23 de 2010, en el libro 9, bajo el número 9744, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

4E S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la sociedad comprende las siguientes actividades:

1. Prestación de servicios de mercadeo y publicidad en general, impresión y distribución masiva de material publicitario, realización de eventos deportivos, culturales, musicales y sociales en general. En desarrollo de su objeto social podrá directamente o por conducto de otras empresas, llevar a cabo actividades de producción, ventas de productos de multinivel, desarrollo de programas turísticos nacionales e internacionales, diseño y diagramación, multimedia, transformación, comercialización, distribución, importación, exportación, de productos en general. Así mismo, podrá la sociedad prestar servicios técnicos, de asesoría, investigación por mercadeo relacionados con las actividades que constituyen su objeto social. También puede participar en la constitución de nuevas sociedades, en la adquisición y enajenación de cuotas de interés social o acciones de sociedades industriales, comerciales, de servicios, mineras o agrícolas. En ejercicio de esta actividad puede la sociedad prestar colaboración administrativa y económica a las sociedades donde tenga participación. Para el buen cumplimiento del objeto social la sociedad podrá adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, así como usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título toda clase de unos y de otros; tomar dinero en mutuo, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los

Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

fondos u otros activos para el desarrollo de la sociedad; y en general, celebrar todos los actos o contratos que tengan como finalidad de su objeto social tales como constituir compañías filiales, formar parte en otras sociedades, etc.

En desarrollo de su objeto social la compañía realizará las siguientes actividades:

1. Relaciones públicas y comunicaciones estratégicas de empresas, entidades nacionales, entidades extranjeras y personas naturales.
2. Asesoría de investigación de mercados y estudios socioeconómicos.
3. La gerencia y organización, administración, comercialización, promoción y ejecución en eventos culturales, sociales y deportivos de carácter público o privado.
4. La producción para radio y televisión y la comercialización en los diferentes medios de dicha producción.
5. Organización, representación, programación y comercialización de concursos culturales y sociales a nivel nacional e internacional.
6. Adquirir derechos de marcas y patentes nacionales o internacionales para su promoción o comercialización.
7. Asesoría en imagen pública.
8. Exportación de servicio.
9. Asesoría en el manejo de medios.
10. Auditoría de campañas publicitarias, eventos y actividades comerciales.
11. Operación logística.
12. Administración de personal calificado para campañas comerciales, publicitarias y de marca.
13. Realización de encuestas con fines sociales, culturales, comerciales y publicitarios.

Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

2. Así mismo la sociedad tendrá por objeto la dotación, suministro, distribución, comercialización, fabricación y venta de implementos deportivos, mobiliario, equipamiento escolar y en general, bienes destinados a instituciones educativas, deportivas, recreativas y entidades públicas o privadas.

La sociedad también tendrá dentro de su objeto social la ejecución de actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil: obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal; las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hidrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, Instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas; también se incluyen las actividades de reparación de edificios y de reparación de obras de ingeniería civil.; construcción completa de edificios y obras completas de ingeniería civil y las actividades especializadas de construcción; el alquiler de equipo de construcción con o sin operarios; ejecución de actividades especializadas en el ramo de la construcción tales como demolición, preparación del terreno, instalaciones eléctricas, de fontanería calefacción, aire acondicionado y otras instalaciones especializadas la sociedad desarrollara actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica incluyendo la prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios, de inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares: las actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista; actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales: proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción: elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento,

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

control de la contaminación acondicionamiento acústico, etcétera estudios geofísicos, geológicos y sismográficos: servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial; diseño y arquitectura de jardines. la empresa también prestara el servicio de transporte de carga por carretera en vehículos propios o alquilados. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren. relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor	:	\$1.200.000.000,00
No. de acciones	:	120.000,00
Valor Nominal	:	\$10.000,00

CAPITAL SUSCRITO

Valor	:	\$702.000.000,00
No. de acciones	:	70.200,00
Valor Nominal	:	\$10.000,00

CAPITAL PAGADO

Valor	:	\$702.000.000,00
No. de acciones	:	70.200,00
Valor Nominal	:	\$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL. GERENTE. La representación legal de la compañía y la administración de los negocios sociales competen al Gerente de la sociedad.

SUPLENTE. En las faltas absolutas o temporales del Gerente de la sociedad, éste será reemplazado por un suplente.

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE - El Gerente de la sociedad en el ejercicio de su cargo puede otorgar créditos a los clientes, ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

- 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.
- 2) Convocar la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva de acuerdo con lo previsto por los estatutos y la ley.
- 3) Dirigir y vigilar la actividad de la empresa en todos los campos e impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realización de los objetivos que aquella propone.
- 4) Recomendar a la Junta Directiva la adopción de nuevas políticas.
- 5) Definir en asocio de la Junta Directiva la orientación de la contabilidad e información financiera de la empresa.
- 6) Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como hubiese llevado a cabo su gestión, informe que conjuntamente con el balance general del ejercicio y demás documentos exigidos por la ley, serán presentados, en asocio de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas.
- 7) Constituir apoderados para que representen judicial y/o extrajudicialmente a la sociedad en toda clase de conflictos o asuntos de cualquier naturaleza y ante las autoridades de distintos órdenes.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE DESIGNACION	71.773.688
SUPLENTE	DANY ACEVEDO PEÑA DESIGNACION	8.162.449

Por Acta No. 003 del 22 de enero de 2012, de la Junta Directiva registrada en esta Cámara el 30 de enero de 2012, en el libro 9, bajo el No. 1545

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

registrada en esta Cámara el 30 de enero de 2012, en el libro 9, bajo el No. 1545

REVISORES FISCALES

Por Acta No.23 del 5 de abril de 2021, de la Asamblea, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2021, con el No.16459 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	ANDRES BERTULFO FLOREZ GALLEGU	C.C. 71.291.577 T.P. 146483-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	CINDY CAROLINA RONDON RENDON	C.C. 1.020.417.629 T.P. 201421-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No.001 07/12/2010 Asamblea	3059 24/02/2011 del Libro IX
Acta No.004 15/11/2012 Asamblea	23502 26/12/2012 del Libro IX
Acta No.9 03/02/2014 Asamblea	2198 07/02/2014 del Libro IX
Acta No.13 03/07/2015 Asamblea	30380 28/09/2015 del Libro IX
Acta No.17 02/08/2017 Asamblea	20213 18/08/2017 del Libro IX
Acta No.21 18/10/2019 Asamblea	30430 23/10/2019 del Libro IX
Acta No.21 01/11/2020 Asamblea	793 13/01/2021 del Libro IX
E.Acta No.27 19/10/2023 Asamblea	37405 20/10/2023 del Libro IX
E.Acta No.32 DE 2025 31/10/2025 Asamblea	42702 06/11/2025 del Libro IX
E.Acta No.33 30/01/2026 Asamblea	4911 16/02/2026 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 8230
Actividad secundaria código CIIU: 9007
Otras actividades código CIIU: 7310

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	4E S.A.S.
Matrícula No.:	21-495572-02
Fecha de Matrícula:	23 de Junio de 2010
Ultimo año renovado:	2026
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 10 SUR 51 A 55 OFICINA 108
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es grande.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$47.448.821.090,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 8230

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101193475		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
22 06 2026			22 06 2026			00:00	12 11 2026			23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL 4E S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.365.212-6
DIRECCIÓN: CL 10 B SUR NRO. 51 - 155	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 4484334

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CALLE 72 N 12-65	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6019142205

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS REALIZADOS POR EL PROPONENTE AFIANZADO DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 DE 2026 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGISTICO PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE EVENTOS Y/O REUNIONES Y/O ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO - ART.

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA: 1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A 3 MESES. 2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. 4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	22/06/2026	12/11/2026	\$293,390,466.30

FECHA ADJUDICACIÓN : 21/07/2026

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****293,390.00	\$ *****8,000.00	\$ *****57,264.00	\$ *****358,654.00	\$ ****293,390,466.30	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SERVICIO ASESORIAS Y CONSULTORIA EN	174368	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

18-45-101193475

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



Rodrigo A. Palacio O.
FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHICO						COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-45-101193475		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
22 06 2026			22 06 2026			00:00	12 11 2026			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL 4E S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.365.212-6
DIRECCIÓN: CL 10 B SUR NRO. 51 - 155	CIUDAD: MEDELLIN, ANTIOQUIA TELÉFONO: 4484334

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.105-3
DIRECCIÓN: CALLE 72 N 12-65	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6019142205

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB    

CORRESPONSALES BANCARIOS

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

  **Seguros del Estado**
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****293,390.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****57,264.00	TOTAL A PAGAR \$ *****358,654.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****293,390,466.30	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
SERVICIO ASESORIAS Y CONSULTORIA EN	174368	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100361366172-8

(415)7709998021167 (8020)11003613661728 (3900)000000358654 (96)20270622

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

1. AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA SEGURESTADO, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.



EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.



1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO.

ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A



MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS. LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.



TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8761342790499608

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDRES BERTULFO FLOREZ GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71291577 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 146483-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146483-T

ANDRES BERTOLINI
FLOREZ CALLES
C.C. 71291577

RESOLUCION INSCRIPCION 50 **FECHA 11/02/2010**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV MARIA CANO

PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

156361



[Handwritten signature]

FIRMA DEL TITULAR

70341

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



EXCENDIO 1999/2008

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

71291577

NUMERO

FLOREZ GALLEGO

APELLIDOS

ANDRES BERTULFO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-SEP-1984

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.84

ESTATURA

O-

G.S. RH

M

SEXO

10-SEP-2002 ITAGUI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMAGEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-0115100-20113341-M-0071291577-20030604

0134903155P 01 135246370



ANEXO 12: FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES

Oferente: 4E S.A.S.

Resumen de cuentas de Estados Financieros y Estado de Resultados necesarios para verificar los requisitos habilitantes de capacidad financiera.

Tipo de Oferente Cuenta	SINGULAR	PLURAL		
	Oferente (Valor en pesos colombianos)	Integrante No. 1 (Valor en pesos colombianos)	Integrante No. 2 (Valor en pesos colombianos)	Integrante No. 3 (Valor en pesos colombianos)
Activo Corriente	\$32.675.278.587,00			
Activo Total	\$40.334.702.172,00			
Pasivo Corriente	\$13.717.750.960,00			
Pasivo Total	\$22.523.707.910,00			
Patrimonio	\$17.810.994.262,00			
Utilidad Operacional	\$9.322.128.572,00			
Gastos de Intereses	2.029.584.461,00			

(SI EL OFERENTE ES PLURAL Y TIENE MÁS DE TRES INTEGRANTES DEBE INSERTAR LAS COLUMNAS ADICIONALES EN LA TABLA ANTERIOR)

NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentra los estados financieros auditados a **corte 31 de diciembre del 2025**, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos que la información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta.

NOTA 2: El comité evaluador validará la información financiera diligenciada en el anexo frente a los EEFF aportados, la validación de los indicadores mínimos exigidos se realizará conforme la información contenida en los EEFF.

(EL PRESENTE ANEXO DEBERÁ ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL. EN CASO DE TRATARSE DE PROPONENTE PLURAL DEBE ESTAR FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, CONTADOR PÚBLICO Y REVISOR FISCAL DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL)


RODRIGO ALBERTO PALACIO
URIBE
Representante Legal


ANDRÉS FLÓREZ GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P 146483- T


JESÚS DAVID REYES PUELLO
Contador Público
T.P. 284285 - T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 9 6 8 2 3 7 3 0 3 3 F 7 3 0 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANDRES BERTULFO FLOREZ GALLEGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71291577 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 146483-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

146483-T

ANDRÉS BERTOLINI
FLOREZ CALLES
C.C. 71291577

RESOLUCION INSCRIPCION 50 **FECHA 11/02/2010**
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. MARIA CANO



PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO

156361

FIRMA DEL TITULAR

70341

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



EXCEPCION 1999/2008

DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL

A LOS SEÑORES

**Miembros de la Asamblea General de Accionistas de
4E S.A.S**

1. Informe sobre los Estados Financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de **4E S.A.S**, que comprenden el Estado de Situación Financiera, los correspondientes Estados de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2025, y el resumen de las principales políticas contables significativas y otras notas explicativas.

La entidad viene cumpliendo con los estándares de información contable y financiera aceptados en Colombia en la normatividad internacional (NIIF) de conformidad con el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, así como los que no captan ni administran ahorro del público, el cual hace parte integral del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 414 de 2014. Estas normas se basan en "Normas internacionales de información financiera (NIIF)", junta con sus interpretaciones "IFRIC"; traducido al español y publicado por el "International Accounting Standards Board (IASB)" al 31 de diciembre de 2009.

2. Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros.

La administración es responsable de la preparación y correcta presentación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad de Información Financiera aceptados en Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno adecuado en la preparación y presentación de los estados financieros, que estén libres de errores de importancia relativa, ya sean debida a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones

contables que sean razonables en las circunstancias. Entre mis funciones como Revisor Fiscal se encuentra la de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos con base en el examen de los mismos.

Los estados financieros adjuntos fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad del Contador y Representante Legal, quienes, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad de Información Financiera aceptadas en Colombia, certifican y garantizan que las afirmaciones implícitas y explícitas contenidas en dichos estados financieros han sido previamente verificados por la administración.

3. Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros, fundamentada en mi auditoría. Obtuve la información necesaria para cumplir con mis funciones y efectué mi examen de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría - NIA. Las citadas normas requieren que cumpla con requisitos éticos, planifique y lleve a cabo mi auditoría para obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales.

Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el proceso de evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Así mismo, incluye una evaluación de las políticas contables adoptadas y de las estimaciones de importancia efectuadas por la Administración, así como la presentación en su conjunto de los estados financieros.

Considero que mi auditoría me proporciona una base razonable para emitir mi opinión.

4. Fundamentos de la Opinión

En general los valores reflejados en los estados financieros presentan cifras acordes con la realidad económica de la entidad, que apoyada con las notas a los estados

Financieros, permiten una mayor claridad en cada partida, por lo que la opinión que emito sobre los mismos sea favorable.

5. Opinión del Revisor Fiscal

En mi opinión los estados financieros adjuntos, fielmente tomados de los libros, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de **4E S.A.S** al 31 de diciembre de 2025, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en las fechas anteriormente mencionadas, de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad de Información Financiera aceptadas en Colombia-NIIF, en concordancia con la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación.

6. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Como es requerido por leyes y reglamentaciones colombianas, he efectuado procedimientos sobre el cumplimiento de aspectos regulatorios y con base en el resultado de los mismos, en mi concepto:

- a) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
- b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea.
- c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente.
- d) El Informe anual de actividades rendido a la Asamblea General por el Representante Legal, correspondiente al año de 2025, ha sido preparado para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integral de los estados financieros que he auditado.

De conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, he verificado que la información financiera que contiene el citado informe de gestión es concordante con la de los estados financieros correspondientes al año mencionado.

- e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Empresa no se encuentra en mora por el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
- f) Se verificaron las conciliaciones bancarias, coincidiendo con los saldos de las entidades bancarias y las salidas de dinero son procedentes con la operación de la empresa.
- g) Se realizó auditoria de documentos soportes, garantizando la trazabilidad y racionalidad de los mismos.
- h) Se realizó y garantiza el adecuado manejo de la carga impositiva.
- i) Se auditaron los impuestos municipales y nacionales.

Atentamente,



ANDRES BERTULFO FLOREZ GALLEGO.

TP- 146.483-T

Revisor Fiscal



4E S.A.S.

INFORME FINANCIERO NIIF A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024

Medellín Antioquia, marzo 25 de 2026



INDICE

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.....	3
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA.....	4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES	5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.....	6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	7
INDICADORES FINANCIEROS.....	8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	9
NOTA # 1- INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	9
NOTA # 2- BASES DE PREPARACIÓN.....	9
NOTA # 3- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	12
NOTA # 4 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR – CORRIENTE.....	12
NOTA # 5 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS - CORRIENTE	12
NOTA # 6 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13
NOTA # 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	13
NOTA # 8 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA	14
NOTA # 9 - INVERSIONES.....	15
NOTA # 10 - ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	16
NOTA # 11- PASIVOS FINANCIEROS- CORRIENTES Y NO CORRIENTES.....	16
NOTA # 12 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES.....	17
NOTA # 13- CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18
NOTA # 14 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18
NOTA # 15- BENEFICIOS EMPLEADOS.....	19
NOTA # 16 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES.....	19
NOTA # 17 - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS	20
NOTA # 18 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES.....	20
NOTA # 19 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20
NOTA # 20 - COSTOS DE VENTAS	21
NOTA # 21 - GASTOS DE ADMINISTRACION	22
NOTA # 22 - GASTOS DE VENTAS	22
NOTA # 23 - OTROS INGRESOS	23
NOTA # 24 - GASTOS EXTRAORDINARIOS	23
NOTA # 25 - INGRESOS FINANCIEROS.....	24
NOTA # 26 - GASTOS FINANCIEROS	24



4E S.A.S.
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
Al corte de diciembre 31 de 2025 y de 2024



A los señores accionistas de **4E S.A.S.**


Nosotros, Representante Legal y Contador General, de **4E S.A.S.** con **NIT. 900.365.212-6**, certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros: Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2025 y 2024, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.

Los procedimientos de evaluación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2025 y 2024, además:

1. Que los estados financieros de la compañía, al 31 de diciembre de 2025 y 2024, han sido fielmente tomados de los libros.
2. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
3. Todos los hechos económicos realizados por la compañía, durante los años terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024, han sido reconocidos en los estados financieros.
4. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables desembolsos económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la compañía al 31 de diciembre de 2025 y 2024.
5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
6. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
7. Que los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2025 y 2024 y otros informes relevantes para el público no contienen vicios, imprecisiones, o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de 4E S.A.S.

Medellín Antioquia, 25 de marzo de 2026


RODRIGO ALBERTO PALACIO
URIBE
Representante Legal


JESÚS DAVID REYES PUELLO
Contador Público
T.P. 284285 - T

4E S.A.S.
NIT 900.365.212-6
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	Nota	2025	2024	Variación	%
ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	\$ 1.089.369.202	\$ 1.362.859.172	-\$ 273.489.970	-20%
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes	4	\$ 27.239.918.612	\$ 23.112.591.091	\$ 4.127.327.521	18%
Gastos pagados por anticipados	5	\$ 3.424.462.665	\$ -	\$ 3.424.462.665	0%
Activos por impuestos corrientes	6	\$ 921.528.108	\$ 1.491.914.965	-\$ 570.386.857	-38%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 32.675.278.587	\$ 25.967.365.228	\$ 6.707.913.359	26%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades, planta y equipos	7	\$ 2.762.141.837	\$ 1.597.338.626	\$ 1.164.803.211	73%
Activos intangibles distintos de la plusvalía	8	\$ 173.481.583	\$ 194.175.334	-\$ 20.693.751	-11%
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	9	\$ 4.719.934.862	\$ 4.711.014.823	\$ 8.920.039	0%
Activos por impuestos diferidos	10	\$ 3.865.303	\$ 3.865.303	\$ -	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 7.659.423.585	\$ 6.506.394.086	\$ 1.153.029.499	18%
TOTAL ACTIVOS		\$ 40.334.702.172	\$ 32.473.759.314	\$ 7.860.942.858	24%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Obligaciones Financieras- Corrientes	11	\$ 8.255.534.985	\$ 5.750.093.938	\$ 2.505.441.047	44%
Otros pasivos no financieros corrientes	12	\$ 95.601.980	\$ 318.472.311	-\$ 222.870.331	-70%
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	13	\$ 1.971.436.315	\$ 4.279.188.220	-\$ 2.307.751.904	-54%
Pasivos por impuestos corrientes	14	\$ 3.172.995.772	\$ 3.154.856.706	\$ 18.139.066	1%
Beneficios a los empleados	15	\$ 222.181.907	\$ 140.786.980	\$ 81.394.927	58%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 13.717.750.960	\$ 13.643.398.155	\$ 74.352.805	1%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Obligaciones Financieras- No Corrientes	11	\$ 1.591.403.124	\$ 1.834.855.109	-\$ 243.451.985	-13%
Otros pasivos no financieros no corrientes- Cuentas por pagar a socios	16	\$ -	\$ 1.121.567.627	-\$ 1.121.567.627	-100%
Pasivos por impuestos diferidos	17	\$ 20.746	\$ 20.746	\$ -	0%
Otros pasivos no financieros no corrientes	18	\$ 7.214.533.080	\$ 2.224.495.976	\$ 4.990.037.104	224%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 8.805.956.950	\$ 5.180.939.457	\$ 3.625.017.493	70%
TOTAL PASIVOS		\$ 22.523.707.910	\$ 18.824.337.612	\$ 3.699.370.298	20%
PATRIMONIO					
Capital Social		\$ 702.000.000	\$ 702.000.000	\$ -	0%
Prima de emisión		\$ 7.946.520.116	\$ 7.946.520.116	\$ -	0%
Otras reservas		\$ 203.047.504	\$ 203.047.504	\$ -	0%
Ganancia/Ganancia del periodo		\$ 4.161.572.559	\$ 2.889.350.720	\$ 1.272.221.840	44%
Ganancias (Pérdidas) acumuladas anteriores al presente		\$ 4.702.977.091	\$ 1.813.626.371	\$ 2.889.350.720	159%
Superavit por valorizaciones		\$ 19.300.000	\$ 19.300.000	\$ -	0%
Otras participaciones en el patrimonio		\$ 75.576.992	\$ 75.576.992	\$ -	0%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 17.810.994.262	\$ 13.649.421.703	\$ 4.161.572.559	30%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 40.334.702.172	\$ 32.473.759.315	\$ 7.860.942.857	24%

RODRIGO ALBERTO PALACIO
URIBE
Representante Legal

ANDRÉS FLÓREZ GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P 146483- T

JESÚS DAVID REYES PUELLO
Contador Público
T.P. 284285 - T



4E S.A.S.
NIT 900.365.212-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Nota	2025	2024	Variación	%
Ingresos por actividades ordinaria	19	\$ 47.448.821.090	\$ 38.672.117.181	\$ 8.776.703.909	23%
Costo de Ventas	20	\$ 31.538.464.135	\$ 28.918.197.664	\$ 2.620.266.471	9%
Ganancia Bruta		\$ 15.910.356.955	\$ 9.753.919.517	\$ 6.156.437.438	63%
% de ganancia bruta / ingresos		33,5%	25,2%	70,1%	
OTRAS PARTIDAS DE OPERACIÓN					
Gastos de administración	21	\$ 3.880.255.445	\$ 2.818.849.234	\$ 1.061.406.211	38%
Gastos de ventas	22	\$ 2.737.433.164	\$ 1.374.865.050	\$ 1.362.568.114	99%
Otros ingresos	23	\$ 29.460.226	\$ 339.295.437	-\$ 309.835.211	-91%
Ganancia por actividades de operación		\$ 9.322.128.572	\$ 5.899.500.670	\$ 3.422.627.902	58%
% de ganancia por actividades de operación /Ingresos		19,6%	15,3%	39,0%	
Otras actividades no operativas y financieros					
Gastos extraordinarios	24	\$ 149.253.180	\$ 312.421.632	-\$ 163.168.452	-52%
Ingresos Financieros	25	\$ 2.097.305.330	\$ 1.185.781.154	\$ 911.524.176	77%
Gastos financieros	26	\$ 3.936.275.183	\$ 2.439.966.452	\$ 1.496.308.731	61%
Ganancia antes de impuestos		\$ 7.333.905.539	\$ 4.332.893.740	\$ 2.837.843.347	65%
% de ganancia antes de impuestos / ingresos		15,5%	11,2%	32,3%	
		\$ 3.172.332.980	\$ 1.443.543.020	\$ 1.728.789.960	
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias		\$ 3.172.332.980	\$ 1.443.543.020	\$ 1.728.789.960	120%
Ganancia procedentes de operaciones continuadas		\$ 4.161.572.559	\$ 2.889.350.720	\$ 1.109.053.387	38%


RODRIGO ALBERTO PALACIO
URIBE
Representante Legal


ANDRÉS FLÓREZ GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P 146483- T


JESÚS DAVID REYES PUELLO
Contador Público
T.P/ 284285 - T



4E S.A.S.
NIT 900.365.212-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	Capital suscrito y pagado	Prima en emisión	Otras reservas	Resultados del periodo	Resultados acumulados	Superávit por valorizaciones	Otras participaciones en el patrimonio	Total Patrimonio
Saldo final al 31 de diciembre de año anterior	\$ 702.000.000	\$ 7.946.520.116	\$ 203.047.504	\$ 2.889.350.720	\$ 1.813.626.371	\$ 19.300.000	\$ 75.576.992	\$ 13.649.421.703
Resultados del periodo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.161.572.559	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.161.572.559
Traslado de resultados del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.889.350.720	\$ 2.889.350.720	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste del impuesto diferido con	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Distribución de Dividendos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Superávit de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Emisión de acciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saldo final al 31 de diciembre	\$ 702.000.000	\$ 7.946.520.116	\$ 203.047.504	\$ 4.161.572.559	\$ 4.702.977.091	\$ 19.300.000	\$ 75.576.992	\$ 17.810.994.262

Rodrigo A. Palacio O.
RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE
Representante Legal

Andrés Flórez Gallego
ANDRÉS FLÓREZ GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P 146483- T

Jesús David Reyes Puello
JESÚS DAVID REYES PUELLO
Contador Público
T.P. 284285 - T

4E S.A.S.
NIT 900.365.212-6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



	2025	2024
Ganancia (pérdida) del periodo	\$ 4.161.572.559	\$ 2.889.350.720
(+) Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación y amortización	\$ 380.094.916	\$ 323.087.287
Total ajustes para conciliar la Ganancia (pérdida)	\$ 4.541.667.475	\$ 323.087.287
Cambios procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
(-) A CUENTAS DEL ACTIVO		
Incremento (disminución) de cuentas por cobrar de origen comercial clientes	-\$ 2.334.761.180	-\$ 1.613.547.734
Incremento (disminución) de activos por impuestos corrientes	\$ 570.386.857	\$ 164.297.619
Incremento (disminución) de cuentas por cobrar a empleados	-\$ 73.635.123	\$ 571.151.867
Incremento (disminución) de inventarios	\$ -	\$ -
Incremento (disminución) de cuentas por cobrar a accionistas	\$ 1.825.376.984	\$ 1.961.927.992
Incremento (disminución) de otras cuentas por cobrar operacionales	-\$ 6.968.770.866	\$ 4.283.525.783
Disminución del activo diferido		
	-\$ 6.981.403.328	\$ 1.443.499.543
(+) A CUENTAS DE PASIVO		
Incremento (disminución) de pasivos financieros	\$ 2.505.441.047	\$ 3.071.901.842
Incremento (disminución) de cuentas por pagar a proveedores	-\$ 1.584.894.512	-\$ 168.210.949
Incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	-\$ 633.865.230	-\$ 1.367.805.633
Incremento (disminución) de cuentas por pagar a accionistas	-\$ 1.121.567.627	\$ 144.795.972
Incremento (disminución) de pasivos por impuestos corrientes	\$ 18.139.066	\$ 634.499.532
Incremento (disminución) de beneficios a los empleados	\$ 81.394.927	-\$ 116.902.135
Incremento (disminución) de otras cuentas por pagar	-\$ 198.999.433	\$ 83.311.830
	-\$ 934.351.761	\$ 2.281.590.459
Flujos netos procedentes de las actividades de operación	-\$ 3.374.087.614	\$ 6.937.528.009
Cambios procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	-\$ 8.920.039	-\$ 283.168.163
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	\$ -	\$ 16.443.244
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-\$ 1.417.336.410	-\$ 95.885.800
Compras de activos intangibles	-\$ 106.867.964	-\$ 23.053.020
Flujos netos procedentes en las actividades de inversión	-\$ 1.533.124.413	-\$ 385.663.739
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Adquisición de préstamos	\$ 28.601.987.020	\$ 14.767.113.936
Pago de préstamos	-\$ 23.968.264.963	-\$ 20.959.678.852
Flujos netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	\$ 4.633.722.057	-\$ 6.192.564.916
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	-\$ 273.489.970	\$ 359.299.354
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	\$ 1.362.859.172	\$ 1.003.559.819
Total efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	\$ 1.089.369.202	\$ 1.362.859.172


RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE
Representante Legal


ANDRÉS FLOREZ GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P 146483- T


JESÚS DAVID REYES PUELLO
Contador Público
T.P. 284285 - T

4E S.A.S.
NIT 900.365.212-6
INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS



			2025	2024
EBITDA	Ebitda	(UO+Depreciación)	\$ 9.322.965.227	\$ 5.909.959.669
	Margen Ebitda	Ebitda/ventas netas	19,65%	15,28%
LIQUIDEZ	Liquidez Corriente	(AC / PC)	2,4	1,9
	Capital de trabajo	(AC - PC)	\$ 18.957.527.627	\$ 12.323.967.073
SOLIDEZ	Solidez	(AT / PT)	1,8	1,7
	Endeudamiento	(PT / AT)	55,84%	57,97%
APALANCAAMIENTO	Razón patrimonial	(1- Razón de	44,16%	42,03%
RCI	Razon de cobertura	(UO / GI)	4,59	4,11
RENTABILIDAD	Margen bruto de utilidad	(UB / IO)	33,53%	25,22%
	Rentabilidad operacional	(UO / IT)	19,63%	15,12%
	Rentabilidad sobre activos	(UNeta / A)	10,32%	8,90%
	Rentabilidad del patrimonio	(UNeta / Pt)	23,37%	21,17%


RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE
Representante Legal


ANDRÉS FLÓREZ GALLEGO
Revisor Fiscal
T.P 146483- T


JESÚS DAVID REYES PUELLO
Contador Público
T.P. 284285 - T



4 S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al corte de diciembre 31 de 2025 y 2024

NOTA # 1 - INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

4E S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada, constituida de acuerdo a las leyes colombianas mediante documento privado del 10 de junio de 2010, inscrito el 23 de junio de 2010 bajo número 21-432844-12 de la cámara de comercio de Medellín para Antioquia.

La sociedad tiene por objeto principal: Prestación de Servicios de mercadeo y publicidad en general, impresión y distribución masiva de material publicitario, realización de eventos deportivos, culturales, musicales y sociales en general. En desarrollo de su objeto social podrá directamente o por conducto de otras empresas, llevar a cabo actividades de producción, ventas de productos de multinivel, desarrollo de programas turísticos nacionales e internacionales, diseño y diagramación, multimedia, transformación, comercialización, distribución, importación, exportación, de productos en general. Así mismo, podrá la sociedad prestar servicios técnicos, de asesoría, investigación por mercadeo relacionados con las actividades que constituyen su objeto social.

Su domicilio se encuentra ubicado en el Municipio de Medellín en el departamento de Antioquia.

NOTA # 2 - BASES DE PREPARACIÓN

Los Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024 han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes del efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con base en éstos se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.

Se incluyen en los equivalentes de efectivo las inversiones que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos, éstos son avalados por la Gerencia Financiera o quien haga sus veces en la organización.

1. Que sean de corto plazo y de gran liquidez, con un vencimiento menor o igual a tres (3) meses desde su adquisición.
2. Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
3. Se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión.





CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR – CORRIENTE

Las ventas se realizan con un plazo implícito de 30 o 60 días, sin embargo, la empresa no reconoce estimaciones de deterioro para riesgos de pérdida de los saldos de los deudores, debido a la alta calidad crediticia de sus clientes.

La entidad otorga préstamos ocasionalmente a sus empleados.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se denominan propiedades, planta y equipo a los activos tangibles que posee 4E S.A.S. para la prestación de los servicios, o para propósitos administrativos. La característica principal de estos bienes es que su vida útil es superior a un periodo y que la Compañía no los ha destinado para la venta, y que además cumplan las siguientes condiciones:

1. Que sea un recurso tangible controlado por la Compañía.
2. Que sea probable que la Compañía obtenga beneficios económicos futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos, medioambientales o de seguridad requeridos por la operación.
3. Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación.
4. Que la Compañía reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual se entiende recibido cuando 4E S.A.S. firma el documento de recibido a satisfacción.

ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carácter no monetario, sin apariencia física, sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo.

Dentro de los intangibles también se clasifican las licencias de programas informáticos y software adquiridos, ya que son derechos que se obtienen cumpliendo los términos y condiciones establecidas dentro del contrato que celebran el proveedor o titular de los derechos y 4E S.A.S

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo.

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de producción de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.





PASIVOS POR IMPUESTOS

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de 4E S.A.S, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial aplicables a la Compañía.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Son beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar.

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS

El impuesto de renta diferido se origina por las diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos. El impuesto de renta diferido se reconoce al valor no descontado que la Compañía espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal calculado con base a las tasas fiscales, que se espera sea de aplicación en el período en que el activo se realice o el pasivo se cancele.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos corresponden a los incrementos en los beneficios económicos de 4E S.A.S. generados por el desarrollo de su actividad económica. Dichas actividades incluyen la prestación de Servicios de mercadeo y publicidad en general, impresión y distribución masiva de material publicitario, realización de eventos deportivos, culturales, musicales y sociales en general, además de la participación en contratos de colaboración empresarial.

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio cuando ha surgido una disminución de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de los activos o un aumento de los pasivos y su valor es medible de forma confiable.

Los costos y gastos incluyen todas las erogaciones directas incurridas y necesarias para realizar las ventas y los gastos para la prestación de los servicios, tales como depreciaciones de propiedades, planta y equipo, servicios de personal, erogaciones por contratos de prestación de servicios, reparaciones y mantenimientos, costos de operación, seguros, honorarios, arrendamientos, costos por participación en contratos de colaboración empresarial, entre otros.



NOTA # 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2025	2024	% Var
Caja	\$ 12.375.349	\$ 19.485.627	-36%
Bancos cuentas de ahorro	\$ 14.836.630	\$ 98.794.760	-85%
Bancos cuentas corrientes	\$ 794.873.613	\$ 929.266.207	-14%
Bancos contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 34.473.854	\$ 301.758.106	-89%
Fideicomisos de inversión	\$ 232.809.757	\$ 13.554.472	1618%
Total	\$ 1.089.369.202	\$ 1.362.859.172	-20%

El efectivo está representado por los recursos que se tienen en caja, así como los depósitos en diferentes entidades financieras en cuentas de ahorros, corrientes y fideicomisos. Además, cuenta con la participación en el disponible en los distintos contratos de colaboración empresarial en los que 4E SAS hace parte consorcial.

NOTA # 4 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR – CORRIENTE

	2025	2024	% Var
Clientes	\$ 15.361.626.619	\$ 12.587.037.325	22%
Clientes contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 78.716.578	\$ 518.544.692	-85%
Deudores varios	\$ 5.962.626.810	\$ 2.381.574.543	150%
Cuentas Por Cobrar A Socios Y Accionistas	\$ 4.114.154.019	\$ 5.939.531.002	-31%
Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 327.209.064	\$ 253.573.942	29%
Cuentas por cobrar por cuenta de terceros	\$ 458.619.709	\$ 729.760.991	-37%
Anticipos Y Avances	\$ 523.879.098	\$ 523.383.434	0%
Prestamos a particulares ,consorcios y UT	\$ 413.086.716	\$ 179.185.162	131%
Total	\$ 27.239.918.612	\$ 23.112.591.091	18%

En este rubro se reflejan como Cuentas Comerciales por Cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades en la prestación servicios, participación en contratos de colaboración empresarial, anticipos realizados para la ejecución de los eventos, cuentas por cobrar a socios, empleados, entre otros, de las cuales a futuro representan la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

NOTA # 5 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS - CORRIENTE

	2025	2024	% Var
Gastos pagados por anticipados	\$ 3.424.462.665	\$ -	0%
Total	\$ 3.424.462.665	\$ -	0%

La empresa celebró diversos contratos durante el mes de diciembre del año 2025, con el objetivo de asegurar la prestación de servicios y la adquisición de bienes necesarios para sus operaciones futuras. Como resultado de estos acuerdos, fue necesario incurrir en ciertas compras y/o desembolsos que, debido a su naturaleza y al periodo en el que generarán beneficios económicos, no se reconocieron inmediatamente como gastos del ejercicio, sino que fueron registrados contablemente como gastos pagados por anticipado. Este tratamiento permite reflejar de manera adecuada la correlación entre los ingresos y los costos asociados en los periodos correspondientes.



NOTA # 6 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2025	2024	% Var
Saldo a favor renta año vigente	\$ 301.281.853	\$ 853.860.327	-65%
Retención por ICA	\$ 118.970.938	\$ 60.453.979	97%
Industria y comercio consorcios y UT	\$ 163.151.962	\$ 78.890.659	107%
Autorretención de ICA	\$ 338.123.356	\$ 498.710.000	-32%
Total	\$ 921.528.108	\$ 1.491.914.965	-38%

Al cierre de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024, la compañía reconoce un gasto provisionado de impuesto de renta de **\$2.707.170.000** y **\$1.443.543.020**, respectivamente, lo que representa un incremento del **87%** entre periodos. Este aumento obedece principalmente a una mayor base gravable generada en el año 2025, en línea con el desempeño operativo de la Compañía.

Adicionalmente, la compañía presenta saldos relacionados con impuestos corrientes y retenciones, los cuales para el año 2025 ascienden a **\$921.528.108**, reflejando una disminución del **38%** frente al año 2024, cuyo saldo fue de **\$1.491.914.965**. Esta variación se explica principalmente por la reducción del saldo a favor de renta del año vigente, que pasó de **\$853.860.327** en 2024 a **\$301.281.853** en 2025, equivalente a una disminución del **65%**, producto de la compensación y/o aplicación de dichos saldos en la liquidación del impuesto.

Por su parte, las retenciones por ICA aumentaron en un **97%**, pasando de **\$60.453.979** en 2024 a **\$118.970.938** en 2025, mientras que las retenciones de industria y comercio asociadas a contratos de colaboración empresarial presentaron un incremento del **107%**, alcanzando **\$163.151.962** en 2025 frente a **\$78.890.659** en 2024, lo cual evidencia una mayor actividad sujeta a este tipo de retenciones. En contraste, la autorretención de ICA disminuyó en un **32%**, situándose en **\$338.123.356** en 2025 frente a **\$498.710.000** en 2024 debido a que la entidad es autorretenedora en el municipio de Medellín Antioquia y para tal efecto, todos los ingresos percibidos durante el año 2025 no fueron adquiridos en esta jurisdicción.

En conjunto, estos movimientos reflejan cambios en la carga tributaria, el nivel de operaciones gravadas y la gestión de anticipos y retenciones fiscales realizada por la compañía durante los periodos analizados.

NOTA # 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

	2025	2024	% Var
Flota y Equipo de transporte	\$ 1.327.928.007	\$ 1.327.928.007	0%
Equipo de computación y comunicación	\$ 575.330.290	\$ 564.164.290	2%
Construcciones y edificaciones	\$ 305.000.000	\$ 305.000.000	0%
Equipo de oficina	\$ 1.652.709.366	\$ 246.538.956	570%
Maquinaria y equipo	\$ 282.132.773	\$ 282.132.773	0%
Depreciación acumulada	-\$ 1.380.958.600	-\$ 1.128.425.401	22%
Total	\$ 2.762.141.837	\$ 1.597.338.626	73%

La propiedad, planta y equipo comprende los activos tangibles utilizados por la entidad en el desarrollo de su objeto social. Estos activos se reconocen al costo de adquisición y se presentan netos de la depreciación acumulada.

Flota y Equipo de Transporte

Este rubro incluye los vehículos utilizados para el desarrollo de las actividades operativas de la entidad. Durante el período no se presentaron variaciones significativas, manteniéndose estable frente al año anterior.





Equipo de Computación y Comunicación

Comprende los equipos tecnológicos como computadores, impresoras y dispositivos de comunicación necesarios para la operación. Presenta una leve disminución del **2%**, asociada principalmente a procesos de depreciación y/o bajas de activos.

Construcciones y Edificaciones

Incluye las inversiones realizadas en infraestructura física. Este rubro no presentó variaciones durante el período, manteniéndose constante frente al año anterior.

Equipo de Oficina

Este rubro presenta un incremento significativo del **570%** en comparación con el período anterior. La variación responde principalmente a la adquisición de mobiliario, realizada con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la entidad.

Estas adquisiciones fueron necesarias para suplir los requerimientos asociados a la realización de eventos propios, así como para dar cumplimiento a contratos de colaboración empresarial, permitiendo mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios.

Maquinaria y Equipo

Corresponde a los equipos utilizados en la operación técnica de la entidad. No presenta variaciones significativas durante el período evaluado.

Depreciación Acumulada

Representa el desgaste sistemático de los activos a lo largo de su vida útil. Presenta un incremento del **22%**, coherente con el reconocimiento del gasto por depreciación de los activos durante el período.

Al cierre del período 2025, el saldo total de propiedades, planta y equipos asciende a **\$2.762.141.837** frente a **\$1.597.338.626** en 2024, reflejando un crecimiento del **73%**, impulsado principalmente por la adquisición de equipos de oficina.

NOTA # 8 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

	2025	2024	% Var
Marcas	\$ 268.353.723	\$ 268.353.723	0%
Licencias	\$ 160.324.935	\$ 53.457.005	200%
Amortización acumulada	-\$ 255.197.075	-\$ 127.635.394	100%
Total	\$ 173.481.583	\$ 194.175.334	-11%

Los activos intangibles corresponden a bienes no monetarios identificables, sin sustancia física, sobre los cuales la entidad tiene control y espera obtener beneficios económicos futuros. Estos activos se reconocen inicialmente al costo de adquisición y se amortizan durante su vida útil estimada.

Al cierre del período 2025, este rubro presenta variaciones principalmente en los conceptos de licencias y marcas, como se detalla a continuación:





Marcas

Corresponde al valor de los signos distintivos adquiridos o registrados por la compañía, los cuales permiten identificar nuestros servicios en el mercado.

Este rubro no presenta variaciones significativas durante el periodo 2025 manteniéndose estable en relación con el año anterior.

Licencias

Este rubro comprende los derechos adquiridos para el uso de programas informáticos y software necesarios para el desarrollo de las actividades de la entidad.

Durante el período 2025, las licencias presentan un incremento frente al año anterior. Esta variación se debe a la adquisición de nuevos programas orientados a mejorar la eficiencia de las operaciones de producción y de los procesos administrativos, fortaleciendo así la gestión operativa y el control de la información.

Amortización Acumulada

Representa la distribución sistemática del costo de los activos intangibles durante su vida útil. La variación en este rubro corresponde al gasto por amortización reconocido en el período, en línea con las políticas contables establecidas.

NOTA # 9 - INVERSIONES

	2025	2024	% Var
Inversiones método de participación patrimonial	\$ 4.531.081.845	\$ 4.565.426.790	-1%
Otras Inversiones	\$ 188.853.017	\$ 145.588.033	30%
Total	\$ 4.719.934.862	\$ 4.711.014.823	0%

Las inversiones corresponden a los recursos colocados por la entidad en instrumentos financieros y participaciones en otras entidades, con el propósito de obtener rendimientos económicos o mantener relaciones estratégicas. Estas se reconocen de acuerdo con su clasificación, ya sea al costo, valor razonable o mediante el método de participación.

Al cierre del período, este rubro presenta variaciones significativas en sus componentes, como se detalla a continuación:

Inversiones Método de Participación

Este rubro incluye las inversiones en entidades sobre las cuales la entidad ejerce influencia significativa, y que se reconocen utilizando el método de participación.

Durante el período 2025, se presenta una disminución en este concepto, la cual obedece principalmente al reconocimiento de la pérdida contraída por la entidad participada. Esta situación impacta directamente el valor en libros de la inversión, en cumplimiento de las normas contables aplicables.

Otras Inversiones

Corresponde a las inversiones realizadas en instrumentos financieros o activos en los cuales la entidad no ejerce control ni influencia significativa.

Este rubro presenta un incremento durante el período, originado principalmente por los pagos y aportes efectuados a lo largo del año, como parte de la estrategia de inversión de la entidad, orientada a diversificar y fortalecer su portafolio.

NOTA # 10 - ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

	2025	2024	% Var
Impuesto diferido	\$ 3.865.303	\$ 3.865.303	0%
Total	\$ 3.865.303	\$ 3.865.303	0%

De acuerdo con la Sección 29 de la NIIF para las PYMES, la Compañía debe reconocer impuesto diferido por las diferencias temporarias entre las bases contables y fiscales de sus activos y pasivos. No obstante, al cierre del periodo no se identificaron diferencias temporarias que generen impuestos diferidos, por lo cual, no se reconocen activos por impuesto diferido.

NOTA # 11 - PASIVOS FINANCIEROS- CORRIENTES Y NO CORRIENTES

	2025	2024	% Var
<u>Obligaciones financieras - Corrientes</u>	\$ 8.217.953.605	\$ 5.687.961.050	44%
Banco Davivienda S.A.	\$ 1.867.135.573	\$ 661.333.337	182%
Banco de Bogotá	\$ 2.250.010.564	\$ 1.876.920.107	20%
Grupo Bancolombia	\$ -	\$ 712.088.249	-100%
Banco de Occidente	\$ 653.067.872	\$ 643.004.977	2%
Banco BBVA	\$ 2.073.581.076	\$ 994.333.334	109%
Banco AV Villas	\$ 354.000.000	\$ 375.000.000	-6%
Banco Serfinanzas S.A	\$ 453.491.851	\$ 425.281.046	7%
Financiera Dann Regional Compañía de Financiamiento S.A.S	\$ 566.666.669	\$ -	0%
<u>Tarjetas de crédito</u>	\$ 37.581.379	\$ 62.132.888	-40%
Banco de Occidente	\$ 27.003.736	\$ 18.382.150	47%
Grupo Bancolombia	\$ 10.542.109	\$ 22.325.122	-53%
Scotiabank Colpatría S.A.	\$ -	\$ 8.040.316	-100%
Banco BBVA	\$ 35.534	\$ 13.385.300	-100%
<u>Obligaciones financiera - No corrientes</u>	\$ 1.591.403.125	\$ 1.834.855.108	-13%
Grupo Bancolombia	\$ 1.372.256.162	\$ 554.080.954	148%
Banco Davivienda S.A.	\$ 105.645.584	\$ 130.019.718	-19%
Banco de occidente	\$ 113.045.697	\$ 837.798.754	-87%
Banco BBVA	\$ -	\$ 312.500.000	-100%
Finaktiva	\$ 455.682	\$ 455.682	0%
Total	\$ 9.846.938.109	\$ 7.584.949.046	30%

Las obligaciones financieras corresponden a pasivos financieros reconocidos conforme a la **Sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos de las NIIF para las Pymes**, medidos inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida y posteriormente al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Al 31 de diciembre de 2025, el saldo total de las obligaciones financieras asciende a **\$9.846.593.108**, en comparación con **\$7.584.499.046** al 31 de diciembre de 2024, lo que representa un incremento del **30%**, derivado principalmente del mayor uso de instrumentos de financiación para cubrir necesidades de capital de trabajo con respecto a las operaciones propias de la empresa, así como financiación para los contratos de colaboración empresarial.



Las obligaciones financieras corrientes para el año 2025 presentan un saldo de **\$8.217.953.605** y **\$5.687.961.050** para el 2024, evidenciando un incremento del **44%**, explicado por la mayor concentración de vencimientos en el corto plazo, así como por la utilización de créditos rotativos y de corto plazo durante el período.

Por su parte, las obligaciones financieras no corrientes ascienden a **\$1.591.043.124** para el año 2025 y **\$1.834.855.108** para el periodo 2024, reflejando una disminución del **13%**, originada principalmente en la reclasificación de pasivos hacia el corto plazo conforme a su vencimiento, así como en los pagos efectuados durante el ejercicio.

La totalidad de las obligaciones financieras de la entidad se encuentra respaldada por el **Fondo Nacional de Garantías**, lo cual mitiga el riesgo de crédito y mejora las condiciones de acceso a financiación, en línea con la política de gestión financiera adoptada por la administración.

La administración considera que la estructura actual de endeudamiento es adecuada y consistente con la capacidad de generación de flujos de efectivo de la entidad, no evidenciándose incumplimientos contractuales ni restricciones significativas asociadas a estos pasivos al cierre del período.

NOTA # 12 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

	2025	2024	% Var
Anticipos de clientes	\$ 10.557.467	\$ 318.472.311	-97%
Otros pasivos contratos de colaboración empresarial	\$ 85.044.513	\$ -	0%
Total	\$ 95.601.980	\$ 318.472.311	-70%

Los otros pasivos no financieros corrientes corresponden a obligaciones a cargo de la empresa originadas en transacciones distintas a las cuentas por pagar y obligaciones financieras. Estos pasivos se reconocen al valor de la obligación y se cancelan de acuerdo con las condiciones pactadas.

Al cierre del período, este rubro está compuesto principalmente por los siguientes conceptos:

Anticipos de clientes

Corresponden a los valores recibidos por los clientes o terceros de manera anticipada, por concepto de servicios o actividades que serán ejecutadas en períodos futuros.

Otros pasivos contratos de colaboración empresarial

Este rubro corresponde a los valores derivados de contratos de colaboración empresarial suscritos por la entidad, en los cuales se reconoce la participación de terceros sobre los ingresos o resultados generados.

El saldo representa la participación que corresponde a las otras partes involucradas, de acuerdo con las condiciones contractuales. La variación durante el período se explica por la ejecución de los contratos y el reconocimiento de los ingresos, así como por la distribución de los resultados entre los participantes.



NOTA # 13 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2025	2024	% Var
Proveedores operación 4E	\$ 1.585.385.521	\$ 2.849.487.329	-44%
Proveedores operación - contratos de colaboración empresarial	\$ 236.627.351	\$ 557.420.054	-58%
Costos y gastos por pagar operación 4E	\$ 149.423.444	\$ 872.280.837	-83%
Total	\$ 1.971.436.315	\$ 4.279.188.220	-54%

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corresponden a las obligaciones a cargo de la entidad originadas en la adquisición de bienes y servicios, así como en otros compromisos derivados del desarrollo de sus operaciones. Estas se reconocen al valor de la obligación y se cancelan conforme a los plazos pactados.

Al cierre del período, este rubro presenta la siguiente composición:

Proveedores operación 4E

Corresponde a las obligaciones pendientes de pago por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la operación.

La variación presentada durante el período 2025 con respecto al año inmediatamente anterior está asociada al volumen de compras realizadas y a las condiciones de crédito negociadas con los proveedores.

Cuentas por pagar – contratos de colaboración empresarial

Este rubro corresponde a los valores causados pendientes de pago a terceros derivados de contratos de colaboración empresarial suscritos por la empresa al cierre de diciembre 2025.

Costos y gastos por pagar operación 4E

Incluye obligaciones causadas pendientes de pago por conceptos asociados a la operación, tales como honorarios, servicios, arrendamientos y otros gastos administrativos.

Su comportamiento responde al reconocimiento de gastos del período que aún no han sido cancelados al cierre del ejercicio.

El saldo total refleja las obligaciones vigentes de la entidad al cierre del período, destacándose los compromisos con proveedores y aquellos derivados de contratos de colaboración empresarial.

NOTA # 14 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2025	2024	% Var
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 2.142.661.000	\$ 1.846.990.000	16%
De renta y complementarios	\$ -	\$ -	0%
De Industria y comercio	\$ 494.692.810	\$ 560.607.999	-12%
Impuestos por pagar de contratos de colaboración empresarial	\$ 59.592.125	\$ 356.853.707	-83%
Retención en la fuente	\$ 469.882.000	\$ 357.922.000	31%
Retención de ICA	\$ 5.436.837	\$ 2.589.000	110%
Impuesto al turismo (FONTUR)	\$ 267.000	\$ 9.845.000	-97%
Retención en Iva al régimen simple de tributación	\$ 464.000	\$ 20.049.000	-98%
Total	\$ 3.172.995.772	\$ 3.154.856.706	1%

Para el período 2025, el impuesto sobre la renta y complementarios fue determinado conforme a la normatividad fiscal vigente. Sin embargo, este no se presenta como un pasivo dentro de esta nota, dado que fue compensado en su totalidad con las retenciones en la fuente que le fueron practicadas a la compañía durante el año gravable 2025 y 2024.



Como resultado de este cruce directo entre el impuesto de renta provisionado y las retenciones acumuladas durante el año gravable 2025, se generó un **saldo a favor**, el cual se encuentra reconocido en la **Nota 6 – Activos por impuestos corrientes**.

Interpretación de los valores:

5. La ausencia de saldo por impuesto de renta por pagar en esta nota indica que las retenciones en la fuente fueron suficientes para cubrir el impuesto causado.
6. El saldo a favor reconocido en la Nota 6 refleja un exceso de retenciones practicadas frente al impuesto determinado.
7. Este saldo constituye un derecho a favor de la entidad ante la administración tributaria, susceptible de devolución o compensación en períodos futuros.
8. El incremento en el impuesto sobre las ventas por pagar obedece al aumento en las operaciones gravadas durante el período.
9. La disminución en los impuestos por pagar de contratos de colaboración empresarial refleja menores obligaciones derivadas de la terminación de este tipo de acuerdos durante el año gravable 2025 en comparación con el año inmediatamente anterior.

NOTA # 15 - BENEFICIOS EMPLEADOS

	2025	2024	% Var
Salarios por pagar	\$ 61.926.767	\$ 11.055.032	460%
Vacaciones consolidadas	\$ 54.375.306	\$ 42.420.785	28%
Cesantías consolidadas	\$ 46.587.590	\$ 43.205.185	8%
Intereses sobre cesantías	\$ 5.386.050	\$ 4.811.687	12%
Retenciones y aportes de nomina (seguridad Social)	\$ 53.906.194	\$ 39.294.291	37%
Total	\$ 222.181.907	\$ 140.786.980	58%

De acuerdo con la **NIC 19 – Beneficios a los empleados**, la compañía reconoce los beneficios de corto plazo como un pasivo por las obligaciones laborales causadas y pendientes de pago al cierre del periodo.

Al 31 de diciembre de 2025, los beneficios a empleados ascienden a **\$222.181.907**, frente a **\$140.786.980** en 2024, lo que representa un incremento del **58%**.

La variación se explica principalmente por el aumento en salarios por pagar, la acumulación de vacaciones, y el incremento en los aportes a seguridad social, en línea con el crecimiento de la operación y de la nómina de la empresa.

NOTA # 16 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

	2025	2024	% Var
Socios o accionistas	\$ -	\$ 1.121.567.627	-100,00%
Total	\$ -	\$ 1.121.567.627	-100,00%

Al 31 de diciembre de 2025, la Compañía no presenta saldo en otros pasivos no financieros no corrientes, en comparación con **\$1.121.567.627** al cierre de 2024, lo que representa una disminución del **100%**.

El saldo registrado en 2024 correspondía a obligaciones con socios o accionistas, las cuales fueron canceladas durante el periodo 2025.





NOTA # 17 - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS

	2025	2024	% Var
Impuestos diferidos	\$ 20.746	\$ 20.746	0,00%
Total	\$ 20.746	\$ 20.746	0,00%

De acuerdo con la Sección 29 de la NIIF para las PYMES, la Compañía debe reconocer impuesto diferido por las diferencias temporarias entre las bases contables y fiscales de sus activos y pasivos. No obstante, al cierre del periodo no se identificaron diferencias temporarias que generen impuestos diferidos, por lo cual, no se reconocen pasivos por impuesto diferido.

NOTA # 18 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

	2025	2024	% Var
Acreedores varios	\$ 6.902.670.585	\$ 2.025.496.543	241%
Acreedores varios contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 311.862.495	\$ -	0%
Consignaciones pendientes por identificar	\$ -	\$ 198.999.433	-100%
Total	\$ 7.214.533.080	\$ 2.224.495.976	224%

Al 31 de diciembre de 2025, los otros pasivos no financieros no corrientes ascienden a **\$7.214.533.080**, frente a **\$2.224.495.976** en 2024, lo que representa un incremento del **224%**.

La variación se explica principalmente por:

1. **Acreedores varios:** saldo de **\$6.902.670.585** (2024: **\$2.025.496.543**), correspondiente a valores contraídos con terceros para la ejecución de contratos conjuntos para la ejecución propia de la empresa, como para contratos de colaboración empresarial, con un incremento del **241%**.
2. **Acreedores varios – contratos de colaboración empresarial (participación):** por **\$311.862.495** (2024: \$0), que corresponden a obligaciones derivadas de la participación de terceros en contratos de colaboración empresarial.
3. **Consignaciones pendientes por identificar:** no presentan saldo en 2025 (2024: **\$198.999.433**), reflejando una disminución del **100%**, producto de su identificación y reclasificación durante el periodo.

NOTA # 19 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2025	2024	% Var
Ingresos por servicios B.T.L.	\$ 32.241.392.382	\$ 35.071.587.368	-8%
Ingresos por contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 19.154.918.364	\$ 8.725.772.153	120%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 3.947.489.656	-\$ 5.125.242.340	-23%
Total	\$ 47.448.821.090	\$ 38.672.117.181	23%

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen de acuerdo con lo establecido en la **NIIF 15 – Ingresos de contratos con clientes**, cuando se satisface la obligación de desempeño mediante la prestación de servicios.

Al 31 de diciembre de 2025, los ingresos ascienden a **\$47.448.821.090**, frente a **\$38.672.117.181** en 2024, lo que representa un incremento del **23%**.

La variación se explica principalmente por:

1. **Ingresos por servicios B.T.L.:** por **\$32.241.392.382** (2024: **\$35.071.587.368**), con una disminución del **8%**, asociada a menor ejecución de operaciones propias de la empresa durante el periodo.
2. **Ingresos por contratos de colaboración empresarial (participación):** por **\$19.154.918.364** (2024: **\$8.725.772.153**), con un incremento del **120%**, derivado de una mayor participación y consecución de nuevos contratos de colaboración empresarial.



3. **Devoluciones, rebajas y descuentos:** por **(\$3.947.489.656)** (2024: **(\$5.125.242.340)**), con una disminución del **23%**, reflejando menores ajustes comerciales sobre los ingresos. El crecimiento en los ingresos se encuentra impulsado principalmente por el aumento en los contratos de colaboración empresarial, compensando la disminución en los servicios B.T.L.

NOTA # 20 - COSTOS DE VENTAS

	2025	2024	% Var
Diversos	\$ 5.484.729.937	\$ 6.839.709.470	-20%
Servicios	\$ 5.321.183.920	\$ 9.800.389.515	-46%
Gastos de personal	\$ 929.916.204	\$ 877.445.682	6%
Arrendamientos	\$ 1.234.821.571	\$ 1.656.321.822	-25%
Gastos de Viaje	\$ 2.170.300.532	\$ 4.359.035.660	-50%
Honorarios	\$ 39.033.000	\$ 47.791.176	-18%
Impuestos	\$ 40.527.990	\$ 96.802.914	-58%
Legales	\$ 1.253.000	\$ 5.744.480	-78%
Seguros	\$ 279.846.380	\$ 33.537.768	734%
Mantenimiento y reparación	\$ 2.978.079	\$ 11.376.726	-74%
Costos contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 16.033.873.522	\$ 5.190.042.451	209%
Total	\$ 31.538.464.135	\$ 28.918.197.664	9%


Los costos de ventas comprenden los costos directamente atribuibles a la prestación de servicios y a la ejecución de contratos con clientes, reconocidos conforme a los criterios de la **NIIF 15 – Ingresos de contratos con clientes**.

Al 31 de diciembre de 2025, los costos de ventas ascienden a **\$31.538.464.135**, frente a **\$28.918.197.664** en 2024, lo que representa un incremento del **9%**.

La variación se explica principalmente por:

1. **Costos de contratos de colaboración empresarial (participación):** por **\$16.033.873.522** (2024: **\$5.190.042.451**), con un incremento del **209%**, en línea con el aumento en los ingresos por este tipo de contratos.
2. **Servicios:** por **\$5.321.183.920** (2024: **\$9.800.389.515**), con una disminución del **46%**, asociada a una menor contratación de servicios relacionados con la operación.
3. **Gastos de viaje:** por **\$2.170.300.532** (2024: **\$4.359.035.660**), con una disminución del **50%**, derivada de una optimización en los desplazamientos operativos.
4. **Diversos y arrendamientos:** presentan disminuciones del **20%** y **25%**, respectivamente, en línea con ajustes en la estructura de costos.
5. **Seguros:** por **\$279.846.380** (2024: **\$33.537.768**), con un incremento del **734%**, asociado a mayores coberturas adquiridas durante el periodo.





NOTA # 21 - GASTOS DE ADMINISTRACION

	2025	2024	% Var
Gastos de personal	\$ 1.033.189.467	\$ 814.815.137	27%
Diversos	\$ 100.564.593	\$ 103.573.651	-3%
Depreciaciones	\$ 252.533.235	\$ 255.203.433	-1%
Honorarios	\$ 130.577.736	\$ 151.852.340	-14%
Arrendamientos	\$ 287.767.465	\$ 181.994.274	58%
Servicios	\$ 228.829.019	\$ 118.951.437	92%
Amortizaciones	\$ 127.561.681	\$ 67.883.854	88%
Gastos de viaje	\$ 836.655	\$ 10.458.999	-92%
Seguros	\$ 42.537.431	\$ 75.437.710	-44%
Mantenimiento y reparaciones	\$ 6.750.000	\$ 7.386.856	-9%
Impuestos	\$ 570.018.212	\$ 409.483.287	39%
Gastos legales	\$ 15.900.880	\$ 10.904.110	46%
Contribuciones y afiliaciones	\$ -	\$ 3.383.000	-100%
Gastos operacionales contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 1.083.189.070	\$ 607.521.146	78%
Total	\$ 3.880.255.445	\$ 2.818.849.234	38%

Los gastos de administración comprenden los desembolsos incurridos en el desarrollo de las actividades de dirección, control y apoyo de la Compañía, reconocidos en el resultado del periodo conforme a su causación.

Al 31 de diciembre de 2025, los gastos de administración ascienden a **\$3.880.255.445**, frente a **\$2.818.849.234** en 2024, lo que representa un incremento del **38%**.

La variación se explica principalmente por:

1. **Gastos de personal:** por **\$1.033.189.467** (2024: **\$814.815.137**), con un incremento del **27%**, asociado a los aumentos salariales y al fortalecimiento de la estructura administrativa.
2. **Servicios y arrendamientos:** por **\$228.829.019** y **\$287.767.465** respectivamente, con incrementos del **92%** y **58%**, derivados de mayores requerimientos operativos y apertura de nuevas oficinas.
3. **Amortizaciones:** por **\$127.561.681** (2024: **\$67.883.854**), con un aumento del **88%**, asociado al reconocimiento de activos intangibles.
4. **Impuestos:** por **\$570.018.212** (2024: **\$409.483.287**), con un incremento del **39%**, en línea con el crecimiento de la operación.
5. **Gastos operacionales de contratos de colaboración empresarial (participación):** por **\$1.083.189.070** (2024: **\$607.521.146**), con un aumento del **78%**, relacionados con la gestión y administración de dichos contratos.

NOTA # 22 - GASTOS DE VENTAS

	2025	2024	% Var
Impuestos	\$ 568.743.614	\$ 426.663.713	33%
Gastos de personal	\$ 845.876.966	\$ 692.322.859	22%
Diversos	\$ 60.011.659	\$ 89.007.158	-33%
Honorarios	\$ 26.122.859	\$ -	0%
Seguros	\$ 9.795.612	\$ 54.184.379	-82%
Gastos de viaje	\$ 1.503.291	\$ 33.846.126	-96%
Servicios	\$ 100.626.439	\$ 24.746.682	307%
Gastos de mantenimiento	\$ -	\$ 7.846.974	-100%
Gastos de ventas contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 1.124.752.724	\$ 46.247.158	2332%
Total	\$ 2.737.433.164	\$ 1.374.865.049	99%

Los gastos de ventas comprenden los desembolsos directamente asociados a las actividades comerciales y de comercialización de los servicios de la Compañía, reconocidos en el resultado del periodo conforme a su causación.

Al 31 de diciembre de 2025, los gastos de ventas ascienden a **\$2.737.433.164**, frente a **\$1.374.865.049** en 2024, lo que representa un incremento del **99%**.





La variación se explica principalmente por:

1. **Gastos de ventas – contratos de colaboración empresarial (participación):** por **\$1.124.752.724** (2024: **\$46.247.158**), con un incremento del **2332%**, en línea con el crecimiento de este tipo de operaciones.
2. **Gastos de personal:** por **\$845.876.966** (2024: **\$692.322.859**), con un aumento del **22%**, asociado a los aumentos salariales y al fortalecimiento del equipo comercial.
3. **Impuestos:** por **\$568.743.614** (2024: **\$426.663.713**), con un incremento del **33%**, de los cuales la gran mayoría corresponde a pagos de estampillas asociados a la ejecución de contratos.
4. **Servicios:** por **\$100.626.439** (2024: **\$24.746.682**), con un aumento del **307%**, relacionado con mayores actividades de apoyo comercial.
5. **Honorarios:** por **\$26.122.859** (2024: \$0), correspondientes a servicios profesionales vinculados a la gestión comercial.

NOTA # 23 - OTROS INGRESOS

	2025	2024	% Var
Diversos	\$ 12.108.578	\$ 1.059.750	1043%
Recuperaciones	\$ 17.351.648	\$ 44.421.785	-61%
Utilidad en venta de PPyE	\$ -	\$ 85.328.791	-100%
Ingreso por impuesto diferido	\$ -	\$ 1.604.980	-100%
Utilidades en compañías controladas	\$ -	\$ 206.880.131	-100%
Total	\$ 29.460.226	\$ 339.295.437	-91%

Los otros ingresos comprenden aquellos ingresos no relacionados directamente con la actividad principal de la compañía, reconocidos en el resultado del periodo cuando se generan.

Al 31 de diciembre de 2025, los otros ingresos ascienden a **\$29.460.226**, frente a **\$339.295.437** en 2024, lo que representa una disminución del **91%**.

La variación se explica por:

1. **Diversos:** por **\$12.108.578** (2024: **\$1.059.750**), con un incremento del **1043%**, correspondiente a ingresos ocasionales.
2. **Recuperaciones:** por **\$17.351.648** (2024: **\$44.421.785**), con una disminución del **61%**, asociados a reintegros y recuperaciones de costos y gastos.
3. **Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo:** no presenta saldo en 2025 (2024: **\$85.328.791**), reflejando una disminución del **100%**.
4. **Ingreso por impuesto diferido:** no presenta saldo en 2025 (2024: **\$1.604.980**), con una disminución del **100%**.
5. **Utilidades en compañías controladas:** no presenta saldo en 2025 (2024: **\$206.880.131**), evidenciando una disminución del **100%**.

NOTA # 24 - GASTOS EXTRAORDINARIOS

	2025	2024	% Var
Gastos extraordinarios	\$ 29.349.694	\$ 185.538.974	-84%
Gastos diversos	\$ 85.558.541	\$ 124.621.658	-31%
Pérdida en venta y retiro de bienes	\$ -	\$ 2.261.000	-100%
Pérdida método de participación	\$ 34.344.945	\$ -	0%
Total	\$ 149.253.180	\$ 312.421.632	-52%

Los gastos extraordinarios corresponden a erogaciones no recurrentes y no asociadas directamente con la operación ordinaria de la Compañía, reconocidas en el resultado del periodo en el momento en que se incurrir.

Al 31 de diciembre de 2025, los gastos extraordinarios ascienden a **\$149.253.180**, frente a **\$312.421.632** en 2024, lo que representa una disminución del **47%**.

La variación se explica por:



1. **Gastos extraordinarios:** por **\$29.349.694** (2024: **\$185.538.974**), con una disminución del **84%**, evidenciando una menor ocurrencia de eventos no recurrentes.
2. **Gastos diversos:** por **\$85.558.541** (2024: **\$124.621.658**), con una disminución del **31%**.
3. **Pérdida en venta y retiro de bienes:** no presenta saldo en 2025 (2024: **\$2.261.000**), reflejando una disminución del **100%**.
4. **Pérdida método de participación:** por **\$34.344.945** (2024: \$0), correspondiente al reconocimiento de resultados negativos en inversiones contabilizadas bajo este método.

NOTA # 25 - INGRESOS FINANCIEROS

	2025	2024	% Var
Rendimientos financieros	\$ 14.135.941	\$ 26.339.727	-46%
Descuentos comerciales	\$ 10.745.351	\$ 230.608.482	-95%
Intereses corrientes	\$ 2.072.384.170	\$ 928.832.945	123%
Diferencia en cambio	\$ 39.868	\$ -	0%
Total	\$ 2.097.305.330	\$ 1.185.781.154	77%

Los ingresos financieros comprenden los rendimientos generados por instrumentos financieros y otras operaciones de financiación, reconocidos en el resultado del periodo conforme a su causación.

Al 31 de diciembre de 2025, los ingresos financieros ascienden a **\$2.097.305.330**, frente a **\$1.185.781.154** en 2024, lo que representa un incremento del **77%**.

La variación se explica por:

1. **Intereses corrientes:** por **\$2.072.384.170** (2024: **\$928.832.945**), con un incremento del **123%**, correspondientes principalmente al cobro de intereses sobre los recursos financieros colocados por la compañía para la operación de los contratos de colaboración empresarial.
2. **Rendimientos financieros:** por **\$14.135.941** (2024: **\$26.339.727**), con una disminución del **46%**, asociados a menores rendimientos generados en productos financieros.
3. **Descuentos comerciales:** por **\$10.745.351** (2024: **\$230.608.482**), con una disminución del **95%**, derivada de menores beneficios obtenidos por pronto pago o negociaciones comerciales.
4. **Diferencia en cambio:** por **\$39.868** (2024: \$0), correspondiente a ajustes por variación en tasas de cambio.

NOTA # 26 - GASTOS FINANCIEROS

	2025	2024	% Var
Intereses	\$ 2.029.584.461	\$ 1.434.826.128	41%
Gravamen movimientos financieros	\$ 345.251.859	\$ 266.204.243	30%
Gravamen movimientos financieros contratos de colaboración empresarial	\$ 57.223.929	\$ 11.593.140	394%
Gastos bancarios	\$ 508.937.812	\$ 143.184.664	255%
Comisiones	\$ 35.052.965	\$ 69.152.676	-49%
Descuentos comerciales condicionados	\$ 5.069.462	\$ 107.113.150	-95%
Diferencia en cambio y otros	\$ 1.459.255	\$ 1.454.338	0%
Gastos bancarios contratos de colaboración empresarial	\$ 953.695.441	\$ 406.438.114	135%
Total	\$ 3.936.275.183	\$ 2.439.966.452	61%

Los gastos financieros comprenden los costos incurridos por la financiación de las operaciones de la compañía, así como los relacionados con el uso de servicios financieros, reconocidos en el resultado del periodo conforme a su causación.

Al 31 de diciembre de 2025, los gastos financieros ascienden a **\$3.936.275.183**, frente a **\$2.439.966.452** en 2024, lo que representa un incremento del **61%**.

La variación se explica principalmente por:



1. **Intereses:** por **\$2.029.584.461** (2024: **\$1.434.826.128**), con un incremento del **41%**, asociados al mayor uso de recursos financieros para la operación.
2. **Gastos bancarios:** por **\$508.937.812** (2024: **\$143.184.664**), con un incremento del **255%**, derivados del mayor volumen de transacciones financieras.
3. **Gastos bancarios – contratos de colaboración empresarial:** por **\$953.695.441** (2024: **\$406.438.114**), con un aumento del **135%**, relacionados con la ejecución de estos contratos.
4. **Gravamen a los movimientos financieros (GMF):** por **\$345.251.859** (2024: **\$266.204.243**), con un incremento del **30%**, en línea con el mayor flujo de operaciones.
5. **GMF – contratos de colaboración empresarial:** por **\$57.223.929** (2024: **\$11.593.140**), con un incremento del **394%**, asociado al crecimiento de estas operaciones.
6. **Comisiones:** por **\$35.052.965** (2024: **\$69.152.676**), con una disminución del **49%**.
7. **Descuentos comerciales condicionados:** por **\$5.069.462** (2024: **\$107.113.150**), con una disminución del **95%**.
8. **Diferencia en cambio y otros:** por **\$1.459.255** (2024: **\$1.454.338**), sin variaciones significativas.



Medellín, 26 de mar. de 26

INFORME DE GESTIÓN ANUAL

4E S.A.S.
NIT: 900.365.212-6
Representante Legal: Rodrigo Alberto Palacio Uribe
C.C.: 71.773.688 de Medellín

Introducción.

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, me permito presentar a la Asamblea de Accionistas el Informe de Gestión correspondiente al año 2025, en el cual se exponen los principales resultados financieros, operativos y estratégicos de la sociedad, así como los avances en su posicionamiento en el mercado y proyección para el año 2026.

Desempeño Financiero.

Durante el año 2025, la compañía presentó un comportamiento financiero altamente favorable, evidenciando un crecimiento sostenido frente a la vigencia anterior.

Las ventas registraron un incremento del 23%, pasando de aproximadamente \$38.672 millones en 2024 a \$47.448 millones en 2025. Este crecimiento se tradujo en una utilidad antes de impuestos cercana a los \$7.300 millones, lo que representa un aumento del 65% respecto al año inmediatamente anterior.

Estos resultados reflejan una adecuada gestión comercial y financiera, así como el fortalecimiento de la operación en los distintos segmentos en los que participa la compañía.

Desarrollo Operativo y Organizacional

4E S.A.S. ha continuado consolidándose como una de las empresas más relevantes en el sector de la operación logística de eventos a nivel nacional. Este posicionamiento ha permitido mantener un equipo humano estable, con un promedio de 30 empleados directos durante el año.

Adicionalmente, la compañía ha contribuido a la generación de empleo indirecto mediante la contratación de proveedores y aliados estratégicos en diversas regiones

del país, fortaleciendo así una red nacional de operación que soporta la ejecución de contratos de gran escala.





Diversificación y Nuevas Líneas de Negocio

El año 2025 representó un hito importante en la estrategia de diversificación de la compañía, con la incursión en el sector de la construcción.

En este contexto, se logró la adjudicación de un contrato para la remodelación de 13 instituciones educativas en la región del Catatumbo, por un valor aproximado de \$4.000 millones. Si bien el desarrollo inicial del proyecto presentó retos derivados de la curva de aprendizaje en esta nueva línea de negocio, estos fueron superados satisfactoriamente, permitiendo la ejecución adecuada del contrato.

Se proyecta la entrega total de las obras el 9 de abril de 2026, lo cual fortalece la experiencia de la compañía en este sector y abre nuevas oportunidades comerciales, particularmente en procesos de contratación pública en curso.

Gestión Comercial y Contratos Relevantes

Durante el año 2025, la compañía logró consolidar importantes relaciones contractuales a nivel nacional, destacándose:

1. Contrato con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi por aproximadamente \$36.000 millones, con ejecución hasta junio de 2026.
2. Contrato con la Superintendencia de Notariado y Registro por \$10.000 millones, finalizado en diciembre de 2025.
3. Contrato con la Agencia de Renovación del Territorio (ART) por \$10.000 millones, con ejecución hasta agosto de 2026.
4. Contrato con la Agencia Nacional de Seguridad Vial por \$15.000 millones, con ejecución hasta junio de 2026.

De igual manera, tras varios años de gestión comercial, se logró la adjudicación de la cuenta de ISA Energía, cuya propuesta fue presentada en 2025 y adjudicada en enero de 2026, representando un logro estratégico para la compañía.

Ejecución de Contratos a Nivel Regional

A nivel local, se destaca la ejecución de contratos con entidades del orden territorial, tales como:

1. Secretaría de Cultura del Distrito de Medellín, por aproximadamente \$7.000 millones, finalizado en diciembre de 2025.
2. ESO (Empresa de Seguridad del Oriente)
3. ESU (Empresa de Seguridad Urbana)
4. EDU (Empresa de Desarrollo Urbano)





Adicionalmente, la compañía logró su vinculación a contratos marco con ACTIVA y PLAZA MAYOR, fortaleciendo su presencia en el mercado regional y ampliando sus oportunidades comerciales.

Perspectivas y Proyección 2026

La gestión realizada durante 2025 ha permitido asegurar una base sólida de contratos en ejecución que se extienden durante el año 2026, garantizando una facturación continua entre vigencias, así como un adecuado flujo de caja.

La diversificación de servicios, el fortalecimiento de relaciones comerciales y la consolidación operativa permiten proyectar un año 2026 con expectativas positivas, orientadas al crecimiento sostenido y a la expansión en nuevos sectores económicos.

Conclusión

Los resultados obtenidos durante la vigencia 2025 evidencian la solidez de 4E S.A.S., tanto en su desempeño financiero como en su capacidad operativa y estratégica. La compañía continúa posicionándose como un actor relevante en el mercado, con una visión clara de crecimiento, diversificación y generación de valor para sus socios.

Cordialmente,


RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE
C.C. 71.773.688 de Medellín
Representante legal 4E SAS





4 S.A.S.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al corte de diciembre 31 de 2025 y 2024

NOTA # 1 - INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD

4E S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada, constituida de acuerdo a las leyes colombianas mediante documento privado del 10 de junio de 2010, inscrito el 23 de junio de 2010 bajo número 21-432844-12 de la cámara de comercio de Medellín para Antioquia.

La sociedad tiene por objeto principal: Prestación de Servicios de mercadeo y publicidad en general, impresión y distribución masiva de material publicitario, realización de eventos deportivos, culturales, musicales y sociales en general. En desarrollo de su objeto social podrá directamente o por conducto de otras empresas, llevar a cabo actividades de producción, ventas de productos de multinivel, desarrollo de programas turísticos nacionales e internacionales, diseño y diagramación, multimedia, transformación, comercialización, distribución, importación, exportación, de productos en general. Así mismo, podrá la sociedad prestar servicios técnicos, de asesoría, investigación por mercadeo relacionados con las actividades que constituyen su objeto social.

Su domicilio se encuentra ubicado en el Municipio de Medellín en el departamento de Antioquia.

NOTA # 2 - BASES DE PREPARACIÓN

Los Estados Financieros por los años terminados al 31 de diciembre de 2025 y 31 de diciembre de 2024 han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés).

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes del efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con base en éstos se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.

Se incluyen en los equivalentes de efectivo las inversiones que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos, éstos son avalados por la Gerencia Financiera o quien haga sus veces en la organización.

1. Que sean de corto plazo y de gran liquidez, con un vencimiento menor o igual a tres (3) meses desde su adquisición.
2. Que sean fácilmente convertibles en efectivo.
3. Se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión.





Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar – Corriente

Las ventas se realizan con un plazo implícito de 30 o 60 días, sin embargo, la empresa no reconoce estimaciones de deterioro para riesgos de pérdida de los saldos de los deudores, debido a la alta calidad crediticia de sus clientes.

La entidad otorga préstamos ocasionalmente a sus empleados.

Propiedad, Planta y Equipo

Se denominan propiedades, planta y equipo a los activos tangibles que posee 4E S.A.S. para la prestación de los servicios, o para propósitos administrativos. La característica principal de estos bienes es que su vida útil es superior a un periodo y que la Compañía no los ha destinado para la venta, y que además cumplan las siguientes condiciones:

1. Que sea un recurso tangible controlado por la Compañía.
2. Que sea probable que la Compañía obtenga beneficios económicos futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos, medioambientales o de seguridad requeridos por la operación.
3. Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación.
4. Que la Compañía reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual se entiende recibido cuando 4E S.A.S. firma el documento de recibido a satisfacción.

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía

Se entiende por activo intangible, todo activo identificable de carácter no monetario, sin apariencia física, sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo.

Dentro de los intangibles también se clasifican las licencias de programas informáticos y software adquiridos, ya que son derechos que se obtienen cumpliendo los términos y condiciones establecidas dentro del contrato que celebran el proveedor o titular de los derechos y 4E S.A.S

Otros Pasivos Financieros

Las deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable neto de los costos incurridos en la transacción. Las deudas se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el período del préstamo usando el método de interés efectivo.

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos (o en el ciclo normal de producción de la empresa si es más largo). Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.



PASIVOS POR IMPUESTOS

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de 4E S.A.S, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases impositivas del período fiscal, de acuerdo con las normas tributarias del orden nacional y territorial aplicables a la Compañía.

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Son beneficios (diferentes de los beneficios por terminación) que se espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al final del período anual sobre el que se informa en el que los empleados hayan prestado los servicios relacionados. Los beneficios de corto plazo se reconocen en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor esperado a pagar.

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS

El impuesto de renta diferido se origina por las diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos. El impuesto de renta diferido se reconoce al valor no descontado que la Compañía espera recuperar o pagar a la autoridad fiscal calculado con base a las tasas fiscales, que se espera sea de aplicación en el período en que el activo se realice o el pasivo se cancele.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos corresponden a los incrementos en los beneficios económicos de 4E S.A.S. generados por el desarrollo de su actividad económica. Dichas actividades incluyen la prestación de Servicios de mercadeo y publicidad en general, impresión y distribución masiva de material publicitario, realización de eventos deportivos, culturales, musicales y sociales en general, además de la participación en contratos de colaboración empresarial.

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio cuando ha surgido una disminución de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de los activos o un aumento de los pasivos y su valor es medible de forma confiable.

Los costos y gastos incluyen todas las erogaciones directas incurridas y necesarias para realizar las ventas y los gastos para la prestación de los servicios, tales como depreciaciones de propiedades, planta y equipo, servicios de personal, erogaciones por contratos de prestación de servicios, reparaciones y mantenimientos, costos de operación, seguros, honorarios, arrendamientos, costos por participación en contratos de colaboración empresarial, entre otros.



NOTA # 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2025	2024	% Var
Caja	\$ 12.375.349	\$ 19.485.627	-36%
Bancos cuentas de ahorro	\$ 14.836.630	\$ 98.794.760	-85%
Bancos cuentas corrientes	\$ 794.873.613	\$ 929.266.207	-14%
Bancos contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 34.473.854	\$ 301.758.106	-89%
Fideicomisos de inversión	\$ 232.809.757	\$ 13.554.472	1618%
Total	\$ 1.089.369.202	\$ 1.362.859.172	-20%

El efectivo está representado por los recursos que se tienen en caja, así como los depósitos en diferentes entidades financieras en cuentas de ahorros, corrientes y fideicomisos. Además, cuenta con la participación en el disponible en los distintos contratos de colaboración empresarial en los que 4E SAS hace parte consorcial.

NOTA # 4 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR – CORRIENTE

	2025	2024	% Var
Clientes	\$ 15.361.626.619	\$ 12.587.037.325	22%
Clientes contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 78.716.578	\$ 518.544.692	-85%
Deudores varios	\$ 5.962.626.810	\$ 2.381.574.543	150%
Cuentas Por Cobrar A Socios Y Accionistas	\$ 4.114.154.019	\$ 5.939.531.002	-31%
Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 327.209.064	\$ 253.573.942	29%
Cuentas por cobrar por cuenta de terceros	\$ 458.619.709	\$ 729.760.991	-37%
Anticipos Y Avances	\$ 523.879.098	\$ 523.383.434	0%
Prestamos a particulares ,consorcios y UT	\$ 413.086.716	\$ 179.185.162	131%
Total	\$ 27.239.918.612	\$ 23.112.591.091	18%

En este rubro se reflejan como Cuentas Comerciales por Cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades en la prestación servicios, participación en contratos de colaboración empresarial, anticipos realizados para la ejecución de los eventos, cuentas por cobrar a socios, empleados, entre otros, de las cuales a futuro representan la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

NOTA # 5 - GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS - CORRIENTE

	2025	2024	% Var
Gastos pagados por anticipados	\$ 3.424.462.665	\$ -	0%
Total	\$ 3.424.462.665	\$ -	0%

La empresa celebró diversos contratos durante el mes de diciembre del año 2025, con el objetivo de asegurar la prestación de servicios y la adquisición de bienes necesarios para sus operaciones futuras. Como resultado de estos acuerdos, fue necesario incurrir en ciertas compras y/o desembolsos que, debido a su naturaleza y al periodo en el que generarán beneficios económicos, no se reconocieron inmediatamente como gastos del ejercicio, sino que fueron registrados contablemente como gastos pagados por anticipado. Este tratamiento permite reflejar de manera adecuada la correlación entre los ingresos y los costos asociados en los periodos correspondientes.



NOTA # 6 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2025	2024	% Var
Saldo a favor renta año vigente	\$ 301.281.853	\$ 853.860.327	-65%
Retención por ICA	\$ 118.970.938	\$ 60.453.979	97%
Industria y comercio consorcios y UT	\$ 163.151.962	\$ 78.890.659	107%
Autorretención de ICA	\$ 338.123.356	\$ 498.710.000	-32%
Total	\$ 921.528.108	\$ 1.491.914.965	-38%

Al cierre de los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2025 y 2024, la compañía reconoce un gasto provisionado de impuesto de renta de **\$2.707.170.000** y **\$1.443.543.020**, respectivamente, lo que representa un incremento del **87%** entre periodos. Este aumento obedece principalmente a una mayor base gravable generada en el año 2025, en línea con el desempeño operativo de la Compañía.

Adicionalmente, la compañía presenta saldos relacionados con impuestos corrientes y retenciones, los cuales para el año 2025 ascienden a **\$921.528.108**, reflejando una disminución del **38%** frente al año 2024, cuyo saldo fue de **\$1.491.914.965**. Esta variación se explica principalmente por la reducción del saldo a favor de renta del año vigente, que pasó de **\$853.860.327** en 2024 a **\$301.281.853** en 2025, equivalente a una disminución del **65%**, producto de la compensación y/o aplicación de dichos saldos en la liquidación del impuesto.

Por su parte, las retenciones por ICA aumentaron en un **97%**, pasando de **\$60.453.979** en 2024 a **\$118.970.938** en 2025, mientras que las retenciones de industria y comercio asociadas a contratos de colaboración empresarial presentaron un incremento del **107%**, alcanzando **\$163.151.962** en 2025 frente a **\$78.890.659** en 2024, lo cual evidencia una mayor actividad sujeta a este tipo de retenciones. En contraste, la autorretención de ICA disminuyó en un **32%**, situándose en **\$338.123.356** en 2025 frente a **\$498.710.000** en 2024 debido a que la entidad es autorretenedora en el municipio de Medellín Antioquia y para tal efecto, todos los ingresos percibidos durante el año 2025 no fueron adquiridos en esta jurisdicción.

En conjunto, estos movimientos reflejan cambios en la carga tributaria, el nivel de operaciones gravadas y la gestión de anticipos y retenciones fiscales realizada por la compañía durante los periodos analizados.

NOTA # 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

	2025	2024	% Var
Flota y Equipo de transporte	\$ 1.327.928.007	\$ 1.327.928.007	0%
Equipo de computación y comunicación	\$ 575.330.290	\$ 564.164.290	2%
Construcciones y edificaciones	\$ 305.000.000	\$ 305.000.000	0%
Equipo de oficina	\$ 1.652.709.366	\$ 246.538.956	570%
Maquinaria y equipo	\$ 282.132.773	\$ 282.132.773	0%
Depreciación acumulada	-\$ 1.380.958.600	-\$ 1.128.425.401	22%
Total	\$ 2.762.141.837	\$ 1.597.338.626	73%

La propiedad, planta y equipo comprende los activos tangibles utilizados por la entidad en el desarrollo de su objeto social. Estos activos se reconocen al costo de adquisición y se presentan netos de la depreciación acumulada.

Flota y Equipo de Transporte

Este rubro incluye los vehículos utilizados para el desarrollo de las actividades operativas de la entidad. Durante el período no se presentaron variaciones significativas, manteniéndose estable frente al año anterior.



Equipo de Computación y Comunicación

Comprende los equipos tecnológicos como computadores, impresoras y dispositivos de comunicación necesarios para la operación. Presenta una leve disminución del **2%**, asociada principalmente a procesos de depreciación y/o bajas de activos.

Construcciones y Edificaciones

Incluye las inversiones realizadas en infraestructura física. Este rubro no presentó variaciones durante el período, manteniéndose constante frente al año anterior.

Equipo de Oficina

Este rubro presenta un incremento significativo del **570%** en comparación con el período anterior. La variación responde principalmente a la adquisición de mobiliario, realizada con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la entidad.

Estas adquisiciones fueron necesarias para suplir los requerimientos asociados a la realización de eventos propios, así como para dar cumplimiento a contratos de colaboración empresarial, permitiendo mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios.

Maquinaria y Equipo

Corresponde a los equipos utilizados en la operación técnica de la entidad. No presenta variaciones significativas durante el período evaluado.

Depreciación Acumulada

Representa el desgaste sistemático de los activos a lo largo de su vida útil. Presenta un incremento del **22%**, coherente con el reconocimiento del gasto por depreciación de los activos durante el período.

Al cierre del período 2025, el saldo total de propiedades, planta y equipos asciende a **\$2.762.141.837** frente a **\$1.597.338.626** en 2024, reflejando un crecimiento del **73%**, impulsado principalmente por la adquisición de equipos de oficina.

NOTA # 8 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA

	2025	2024	% Var
Marcas	\$ 268.353.723	\$ 268.353.723	0%
Licencias	\$ 160.324.935	\$ 53.457.005	200%
Amortización acumulada	-\$ 255.197.075	-\$ 127.635.394	100%
Total	\$ 173.481.583	\$ 194.175.334	-11%

Los activos intangibles corresponden a bienes no monetarios identificables, sin sustancia física, sobre los cuales la entidad tiene control y espera obtener beneficios económicos futuros. Estos activos se reconocen inicialmente al costo de adquisición y se amortizan durante su vida útil estimada.

Al cierre del período 2025, este rubro presenta variaciones principalmente en los conceptos de licencias y marcas, como se detalla a continuación:



Marcas

Corresponde al valor de los signos distintivos adquiridos o registrados por la compañía, los cuales permiten identificar nuestros servicios en el mercado.

Este rubro no presenta variaciones significativas durante el periodo 2025 manteniéndose estable en relación con el año anterior.

Licencias

Este rubro comprende los derechos adquiridos para el uso de programas informáticos y software necesarios para el desarrollo de las actividades de la entidad.

Durante el período 2025, las licencias presentan un incremento frente al año anterior. Esta variación se debe a la adquisición de nuevos programas orientados a mejorar la eficiencia de las operaciones de producción y de los procesos administrativos, fortaleciendo así la gestión operativa y el control de la información.

Amortización Acumulada

Representa la distribución sistemática del costo de los activos intangibles durante su vida útil. La variación en este rubro corresponde al gasto por amortización reconocido en el período, en línea con las políticas contables establecidas.

NOTA # 9 - INVERSIONES

	2025	2024	% Var
Inversiones método de participación patrimonial	\$ 4.531.081.845	\$ 4.565.426.790	-1%
Otras Inversiones	\$ 188.853.017	\$ 145.588.033	30%
Total	\$ 4.719.934.862	\$ 4.711.014.823	0%

Las inversiones corresponden a los recursos colocados por la entidad en instrumentos financieros y participaciones en otras entidades, con el propósito de obtener rendimientos económicos o mantener relaciones estratégicas. Estas se reconocen de acuerdo con su clasificación, ya sea al costo, valor razonable o mediante el método de participación.

Al cierre del período, este rubro presenta variaciones significativas en sus componentes, como se detalla a continuación:

Inversiones Método de Participación

Este rubro incluye las inversiones en entidades sobre las cuales la entidad ejerce influencia significativa, y que se reconocen utilizando el método de participación.

Durante el período 2025, se presenta una disminución en este concepto, la cual obedece principalmente al reconocimiento de la pérdida contraída por la entidad participada. Esta situación impacta directamente el valor en libros de la inversión, en cumplimiento de las normas contables aplicables.

Otras Inversiones

Corresponde a las inversiones realizadas en instrumentos financieros o activos en los cuales la entidad no ejerce control ni influencia significativa.

Este rubro presenta un incremento durante el período, originado principalmente por los pagos y aportes efectuados a lo largo del año, como parte de la estrategia de inversión de la entidad, orientada a diversificar y fortalecer su portafolio.

NOTA # 10 - ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

	2025	2024	% Var
Impuesto diferido	\$ 3.865.303	\$ 3.865.303	0%
Total	\$ 3.865.303	\$ 3.865.303	0%

De acuerdo con la Sección 29 de la NIIF para las PYMES, la Compañía debe reconocer impuesto diferido por las diferencias temporarias entre las bases contables y fiscales de sus activos y pasivos. No obstante, al cierre del periodo no se identificaron diferencias temporarias que generen impuestos diferidos, por lo cual, no se reconocen activos por impuesto diferido.

NOTA # 11 - PASIVOS FINANCIEROS- CORRIENTES Y NO CORRIENTES

	2025	2024	% Var
<u>Obligaciones financieras - Corrientes</u>	\$ 8.217.953.605	\$ 5.687.961.050	44%
Banco Davivienda S.A.	\$ 1.867.135.573	\$ 661.333.337	182%
Banco de Bogotá	\$ 2.250.010.564	\$ 1.876.920.107	20%
Grupo Bancolombia	\$ -	\$ 712.088.249	-100%
Banco de Occidente	\$ 653.067.872	\$ 643.004.977	2%
Banco BBVA	\$ 2.073.581.076	\$ 994.333.334	109%
Banco AV Villas	\$ 354.000.000	\$ 375.000.000	-6%
Banco Serfinanzas S.A	\$ 453.491.851	\$ 425.281.046	7%
Financiera Dann Regional Compañía de Financiamiento S.A.S	\$ 566.666.669	\$ -	0%
<u>Tarjetas de crédito</u>	\$ 37.581.379	\$ 62.132.888	-40%
Banco de Occidente	\$ 27.003.736	\$ 18.382.150	47%
Grupo Bancolombia	\$ 10.542.109	\$ 22.325.122	-53%
Scotiabank Colpatria S.A.	\$ -	\$ 8.040.316	-100%
Banco BBVA	\$ 35.534	\$ 13.385.300	-100%
<u>Obligaciones financiera - No corrientes</u>	\$ 1.591.403.125	\$ 1.834.855.108	-13%
Grupo Bancolombia	\$ 1.372.256.162	\$ 554.080.954	148%
Banco Davivienda S.A.	\$ 105.645.584	\$ 130.019.718	-19%
Banco de occidente	\$ 113.045.697	\$ 837.798.754	-87%
Banco BBVA	\$ -	\$ 312.500.000	-100%
Finaktiva	\$ 455.682	\$ 455.682	0%
Total	\$ 9.846.938.109	\$ 7.584.949.046	30%

Las obligaciones financieras corresponden a pasivos financieros reconocidos conforme a la **Sección 11 – Instrumentos Financieros Básicos de las NIIF para las Pymes**, medidos inicialmente al valor razonable de la contraprestación recibida y posteriormente al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

Al 31 de diciembre de 2025, el saldo total de las obligaciones financieras asciende a **\$9.846.593.108**, en comparación con **\$7.584.499.046** al 31 de diciembre de 2024, lo que representa un incremento del **30%**, derivado principalmente del mayor uso de instrumentos de financiación para cubrir necesidades de capital de trabajo con respecto a las operaciones propias de la empresa, así como financiación para los contratos de colaboración empresarial.



Las obligaciones financieras corrientes para el año 2025 presentan un saldo de **\$8.217.953.605** y **\$5.687.961.050** para el 2024, evidenciando un incremento del **44%**, explicado por la mayor concentración de vencimientos en el corto plazo, así como por la utilización de créditos rotativos y de corto plazo durante el período.

Por su parte, las obligaciones financieras no corrientes ascienden a **\$1.591.043.124** para el año 2025 y **\$1.834.855.108** para el periodo 2024, reflejando una disminución del **13%**, originada principalmente en la reclasificación de pasivos hacia el corto plazo conforme a su vencimiento, así como en los pagos efectuados durante el ejercicio.

La totalidad de las obligaciones financieras de la entidad se encuentra respaldada por el **Fondo Nacional de Garantías**, lo cual mitiga el riesgo de crédito y mejora las condiciones de acceso a financiación, en línea con la política de gestión financiera adoptada por la administración.

La administración considera que la estructura actual de endeudamiento es adecuada y consistente con la capacidad de generación de flujos de efectivo de la entidad, no evidenciándose incumplimientos contractuales ni restricciones significativas asociadas a estos pasivos al cierre del período.

NOTA # 12 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

	2025	2024	% Var
Anticipos de clientes	\$ 10.557.467	\$ 318.472.311	-97%
Otros pasivos contratos de colaboración empresarial	\$ 85.044.513	\$ -	0%
Total	\$ 95.601.980	\$ 318.472.311	-70%

Los otros pasivos no financieros corrientes corresponden a obligaciones a cargo de la empresa originadas en transacciones distintas a las cuentas por pagar y obligaciones financieras. Estos pasivos se reconocen al valor de la obligación y se cancelan de acuerdo con las condiciones pactadas.

Al cierre del período, este rubro está compuesto principalmente por los siguientes conceptos:

Anticipos de clientes

Corresponden a los valores recibidos por los clientes o terceros de manera anticipada, por concepto de servicios o actividades que serán ejecutadas en períodos futuros.

Otros pasivos contratos de colaboración empresarial

Este rubro corresponde a los valores derivados de contratos de colaboración empresarial suscritos por la entidad, en los cuales se reconoce la participación de terceros sobre los ingresos o resultados generados.

El saldo representa la participación que corresponde a las otras partes involucradas, de acuerdo con las condiciones contractuales. La variación durante el período se explica por la ejecución de los contratos y el reconocimiento de los ingresos, así como por la distribución de los resultados entre los participantes.



NOTA # 13 - CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2025	2024	% Var
Proveedores operación 4E	\$ 1.585.385.521	\$ 2.849.487.329	-44%
Proveedores operación - contratos de colaboración empresarial	\$ 236.627.351	\$ 557.420.054	-58%
Costos y gastos por pagar operación 4E	\$ 149.423.444	\$ 872.280.837	-83%
Total	\$ 1.971.436.315	\$ 4.279.188.220	-54%

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corresponden a las obligaciones a cargo de la entidad originadas en la adquisición de bienes y servicios, así como en otros compromisos derivados del desarrollo de sus operaciones. Estas se reconocen al valor de la obligación y se cancelan conforme a los plazos pactados.

Al cierre del período, este rubro presenta la siguiente composición:

Proveedores operación 4E

Corresponde a las obligaciones pendientes de pago por la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la operación.

La variación presentada durante el período 2025 con respecto al año inmediatamente anterior está asociada al volumen de compras realizadas y a las condiciones de crédito negociadas con los proveedores.

Cuentas por pagar – contratos de colaboración empresarial

Este rubro corresponde a los valores causados pendientes de pago a terceros derivados de contratos de colaboración empresarial suscritos por la empresa al cierre de diciembre 2025.

Costos y gastos por pagar operación 4E

Incluye obligaciones causadas pendientes de pago por conceptos asociados a la operación, tales como honorarios, servicios, arrendamientos y otros gastos administrativos.

Su comportamiento responde al reconocimiento de gastos del período que aún no han sido cancelados al cierre del ejercicio.

El saldo total refleja las obligaciones vigentes de la entidad al cierre del período, destacándose los compromisos con proveedores y aquellos derivados de contratos de colaboración empresarial.

NOTA # 14 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2025	2024	% Var
Impuesto sobre las ventas por pagar	\$ 2.142.661.000	\$ 1.846.990.000	16%
De renta y complementarios	\$ -	\$ -	0%
De Industria y comercio	\$ 494.692.810	\$ 560.607.999	-12%
Impuestos por pagar de contratos de colaboración empresarial	\$ 59.592.125	\$ 356.853.707	-83%
Retención en la fuente	\$ 469.882.000	\$ 357.922.000	31%
Retención de ICA	\$ 5.436.837	\$ 2.589.000	110%
Impuesto al turismo (FONTUR)	\$ 267.000	\$ 9.845.000	-97%
Retención en Iva al régimen simple de tributación	\$ 464.000	\$ 20.049.000	-98%
Total	\$ 3.172.995.772	\$ 3.154.856.706	1%

Para el período 2025, el impuesto sobre la renta y complementarios fue determinado conforme a la normatividad fiscal vigente. Sin embargo, este no se presenta como un pasivo dentro de esta nota, dado que fue compensado en su totalidad con las retenciones en la fuente que le fueron practicadas a la compañía durante el año gravable 2025 y 2024.





Como resultado de este cruce directo entre el impuesto de renta provisionado y las retenciones acumuladas durante el año gravable 2025, se generó un **saldo a favor**, el cual se encuentra reconocido en la **Nota 6 – Activos por impuestos corrientes**.

Interpretación de los valores:

5. La ausencia de saldo por impuesto de renta por pagar en esta nota indica que las retenciones en la fuente fueron suficientes para cubrir el impuesto causado.
6. El saldo a favor reconocido en la Nota 6 refleja un exceso de retenciones practicadas frente al impuesto determinado.
7. Este saldo constituye un derecho a favor de la entidad ante la administración tributaria, susceptible de devolución o compensación en períodos futuros.
8. El incremento en el impuesto sobre las ventas por pagar obedece al aumento en las operaciones gravadas durante el período.
9. La disminución en los impuestos por pagar de contratos de colaboración empresarial refleja menores obligaciones derivadas de la terminación de este tipo de acuerdos durante el año gravable 2025 en comparación con el año inmediatamente anterior.

NOTA # 15 - BENEFICIOS EMPLEADOS

	2025	2024	% Var
Salarios por pagar	\$ 61.926.767	\$ 11.055.032	460%
Vacaciones consolidadas	\$ 54.375.306	\$ 42.420.785	28%
Cesantías consolidadas	\$ 46.587.590	\$ 43.205.185	8%
Intereses sobre cesantías	\$ 5.386.050	\$ 4.811.687	12%
Retenciones y aportes de nomina (seguridad Social)	\$ 53.906.194	\$ 39.294.291	37%
Total	\$ 222.181.907	\$ 140.786.980	58%

De acuerdo con la **NIC 19 – Beneficios a los empleados**, la compañía reconoce los beneficios de corto plazo como un pasivo por las obligaciones laborales causadas y pendientes de pago al cierre del periodo.

Al 31 de diciembre de 2025, los beneficios a empleados ascienden a **\$222.181.907**, frente a **\$140.786.980** en 2024, lo que representa un incremento del **58%**.

La variación se explica principalmente por el aumento en salarios por pagar, la acumulación de vacaciones, y el incremento en los aportes a seguridad social, en línea con el crecimiento de la operación y de la nómina de la empresa.

NOTA # 16 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

	2025	2024	% Var
Socios o accionistas	\$ -	\$ 1.121.567.627	-100,00%
Total	\$ -	\$ 1.121.567.627	-100,00%

Al 31 de diciembre de 2025, la Compañía no presenta saldo en otros pasivos no financieros no corrientes, en comparación con **\$1.121.567.627** al cierre de 2024, lo que representa una disminución del **100%**.

El saldo registrado en 2024 correspondía a obligaciones con socios o accionistas, las cuales fueron canceladas durante el periodo 2025.





NOTA # 17 - PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS

	2025	2024	% Var
Impuestos diferidos	\$ 20.746	\$ 20.746	0,00%
Total	\$ 20.746	\$ 20.746	0,00%

De acuerdo con la Sección 29 de la NIIF para las PYMES, la Compañía debe reconocer impuesto diferido por las diferencias temporarias entre las bases contables y fiscales de sus activos y pasivos. No obstante, al cierre del periodo no se identificaron diferencias temporarias que generen impuestos diferidos, por lo cual, no se reconocen pasivos por impuesto diferido.

NOTA # 18 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES

	2025	2024	% Var
Acreedores varios	\$ 6.902.670.585	\$ 2.025.496.543	241%
Acreedores varios contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 311.862.495	\$ -	0%
Consignaciones pendientes por identificar	\$ -	\$ 198.999.433	-100%
Total	\$ 7.214.533.080	\$ 2.224.495.976	224%

Al 31 de diciembre de 2025, los otros pasivos no financieros no corrientes ascienden a **\$7.214.533.080**, frente a **\$2.224.495.976** en 2024, lo que representa un incremento del **224%**.

La variación se explica principalmente por:

1. **Acreedores varios:** saldo de **\$6.902.670.585** (2024: **\$2.025.496.543**), correspondiente a valores contraídos con terceros para la ejecución de contratos conjuntos para la ejecución propia de la empresa, como para contratos de colaboración empresarial, con un incremento del **241%**.
2. **Acreedores varios – contratos de colaboración empresarial (participación):** por **\$311.862.495** (2024: \$0), que corresponden a obligaciones derivadas de la participación de terceros en contratos de colaboración empresarial.
3. **Consignaciones pendientes por identificar:** no presentan saldo en 2025 (2024: **\$198.999.433**), reflejando una disminución del **100%**, producto de su identificación y reclasificación durante el periodo.

NOTA # 19 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2025	2024	% Var
Ingresos por servicios B.T.L.	\$ 32.241.392.382	\$ 35.071.587.368	-8%
Ingresos por contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 19.154.918.364	\$ 8.725.772.153	120%
Devoluciones, rebajas y descuentos	-\$ 3.947.489.656	-\$ 5.125.242.340	-23%
Total	\$ 47.448.821.090	\$ 38.672.117.181	23%

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen de acuerdo con lo establecido en la **NIIF 15 – Ingresos de contratos con clientes**, cuando se satisface la obligación de desempeño mediante la prestación de servicios.

Al 31 de diciembre de 2025, los ingresos ascienden a **\$47.448.821.090**, frente a **\$38.672.117.181** en 2024, lo que representa un incremento del **23%**.

La variación se explica principalmente por:

1. **Ingresos por servicios B.T.L.:** por **\$32.241.392.382** (2024: **\$35.071.587.368**), con una disminución del **8%**, asociada a menor ejecución de operaciones propias de la empresa durante el periodo.
2. **Ingresos por contratos de colaboración empresarial (participación):** por **\$19.154.918.364** (2024: **\$8.725.772.153**), con un incremento del **120%**, derivado de una mayor participación y consecución de nuevos contratos de colaboración empresarial.



3. **Devoluciones, rebajas y descuentos:** por **(\$3.947.489.656)** (2024: **(\$5.125.242.340)**), con una disminución del **23%**, reflejando menores ajustes comerciales sobre los ingresos. El crecimiento en los ingresos se encuentra impulsado principalmente por el aumento en los contratos de colaboración empresarial, compensando la disminución en los servicios B.T.L.

NOTA # 20 - COSTOS DE VENTAS

	2025	2024	% Var
Diversos	\$ 5.484.729.937	\$ 6.839.709.470	-20%
Servicios	\$ 5.321.183.920	\$ 9.800.389.515	-46%
Gastos de personal	\$ 929.916.204	\$ 877.445.682	6%
Arrendamientos	\$ 1.234.821.571	\$ 1.656.321.822	-25%
Gastos de Viaje	\$ 2.170.300.532	\$ 4.359.035.660	-50%
Honorarios	\$ 39.033.000	\$ 47.791.176	-18%
Impuestos	\$ 40.527.990	\$ 96.802.914	-58%
Legales	\$ 1.253.000	\$ 5.744.480	-78%
Seguros	\$ 279.846.380	\$ 33.537.768	734%
Mantenimiento y reparación	\$ 2.978.079	\$ 11.376.726	-74%
Costos contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 16.033.873.522	\$ 5.190.042.451	209%
Total	\$ 31.538.464.135	\$ 28.918.197.664	9%


Los costos de ventas comprenden los costos directamente atribuibles a la prestación de servicios y a la ejecución de contratos con clientes, reconocidos conforme a los criterios de la **NIIF 15 – Ingresos de contratos con clientes**.

Al 31 de diciembre de 2025, los costos de ventas ascienden a **\$31.538.464.135**, frente a **\$28.918.197.664** en 2024, lo que representa un incremento del **9%**.

La variación se explica principalmente por:

1. **Costos de contratos de colaboración empresarial (participación):** por **\$16.033.873.522** (2024: **\$5.190.042.451**), con un incremento del **209%**, en línea con el aumento en los ingresos por este tipo de contratos.
2. **Servicios:** por **\$5.321.183.920** (2024: **\$9.800.389.515**), con una disminución del **46%**, asociada a una menor contratación de servicios relacionados con la operación.
3. **Gastos de viaje:** por **\$2.170.300.532** (2024: **\$4.359.035.660**), con una disminución del **50%**, derivada de una optimización en los desplazamientos operativos.
4. **Diversos y arrendamientos:** presentan disminuciones del **20%** y **25%**, respectivamente, en línea con ajustes en la estructura de costos.
5. **Seguros:** por **\$279.846.380** (2024: **\$33.537.768**), con un incremento del **734%**, asociado a mayores coberturas adquiridas durante el periodo.





NOTA # 21 - GASTOS DE ADMINISTRACION

	2025	2024	% Var
Gastos de personal	\$ 1.033.189.467	\$ 814.815.137	27%
Diversos	\$ 100.564.593	\$ 103.573.651	-3%
Depreciaciones	\$ 252.533.235	\$ 255.203.433	-1%
Honorarios	\$ 130.577.736	\$ 151.852.340	-14%
Arrendamientos	\$ 287.767.465	\$ 181.994.274	58%
Servicios	\$ 228.829.019	\$ 118.951.437	92%
Amortizaciones	\$ 127.561.681	\$ 67.883.854	88%
Gastos de viaje	\$ 836.655	\$ 10.458.999	-92%
Seguros	\$ 42.537.431	\$ 75.437.710	-44%
Mantenimiento y reparaciones	\$ 6.750.000	\$ 7.386.856	-9%
Impuestos	\$ 570.018.212	\$ 409.483.287	39%
Gastos legales	\$ 15.900.880	\$ 10.904.110	46%
Contribuciones y afiliaciones	\$ -	\$ 3.383.000	-100%
Gastos operacionales contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 1.083.189.070	\$ 607.521.146	78%
Total	\$ 3.880.255.445	\$ 2.818.849.234	38%

Los gastos de administración comprenden los desembolsos incurridos en el desarrollo de las actividades de dirección, control y apoyo de la Compañía, reconocidos en el resultado del periodo conforme a su causación.

Al 31 de diciembre de 2025, los gastos de administración ascienden a **\$3.880.255.445**, frente a **\$2.818.849.234** en 2024, lo que representa un incremento del **38%**.

La variación se explica principalmente por:

1. **Gastos de personal:** por **\$1.033.189.467** (2024: **\$814.815.137**), con un incremento del **27%**, asociado a los aumentos salariales y al fortalecimiento de la estructura administrativa.
2. **Servicios y arrendamientos:** por **\$228.829.019** y **\$287.767.465** respectivamente, con incrementos del **92%** y **58%**, derivados de mayores requerimientos operativos y apertura de nuevas oficinas.
3. **Amortizaciones:** por **\$127.561.681** (2024: **\$67.883.854**), con un aumento del **88%**, asociado al reconocimiento de activos intangibles.
4. **Impuestos:** por **\$570.018.212** (2024: **\$409.483.287**), con un incremento del **39%**, en línea con el crecimiento de la operación.
5. **Gastos operacionales de contratos de colaboración empresarial (participación):** por **\$1.083.189.070** (2024: **\$607.521.146**), con un aumento del **78%**, relacionados con la gestión y administración de dichos contratos.

NOTA # 22 - GASTOS DE VENTAS

	2025	2024	% Var
Impuestos	\$ 568.743.614	\$ 426.663.713	33%
Gastos de personal	\$ 845.876.966	\$ 692.322.859	22%
Diversos	\$ 60.011.659	\$ 89.007.158	-33%
Honorarios	\$ 26.122.859	\$ -	0%
Seguros	\$ 9.795.612	\$ 54.184.379	-82%
Gastos de viaje	\$ 1.503.291	\$ 33.846.126	-96%
Servicios	\$ 100.626.439	\$ 24.746.682	307%
Gastos de mantenimiento	\$ -	\$ 7.846.974	-100%
Gastos de ventas contratos de colaboración empresarial (participación)	\$ 1.124.752.724	\$ 46.247.158	2332%
Total	\$ 2.737.433.164	\$ 1.374.865.049	99%

Los gastos de ventas comprenden los desembolsos directamente asociados a las actividades comerciales y de comercialización de los servicios de la Compañía, reconocidos en el resultado del periodo conforme a su causación.

Al 31 de diciembre de 2025, los gastos de ventas ascienden a **\$2.737.433.164**, frente a **\$1.374.865.049** en 2024, lo que representa un incremento del **99%**.





La variación se explica principalmente por:

1. **Gastos de ventas – contratos de colaboración empresarial (participación):** por **\$1.124.752.724** (2024: **\$46.247.158**), con un incremento del **2332%**, en línea con el crecimiento de este tipo de operaciones.
2. **Gastos de personal:** por **\$845.876.966** (2024: **\$692.322.859**), con un aumento del **22%**, asociado a los aumentos salariales y al fortalecimiento del equipo comercial.
3. **Impuestos:** por **\$568.743.614** (2024: **\$426.663.713**), con un incremento del **33%**, de los cuales la gran mayoría corresponde a pagos de estampillas asociados a la ejecución de contratos.
4. **Servicios:** por **\$100.626.439** (2024: **\$24.746.682**), con un aumento del **307%**, relacionado con mayores actividades de apoyo comercial.
5. **Honorarios:** por **\$26.122.859** (2024: \$0), correspondientes a servicios profesionales vinculados a la gestión comercial.

NOTA # 23 - OTROS INGRESOS

	2025	2024	% Var
Diversos	\$ 12.108.578	\$ 1.059.750	1043%
Recuperaciones	\$ 17.351.648	\$ 44.421.785	-61%
Utilidad en venta de PPyE	\$ -	\$ 85.328.791	-100%
Ingreso por impuesto diferido	\$ -	\$ 1.604.980	-100%
Utilidades en compañías controladas	\$ -	\$ 206.880.131	-100%
Total	\$ 29.460.226	\$ 339.295.437	-91%

Los otros ingresos comprenden aquellos ingresos no relacionados directamente con la actividad principal de la compañía, reconocidos en el resultado del periodo cuando se generan.

Al 31 de diciembre de 2025, los otros ingresos ascienden a **\$29.460.226**, frente a **\$339.295.437** en 2024, lo que representa una disminución del **91%**.

La variación se explica por:

1. **Diversos:** por **\$12.108.578** (2024: **\$1.059.750**), con un incremento del **1043%**, correspondiente a ingresos ocasionales.
2. **Recuperaciones:** por **\$17.351.648** (2024: **\$44.421.785**), con una disminución del **61%**, asociados a reintegros y recuperaciones de costos y gastos.
3. **Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo:** no presenta saldo en 2025 (2024: **\$85.328.791**), reflejando una disminución del **100%**.
4. **Ingreso por impuesto diferido:** no presenta saldo en 2025 (2024: **\$1.604.980**), con una disminución del **100%**.
5. **Utilidades en compañías controladas:** no presenta saldo en 2025 (2024: **\$206.880.131**), evidenciando una disminución del **100%**.

NOTA # 24 - GASTOS EXTRAORDINARIOS

	2025	2024	% Var
Gastos extraordinarios	\$ 29.349.694	\$ 185.538.974	-84%
Gastos diversos	\$ 85.558.541	\$ 124.621.658	-31%
Pérdida en venta y retiro de bienes	\$ -	\$ 2.261.000	-100%
Pérdida método de participación	\$ 34.344.945	\$ -	0%
Total	\$ 149.253.180	\$ 312.421.632	-52%

Los gastos extraordinarios corresponden a erogaciones no recurrentes y no asociadas directamente con la operación ordinaria de la Compañía, reconocidas en el resultado del periodo en el momento en que se incurrir.

Al 31 de diciembre de 2025, los gastos extraordinarios ascienden a **\$149.253.180**, frente a **\$312.421.632** en 2024, lo que representa una disminución del **47%**.

La variación se explica por:



1. **Gastos extraordinarios:** por **\$29.349.694** (2024: **\$185.538.974**), con una disminución del **84%**, evidenciando una menor ocurrencia de eventos no recurrentes.
2. **Gastos diversos:** por **\$85.558.541** (2024: **\$124.621.658**), con una disminución del **31%**.
3. **Pérdida en venta y retiro de bienes:** no presenta saldo en 2025 (2024: **\$2.261.000**), reflejando una disminución del **100%**.
4. **Pérdida método de participación:** por **\$34.344.945** (2024: \$0), correspondiente al reconocimiento de resultados negativos en inversiones contabilizadas bajo este método.

NOTA # 25 - INGRESOS FINANCIEROS

	2025	2024	% Var
Rendimientos financieros	\$ 14.135.941	\$ 26.339.727	-46%
Descuentos comerciales	\$ 10.745.351	\$ 230.608.482	-95%
Intereses corrientes	\$ 2.072.384.170	\$ 928.832.945	123%
Diferencia en cambio	\$ 39.868	\$ -	0%
Total	\$ 2.097.305.330	\$ 1.185.781.154	77%

Los ingresos financieros comprenden los rendimientos generados por instrumentos financieros y otras operaciones de financiación, reconocidos en el resultado del periodo conforme a su causación.

Al 31 de diciembre de 2025, los ingresos financieros ascienden a **\$2.097.305.330**, frente a **\$1.185.781.154** en 2024, lo que representa un incremento del **77%**.

La variación se explica por:

1. **Intereses corrientes:** por **\$2.072.384.170** (2024: **\$928.832.945**), con un incremento del **123%**, correspondientes principalmente al cobro de intereses sobre los recursos financieros colocados por la compañía para la operación de los contratos de colaboración empresarial.
2. **Rendimientos financieros:** por **\$14.135.941** (2024: **\$26.339.727**), con una disminución del **46%**, asociados a menores rendimientos generados en productos financieros.
3. **Descuentos comerciales:** por **\$10.745.351** (2024: **\$230.608.482**), con una disminución del **95%**, derivada de menores beneficios obtenidos por pronto pago o negociaciones comerciales.
4. **Diferencia en cambio:** por **\$39.868** (2024: \$0), correspondiente a ajustes por variación en tasas de cambio.

NOTA # 26 - GASTOS FINANCIEROS

	2025	2024	% Var
Intereses	\$ 2.029.584.461	\$ 1.434.826.128	41%
Gravamen movimientos financieros	\$ 345.251.859	\$ 266.204.243	30%
Gravamen movimientos financieros contratos de colaboración empresarial	\$ 57.223.929	\$ 11.593.140	394%
Gastos bancarios	\$ 508.937.812	\$ 143.184.664	255%
Comisiones	\$ 35.052.965	\$ 69.152.676	-49%
Descuentos comerciales condicionados	\$ 5.069.462	\$ 107.113.150	-95%
Diferencia en cambio y otros	\$ 1.459.255	\$ 1.454.338	0%
Gastos bancarios contratos de colaboración empresarial	\$ 953.695.441	\$ 406.438.114	135%
Total	\$ 3.936.275.183	\$ 2.439.966.452	61%

Los gastos financieros comprenden los costos incurridos por la financiación de las operaciones de la compañía, así como los relacionados con el uso de servicios financieros, reconocidos en el resultado del periodo conforme a su causación.

Al 31 de diciembre de 2025, los gastos financieros ascienden a **\$3.936.275.183**, frente a **\$2.439.966.452** en 2024, lo que representa un incremento del **61%**.

La variación se explica principalmente por:





1. **Intereses:** por **\$2.029.584.461** (2024: **\$1.434.826.128**), con un incremento del **41%**, asociados al mayor uso de recursos financieros para la operación.
2. **Gastos bancarios:** por **\$508.937.812** (2024: **\$143.184.664**), con un incremento del **255%**, derivados del mayor volumen de transacciones financieras.
3. **Gastos bancarios – contratos de colaboración empresarial:** por **\$953.695.441** (2024: **\$406.438.114**), con un aumento del **135%**, relacionados con la ejecución de estos contratos.
4. **Gravamen a los movimientos financieros (GMF):** por **\$345.251.859** (2024: **\$266.204.243**), con un incremento del **30%**, en línea con el mayor flujo de operaciones.
5. **GMF – contratos de colaboración empresarial:** por **\$57.223.929** (2024: **\$11.593.140**), con un incremento del **394%**, asociado al crecimiento de estas operaciones.
6. **Comisiones:** por **\$35.052.965** (2024: **\$69.152.676**), con una disminución del **49%**.
7. **Descuentos comerciales condicionados:** por **\$5.069.462** (2024: **\$107.113.150**), con una disminución del **95%**.
8. **Diferencia en cambio y otros:** por **\$1.459.255** (2024: **\$1.454.338**), sin variaciones significativas.





CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

Que: 4E S.A.S.
N.I.T: 900.365.212-6
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900365212

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 02 de Octubre de 2012.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 29 de Abril de 2026.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 432844-12

CONSTITUCION: Que por documento privado de junio 10 de 2010, de la Asamblea de Accionistas, Registrado parcialmente en esta Entidad en junio 23 de 2010, en el libro 9, bajo el número 9744, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

4E S.A.S.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE DESIGNACION	71.773.688

Por Acta No. 003 del 22 de enero de 2012, de la Junta Directiva registrada en esta Cámara el 30 de enero de 2012, en el libro 9, bajo el No. 1545

SUPLENTE	DANY ACEVEDO PEÑA DESIGNACION	8.162.449

Por Acta No. 003 del 22 de enero de 2012, de la Junta Directiva registrada en esta Cámara el 30 de enero de 2012, en el libro 9, bajo el No. 1545

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE - El Gerente de la sociedad en el ejercicio de su cargo puede otorgar créditos a los clientes, ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos.

- 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.
- 2) Convocar la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva de acuerdo con lo previsto por los estatutos y la ley.
- 3) Dirigir y vigilar la actividad de la empresa en todos los campos e impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realización de los objetivos que aquella propone.
- 4) Recomendar a la Junta Directiva la adopción de nuevas políticas.
- 5) Definir en asocio de la Junta Directiva la orientación de la contabilidad e información financiera de la empresa.
- 6) Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como hubiese llevado a cabo su gestión, informe que conjuntamente con el balance general del ejercicio y demás documentos exigidos por la ley, serán presentados, en asocio de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

7) Constituir apoderados para que representen judicial y/o extrajudicialmente a la sociedad en toda clase de conflictos o asuntos de cualquier naturaleza y ante las autoridades de distintos órdenes.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

Dirección del domicilio principal: Calle 10 SUR 51 A 55 OFICINA 108
Municipio: MEDELLÍN
Departamento: ANTIOQUIA
País: COLOMBIA
Barrio: GUAYABAL
Teléfono 1: 6044484334
Teléfono 2: 3102247933
Celular: 3006556423
Correo electrónico: contador@4e.com.co
Fax: 4484334

Dirección notificación judicial: Calle 10 SUR 51 A 55 OF 108
Municipio para notificación: MEDELLÍN
Departamento para notificación: ANTIOQUIA
País: COLOMBIA
Barrio: GUAYABAL
Teléfono 1 para notificación: 6044484334
Teléfono 2 para notificación: 3006556423
Celular: 3102247933
Correo electrónico de notificación: rodrigo.palacio@4e.com.co

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA**

Que el inscrito se clasificó como: Gran empresa

**CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA**

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Fecha de corte de la información financiera: 2025/12/31

Activo corriente:	\$32.675.278.587,00
Activo total:	\$40.334.702.172,00
Pasivo corriente:	\$13.717.750.960,00
Pasivo total:	\$22.523.707.910,00
Patrimonio:	\$17.810.994.262,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$9.322.128.572,00
Gastos de intereses:	\$2.029.584.461,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2025

Índice de liquidez:	2,38
Índice de endeudamiento:	0,55
Razón de cobertura de intereses:	4,59

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2025

Rentabilidad del patrimonio:	0,52
Rentabilidad del activo:	0,23

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	11	24	00	Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
44	10	31	00	Suministros para impresora, fax y fotocopidora
44	11	15	00	Agendas y accesorios
44	12	17	00	Instrumentos de escritura
45	11	15	00	Atriles, sistemas de sonido y accesorios
45	11	16	00	Proyectores y suministros
45	11	17	00	Equipo de composición y presentación de sonido, hardware y controladores
45	11	18	00	Equipo de presentación de vídeo y de mezcla de vídeo y sonido, hardware y controladores
45	11	19	00	Equipos, hardware y controladores para sistemas de teleconferencia y videoconferencia
45	12	15	00	Cámaras
47	12	19	00	Accesorios de equipo de limpieza
50	19	30	00	Bebidas y Comidas Infantiles
53	12	16	00	Monederos, bolsos de mano y bolsas
55	10	15	00	Publicaciones impresas
60	12	11	00	Lienzos, películas, tableros y papeles de artista
60	12	15	00	Utensilios de dibujo, suministros y accesorios
60	13	10	00	Instrumentos de teclado
60	13	11	00	Instrumentos de metal
60	13	12	00	Instrumentos de viento de madera
60	13	13	00	Instrumentos de cuerda
60	13	14	00	Instrumentos de percusión
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	11	15	00	Transporte de pasajeros aérea
78	11	17	00	Transporte de pasajeros por mar
78	11	18	00	Transporte de pasajeros por carretera
78	13	16	00	Almacenamiento de bienes generales

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	15	00	Servicios de organización de transportes
78	14	16	00	Inspección
78	14	18	00	Servicios al terminal
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	14	15	00	Investigación de mercados
80	14	16	00	Actividades de ventas y promoción de negocios
80	14	17	00	Distribución
80	14	19	00	Exhibiciones y ferias comerciales
80	15	15	00	Facilitación del comercio
80	15	16	00	Servicios de comercio internacional
80	16	18	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina
81	11	20	00	Servicios de datos
81	11	21	00	Servicios de internet
81	11	23	00	Mantenimiento y soporte de hardware de computador
81	11	24	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador
81	11	25	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
82	10	15	00	Publicidad impresa
82	10	16	00	Publicidad difundida
82	10	17	00	Publicidad aérea
82	10	18	00	Servicios de agencia de publicidad
82	10	19	00	Colocación y cumplimiento de medios
82	11	18	00	Servicios editoriales y de soporte
82	11	19	00	Servicios de noticias y publicidad
82	11	20	00	Servicios de interpretación de idiomas de forma presencial
82	12	15	00	Impresión
82	12	18	00	Publicación
82	12	19	00	Empaste de libros
82	13	15	00	Servicios de procesamiento de películas
82	13	16	00	Fotógrafos y cinematógrafos
82	14	15	00	Servicios de diseño artístico

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	14	16	00	Servicios de exhibición gráfica
82	15	15	00	Servicios de artes visuales
82	15	16	00	Artistas de circo
82	15	17	00	Profesionales de las artes escénicas
83	12	16	00	Centros de información
83	12	17	00	Servicios de comunicación masiva
85	10	16	00	Personas de soporte de prestación de servicios de salud
85	10	17	00	Servicios de administración de salud
86	10	15	00	Servicios de entrenamiento en Agricultura y silvicultura y otros recursos naturales
86	10	16	00	Servicios de capacitación vocacional científica
86	10	17	00	Servicios de capacitación vocacional no - científica
86	10	18	00	Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra
86	11	15	00	Servicios de aprendizaje a distancia
86	11	16	00	Educación de adultos
86	13	15	00	Bellas Artes
86	13	16	00	Música y drama
86	13	20	00	Servicios de educación y capacitación en administración
86	14	15	00	Servicios de guía educativa
90	10	15	00	Establecimientos para comer y beber
90	10	16	00	Servicios de banquetes y catering
90	10	17	00	Servicios de cafetería
90	10	18	00	Servicios de comida para llevar y a domicilio
90	11	15	00	Hoteles y moteles y pensiones
90	11	16	00	Facilidades para encuentros
90	11	17	00	Facilidades para acampar
90	11	18	00	Cuartos de hotel
90	12	15	00	Agentes de viajes
90	12	16	00	Asistencia en documentos de viajes
90	12	17	00	Guías e intérpretes
90	12	18	00	Servicios de asistencia de emergencia en viajes
90	13	15	00	Actuaciones en vivo
90	13	16	00	Actuaciones grabadas o películas
90	14	15	00	Eventos profesionales deportivos
90	14	16	00	Promoción y patrocinio de eventos



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

				deportivos
90	14	17	00	Deportes aficionados y recreacionales
90	15	18	00	Carnavales y ferias
91	11	19	00	Servicios de cuidado temporal
93	13	16	00	Planeación y programas de políticas de alimentación y nutrición
93	14	15	00	Desarrollo y servicios sociales
93	14	17	00	Cultura
94	12	15	00	Clubes deportivos
94	13	16	00	Organizaciones de caridad
95	13	15	00	Tarimas y graderías
95	13	17	00	Tiendas carpas y estructuras de membrana

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: FUNDACION EXITO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 848,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 19,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.331,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	15	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	12	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 417,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 22/06/2026 - 10:50:41 AM

Recibo No.: 0030474526

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	18	00	90	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: METROSALUD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 263,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

80	14	16	00	80	14	19	00

82	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: METROSALUD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

82	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: METROSALUD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 180,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 173,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 101,10



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 19,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 99,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 84,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: OGILVY Y MATHER
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 189,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.323,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	19	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	16	18	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	12	15	00	86	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	16	00	86	13	20	00
90	10	16	00	90	11	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: FUNDACIÓN COLOMBIA UNA NACIÓN CÍVICA FUNDACIÓN CONCIVICA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 559,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	18	00	82	10	15	00
82	10	18	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	18	00
90	11	16	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 928,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	19	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	14	19	00
80	16	18	00	82	10	15	00
82	10	18	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	15	17	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	11	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	16	00	90	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 495,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	18	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	20	00	90	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90 11 16 00 93 14 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN SECRETARIA DE LAS MUJERES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 182,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	18	00	82	10	15	00
82	15	16	00	86	13	16	00
86	13	20	00	90	10	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.266,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	15	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	18	00	82	10	15	00
82	10	18	00	82	13	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 22/06/2026 - 10:50:41 AM

Recibo No.: 0030474526

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	15	17	00	86	10	15	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	16	00	86	13	16	00
86	13	20	00	90	10	16	00
90	10	18	00	90	11	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 267,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
82	10	15	00	82	10	18	00
82	12	15	00	82	14	15	00
93	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 97,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90 10 16 00 90 15 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - OFICINA DE COMUNICACIONES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.298,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	18	00	80	14	16	00
82	10	18	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
86	13	15	00	90	10	16	00
90	11	16	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. Metrosalud
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 130,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	19	00	90	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 57,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
82	10	15	00	82	10	17	00
82	10	18	00	90	10	16	00
93	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 403,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	10	18	00
93	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 206,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	82	10	17	00
90	13	15	00	90	15	18	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 236,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	80	10	16	00
80	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
90	10	16	00	90	13	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 774,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	80	10	16	00
80	14	16	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	13	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
 Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE LAS MUJERES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 192,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
90	12	15	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.141,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	72	15	16	00
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	15	16	00	86	11	16	00
86	13	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.764,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	16	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	14	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
86	13	20	00	90	10	16	00
90	11	16	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - OFICINA DE COMUNICACIONES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.348,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 448,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	82	10	15	00
82	12	15	00	82	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 620,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	14	16	00
80	14	19	00	82	10	15	00
82	10	18	00	82	13	16	00
82	15	16	00	86	10	17	00
86	11	16	00	90	10	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 100,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	90	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
 Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 105,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
78	11	15	00	82	10	15	00
82	10	18	00	82	14	15	00
86	11	16	00	90	10	16	00
90	11	16	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 180,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	24	00	39	11	25	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	11	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	12	15	00
82	13	16	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	16	00	45	11	17	00
78	11	18	00	82	15	16	00
86	10	17	00	86	11	16	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00
90	15	18	00	93	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO 4E - RSU
 Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.872,41
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	16	18	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	13	16	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	18	00
90	11	16	00	90	13	15	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 58,89



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
82	10	18	00	82	14	15	00
86	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: TELEANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.033,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	78	11	18	00
80	14	17	00	80	16	18	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	16	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	16	00	90	11	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	15	00	45	11	17	00
80	14	19	00	82	15	16	00
90	10	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 166,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	90	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 773,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	90	10	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: JOHN RESTREPO A. Y CIA. S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 69,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	17	00
82	10	15	00	82	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
 Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 263,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	15	00	45	11	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	17	00
82	10	18	00	86	10	15	00
86	10	17	00	86	11	16	00
90	10	16	00	90	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: CORMACARENA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 105,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	25	00	45	11	15	00
45	12	15	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	14	15	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	15	18	00
93	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.030,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	72	15	16	00
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	15	16	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 236,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL MEDELLÍN EVENTOS 2017
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 2.663,32
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 71,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 92,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: DO ADVERTAINMENT S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.383,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: DDB WORLDWIDE S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 993,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DDB WORLDWIDE S.A.S.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 59,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: COMERCIALIZADORES DE LICORES DE ANTIOQUIA (DISPRESCO SAS, ALIANZA MAYORISTA SAS, INTERNACIONAL DE ABASTOS Y LICORES SAS)

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.271,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 122,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: ASOCIACIÓN AMIGOS CON CALOR HUMANO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 348,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: R2R BIKES S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: CVML S.A.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	15	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.027,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 185,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 15 00 95 13 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 753,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: VALOR MÁS S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.032,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.017,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 671,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.830,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	18	00	78	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: METRO DE MEDELLIN LTDA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.618,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UT SED 2018
 Nombre del contratante: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 13.636,86
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INDER MEDELLÍN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.891,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
86	10	15	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 279,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 384,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.128,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 470,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.716,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: GRUPO EFECTO SAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: VALOR + S . A . S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.025,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: BOGOTA DC. SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 344,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CALDAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

732,63



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: RUTA N
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 477,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: RUTA N

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

500,00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 739,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 92
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: CORPORACION GENTE VIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 102,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93
 Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PUBLICA SAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.342,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE
 RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 6.121,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN
 'TELEMEDELLIN'
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 155,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 22/06/2026 - 10:50:41 AM

Recibo No.: 0030474526

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 96
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN 'TELEMEDELLIN'
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 280,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN 'TELEMEDELLIN'
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 280,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 98
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN
 'TELEMEDELLIN'
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 99
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN
 'TELEMEDELLIN'
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 100

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: CORPORACION RUTA N MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 570,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 15 00 95 13 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 102
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.000,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 103

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 129,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 104
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.037,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 105
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 83,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 106
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO UNIDOS POR EL ADULTO MAYOR
 Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INNOVACION DE MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22.328,87
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 107
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 2.250,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 108
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.310,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 109
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.561,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 110
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UT POR EL DEPORTE 2022
 Nombre del contratante: MINISTERIO DEL DEPORTE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30.904,67
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 111
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO DESARROLLO RURAL
 Nombre del contratante: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 6.443,10
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 112
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 543,25



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 113
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS
 RESTREPO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.310,34



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 114
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.717,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 115
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROPARQUES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMMLV: 2.985,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 116
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.018,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 117
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.950,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 118
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.489,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 119
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 384,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 120
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 404,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 121
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO CORPOCEMPED
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 16,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 122
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: METROPARQUES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.961,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 123
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CONFENALCO ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 189,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 124
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CONFENALCO ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 333,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 125

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E SAS

Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 119,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 126
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.309,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 127
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL GRUPO 4K 2025
 Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.868,58
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 128
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 897,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 129
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.229,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 130
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UT NOTARIADO G4 2025
 Nombre del contratante: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 7.054,58
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 131
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UT POR LA EDUCACIÓN 2024
 Nombre del contratante: CORREAGRO S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 40.682,23
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 02 de Octubre de 2012 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 4574 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Octubre de 2012.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 05 de Noviembre de 2013 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4271 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 05 de Noviembre de 2013.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 21 de Abril de 2015 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3102 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 21 de Abril de 2015.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 13 de Junio de 2016 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3658 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 13 de Junio de 2016.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 07 de Noviembre de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5390 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (ruess) el día 07 de Noviembre de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

decreto 19 de 2012).

Que el día 18 de Enero de 2021 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 16 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 18 de Enero de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 24 de Febrero de 2021 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 272 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 24 de Febrero de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 25 de Agosto de 2023 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4256 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 25 de Agosto de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 25 de Julio de 2024 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4302 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 25 de Julio de 2024.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 23 de Octubre de 2025 el proponente ACTUALIZÓ el registro



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

único de proponentes bajo el número 5000 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 23 de Octubre de 2025.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:
RENOVACIÓN**

Que el día 29 de Abril de 2026 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 3285 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 29 de Abril de 2026.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO:	1157SCJ2018
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	2018/12/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:	858.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:	
80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS	
FECHA INSCRIPCION:	2019/03/26
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:	790



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 369-2015
FECHA DE INICIO: 2015/06/22
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 60.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
90101500 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
FECHA INSCRIPCION: 2015/07/06
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4513

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 251-2016
FECHA DE INICIO: 2016/09/29
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 65.041.821
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
90101600 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90111600 FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90141700 DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
86101700 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
93141800 EMPLEO
78111800 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
FECHA INSCRIPCION: 2016/12/14
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5577

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600075337
FECHA DE INICIO: 2018/05/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.576.306.297
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80141900 EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
90101600 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90131500 ACTUACIONES EN VIVO
90151800 CARNAVALES Y FERIAS
93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
94121500 CLUBES DEPORTIVOS

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 22/06/2026 - 10:50:41 AM

Recibo No.: 0030474526

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA INSCRIPCION: 2018/12/18

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5220

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 188 DE 2019

FECHA DE INICIO: 2019/08/29

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 794.464.299

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

90151500 ATRACCIONES TURÍSTICAS

90151600 SHOWS VIAJEROS

90151700 PARQUES DE DIVERSIONES

90151800 CARNAVALES Y FERIAS

90121500 AGENTES DE VIAJES

90141600 PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS

90141700 DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES

93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

80111500 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

FECHA INSCRIPCION: 2019/10/07

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5190

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 868 - 2022 4E S.A.S

FECHA DE INICIO: 2022/04/12

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.500.000.000

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

FECHA INSCRIPCION: 2022/09/02

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4479

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros



REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL

CERTIFICA QUE

4E S.A.S.

NIT: 900365212-6

4E S.A.S.

Dirección Comercial:

CALLE 10 SUR 51 A 55 OFICINA 108 - MEDELLIN, ANTIOQUIA

Dirección para notificaciones:

CALLE 10 SUR 51 A 55 OF 108

Se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Turismo como:

**OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y
CONVENCIONES**

OPERADOR PROFESIONAL DE CONGRESOS, FERIAS Y CONVENCIONES

Fecha de Expedición: 28/03/2026

Fecha de Vencimiento: 31/03/2027



CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA





01-2303-201910250166940

**LA SECRETARIA GENERAL DEL
FONDO NACIONAL DEL AHORRO****CERTIFICA QUE:**

Revisados los archivos y demás documentos que reposan en la Entidad, se establece que el **FONDO NACIONAL DEL AHORRO** con Nit 899.999.284-4 suscribió el Contrato con la empresa **4E S.A.S.**, identificada con Nit No. 900.365.212-6 el cual se detalla a continuación.

No. Contrato	60 de 2018
Objeto	Servicio de apoyo operativo y logístico para la planeación, organización, ejecución y seguimiento de actividades BTL. ✓
Eventos Realizados	Se anexa a la presente certificación los eventos realizados en el exterior que superaron la cuantía de veinte millones de pesos y los eventos realizados fuera de la ciudad de Medellín que superaron la cuantía de cien millones de pesos, correspondiente al período junio a septiembre de 2018.
Plazo	Doce (12) meses o hasta agotar el presupuesto del contrato lo primero que ocurra.
Lugar de Ejecución	Antioquia, Choco, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cauca, Guaviare, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Vaupés, Caldas, Quindío, Risaralda y exterior del país. ✓
Fecha suscripción	Veintidós (22) de marzo de 2018. ✓
Fecha de Inicio según aprobación póliza	Dos (02) de abril de 2018.
Fecha de Terminación	Primero (01) de abril de 2019. ✓
Valor del Contrato	HASTA CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.000) Incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. ✓
Prórroga No 1	Tres (03) meses o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

Punto de Atención Principal - Correspondencia
Calle 12 No. 63 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede Principal
Cra. 65 No. 15 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Teléfono: (+57) 307 7070
Línea Gratuita: 01 8000 52 2070
Línea de legalización: 01 8000 12 3362

Portal web: www.fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAAhorro
Twitter: @FNAAhorro
Notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@fna.gov.co

**Fogafin**

GA 10-147 V3



01-2303-201910250166940



Prórroga No 2	Se prorroga la vigencia del contrato hasta el 15 de septiembre de 2019 o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.
Estado	Terminado

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 2019 a solicitud del interesado.

MARIA EUGENIA VERA CASTRO

**MARÍA EUGENIA VERA CASTRO
SECRETARIA GENERAL**

Proyectó: Milvialiney Vargas Ardila. – Grupo Contratación
Revisó: Dra. Claudia Beatriz Nieto Mora -Grupo Contratación
Revisó: Diana Patricia Roldán Romero – Profesional División de Mercadeo
Aprobó: Hernán David Rubio Peña –Jefe de la División de Mercadeo - Supervisor contrato

Punto de Atención Principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:00 pm.
Sábado de 9:00 am a 1:00 pm.

Sede Principal
Cra. 65 No. 31 - 85 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Teléfono: +571 307 7870
Línea Gratuita: 01 800 52 2070
Línea de legalización: 01 900 012 3362

Portal web: www.fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: FNAAhorro
Notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@fna.gov.co



00-10-147 V1



01-2309-201903290048108



ANEXO

A continuación se relacionan algunos de los eventos realizados de manera simultánea en ciudades diferentes, correspondiente al año 2018.

NOMBRE DEL EVENTO	LUGAR DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	AFORO
FERIA DE VIVIENDA SUPERNOTARIADO Y REGISTRO	CALI	11 DE ABRIL DE 2018	100
FERIA MAQUINARTE	PASTO	11 DE ABRIL DE 2018	200
FERIA DE VIVIENDA Y EDUCACIÓN FISCALÍA	PEREIRA	11 DE ABRIL DE 2018	120
FERIA DE LA VIVIENDA TOBIAS EMANUEL	CALI	18 DE MAYO DE 2018	100
COLOMBIA RENACE	CAQUETÁ	18 DE MAYO DE 2018	200
TU FERIA DE VIVIENDA Y EDUCACION FNA	PEREIRA	18 DE MAYO DE 2018	300
FERIA DE CRÉDITO UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI	CALI	20 DE JUNIO DE 2018	150
ADECCO	MEDELLÍN	20 DE JUNIO DE 2018	100
UNIVERSIDAD ANDINA	PEREIRA	20 DE JUNIO DE 2018	100
ACTIVACIÓN CRÉDITO EDUCATIVO U NACIONAL DE MANIZALES	MANIZALES	24 DE JULIO DE 2018	150
SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA STAND DE SERVICIOS	CALI	24 DE JULIO DE 2018	200
STAND ASESORIAS KAPPA COLOMBIA	MEDELLÍN	24 DE JULIO DE 2018	300
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS - FERIA INTEGRAL DE SERVICIOS	MONTELIBANO CÓRDOBA	25 DE JULIO DE 2018	300
STAND DE VIVIENDA EN EXPERTS COLOMBIA	MEDELLÍN	25 DE JULIO DE 2018	80
BAZAR DE VIVIENDA Y EDUCACIÓN FACILISIMO ARMENIA	ARMENIA	25 DE JULIO DE 2018	200
FERIA DE SERVICIOS - FISCALIA DE MEDELLIN	MEDELLIN	25 DE JULIO DE 2018	500
STAND DE ASESORIAS COOMERCA - LA MINORISTA	MEDELLIN	26 DE JULIO DE 2018	120
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS - FERIA INTEGRAL DE SERVICIOS	ACANDI CHOCO	26 DE JULIO DE 2018	200
FERIA DE SERVICIOS FISCALIA CALI	CALI	26 DE JULIO DE 2018	200
FERIA DE VIVIENDA CLINICA DE OCCIDENTE	CALI	26 DE JULIO DE 2018	200
REDOX COLOMBIA - SEMANA DE LA SALUD	CALI	27 DE JULIO DE 2018	100
PRIMERA PIEDRA CON PRESIDENCIA BOSQUES DE LA CIMORRA	CARMEN DE VIBORAL	27 DE JULIO DE 2018	50
FERIA NACIONAL DE SERVICIO NAL CIUDADANO - DNP	SAN VICENTE DEL CAGUAN	28 DE JULIO DE 2018	600
UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS - FERIA INTEGRAL DE SERVICIOS	APARTADÓ	28 DE JULIO DE 2018	300
FERIA DE SERVICIOS DE CANADA	CANADA	28 DE JULIO DE 2018	130

Punto de Atención Principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede Principal
Cra. 65 No. 13 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Teléfonos: (+57) 107 7070
Línea Gratuita: 01 800 52 7070
Línea de legalización: 01 8000 12 3162

Portal web: www.fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FNAColombia
Twitter: @FNAshorro
Notificaciones Judiciales:
<http://notificacionesjudiciales.fna.gov.co>



01-2303-20190790048108



FERIA DE VIVINEDA MI CASA YA	MEDELLIN	28 DE JULIO DE 2018	1000
UNIDAD PARA LAS VICTIMAS - FERIA INTEGRAL DE SERVICIOS	TURBO	29 DE JULIO DE 2018	100
FERIA DE VIVIENDA MEGAPROYECTOS	CALI	30 DE JULIO DE 2018	150
FERIA FINANCIERA Y DE SERVICIOS INDER MEDELLIN	MEDELLIN	30 DE JULIO DE 2018	120
UNIDAD PARA LAS VICTIMAS - FERIA INTEGRAL DE SERVICIOS	CAREPA ANTIOQUIA	30 DE JULIO DE 2018	80
FERIA DE VIVIENDA DICO	CALI	30 DE JULIO DE 2018	150
UNIDAD PARA LAS VICTIMAS - FERIA INTEGRAL DE SERVICIOS	YONDO ANTIOQUIA	31 DE JULIO DE 2018	80
CRUZ ROJA COLOMBIANA STAND DE SERVICIOS	CALI	31 DE JULIO DE 2018	150
JORNADA DE SOCIALIZACION INTERVALLE	CALI	2 DE AGOSTO DE 2018	150
JORNADA DE LA SALUD EN ABRASIVOS DE COLOMBIA ABRACOL	GIRARDOTA	2 DE AGOSTO DE 2018	120
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO PDA	PEREIRA	3 DE AGOSTO DE 2018	200
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO PDA	MANIZALES	3 DE AGOSTO DE 2018	200
FERIA DE SERVICIOS SU SUERTE MANIZALES	MANIZALES	3 DE AGOSTO DE 2018	100
TERCERA FERIA INMOBILIARIA Y DE LA CONSTRUCCION MONTERIA	MONTERIA	3 DE AGOSTO DE 2018	80
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO AMERICAN SCHOOL WAY PEREIRA	PEREIRA	4 DE AGOSTO DE 2018	150
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO UNAD DOSQUEBRADAS	DOSQUEBRADAS	4 DE AGOSTO DE 2018	200
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO PDA ARMENIA	ARMENIA	8 DE AGOSTO DE 2018	200
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO U TECNOLÓGICA	PEREIRA	9 DE AGOSTO DE 2018	300
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO PDA PEREIRA U ANDINA	PEREIRA	10 DE AGOSTO DE 2018	200
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO INEC PEREIRA	PEREIRA	10 DE AGOSTO DE 2018	200
FERIA DE VIVIENDA PA LAS AMERICAS	CALI	10 DE AGOSTO DE 2018	300
LANZAMIENTOS PROYECTO VERDE VIVO CONSTRUCTORA M+D PDA ARMENIA	ARMENIA	10 DE AGOSTO DE 2018	200
STAND DE SERVICIOS CVC	CALI	11 DE AGOSTO DE 2018	150
AVC AMALFI	AMALFI	11 DE AGOSTO DE 2018	200
STAND CREDITO EDUCATIVO U	MANIZALES	14 DE AGOSTO DE 2018	150
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO U LA GRAN COLOMBIA ARMENIA	ARMENIA	14 DE AGOSTO DE 2018	200
SEMANA DE LA SALUD DURATA	ITAGUI	15 DE AGOSTO DE 2018	100
ACTIVIDAD DE BIENESTAR UNIVERSITARIO LA SALLISTA	MEDELLIN	15 DE AGOSTO DE 2018	75

Punto de Atención Principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede Principal
Cra 65 No. 13 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Teléfono: (+57) 197 7070
Línea Gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de Atención: 01 8000 17 3362

Portal web: www.fogafin.gov.co
Facebook: www.facebook.com/fogafin
Twitter: @Fogafin
Notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@fogafin.gov.co



01-2303-201903750048108



CAMPAÑA DE SERVICIOS UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA	CALI	15 DE AGOSTO DE 2018	100
STAND DE ASESORIAS GRUPO EMI	MEDELLIN	16 DE AGOSTO DE 2018	100
FERIA DE VIVIENDA BELLEZA EXPRESS	JAMUNDÍ	16 DE AGOSTO DE 2018	150
FERIA DE VIVIENDA INPEC- JAMUNDÍ	JAMUNDI	16 DE AGOSTO DE 2018	150
FERIA DE VIVIENDA CONSTRUCTORA GMI	IPIALES	16 DE AGOSTO DE 2018	200
FERIA DE CREDITO EDUCATIVO MIRANDA	MIRANDA CAUCA	16 DE AGOSTO DE 2018	100
SEMANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL	MEDELLIN	16 DE AGOSTO DE 2018	60
UNIDAD PARA LAS VICTIMAS - FERIA INTEGRAL DE SERVICIOS	BRICEÑO	17 DE AGOSTO DE 2018	60
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO PDA PEREIRA	PEREIRA	17 DE AGOSTO DE 2018	200
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO PDA MANIZALES	MANIZALES	17 DE AGOSTO DE 2018	200
COLOMBIFERIA	CALI	17 DE AGOSTO DE 2018	150
JORNADA DE SERVICIOS ARN EXCOMBATIENTES FARC EP	APARTADÓ	18 DE AGOSTO DE 2018	50
ACTIVACIÓN CREDITO EDUCATIVO AMERICAN SCHOOL WAY SCHOOL WAY ARMENIA	PEREIRA	18 DE AGOSTO DE 2018	300
HOTEL SHERATON - STAND SERVICIOS	CALI	21 DE AGOSTO DE 2018	200
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO SEMANA DE LA SALUD COLOMBO AMERICANO	PEREIRA	21 DE AGOSTO DE 2018	150
ENTREGA DE VIVIENDA CONVENIO FECOOMOVA TORRES DE ALTA MIRA	MANIZALES	22 DE AGOSTO DE 2018	15
STAND COMERCIAL FNA SEMANA PROVEEDORES COOTRAVIR CTA	PEREIRA	22 DE AGOSTO DE 2018	100
SATND COMERCIAL EVEDISA PEREIRA	PEREIRA	22 DE AGOSTO DE 2018	100
EXPOCAMACOL	MEDELLIN	22 DE AGOSTO DE 2018	200
FERIA DE CREDITO EDUCATIVO PA AMERICAS	CALI	23 DE AGOSTO DE 2018	100
FERIA DE VIVIENDA PRICESMART	CALI	23 DE AGOSTO DE 2018	150
FERIA DE VIVIENDA Y EDUCACION PRICESMART	MEDELLIN	23 DE AGOSTO DE 2018	150
FERIA DE EDUCACIÓN AUSTRALIAN OPTION EDUCATION	MEDELLIN	23 DE AGOSTO DE 2018	100
STAND DE SERVICIOS ESCUELA GASTRONÓMICA DE OCCIDENTE	CALI	23 DE AGOSTO DE 2018	100
SATND DE SERVICIOS PERSONERIA DE MEDELLIN	MEDELLIN	23 DE AGOSTO DE 2018	100
FERIA DE VIVIENDA Y EDUCACION PRICESMART PEREIRA	PEREIRA	23 DE AGOSTO DE 2018	150

Punto de Atención Principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede Principal
Cra. 65 No. 11 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Teléfono: (+57) 301 7070
Línea Gratuita: 01 8000 52 7070
Unidad de Regulación: 01 8000 12 1162

Portal web: www.fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/fna.colombia
Twitter: @FNAboiro
Notificaciones Judiciales:
notificacionesjudiciales@fna.gov.co



01-2303-201500750048108



VIVAMOS LA U FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO	MEDELLIN	24 DE AGOSTO DE 2018	300
DIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO HOSPITAL SAN JORGE	PEREIRA	24 DE AGOSTO DE 2018	100
LANZAMIENTO PROYECTO MAKATTI CONSTRUCTORA GRAN MORADA CONSTRUCCIONES	MANIZALES	24 DE AGOSTO DE 2018	300
ATIVACIÓN CREDITO EDUCATIVO PEREIRA	PEREIRA	24 DE AGOSTO DE 2018	200
FERIA MUNICIPAL DE VIVIENDA CHIGORODÓ ANTIOQUIA	CHIGORODO	24 DE AGOSTO DE 2018	75
DIA DE LA FAMILIA BIENES Y BIENES	ITAGUI	25 DE AGOSTO DE 2018	150
SEMANA DE LA SALUD COLANTA	SAN PEDRO - ENTRERRIOS	27 DE AGOSTO DE 2018	300
OLIMPIADAS DEL EMPRENDIMIENTO CEIPA	MEDELLIN	27 DE AGOSTO DE 2018	100
FERIA DE VIVIENDA INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS	CALI	28 DE AGOSTO DE 2018	150
SEMANA DE LA SALUD SAVIA	MEDELLIN	29 DE AGOSTO DE 2018	100
FERIA DE VIVIENDA SERVIENTREGA	DOSQUEBRADAS	29 DE AGOSTO DE 2018	150
FERIA DE UNIDAD DE VICTIMAS GIRARDOTA	GIRARDOTA	31 DE AGOSTO DE 2018	100
STAND DE SERVICIOS TRONEX CODISCOS	MEDELLIN	31 DE AGOSTO DE 2018	200
ACTIVACIÓN CREDITO EDUCATIVO PDA MANIZALES	MANIZALES	31 DE AGOSTO DE 2018	200
ACTIVACIÓN CREDITO EDUCATIVO PDA ARMENIA U GRAN COLOMBIA	ARMENIA	31 DE AGOSTO DE 2018	200
FERIA DE VIVIENDA DOMINA	MEDELLIN	31 DE AGOSTO DE 2018	100
COTIZACION COMITÉ EJECUTIVO SUPER NOTARIADO Y REGISTRO PEREIRA	PEREIRA	31 DE AGOSTO DE 2018	15
FERIA DE VIVIENDA PROYECTO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL CONSORCIO MORAS	CARTAGO VALLE	31 DE AGOSTO DE 2018	200
STAND DE SERVICIOS RENTAN	MEDELLIN	3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	50
STAND SERVICIOS CLINICA SAGRADO CORAZÓN	MEDELLIN	4 DE SEPTIEMBRE DE 2018	150
EXPO ESTUDIOS PEREIRA	PEREIRA	4 DE SEPTIEMBRE DE 2018	300
JORNADA DE LA SALUD POLIKEM	RIONEGRO	5 DE SEPTIEMBRE DE 2018	150
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO PA'S GRANVIA - SABANETA - BELLO	MEDELLIN	5 DE SEPTIEMBRE DE 2018	200
SEMANA DE LA CAPACITACION UNIREMINGTON PEREIRA	PEREIRA	5 DE SEPTIEMBRE DE 2018	150
FERIA DE VIVIENDA CLINICA MEDELLIN	MEDELLIN	6 DE SEPTIEMBRE DE 2018	120

Punto de Atención Principal - Correspondencia
Calle 42 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede Principal
Cra. 65 No. 17 - 33 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Teléfono: (+57) 107 7070
Línea Gratuita: 01 800 52 7070
Línea de Regulación: 01 8000 12 5367

Portal web: www.fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/fnaColombia
Twitter: @fnaahora
Notificaciones Judiciales:
notificacionesjudiciales.fna.gov.co



Portal web: www.fns.gov.co
 Facebook: www.facebook.com/114240961
 Twitter: @114240961
 Notificaciónes judkales:
notificacionesjudkales@fns.gov.co



05.06.1997



01-2303-201903790048108



FESTIVAL DE SERVICIOS SERVIENTREGA	MEDELLIN	18 DE SEPTIEMBRE DE 2018	100
ACTIVACIÓN CRÉDITO EDUCATIVO UNIVERSIDAD SNATIAGO DE PALMIRA	PALMIRA	19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	200
FERIA DE VIVIENDA GIROS Y FINANZAS	CALI	20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	150
FERIA DE VIVIENDA IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA	MEDELLIN	21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	100
FERIA DE LA VIVIENDA EXPOINMOBILIARIA LA LONJA	MEDELLIN	21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	750
FERIA MI CASA YA	PEREIRA	21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	1000
FESTIVAL DE SERVICIOS CREATUM	SABANETA	24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	100
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO PA APARTADO	APARTADO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	100
FESTIVAL EDUCATIVO HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL	ENVIGADO	24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	150
OFERTA DE SERVICIOS GOBERNACIÓN DEL VALLE	BUENAVENTURA	24 DE SEPTIEMBRE DE 2018	150
JORNADA DE LA SALUD ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA ARANGO	ENVIGADO	27 DE SEPTIEMBRE DE 2018	150
FERIA UNIDAD DE VICTIMAS TARSO	TARSO	28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	70
FERIA UNIDAD DE VICTIMAS LA ESTRELLA	LA ESTRELLA	28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	70
SEMANA DE LA SALUD SYNLAB	MEDELLIN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	150
FERIA DE VIVIENDA ALCALDIA DE ITAGUI	ITAGUI	28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	200
STAND EDUCATIVO ESPUMAS MEDELLIN	LA ESTRELLA	3 DE OCTUBRE DE 2018	200
FERIA DE VIVIENDA CLUB CAMPESTRE	MEDELLIN Y LLANOGRANDE	3 DE OCTUBRE DE 2018	125
STAND DE SERVICIOS SAVIA	MEDELLIN	4 DE OCTUBRE DE 2018	75
FERIA DE VICTIMAS - FERIA DE UNIDAD DE VICTIMAS VALENCIA CORDOBA	VALENCIA CORDOBA	5 DE OCTUBRE DE 2018	70
FERIA DE BIENESTAR COLANTA	ITAGUI	5 DE OCTUBRE DE 2018	200
STAND DE SERVICIOS ALMACENES LA 14 PEREIRA	PEREIRA	5 DE OCTUBRE DE 2018	150
FIESTAS DEL AGUCERO CALDAS	CALDAS	5 DE OCTUBRE DE 2018	100
FERIA DE VICTIMAS - FERIA DE UNIDAD DE VICTIMAS MOÑITOS CORDOBA	MOÑITOS CORDOBA	8 DE OCTUBRE DE 2018	70
STAND DE SERVICIOS AVICOLA SAN MARINO	PEREIRA	8 DE OCTUBRE DE 2018	100
FERIA DE VIVIENDA SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA	BUENAVENTURA	8 DE OCTUBRE DE 2018	100
STAND DE SERVICIOS COOPERATIVA URBANOS DE	PEREIRA	9 DE OCTUBRE DE 2018	100

Punto de Atención Principal - Correspondencia
Cra. 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede Principal
Cra. 65 No. 13 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Teléfono: (+571) 107 1070
Línea Gratuita: 01 8000 52 7020
Línea de legalización: 01 8000 12 3162

Portal web: www.fogafin.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FogafinColombia
Twitter: @Fogafin
Notificaciones Judiciales:
notificacionesjudiciales@fogafin.gov.co



01-2303-201900790048108



PEREIRA			
JORNADA DE LA SALUD PLASTIQUIMICA	SABANETA	11 DE OCTUBRE DE 2018	200
FERIA DE VIVIENDA EN SALA DE VENTAS PROYECTO VERDE VIVO	ARMENIA	13 DE OCTUBRE DE 2018	200
SEMANA DE LA SALUD FUNERARIA LA ESPERANZA	MEDELLIN	18 DE OCTUBRE DE 2018	80
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO UNIREMINGTON MANIZALES 18 Y 23 OCT	MANIZALES	18 DE OCTUBRE DE 2018	200
FERIA DE VICTIMAS JERICO	JERICO	19 DE OCTUBRE DE 2018	75
FERIA DE VICTIMAS VALPARAISO	VALPARAISO	19 DE OCTUBRE DE 2018	75
SATND DE SERVICIOS CLINICA LOS ROSALES	PEREIRA	19 DE OCTUBRE DE 2018	100
ACTIVACION CAMPAÑA DE CREDITO HIPOTECARIO SALAS DE VENTAS	CARTAGO	20 DE OCTUBRE DE 2018	150
FERIA FINANCIERA MARIA CANO	MEDELLIN	23 DE OCTUBRE DE 2018	100
FERIA ESTUDIANTEL UNIVERSIDAD DE MEDELLIN ACOMPAÑAMIENTO A DUNHER STUDIES	MEDELLIN	23 DE OCTUBRE DE 2018	100
FERIA DE VIVIENDA Y EDUCACION TERMINAL DE TRANSPORTES PEREIRA	PEREIRA	23 DE OCTUBRE DE 2018	100
SEMANA INMOBILIARIA PDA PEREIRA	PEREIRA	23 DE OCTUBRE DE 2018	100
STAND CRÉDITO EDUCATIVO UNIVERSIDAD DE MANIZALES	MANIZALES	24 DE OCTUBRE DE 2018	100
FERIA DE VIVIENDA MARQUILLA SA - RIONEGRO Y SABANETA	RIONEGRO - SABANETA	24 DE OCTUBRE DE 2018	120
FERIA DE VIVIENDA KOBÁ	BELLO - GUARNE - LA ESTRELLA	24 DE OCTUBRE DE 2018	400
FERIA DE VICTIMAS - FERIA DE UNIDAD DE VICTIMAS TÁMESIS	TAMESIS	25 DE OCTUBRE DE 2018	70
FERIA DE VIVIENDA FISCALIA MEDELLIN	MEDELLIN	25 DE OCTUBRE DE 2018	200
STAND CREDITO EDUCATIVO UNIVERSIDAD LUIS AMIGO MANIZALES	MANIZALES	25 DE OCTUBRE DE 2018	200
FIESTA DE LOS NIÑOS CLINICA MEDELLIN	MEDELLIN	26 DE OCTUBRE DE 2018	100
FIESTA DE LOS NIÑOS DURATA	MEDELLIN	26 DE OCTUBRE DE 2018	80
STAND CREDITO EDUCATIVO UNIVERSIDAD CATOLICA MANIZALES	MANIZALES	26 DE OCTUBRE DE 2018	100
ACTIVACION CREDITO EDUCATIVO PDA EJE CAFETERO	PEREIRA - MANIZALES - CARTAGO - ARMENIA - DOSQUEBRADAS	26 DE OCTUBRE DE 2018	500
ACTIVACION RENUEVA TU HOGAR	PEREIRA	26 DE OCTUBRE DE	100

Punto de Atención Principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 11 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Sábado de 9:00 am a 1:00 pm

Sede Principal
Cra. 65 No. 13 - 83 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Teléfono: (571) 107 1070
Línea Gratuita: 01 8000 52 7020
Línea de Registros: 01 8000 12 5167

Portal web: www.fogafin.gov.co
Facebook: www.facebook.com/FogafinColombia
Twitter: @Fogafin
Notificaciones Judiciales: notificacionesjudiciales.fogafin.gov.co



01-2303-20190290048108



PDA PEREIRA		2018	
FERIA DE VIVIENDA PUNTO DE ATENCIÓN MANIZALES	MANIZALES	26 DE OCTUBRE DE 2018	100
ACTIVACION SALA DE VENTA BOSQUES DE LA CIMARRONA CARMEN DE VIBORAL	CARMEN DE VIBORAL	27 DE OCTUBRE DE 2018	120
MI CASA YA MONTERIA	MONTERIA	27 DE OCTUBRE DE 2018	750
FERIA FINANCIERA UNIVERSIDAD CES	MEDELLIN	28 DE OCTUBRE DE 2018	100
STAND CREDITO EDUCATIVO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES	MANIZALES	29 DE OCTUBRE DE 2018	200
FERIA DE PENSIONES Y CESANTIAS CRYSTAL	MEDELLIN	1 DE NOVIEMBRE DE 2018	120

El contratista desarrolló satisfactoriamente los eventos mencionados anteriormente

HERNÁN DAVID RUBIO PEÑA
Supervisor del contrato.

Revisó: Diana Paola Roldán Romero - Profesional División de Mercadeo.

Punto de Atención Principal - Correspondencia
Calle 12 No. 65 - 31 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Sede Principal
Cra. 65 No. 11 - 81 Puente Aranda, Bogotá - Colombia
Teléfono: (+57) 397 7070
Línea Gratuita: 01 8000 52 7070
Línea de Atención: 01 8000 17 3362

Portal web: www.fna.gov.co
Facebook: www.facebook.com/consfnaColombia
Twitter: @fnaahorro
Notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@fna.gov.co



CONTRATO No.	80 de 2018
OBJETO	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO Y LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES BTL
CONTRATISTA	4E S.A.S.
NIT	900365212-6
VALOR	HASTA CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.000) INCLUIDO IVA, IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR.
PLAZO	DOCE (12) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIO SU PERFECCIONAMIENTO

HELMUTH BARROS PEÑA, con cédula de ciudadanía núm. 79.151.912 de Bogotá, Presidente y Representante Legal del **FONDO NACIONAL DEL AHORRO**, según nombramiento efectuado por Decreto No. 1955 de 2016, emanado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con NIT 899.999.284-4, en adelante FONDO o FNA, y DANY ACEVEDO PEÑA identificado con cédula de ciudadanía número 8.162.449 de Medellín, obrando en calidad de representante legal Suplente de **4E S.A.S.**, con plenas facultades para suscribir el presente contrato todo lo cual consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, en adelante **4E S.A.S.**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO**, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: 1. El Fondo Nacional del Ahorro (en adelante FNA) es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, que tiene dentro de sus funciones, promover el ahorro nacional y encausarlo hacia la financiación de proyectos de especial importancia para el desarrollo de su objeto; así como la búsqueda de soluciones para contribuir a los problemas de vivienda y educación de los colombianos y fortalecer la implementación de las políticas, planes y programas sociales, orientados a brindar oportunidades de acceso a vivienda y educación, dando así ejecución a los programas del gobierno y al cumplimiento de las estrategias y metas del Plan Nacional de Desarrollo. 2. Para la consecución de metas y objetivos, el FNA requiere desplegar estrategias de mercadeo, comerciales y publicitarias, que permitan divulgar en el mercado, la oferta de bienes y servicios del FNA, para así abrir nuevos escenarios de captación de clientes, mantener los consumidores actuales y dar continuidad al posicionamiento del portafolio de productos y servicios y de la marca. 3. Actualmente, el FNA compite en el mercado nacional con entidades del sector financiero y con las demás administradoras de cesantías, quienes realizan gran inversión en aras de ofrecer sus servicios y productos, y posicionar sus marcas. 4. Para dar a conocer el portafolio de productos y servicios, el FNA emplea estrategias de publicidad por medios masivos (prensa, televisión, radio, entre otros); como complemento a éstas, se ha planeado la ejecución de actividades BTL (below the line). 5. Entre las actividades o herramientas BTL encontramos: marketing directo, promoción de ventas, merchandising, eventos, road shows, entre otros; los cuales tienen la ventaja de ser controlables, cuantificables, altamente segmentados, funcionales de manera conjunta y de alto impacto. 6. El FNA necesita tener interacción con el mercado objetivo de forma permanente y directa, otorgando especial énfasis en la divulgación de los productos y servicios, lo cual conlleva la ejecución de eventos. La División de Mercadeo considera estratégica la planeación y ejecución de actividades y eventos, en diferentes regiones del interior y del exterior del país, ya que los mismos permiten crear canales de comunicación entre la marca del FNA y los potenciales consumidores financieros. De igual manera, es pertinente para la entidad presentar al mercado la información de manera clara y sencilla, a través de una herramienta que permita la interacción directa con el mercado objetivo, y por medio de la creación de contenidos, planificar y ejecutar campañas de información, que logre la oportuna y acertada divulgación del portafolio de productos de la entidad. 7. Para el FNA ha sido estratégico ejecutar simultáneamente a las actividades o eventos comerciales y publicitarios, otras actividades propias de la entidad, como lo son, el asesoramiento de clientes financieros y la



afiliación de nuevos clientes; lo cual, ha permitido acercar el FNA a las regiones donde no se cuenta con puntos de atención permanente. Es resaltar que el desplegar estas actividades de forma paralela en un mismo evento, ha permitido reducir los costos operativos de la entidad.

8. La realización de estas actividades demanda un apoyo logístico y creativo que incluye los espacios físicos, el mobiliario necesario según la dimensión del evento o actividad, los equipos (sonido, video, eléctrico), el personal técnico necesario que garantice el funcionamiento y desarrollo de los eventos, el transporte, las actividades de activación de temas estratégicos apoyado por agrupaciones o actividades de impacto visual en los clientes potenciales, y en general todas las necesidades que impliquen el componente logístico y creativo de los eventos.

9. Esta serie de aspectos logísticos - creativos y realización de actividades de impacto en el mercado objetivo requieren ser ejecutados con los mejores estándares de conocimiento, seguridad, confort, prevención de riesgos y economía, a efectos de garantizar la integridad de los asistentes y que se cumplan los fines propuestos por la entidad; así las cosas, se tiene que el FNA no cuenta con los recursos ni con la infraestructura necesaria para adquirir la totalidad de los elementos que pueden ser utilizados en la realización de estas actividades, eventos y ferias. Asimismo, el FNA no cuenta con la capacidad logística y operativa que puede verse involucrada para la ejecución de las actividades o eventos.

10. El éxito de las actividades y eventos planeados por el FNA, dependerá en gran medida, de una buena estrategia logística; dado que ésta permite colocar los bienes y servicios, en el momento preciso, en el lugar idóneo, y en las condiciones deseadas, de manera de que se genere una mayor rentabilidad, en una ecuación ideal de servicio, costo y calidad, para lo cual se vale de los recursos humanos y financieros más razonables y efectivos.

11. El operador logístico a cargo de las actividades, tendrá responsabilidades operacionales respecto a la implementación de medidas a ejecutar, tácticas en cuanto a cómo se organizan dichas medidas y estrategias en los resultados esperados y obtenidos, como consecuencia de la gestión a realizar.

12. Para el año 2018 se proyectó la realización de diferentes actividades BTL; en el Anexo núm. 1 (Listado preliminar de requerimientos de actividades 2018) del presente documento se incluye un listado general de actividades y eventos inicialmente programados con sus respectivas características técnicas generales. Sin embargo la cantidad, ubicación y características específicas de los mismos podrán ser modificadas conforme a las necesidades de la entidad.

13. De otro lado, el FNA dentro de su portafolio cuenta con el programa colombianos en el Exterior, encaminado a ofrecer a los colombianos residentes en el exterior del país, los diferentes productos del FNA. El programa ha permitido incrementar la captación de recursos y la colocación de créditos de vivienda; por lo cual se ha planeado la necesidad de promover y posicionar la marca y productos del FNA entre los colombianos residentes en el exterior. El FNA considera estratégico realizar actividades BTL, particularmente la realización de eventos y ferias en el exterior, por lo cual ha planificado para la el 2018 en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores la realización de 5 ferias de servicios en consulados. Anexo núm. 1 (Listado preliminar de requerimientos de actividades 2018).

14. En consecuencia el FNA requiere contratar un operador logístico especializado que preste el servicio de planeación, organización, ejecución y seguimiento de actividades BTL para lograr el posicionamiento del portafolio de productos y servicios del FNA, razón por la cual acorde con las necesidades del FNA, para mayor efectividad de los eventos y actividades, y para optimizar recursos se ha planificado la ejecución de los mismos conforme a la regionalización descrita para el grupo A que comprende a Bogotá D.C, los Departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima, Vichada, Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena, Sucre y Exterior del país.

15. Que la necesidad fue planteada y sometida a consideración del Comité de Contratación, y este, luego de analizadas las razones, recomendó adelantar el trámite según consta en acta número 66 del 21 de Diciembre de 2017.

16. Que El literal A del numeral 3.2.1.1 del Manual de Procedimientos de Contratación del FNA contempla como causal de Convocatoria Pública "...En los contratos cuya cuantía se estima será superior a los DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS..."

17. Que de acuerdo con lo expuesto y con base en lo establecido por el Manual de Procedimiento de Contratación vigente a la fecha, el 22 de enero de 2018 se publicó en el SECOP y en la página web del FNA el proyecto de reglas de



participación del proceso de selección mediante Convocatoria Pública FNA-OJ-CP- 47-2018.

18. Que siendo las 10:02 a.m. del día miércoles 7 de febrero de 2018 se llevó a cabo el cierre del proceso de selección y de recepción de ofertas, constatándose las presentadas por los siguientes oferentes según corresponda al Grupo A o B así: **1.- GRUPO A:** UNIÓN TEMPORAL SHOCK-BDP 2018, GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD S.A.S., UNIÓN TEMPORAL POR FNA 2018, ILUMINACIÓN JAIME DUSSAN S.A.S., DU BRANDS S.A.S., UNIÓN TEMPORAL FNA CENTURY-ME, SPHERA PRODUCCIONES S.A, UNIÓN TEMPORAL PROMOV, UNIÓN TEMPORAL JIRETH Y PUBLICA SAS; **2.-GRUPO B:** UNION TEMPORAL ON -911., FEELING COMPANY S.A.S, CREATIVA PRODUCCIONES S.A., SPHERA PRODUCCIONES S.A, MARKETING DE IDEAS SAS., **4 E S.A.S**, GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA SAS., QUINTA GENERACIÓN., UNIÓN TEMPORAL PROMOV, CONSORCIO AXON SIMPLEX, CARLOS ALBERTO PINZÓN MOLINA, UNIÓN TEMPORAL JIRETH Y PUBLICA SAS. 19. Agotado el procedimiento establecido en el numeral 3.2.1.1 del Manual de Procedimientos de Contratación del FNA, la oferta presentada por **4E S.A.S.** fue estudiada desde los aspectos jurídico, financiero y técnico, fue ponderada y calificada concluyéndose que la misma cumple con los requisitos habilitantes y exigencias establecidas por la entidad, según se desprende de los memorandos del 12/03/2018, emitido por la División de Mercadeo y número 03-2303-201803120003462 del 12/03/2018 de la Vicepresidencia Financiera, y una vez calificada, se consideró elegible al obtener 100 puntos, superando el mínimo de 75 puntos, establecido en el numeral "4.6. Admisibilidad y Elegibilidad de la Propuesta" de las Reglas de Participación. 20. Que el consolidado del estudio se presentó al Comité de Contratación, ente que recomendó adelantar la correspondiente contratación según consta en el Acta 15 del 21 de Marzo de 2018. 21. Que el presente contrato se celebra y debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a lo aquí pactado, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella (Art. 1603 del C.C.). Conforme con lo anterior el presente contrato se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS:** PRIMERA. OBJETO: Servicio de apoyo operativo y logístico para la planeación, organización, ejecución y seguimiento de actividades BTL.

SEGUNDA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO: El alcance del objeto comprende la prestación del servicio integral que incluye como mínimo lo siguiente y cuya ejecución se realizará conforme a las especificaciones contenidas en en las reglas de participación del proceso de Selección mediante Convocatoria Pública FNA-OJ-CP- 47-2018 y en el anexo técnico No. 1 y 1.1. "descripción bienes y servicios" para el Grupo A y al presente documento, los cuales forma parte del proceso de contratación: **1.- Espacios físicos:** Para el evento que lo requiera, el Contratista deberá ofrecer tres (3) opciones de espacio físico, con una antelación no superior de cinco (5) días hábiles a la fecha de realización del evento y el Supervisor señalará la elección correspondiente, sin que ello implique afectaciones de orden económico. **2.- Escenografía y Montaje:** Comprende la disponibilidad de sillas, carpas, tarima, entre otros bienes descritos en el Anexo Técnico 1 según tamaño y especificaciones del FNA en el momento requerido, adaptables a los espacios solicitados por la entidad, incluido su transporte montaje y desmontaje. **3.- Equipos y Sistema (sonido, video, eléctrico):** Incluye transporte, equipo o sistema de técnicas de montaje, manejo e instalación. La prueba final de sonido deberá realizarse con mínimo tres (3) horas de antelación a la realización del evento. El Sistema debe ser original que permita la generación de un sonido profesional acorde con el evento y el número de asistentes. Debe tener como mínimo cabinas, conectores, cables; Micrófono + base y Micrófono inalámbrico y demás equipos requeridos. Para los equipos de sonido deben tenerse en cuenta lineamientos de salud auditiva de importancia para el FNA, tales como: a. Verificar de manera previa, la distribución de equipos de sonido y parlantes, de forma tal que se reduzca al máximo la reverberación y los impactos del sonido producidos por el feedback. b. Verificar de forma permanente los niveles de sonido de cualquier ayuda audiovisual que se presente durante el evento, para que no sobrepase los 85 decibeles. **4.- Recurso Humano para la operación Logística:** El contratista deberá disponer de todo el personal administrativo, técnico y de apoyo necesario para el desarrollo del objeto del contrato según se especifica en el Anexo Técnico 1. (Coordinador, personal logístico, bouncer, brigadista, modelo, actores, presentador y animador) y acreditar el



cumplimiento de los requisitos idoneidad, experiencia, disponibilidad y sus soportes, solicitado para el equipo mínimo de trabajo ofertado según lo requerido en el Anexo 1. El personal del contratista durante el evento debe estar uniformado adecuadamente para la clase de evento que se requiera e identificado de tal forma que los asistentes puedan ubicarlos fácilmente para obtener información oportuna y precisa, con una dedicación del 100% en cada evento a realizar según la necesidad de la entidad, según se detalla en el Anexo Técnico 1.

5.- Alimentación: Suministrar la alimentación para los asistentes al evento que establezca el supervisor del contrato (refrigerio mañana, o tarde, desayuno, o almuerzo, o cena, estación de café permanente y de agua). Los refrigerios contendrán una bebida y un sólido. Los alimentos se suministran en recipientes individuales fabricados con materiales biodegradables, con servilletas y cubiertos incluidos. En caso de requerirse el suministro de desayunos, almuerzos o cenas especiales, se debe incluir el menaje, los meseros y complementos necesarios para servirlos, según lo solicitado por el Supervisor.

6.- Transporte: La prestación del servicio objeto del contrato incluye el transporte ida y regreso al lugar de ejecución del evento, participación o actividad, del mobiliario, recurso humano y equipo necesario para la correcta ejecución del contrato.

7.- Actividades de activación de marca de temas estratégicos.

8.- Demás actividades que impliquen el componente logístico, Servicios creativos y de producción de los eventos tales como Desarrollo creativo y gráfico de actividades BTL y demás acciones de mercadeo necesarias para cada evento o actividad, pero sin limitarse a ello, empaque y rotulación de elementos para eventos, propuestas creativas para eventos o campañas, suministro de bienes brandeados para los diferentes eventos.

9. Ítems Adicionales: En aquellas actividades o eventos de gestión que se planeen por parte de la entidad, para cuya realización se requieran ítems adicionales a los contenidos en el tarifario elaborado por la entidad, el contratista deberá presentar al supervisor dos cotizaciones que reflejen el valor en el mercado del elemento o servicio requerido. El supervisor podrá adelantar un estudio del valor de mercado del elemento o servicio requerido, estando en capacidad de solicitar al contratista que ajuste el precio del mismo al obtenido por la entidad.

TERCERA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

1.- Cumplir con las instrucciones y directrices que para el desarrollo del objeto contractual le realice el supervisor del FNA; y de manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse.

2.- Informar al FNA la existencia de situaciones que ameriten modificar actividades relacionadas con el objeto del contrato o cuando se presenten imprevistos; de no realizarlo asumirá la responsabilidad a que haya lugar.

3.- Participar en las reuniones requeridas por el FNA y suscribir las actas a que haya lugar.

4.- Informar sobre los actos o conductas irregulares o ilícitas de los cuales tenga conocimiento, que sean realizados por cualquier persona relacionada con las funciones, objetivos y actividades a cargo de la Entidad.

5.- Hacer buen uso de los elementos y equipos que le sean asignados para el desarrollo del contrato, así como de la información y hacer entrega oportuna de los mismos al supervisor del contrato al momento de la terminación.

6.- Presentar la factura con una descripción detallada de los bienes y servicios prestados, cumpliendo con los requisitos establecidos en el estatuto tributario y adjuntando el informe de cumplimiento de las obligaciones contractuales expedido por parte del supervisor del contrato.

7.- Entregar los informes pactados y los requeridos por el Supervisor.

8.- Constituir la garantía a favor del FNA en los términos establecidos en este documento y mantenerla vigente durante el término de ejecución del contrato, por las cuantías y con los amparos previstos en el mismo.

9.- Garantizar la calidad de los servicios contratados.

10.- Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

11.- Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía sobre la ejecución del contrato, al Supervisor del mismo.

12.- Acreditar el pago oportuno de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y los Aportes Parafiscales.

13.- Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de Autoridad competente.

14.- Colaborar con el FNA en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla en términos de calidad y oportunidad.

15.- Atender los lineamientos que durante el desarrollo del contrato emita el FNA.

16.- No acceder a peticiones o amenazas de

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda – Bogotá
 NIT: 899.999.284 Conmutador 3810150 Fax: 4173739
 Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
 Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070





quienes actúan por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, el Contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al FNA y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos darán lugar a la declaratoria de caducidad del contrato. 17.- Las demás que se deriven de las especificaciones técnicas, anexos, estudios previos, las Reglas de Participación, sus adendas, propuesta y demás documentos que forman parte integral del contrato resultante. **CUARTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:** En virtud de la suscripción del presente contrato se obliga especialmente a: 1.- Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas mínimas descritas en el Anexo Técnico 1 y 1.1., con las Reglas de Participación, los demás documentos del proceso de selección y la Propuesta del Contratista, lo cual, para todos los efectos, forma parte integral del presente contrato y las exigidas por el supervisor del contrato para la realización de las actividades o eventos. 2.- Prestar los servicios de organización y apoyo logístico de los eventos que convoque el FNA, de conformidad con la instrucción específica que imparta el Supervisor, incluyendo cualquiera de las actividades previstas en los costos unitarios de la contratación, para lo cual deberá desplegar toda su pericia y conocimiento a fin de garantizar que los servicios se presten en condiciones de oportunidad y calidad. 3.- Suministrar el espacio físico adecuado (salón o auditorio) según requerimiento del evento a realizar y número de asistentes, a excepción de los eventos que se programen en las instalaciones del FNA. 4.- Suministrar en los casos que se requieran la dotación física del espacio con acceso inalámbrico a internet, según el evento programado. 5.- Suministrar las ayudas audiovisuales que se requieran para el evento, tales como video beam, computador portátil, sonido, pantalla o telón para proyección, entre otros, según lo solicitado por el Supervisor. 6.- Suministrar la alimentación para asistentes al evento (refrigerio mañana o tarde, desayuno, o almuerzo o cena, estación de café permanente y de agua) según solicitud del Supervisor. En todo caso no se aceptará el uso de recipientes de icopor. 7.- Entregar, a quien señale el Supervisor del Contrato, el Registro de Asistentes de cada evento, en medio magnético, anexando las planillas de asistencia firmadas, para lo cual deberá tener especial cuidado en que se registre la totalidad de participantes y que los datos se diligencien correctamente, en los eventos que el FNA lo requiera. 8.- Disponer del recurso humano necesario para la ejecución de las actividades contratadas (coordinador, personal logístico, bouncer, brigadista, modelo, actores, presentador y animador) y acreditar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de selección el cumplimiento de los requisitos idoneidad, experiencia, disponibilidad y sus soportes, solicitado para el equipo mínimo de trabajo ofertado según lo requerido en el Anexo 1, a través del Supervisor del contrato hecho del cual se dejará la correspondiente constancia que hará parte integral del contrato. 9.- Suministrar al personal contratado todos los elementos de protección, así como uniformes o dotación cuando sea necesario. Todo el personal que esté involucrado en la organización de los eventos debe portar identificación visible. 10.- Garantizar y asumir los gastos del personal contratado para el acompañamiento de los eventos (alimentación, alojamiento, transporte y demás que se requieran) los cuales estarán a cargo del Contratista. 11.- Realizar el montaje de los elementos de identificación institucional en el lugar de realización del evento, previo a la realización del mismo, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Supervisor del Contrato. Así mismo deberá garantizar el traslado de dichos elementos cuando así se requiera, sin costo adicional para el FNA. La Información que se ubique en las instalaciones donde se va a realizar el evento, como orientación a los asistentes, debe estar a nombre del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, NO del Operador Logístico proveedor de los servicios. 12.- Disponer del personal de aseo necesario para el lugar del evento, así como responder por todos los costos asociados al mismo, que no estén expresamente establecidos en el contrato y que sean dispuestos por el Contratista por su liberalidad. Adicionalmente se debe garantizar que se dará el tratamiento adecuado, según la normatividad vigente, a los residuos y basuras que se generen en la realización de cada evento. 13.- Coordinar con la Policía Nacional, Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos, el apoyo requerido para la realización del evento, de acuerdo con el número de asistentes y teniendo en cuenta las disposiciones legales

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda - Bogotá
NIT: 899.999.284 Conmutador 3810150 Fax: 4173739
Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070



MINVIVIENDA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN





y de seguridad para eventos masivos establecidos en el municipio o ciudad de ejecución del mismo y obtener los permisos que se requieran para la realización del mismo. **14.-** Cubrir las demás necesidades logísticas requeridas por el Supervisor del Contrato, de acuerdo con la naturaleza y dimensión de cada evento a realizar, enmarcado en el objeto contractual y los precios unitarios ofrecidos por el contratista. **15.-** Prestar apoyo creativo BTL, para la ejecución de las actividades o eventos programados. **16.-** Garantizar los precios unitarios ofertados en la propuesta durante toda la ejecución contractual, así como el porcentaje de comisión. **17.-** Cambiar los elementos o servicios que presenten fallas antes o durante la realización del evento o actividad, garantizando que no se generen traumatismos en los mismos. **18.-** Hacer seguimiento y verificación de cada una de las actividades de BTL en el lugar de la prestación del servicio, buscando el mejoramiento de la actividad en beneficio de los intereses del FNA. **19.-** Presentar dentro de la semana siguiente a cada evento, un informe detallado (en el formato que establezca el FNA) en donde se dé cuenta de la totalidad de los servicios prestados en desarrollo del Contrato, asistencia, inversión, reportes fotográficos, y toda aquella información que el FNA solicite para evaluar el éxito de los eventos, actividades promocionales y activaciones, de conformidad con la propuesta adjudicada. En el citado documento deberán efectuarse las recomendaciones que estime necesarias para el mejoramiento del servicio. Este documento servirá de soporte a la facturación. **20.-** Presentar un Informe Final que recopile los aspectos principales de la ejecución del contrato y un balance económico detallado que contenga todos los servicios unitarios prestados durante la ejecución del mismo y los pagos realizados con ocasión de la prestación de estos servicios. **21.-** Presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al inicio del contrato el plan de contingencia del negocio que garantice la ejecución del contrato, el cual se someterá a aprobación del supervisor del contrato. **22.-** Asumir el valor del transporte que sea necesario para realizar el traslado de los bienes de los puntos de atención de FNA a las bodegas. Así mismo, al terminar el contrato deberá asumir el valor del transporte de la devolución de los bienes sin costo para el FNA hasta el sitio o lugar que disponga la entidad. **Parágrafo Primero:** Sin perjuicio de las obligaciones antes descritas, el contratista se obliga para con el FONDO durante la vigencia del contrato, sus prórrogas o adiciones y de acuerdo con su oferta de valor agregado (Servicios Complementarios y/o Bonificados) a destinar el dos por ciento (2% decimales aproximados a un dígito) del valor del contrato, sin cargo al presupuesto previsto para el presente contrato, asumidos por el Contratista y sin que generen ningún pago por parte del FNA, ni compensación alguna, para ser utilizados por parte del Fondo en bienes y servicios relacionados con el objeto del contrato y durante su ejecución según solicitud del supervisor, los cuales deberán cumplir con las especificaciones establecidas en el tarifario, Anexo Técnico 1 y oferta. **Parágrafo Segundo:** Sin perjuicio de las obligaciones antes descritas, el contratista se obliga para con el FONDO durante la vigencia del contrato, sus prórrogas o adiciones y de acuerdo con su oferta de valor agregado (Servicios de Bodegaje), a poner a disposición del FNA dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la firma del presente contrato, una Bodega en cada una de las ciudades de Cali, Medellín y Pereira, durante toda la ejecución del contrato, sus prórrogas o adiciones, que cumpla con las siguientes condiciones mínimas: a.- Área mínima de 60 mts², b.- Ubicadas en un perímetro cercano y de fácil acceso a los Puntos de Atención del FNA que correspondan al Municipio y Departamentos en los que se ejecutara el contrato, c.- Con servicio de Seguridad las 24 horas del día asumido por el contratista, los 7 días de la semana, d.- Cada bodega deberá contar con un coordinador el cual estará disponible, 8 horas diarias, de lunes a domingo, e.- Contar con la póliza todo riesgo amparen la mercancía o demás bienes del FNA depositados en las mismas, copia de la cual debe entregarse junto con las pólizas descritas en la cláusula decima catorce de este documento. La citada póliza debe tener una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y una cuantía mínima del cinco (5% del valor del presente contrato f.- Garantizar la limpieza permanente y adecuada de las bodegas, instalaciones, estantería y de los bienes que allí se guardan, g.- Contar con estanterías básicas, h.- garantizar condiciones ambientales para el cuidado de los bienes, de conformidad con el Acuerdo núm. 08 del 31 de octubre de 2014 del Archivo General de la Nación. El servicio ofertado se ejecutará sin cargo al presupuesto previsto para el presente contrato, será asumido por el

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda – Bogotá
 NIT: 899.999.284 Conmutador 3810150 Fax: 4173739
 Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
 Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070



MINVIVIENDA



TODOS POR UN
 NUEVO PAÍS
 PAZ EQUIDAD EQUITACION





Contratista y no generaran ningún pago por parte del FNA, ni compensación alguna. **QUINTA. OBLIGACIONES DEL FONDO:** En virtud de la suscripción del presente contrato el FNA se obliga a: **1.-** Pagar al Contratista el valor del contrato, una vez cumplidas a cabalidad las condiciones de pago que se pacten, y con sujeción a las disponibilidades presupuestales. **2.-** Prestar la colaboración necesaria al contratista para el cumplimiento del objeto contractual. **3.-** Ejecutar en general las obligaciones que surjan de la naturaleza de este contrato. **4.-** Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del Supervisor designado para el efecto, exigiendo la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. **5.-** Entregar al Contratista un Cronograma de Eventos y las modificaciones que éste requiera, de acuerdo con las necesidades del FNA. **6.-** Suministrar al Contratista los elementos que contengan imagen institucional, cuando el evento lo requiera. **7.-** Recibir y verificar que los servicios suministrados cumplan con los requisitos exigidos y con las especificaciones técnicas establecidas en el proceso de selección y en el contrato. **8.-** Verificar las condiciones del servicio durante el plazo de ejecución del contrato, así como lo relacionado con las obligaciones posteriores a la terminación del mismo. **9.-** Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del presente contrato. **10.-** Impartir las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y con sujeción a las disponibilidades presupuestales. **11.-** Verificar el cumplimiento del Contratista frente a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral. **12.-** Poner a disposición del Contratista la información, los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado, cuando el evento así lo especifique. **13.-** Recibir a satisfacción los servicios que sean suministrados por el Contratista, cuando éstos cumplan con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso de selección, la propuesta adjudicada y demás documentos que hagan parte del proceso. **14.-** Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dará aviso oportuno a la dependencia correspondiente sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento, debidamente soportados y justificados. **15.-** Solicitar y recibir información técnica respecto del servicio y demás aspectos del Contratista en desarrollo del objeto del contractual. **16.-** Rechazar los bienes o servicios cuando no cumpla con los requerimientos exigidos. **SEXTA. VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es de hasta **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000.000)**, incluidos IVA, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. El Fondo Nacional del ahorro pagará al contratista el valor del contrato así: **A.- Por concepto de tarifario:** El FNA pagará el valor del contrato, en mensualidades vencidas mediante actas parciales suscritas entre el supervisor y el contratista, previa presentación de informe de las actividades realizadas durante el periodo facturado, seguimiento fotográfico, certificado de asistencias y certificación del supervisor del contrato respecto de los servicios efectivamente prestados por el contratista, según los valores unitarios ofertados que se describen a continuación:

Descripción	Observaciones	Unidad	Cantidad	VALOR REFERENCIA DEL MERCADO (INCLUIDO IVA)	Valor Sin IVA	IVA	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
PERSONAL							
Coordinador integral de actividades	• Técnico o profesional con amplia experiencia en organización y ejecución de eventos, Coordinador Administrativo con capacidad de toma de decisiones y solución de inconvenientes. Comprende la organización, supervisión, coordinación y ejecución de	Día (duración evento)	1	\$ 287.980	\$ 169.400	\$ 32.186	\$ 201.586

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda – Bogotá
 NIT: 899.999.284 Comutador 3810150 Fax: 4173739
 Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
 Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070

MINVIVIENDA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN






	la logística para la realización de un evento, en las etapas de preproducción (incluyendo las visitas de reconocimiento), producción y posproducción. • Comprende el montaje y desmontaje de la logística para la realización de los diferentes eventos organizados. • El costo debe incluir uniformes, alimentación, transportes y comunicaciones						
Personal de apoyo - Logístico operativo integral	• Comprende ejecución de la logística para la realización de un evento • Comprende el montaje y desmontaje de la logística para la realización de los diferentes eventos organizados. • El costo debe incluir uniformes, alimentación, transportes y comunicaciones. * Proactivo, identificado de tal forma que los asistentes puedan ubicarlos fácilmente para obtener información oportuna	Día (duración evento)	1	\$ 242.963	\$ 142.920	\$ 27.155	\$ 170.074
Técnico de video y Sonido	Encargado de montar, probar y asegurar el funcionamiento de los elementos que comprendan video y sonido durante todo el evento (sonido ambiente, proyección en salas, etc.) Técnico con amplia experiencia en la manipulación de equipos de sonido y video (consolas y demás)	Día (duración evento)	1	\$ 372.660	\$ 219.212	\$ 41.650	\$ 260.862
Personal de Aseo	- Deben estar pendientes de que el lugar donde se desarrolla el evento este limpio. - El costo debe incluir uniformes, alimentación, transportes y comunicaciones Se debe certificar con una empresa tercera de aseo	Día (duración evento)	1	\$ 158.991	\$ 93.524	\$ 17.770	\$ 111.294
Vigilante de seguridad (Sin Arma de Fuego)	- Ejercer la vigilancia y la protección de los bienes, en los diferentes lugares donde se realicen los eventos, así como la protección de las personas	Día (duración evento)	1	\$ 308.210	\$ 181.300	\$ 34.447	\$ 215.747

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda – Bogotá
NIT: 899.999.284 Conmutador 3810150 Fax: 4173739
Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070





	que puedan encontrarse en los mismos. - El costo debe incluir uniformes, alimentación, transportes y comunicaciones - Certificado por empresa en seguridad.						
Personal de Alturas	Es el encargado de realizar trabajos en alturas con peligro de caídas. Conforme a la Resolución 1409 de 2012 y demás disposiciones reglamentarias de la materia. Certificado de alturas por instituciones acreditadas.	Día (duración montaje)	1	\$ 345.915	\$ 203.480	\$ 38.661	\$ 242.141
DJ + consola de sonido	Persona encargada de la reproducción de la música y suministro de consola Técnico con amplia experiencia en la manipulación de equipos de sonido (consolas y demás)	Día (duración evento)	1	\$ 942.651	\$ 554.501	\$ 105.355	\$ 659.856
Recreacionistas	-Es el encargado de estar con los niños en los eventos, haciendo actividades didácticas (juegos, pintucaritas, etc.). - El costo debe incluir uniformes, alimentación, transportes y comunicaciones. - persona con amplia experiencia en recreación para niños.	Día (duración evento)	1	\$ 386.750	\$ 227.500	\$ 43.225	\$ 270.725
Animadores	-Encargado de la animación en público, frente a los temas que se le soliciten - Experiencia en eventos públicos y privados en donde se relacione con varias personas. - El costo debe incluir uniformes, alimentación, transportes y comunicaciones	4 HORAS	1	\$ 689.843	\$ 405.790	\$ 77.100	\$ 482.890
		8 HORAS	1	\$ 719.950	\$ 423.500	\$ 80.465	\$ 503.965
Modelo	- Persona con experiencia en protocolo, con buena presentación, que deberá cumplir con ciertas características para la marca y representara el estilo de la marca - Modelo A - El costo debe incluir alimentación y transporte del personal	4 HORAS	1	\$ 301.070	\$ 177.100	\$ 33.649	\$ 210.749
		8 HORAS	1	\$ 416.500	\$ 245.000	\$ 46.550	\$ 291.550
Actores	- Persona con estudios en actuación y experiencia en eventos.	4 HORAS	1	\$ 602.140	\$ 354.200	\$ 67.298	\$ 421.498
		8 HORAS	1	\$ 654.500	\$ 385.000	\$ 73.150	\$ 458.150

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda – Bogotá
NIT: 899.999.284 Conmutador 3810150 Fax: 4173739
Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070

MINVIVIENDA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN





	-Es el encargado de personificar los personajes que se le indiquen. - El costo debe incluir uniformes, alimentación, transportes y comunicaciones						
Mesero	-Encargado de repartir refrigerios, bebidas y alimentos en un evento y atender a los invitados - El costo debe incluir uniformes, alimentación, transportes y comunicaciones - Experiencia en servicio y manipulación de alimentos.	Día (duración evento)	1	\$ 170.126	\$ 100.075	\$ 19.014	\$ 119.089
ALIMENTACIÓN							
Alimentación de personal por día / Almuerzo Ejecutivo	*Almuerzo: incluye sopa, plato fuerte y bebida *La bebida que acompaña los consumos será gaseosa o jugo natural. No bebidas alcohólicas. *El valor debe incluir empaque, servilletas y cubiertos desechables. *Deben ser platos balanceados y de fácil comer, dado que es la alimentación del personal durante las diferentes actividades de la marca.	Unidad	1	\$ 21.420	\$ 12.600	\$ 2.394	\$ 14.994
Alimentación Empresarial	*Desayuno: con fruta, bebida caliente, fría, variedad de panes, huevos al gusto *Almuerzo: entrada, plato fuerte, postre y bebida *Alimentación para eventos empresariales, jornadas de trabajo, ruedas de negocios con clientes estratégicos; el valor debe incluir menaje, servilletas, cubiertos y elementos para servir. (no bebidas alcohólicas)	Unidad	1	\$ 29.393	\$ 17.290	\$ 3.285	\$ 20.575
		Unidad	1	\$ 40.044	\$ 23.555	\$ 4.475	\$ 28.030
Refrigerio básico	sándwich - jugo - fruta - empaque	Unidad	1	\$ 11.781	\$ 6.939	\$ 1.318	\$ 8.257
Producción papas fritas brandeadas	Papas fritas un paquete de 30 gramos transparente con branding para entregar en eventos producción entre 50 y 100 paquetes	Unidad	1	\$ 3.963	\$ 2.331	\$ 443	\$ 2.774
	Papas fritas un paquete de 30 gramos transparente con branding para entregar en eventos producción entre 101 y 250 paquetes	Unidad	1	\$ 3.963	\$ 2.331	\$ 443	\$ 2.774
	Papas fritas un paquete de 30 gramos transparente con branding para entregar	Unidad	1	\$ 3.963	\$ 2.331	\$ 443	\$ 2.774



	en eventos producción de 251 en adelante paquetes						
Servicio de máquina y producción de crispetas	Debe incluir la máquina, operario y empaque de rayas azules con blanco. - para una producción entre 50 y 100 empaques de crispetas con mueble y operario	Unidad	100	\$ 4.135	\$ 2.433	\$ 462	\$ 2.895
	Debe incluir la máquina, operario y empaque de rayas azules con blanco. - para una producción entre 101 y 250 empaques de crispetas con mueble y operario	Unidad	101 - 200	\$ 3.892	\$ 2.290	\$ 435	\$ 2.725
	Debe incluir la máquina, operario y empaque de rayas azules con blanco. - para una producción de 251 en adelante empaques de crispetas con mueble y operario	Unidad	201 - 300	\$ 3.784	\$ 2.226	\$ 423	\$ 2.649
Alquiler máquina de granizados y producción	-Máquina de granizados brandeada con operario para evento, este debe incluir vasos, servilletas, pitillo y cucharas - para una producción entre 50 y 100 granizados con mueble y operario	Unidad	100	\$ 4.486	\$ 2.639	\$ 501	\$ 3.140
	-Máquina de granizados brandeada con operario para evento, este debe incluir vasos, servilletas, pitillo y cucharas - para una producción entre 101 y 250 granizados con mueble y operario	Unidad	101 - 200	\$ 4.346	\$ 2.557	\$ 486	\$ 3.043
	-Máquina de granizados brandeada con operario para evento, este debe incluir vasos, servilletas, pitillo y cucharas - para una producción de 251 en adelante granizados con mueble y operario	Unidad	201 - 300	\$ 4.286	\$ 2.522	\$ 479	\$ 3.001
Suministro de Obleas	*Producción de Obleas sencillas con arequipe y queso para entrega en activaciones de la marca, el costo debe incluir el suministro de servilletas, mueble para las obleas y operario, para producción entre 101 y 250 obleas	Unidad	100	\$ 3.808	\$ 2.240	\$ 426	\$ 2.666
	*Producción de Obleas sencillas con arequipe y queso para entrega en activaciones de la marca, el costo debe incluir el suministro de servilletas, mueble para las obleas y	Unidad	101 - 200	\$ 3.749	\$ 2.205	\$ 419	\$ 2.624



	operario, para producción de 251 obleas en adelante.						
	*Producción de Obleas sencillas con arequipe y queso para entrega en activaciones de la marca, el costo debe incluir el suministro de servilletas, mueble para las obleas y operario, para producción entre 50 y 100 obleas	Unidad	201 - 300	\$ 3.718	\$ 2.187	\$ 416	\$ 2.603
ELEMENTOS							
Botones (PIN)	*Producción de botones personalizados con arte suministrado por la marca para eventos, con diámetro 2.5 cm	Unidad	1	\$ 5.422	\$ 3.190	\$ 606	\$ 3.796
Pendones araña	Producción de pendón con estructura tipo araña negra de plástico que incluya impresión lona full color con medida de 2x1 (arte suministrado por la marca)	Unidad	1	\$ 359.380	\$ 211.400	\$ 40.166	\$ 251.566
Lona para estructura araña	Impresión lona full color con medida de 2x1, para adaptar a estructura tipo araña (4 ojales) - Arte suministrado por la marca	Unidad	1	\$ 142.800	\$ 84.000	\$ 15.960	\$ 99.960
Pendón roll-up	Producción de pendón roll up en material banner impreso de 2X1 mts	Unidad	1	\$ 358.190	\$ 210.700	\$ 40.033	\$ 250.733
Volantes	Producción volantes propalcote OCC 150 gramos tamaño media carta a 4 tintas - mínimo 500	Unidad	500	\$ 1.190	\$ 700	\$ 133	\$ 833
Cartillas para eventos	Producción cartillas tamaño carta cerrado 8 paginas internas impresas a 1x1 tintas en papel bond de 90 grs, caratula impresa UV a 4x1 tintas en propalcote de 280 grs. Cosidas al caballete - mínimo 1000	Unidad	1000	\$ 4.760	\$ 2.800	\$ 532	\$ 3.332
Mantel	Producción de manteles blancos sin bordado de 1.70 X 1.20 mtrs 2 en paño	Unidad	1	\$ 41.672	\$ 24.513	\$ 4.657	\$ 29.170
	Producción de manteles azules con bordado de 1 X 1.20 mtrs 2 en paño	Unidad	1	\$ 45.220	\$ 26.600	\$ 5.054	\$ 31.654
	Producción de manteles azules con logo bordado, medida 1,30x1,40 mtrs2 en paño	Unidad	1	\$ 45.220	\$ 26.600	\$ 5.054	\$ 31.654
Agua	Botella plástica con etiqueta full color (logo suministrado por la marca) con agua de 300 ml	Unidad	1	\$ 2.380	\$ 1.400	\$ 266	\$ 1.666
Abanicos	Producción y entrega de abanicos en cartón de polietileno	Unidad	1	\$ 2.462	\$ 1.448	\$ 275	\$ 1.723
Triptico	Producción de tríptico full color tamaño 63x28	Unidad	1	\$ 8.021	\$ 4.718	\$ 896	\$ 5.614



	plegado a tres cuerpos plastificado mate pedido mínimo de 1000						
Tapete	Alquiler de tapete para eventos en pítex tráfico pesado cotizar por metro cuadrado	Unidad	1	\$ 38.080	\$ 22.400	\$ 4.256	\$ 26.656
	Tipo pasarela	Unidad	1	\$ 30.881	\$ 18.165	\$ 3.451	\$ 21.616
Piso	Alquiler de piso modular para stands en interiores - acabado melamínico o formica - cotizar metro cuadrado	Unidad	1	\$ 34.510	\$ 20.300	\$ 3.857	\$ 24.157
PMU (Puesto de mando unificado)	Montaje y desmontaje con los siguientes elementos: carpa de 3x3 mts, camilla, equipo de primeros auxilios, mesa de atención y 4 sillas.	Unidad	1	\$ 1.510.639	\$ 888.612	\$ 168.836	\$ 1.057.448
Vasos desechables	Paquete de vasos plásticos transparente de 12oz x50 unidades, sin branding	Unidad	1	\$ 7.616	\$ 4.480	\$ 851	\$ 5.331
	Paquete de vasos plásticos transparente de 12oz x50 unidades, con branding	Unidad	1	\$ 28.501	\$ 16.765	\$ 3.185	\$ 19.950
DOTACIÓN							
Camiseta tipo polo pique blanca	Material: Pique - 65% polyester - 35% Algodón Gramaje: 220 gr	Unidad	1	\$ 49.385	\$ 29.050	\$ 5.520	\$ 34.570
Camiseta tipo polo pique color	Material: Pique - 65% polyester - 35% Algodón Gramaje: 220 gr	Unidad	1	\$ 49.385	\$ 29.050	\$ 5.520	\$ 34.570
Camiseta tipo t-shirt blanca	Material: 100% Algodón Gramaje: 180 gr	Unidad	1	\$ 15.470	\$ 9.100	\$ 1.729	\$ 10.829
Camiseta tipo t-shirt color	Material: 100% Algodón Gramaje: 180 gr	Unidad	1	\$ 18.683	\$ 10.990	\$ 2.088	\$ 13.078
Gorra en drill azul	Material: 100% Algodón, 6 cascós, ajuste metálico	Unidad	1	\$ 11.900	\$ 7.000	\$ 1.330	\$ 8.330
Bordado gorra policromía	Tamaño: 6 cm X 6 cm	Unidad	1	\$ 29.926	\$ 17.604	\$ 3.345	\$ 20.949
Estampado sublimado gorra policromía	Tamaño: 6 cm X 6 cm	Unidad	1	\$ 31.428	\$ 18.488	\$ 3.513	\$ 22.001
EQUIPO Y SISTEMA							
Micrófono de Solapa	Alquiler día Micrófono manos libres tipo clip que se sujeta a la camisa - Micrófono cuello de ganso" pódium- atril.	Día (duración evento)	1	\$ 159.390	\$ 93.759	\$ 17.814	\$ 111.573
Micrófono inalámbrico de Mano	Alquiler día Micrófono inalámbrico de Mano	Día (duración evento)	1	\$ 128.236	\$ 75.434	\$ 14.332	\$ 89.766
Sonido para 50 personas	*Alquiler día Sonido para 50 personas - Sonido 1.000 wattios (2 cabinas) *Debe incluir dos cabinas auto potenciadas con consola análoga, micrófono	Día (duración evento)	1	\$ 612.850	\$ 360.500	\$ 68.495	\$ 428.995

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda - Bogotá
 NIT: 899.999.284 Conmutador 3810150 Fax: 4173739
 Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
 Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN






	inalámbrico y reproductor MP3 ó unidad de CD. Rack de procesos y cableado *Debe incluir transporte al evento						
Sonido para 100 personas	*Alquiler día Sonido para 100 personas - Sonido 2.000 wattios (4 cabinas) * Debe incluir Incluye cuatro cabinas auto potenciadas con consola análoga, dos micrófonos inalámbricos y reproductor MP3 ó unidad de CD. Rack de procesos y cableado *Debe incluir transporte al evento	Día (duración evento)	1	\$ 652.715	\$ 383.950	\$ 72.951	\$ 456.901
Sonido para 200 personas	*Alquiler día Sonido para 200 personas - Sonido 5.000 wattios *De incluir cuatro cabinas auto potenciadas con consola análoga, dos micrófonos inalámbricos y reproductor MP3 ó unidad de CD. Rack de procesos y cableado. *Debe incluir transporte al evento	Día (duración evento)	1	\$ 838.950	\$ 493.500	\$ 93.765	\$ 587.265
Sonido para 500 Personas	*Alquiler día Sonido para 500 Personas tipo line array *Incluye seis cabinas auto potenciadas con consola análoga, dos micrófonos inalámbricos y reproductor MP3 ó unidad de CD. Rack de procesos y cableado. *Debe incluir transporte al evento	Día (duración evento)	1	\$ 1.614.830	\$ 949.900	\$ 180.481	\$ 1.130.381
Sonido para 1000 Personas	*Alquiler día Sonido para 1000 Personas tipo line array *Incluye cuatro cabinas auto potenciadas, 2 bajos, con consola análoga, tres micrófonos inalámbricos y reproductor MP3 ó unidad de CD. Rack de procesos y cableado. *Debe incluir transporte al evento	Día (duración evento)	1	\$ 3.689.000	\$ 2.170.000	\$ 412.300	\$ 2.582.300
Alquiler WIFI	Alquiler de wifi con capacidad de 10 megas o mas	Día (duración evento)	1	\$ 285.005	\$ 167.650	\$ 31.854	\$ 199.504
	Alquiler de wifi con capacidad para cubrir 5 puntos de asesores durante el evento	Día (duración evento)	1	\$ 255.255	\$ 150.150	\$ 28.529	\$ 178.679

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda – Bogotá
NIT: 899.999.284 Conmutador 3810150 Fax: 4173739
Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070





	Alquiler de wifi con capacidad para cubrir 10 puntos de asesores durante el evento	Día (duración evento)	1	\$ 446.250	\$ 262.500	\$ 49.875	\$ 312.375
Alquiler de Computador Portátil	Computador portátil mínimo Intel Pentium DC 4 RAM - 500 Gigas 14 pulgadas	Unidad	1	\$ 238.000	\$ 140.000	\$ 26.600	\$ 166.800
Alquiler de Tablet	Gama media con capacidad alta y compatible de app	Unidad	1	\$ 98.175	\$ 57.750	\$ 10.973	\$ 68.723
	Gama media alta con capacidad alta y compatible de app	Unidad	1	\$ 130.900	\$ 77.000	\$ 14.630	\$ 91.630
Alquiler Impresora	Impresora a laser multifuncional (impresora, escáner, fotocopidora)	Unidad	1	\$ 248.115	\$ 145.950	\$ 27.731	\$ 173.681
Alquiler Resma	Resma de papel tamaño carta	Unidad	1	\$ 17.374	\$ 10.220	\$ 1.942	\$ 12.162
	Resma de papel tamaño oficio	Unidad	1	\$ 19.040	\$ 11.200	\$ 2.128	\$ 13.328
Alquiler Generador de energía	Planta eléctrica de 25 Kva	Día (duración evento)	1	\$ 1.100.155	\$ 647.150	\$ 122.959	\$ 770.109
	Planta eléctrica de 60 Kva	Día (duración evento)	1	\$ 922.000	\$ 542.353	\$ 103.047	\$ 645.400
	Planta eléctrica de 75 Kva	Día (duración evento)	1	\$ 1.130.500	\$ 665.000	\$ 126.350	\$ 791.350
	Planta eléctrica de 100 Kva	Día (duración evento)	1	\$ 1.963.500	\$ 1.155.000	\$ 219.450	\$ 1.374.450
Alquiler Radios de comunicación	Alquiler día Intercomunicadores para personal logísticos y supervisores de la marca durante el evento	Día (duración evento)	1	\$ 39.556	\$ 23.269	\$ 4.421	\$ 27.690
Alquiler Video beam	Alquiler día Proyector de video 3.000 lumens para interiores con resolución optima	Unidad	1	\$ 428.400	\$ 252.000	\$ 47.880	\$ 299.880
Alquiler Telón para proyección	Telón blanco para proyección de video beam de 1.80 x 1.80	Unidad	1	\$ 226.100	\$ 133.000	\$ 25.270	\$ 158.270
Alquiler Pantallas Virtuales	Formato 16:9 Cine De 56" Diagonales, Medida Imagen (1,20X0,70), Medida Exterior (1.45 X 90 Cms)	Unidad	1	\$ 833.000	\$ 490.000	\$ 93.100	\$ 583.100
Alquiler día Televisor	TV 32" LCD con soporte, HD, entrada diferentes formatos de video	Unidad	1	\$ 190.400	\$ 112.000	\$ 21.280	\$ 133.280
	TV 42" LCD con soporte, HD, entrada diferentes formatos de video	Unidad	1	\$ 349.265	\$ 205.450	\$ 39.036	\$ 244.486
	TV 60" LCD con soporte, HD, entrada diferentes formatos de video	Unidad	1	\$ 562.870	\$ 331.100	\$ 62.909	\$ 394.009
Alquiler Monitor led	Alquiler día Monitor led de 32 pulgadas	Unidad	1	\$ 208.250	\$ 122.500	\$ 23.275	\$ 145.775
	Alquiler día Monitor led de 42 pulgadas	Unidad	1	\$ 279.650	\$ 164.500	\$ 31.255	\$ 195.755



	Alquiler día Monitor led de 60 pulgadas	Unidad	1	\$ 459.935	\$ 270.550	\$ 51.405	\$ 321.955
Alquiler Pantallas led full outdoor	De 8 pitch mm - precio metro cuadrado	Unidad	1	\$ 297.500	\$ 175.000	\$ 33.250	\$ 208.250
Alquiler Router inalámbrico	Para conexión de 4, 10, 15 y 20 portátiles	Unidad	1	\$ 398.055	\$ 234.150	\$ 44.489	\$ 278.639
Alquiler consola	consola de sonido pequeña con 4 canales Lb 4	Unidad	1	\$ 183.855	\$ 108.150	\$ 20.549	\$ 128.699
ESCENOGRAFIA Y MONTAJE							
Alquiler Tarima	Alquiler de tarima de 1,20 x 1,20 y 50 cm de altura durante el evento	Unidad	1	\$ 161.972	\$ 95.278	\$ 18.103	\$ 113.381
	Alquiler de tarima de 2,40 x 1,20 y 50 cm de altura durante el evento	Unidad	1	\$ 253.371	\$ 149.042	\$ 28.318	\$ 177.360
	Alquiler Tarima de 6X6 modular de hasta 1 mts de altura, escaleras para el acceso y rampa para discapacitados, que incluya incluye foro de tarima con charolina y marcos.	Unidad	1	\$ 1.874.250	\$ 1.102.500	\$ 209.475	\$ 1.311.975
	Alquiler Tarima de 12X6 modular de hasta 1 más de altura, escaleras para el acceso y rampa para discapacitados, que incluya incluye foro de tarima con charolina y marcos.	Unidad	1	\$ 3.406.375	\$ 2.003.750	\$ 380.713	\$ 2.384.463
Alquiler carpas	Alquiler día Carpa blanca o azul de 2m x 2m	Unidad	1	\$ 172.550	\$ 101.500	\$ 19.285	\$ 120.785
	Alquiler día Carpa blanca o azul de 3m x 3m	Unidad	1	\$ 279.507	\$ 164.416	\$ 31.239	\$ 195.655
	Alquiler día Carpa blanca o azul de 4m x 4m	Unidad	1	\$ 308.805	\$ 181.650	\$ 34.514	\$ 216.164
	Alquiler día Carpa blanca o azul de 6m x 6m	Unidad	1	\$ 349.075	\$ 205.338	\$ 39.014	\$ 244.352
	Alquiler día Carpa blanca hangar 12m x 6m	Unidad	1	\$ 5.352.263	\$ 3.148.390	\$ 598.194	\$ 3.746.584
Alquiler baños portátiles	Alquiler día Baños móviles	Unidad	1	\$ 291.550	\$ 171.500	\$ 32.585	\$ 204.085
Alquiler mesa rimax	Mesa plástica blanca cuadrada de 75 cms x 75 cms y con un alto 71 cms	Unidad	1	\$ 5.005	\$ 2.945	\$ 560	\$ 3.505
Alquiler de mesa tipo bar	Mesa alta tipo bar con 20 mm de espesor, patas y base cromada, medidas: Diámetro 60 cm, altura: 104 cm	Unidad	1	\$ 83.300	\$ 49.000	\$ 9.310	\$ 58.310
Alquiler de sillas tipo bar	Sillas altas tipo bar	Unidad	1	\$ 45.220	\$ 26.600	\$ 5.054	\$ 31.654
Backing	Producción Backing con estructuras en madera 2,40*3,60	Unidad	1	\$ 77.886	\$ 45.815	\$ 8.705	\$ 54.520
	Producción Backing con estructuras en metal 2,40*3,60	Unidad	1	\$ 122.808	\$ 72.240	\$ 13.726	\$ 85.966
Counter	Alquiler Counter Brandeado de 3 x 2 en MDF	Unidad	1	\$ 938.077	\$ 551.810	\$ 104.844	\$ 656.654



	pintado blanco, compuesto de 3 puestos de 1,5X0,5 con dos impresiones de logo de 1m x0,8						
Alquiler silla rimax	Silla plástica blanca sin brazos con un alto 87 cms, ancho 55 cms y profundo 40 cms	Unidad	1	\$ 2.545	\$ 1.498	\$ 285	\$ 1.783
Alquiler valla de seguridad	Alquiler de valla de seguridad metálica para cerramiento externo del evento	Unidad	1	\$ 18.445	\$ 10.850	\$ 2.062	\$ 12.912
Alquiler de catenarias	Alquiler de catenarias o rompe filas para direccionamiento del evento al ingreso y/o recorrido del evento	Unidad	1	\$ 33.915	\$ 19.950	\$ 3.791	\$ 23.741
Alquiler Atril madera	Alquiler Atril madera 1,20 alto x 5 ancho	Unidad	1	\$ 196.350	\$ 115.500	\$ 21.945	\$ 137.445
Alquiler Atril acrílico	Alquiler Atril acrílico 1,20 alto x 5 ancho	Unidad	1	\$ 320.110	\$ 188.300	\$ 35.777	\$ 224.077
Alquiler Puff	Puff blanco	Unidad	1	\$ 56.823	\$ 34.000	\$ 6.460	\$ 40.460
Sala VIP	Alquiler sofá 3 puestos de lujo, mesa centro cuadrada	Unidad	1	\$ 513.188	\$ 301.875	\$ 57.356	\$ 359.231
Ventilador	Ventilador industrial entre 80 y 200 WATTS de piso con 3 velocidades	Unidad	1	\$ 203.490	\$ 119.700	\$ 22.743	\$ 142.443
	Ventilador con aspersor de agua	Unidad	1	\$ 444.685	\$ 261.580	\$ 49.700	\$ 311.280
Stand	Alquiler stand FNA 3x3 - Adjuntar render propuesto con elementos	unidad	1	\$ 4.968.250	\$ 2.922.500	\$ 555.275	\$ 3.477.775
	Alquiler paneleria para stands de 3x3 (Incluye personal , montaje y desmontaje) Costo por metro cuadrado	unidad	1	\$ 85.085	\$ 50.050	\$ 9.510	\$ 59.560
	Alquiler stand FNA 3x4 - Adjuntar render propuesto con elementos	unidad	1	\$ 9.054.710	\$ 5.326.300	\$ 1.011.997	\$ 6.338.297
	Alquiler stand FNA 6x3 - Adjuntar render propuesto con elementos	unidad	1	\$ 14.180.635	\$ 8.341.550	\$ 1.584.895	\$ 9.926.445
VALOR TOTAL INCLUYENDO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS, TRANSPORTE Y DEMAS APLICABLES AL SERVICIO OFERTADO				\$ 50.702.702			

B.- Por concepto de Comisión: El FNA pagará el uno por ciento (1,00 %) del valor total del evento antes de IVA, más el IVA sobre el valor de la Comisión, previa aprobación por el supervisor del contrato. Los pagos se realizarán contra facturas aprobadas, sobre evento efectivamente realizado y recibido a satisfacción por el FNA. **C.- Por concepto de eventos realizados en el exterior:** El pago por concepto de la ejecución del contrato en el exterior, se cancelara a la TRM de la fecha de realización del evento por parte del Contratista. La factura con sus soportes respectivos deberá presentarse al FNA dentro del mes siguiente a la realización del evento. **Parágrafo Primero:** El contratista deberá acreditar para cada uno de los desembolsos, el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme a la ley 100 de 1993, Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003, ley 797 de 2003, Decreto 1703 de 2002,

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda – Bogotá
 NIT: 899.999.284 Conmutador 3810150 Fax: 4173739
 Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
 Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070

MINVIVIENDA

TODOS POR UN
 NUEVO PAÍS
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN





y el Decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la misma. El contratista debe responder por el pago de todas las obligaciones laborales del personal a su cargo dispuesto para la ejecución del contrato y de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes. **Parágrafo Segundo:** Los pagos se efectuarán previa aprobación de cumplimiento del objeto del contrato, alcance y cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas, por parte del supervisor del contrato, y se realizarán dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la radicación de la factura en el FNA diligenciada conforme a la norma aplicable, indicando la cuenta bancaria a dónde se efectuará la transferencia, acompañada del certificado de pago a la seguridad social, riesgos labores y parafiscales. La facturación estará explícitamente relacionada con el cumplimiento del objeto contratado y previa verificación del cumplimiento de ANS. Los valores de estos pagos podrán ser afectados por las penalizaciones sobre el valor de los servicios en la factura con las mediciones de los Acuerdos de niveles de servicio establecidos. En caso de descuentos por concepto de incumplimiento en los niveles de servicio durante la ejecución del Contrato, el contratista deberá reportar en la factura las compensaciones a que haya lugar durante el período evaluado, para lo cual deberá escribir en la columna Descripción "Descuento por Niveles de Servicios" y ver reportado en la columna valor total, el respectivo valor que será descontado. **Parágrafo Tercero:** El contrato, no tendrá ajustes en el valor de las actas parciales o totales ejecutadas. **SÉPTIMA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago que el FONDO deba hacer a 4E S.A.S. por el presente contrato afectará el rubro 2.1.2.1.02.00.02 Logística y Eventos + CM. Este valor se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10000517 de fecha 5 de enero de 2018 expedido por el Responsable del Presupuesto del FNA. **OCTAVA. PLAZO:** El plazo de ejecución se estima en doce (12) meses o hasta agotar el presupuesto del contrato, lo primero que ocurra, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, previo su perfeccionamiento. Es requisito para la ejecución del contrato que el oferente seleccionado certifique que está al día con los aportes al sistema general de salud, pensiones, riesgos laborales. **NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN:** El servicio deberá prestarse en los Departamentos de Antioquia, Choco, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cauca, Guaviare, Nariño, Putumayo, Valle Del Cauca, Vaupés, Caldas, Quindío, Risaralda y exterior del país. Lo anterior conforme el Anexo N° 2 del proceso de selección denominado "Actividades Proyectadas 2018 y Regionales". **DÉCIMA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El representante legal de 4E S.A.S. declara bajo la gravedad del juramento que no existe ningún tipo de inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución Nacional o en la Ley que impida la celebración del presente contrato, ni se encuentra reportado como responsable fiscal en el boletín de la Contraloría General de la República, ni en las listas restrictivas. Igualmente declara que en caso de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad se hará responsable ante el FONDO y ante terceros por los perjuicios que se llegaren a ocasionar. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad 4E S.A.S. cederá el contrato previa autorización escrita del FONDO y si ello no fuere posible renunciará a su ejecución. **DÉCIMA PRIMERA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y SUSTITUCIÓN:** 4E S.A.S. no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y la aprobación previa y escrita del FNA. La autorización para subcontratar en ningún caso exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad ni del cumplimiento de la totalidad de las obligaciones derivadas del contrato. No habrá ninguna relación contractual entre los subcontratistas y el FNA, por lo cual el CONTRATISTA será el único responsable de los actos, errores u omisiones de sus subcontratistas y proveedores, quienes carecerán de todo derecho para hacer reclamaciones ante el FNA. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio al FNA o a terceros del FONDO. **DÉCIMA SEGUNDA. CONFLICTOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Las partes acuerdan que para la



solución de las diferencias y discrepancias surgidas de la celebración del contrato, su ejecución, desarrollo y terminación acudirán en primer lugar al arreglo directo y en su defecto, a la conciliación, transacción, la amigable composición y las demás establecidas en el Derecho Privado. **DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN:** El presente contrato terminará de forma normal por el agotamiento del plazo establecido, y de forma anticipada por las siguientes causas: **a)** Por mutuo acuerdo de las partes, caso en el cual se dejará expresa constancia del acuerdo bilateral; **b)** Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que asume **4E S.A.S.** con la suscripción del presente contrato; **c)** Si sobrevienen circunstancias que impidan el normal desarrollo de las actividades contratadas; **d)** En caso de que **4E S.A.S.**, o sus asociados se vean incurso en actividades que le puedan generar al FNA riesgos reputacionales; **e)** Por cualquiera de las causales previstas en el ordenamiento jurídico colombiano. **DÉCIMA CUARTA. GARANTÍAS:** **4E S.A.S.** se compromete a constituir a favor del **FONDO** garantía única de cumplimiento para **entidades públicas con régimen privado de contratación**, expedida por una Compañía de Seguros, o una Entidad Bancaria, legalmente establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Financiera, que cubra los siguientes riesgos: **1.- Cumplimiento.** Que ampare todas las obligaciones pactadas sobre los términos, condiciones y especificaciones del contrato, en cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del mismo, con vigencia igual al plazo de duración del contrato y seis (6) meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. **2.- De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:** Para garantizar que el contratista cumpla con las obligaciones derivadas del empleo del personal vinculado para la ejecución del contrato garantizado, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y con vigencia equivalente al plazo del contrato y tres (3) años más. **3.- Calidad del servicio:** En cuantía del treinta (30%) del valor del mismo, con vigencia igual al plazo de duración del contrato y cuatro (4) meses más. **4.- De responsabilidad civil extracontractual:** Consistente en una póliza de seguro, mediante el cual se transfiere el Riesgo a la aseguradora de reparar a la víctima (tercero) por un actuar que genere responsabilidad civil en cabeza del asegurado, por un valor equivalente a 200 SMMLV, a la fecha de suscripción del contrato y vigente por su plazo de ejecución. El seguro de responsabilidad civil extracontractual que debe ser tomado por el contratista debe incluir los siguientes: **1.- Amparos Obligatorios:** a. Actividades deportivas, sociales y culturales dentro o fuera del FNA. b. Alimentos y bebidas, vallas y letreros dentro y fuera del FNA. c. Daños y lesiones que se causen a bienes y a terceros durante la realización de algún evento, capacitación, conferencias, etc., durante la vigencia de la póliza. d. Gastos médicos incluyendo personal del asegurado e. Honorarios de abogado y gastos de defensa f. Participación del asegurado en Ferias y exposiciones Nacionales y Eventos relacionados con su objeto social g. Predios labores y operaciones (Incluyendo incendio y explosión) Propietarios, arrendatarios y poseedores h. Restaurantes, casinos. i. Uso de ascensores, elevadores, escaleras automáticas, montacargas, grúas, puentes grúas, equipos de trabajo y de transporte dentro o fuera de los predios del FNA. j. Uso de maquinaria y equipos de trabajo dentro y fuera de los predios del asegurado. **2.- Amparos Adicionales:** a. Cobertura de lucro cesante para los terceros afectados b. Responsabilidad civil generada entre subcontratistas. **DÉCIMA QUINTA. SUPERVISIÓN:** La supervisión estará a cargo del Jefe de la División de Mercadeo del FNA, quien podrá apoyarse en funcionarios de su área para el seguimiento y control del contrato, y se deberá ajustar a lo dispuesto en el Manual de Supervisión, aprobado por Resolución interna número 55 de 2017 y las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. **DÉCIMA SEXTA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL.** Las partes declaran que entre el FONDO y el personal que **4E S.A.S.** emplee para la ejecución del presente contrato no existe vínculo laboral alguno en consecuencia, el FONDO únicamente se obliga a pagar a **4E S.A.S.** las sumas expresamente pactadas, siendo obligación esta cancelar a su costa y bajo su responsabilidad los honorarios y/o salarios, prestaciones sociales y demás prestaciones de ley al personal que emplee para la ejecución del contrato. **DÉCIMA SÉPTIMA. INDEMNIDAD:** **4E S.A.S.** se compromete a cumplir con las obligaciones señaladas en el presente contrato bajo su única responsabilidad y riesgo y mantendrá indemne al FONDO frente a cualquier reclamación judicial o extrajudicial de

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda – Bogotá
 NIT: 899.999.284 Conmutador 3810150 Fax: 4173739
 Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
 Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070

MINVIVIENDA

TODOS POR UN
 NUEVO PAÍS
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN





terceros, por consiguiente la Entidad en ningún caso responderá por demandas o reclamaciones que puedan presentar los empleados, asesores o terceros, con ocasión de daños o perjuicios, o respecto del pago de seguros, salarios y prestaciones sociales derivados de la ejecución del presente contrato. **DÉCIMA OCTAVA. DOCUMENTOS:** Hacen parte del presente contrato: Las reglas de participación de la Convocatoria Pública FNA-OJ-CP- 47-2018 incluidas sus adendas y los demás documentos expedidos por EL FONDO NACIONAL DEL AHORRO en desarrollo del proceso; la oferta presentada por **4E S.A.S.**, los documentos adjuntos presentados con la misma, especialmente el Anexo N° 1 y 1.1. "Condiciones Técnicas y descripción"; el Anexo N° 3 "Personal mínimo requerido"; el Anexo N° 4 "Acuerdos de Niveles de servicio"; el Anexo N° 5.1. y 5.2 "Propuesta Económica"; el Formato No 7 "Experiencia del oferente"; el "Manual de Políticas de Seguridad de la Información", la garantía única; Las instrucciones escritas al CONTRATISTA para la prestación del servicio y Las actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes. En caso de discrepancias, dudas o vacíos, el orden de prelación será: Contrato y anexos, Convocatoria Pública FNA-OJ-CP- 47-2018 y la Oferta, en cuanto esta última no contradiga lo dispuesto en el Contrato **DÉCIMA NOVENA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la suscripción del mismo por las partes contratantes y para su ejecución se requerirá el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única. **VIGÉSIMA.- CLÁUSULA PENAL DE APREMIO:** En caso de retraso injustificado en la ejecución total o parcial de las obligaciones contraídas, **4E S.A.S.** faculta al FONDO para hacer efectiva la presente cláusula de apremio, hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de retraso, sin que se supere el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y siempre dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. **Parágrafo Primero:** Estos apremios se harán efectivos, sin que con ellos se afecte la indemnización de perjuicios a que haya lugar. **Parágrafo Segundo:** Estos apremios serán efectivos sin que con ellos se afecte la indemnización de perjuicios a que haya lugar. **VIGÉSIMA PRIMERA. CLÁUSULA PENAL:** En caso de resolución o terminación del contrato por incumplimiento total o parcial de sus obligaciones, **4E S.A.S.** deberá pagar al FONDO a título de indemnización, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. El valor pactado en la presente cláusula penal corresponde a la estimación anticipada de perjuicios. **Parágrafo:** La pena por incumplimiento total o parcial, aquí pactada se podrá hacer efectiva por parte de FNA previo agotamiento de las siguientes actividades: 1) El Supervisor del contrato realizará un informe escrito sobre los hechos que puedan constituir el fundamento para la aplicación de la pena, el cual deberá enviar previamente a **4E S.A.S.** para que este dé las explicaciones del caso, las cuales deberá presentar por escrito en un término máximo de cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la documentación, con base en las cuales se determinará su grado de responsabilidad. 2) Si el FONDO considera que las explicaciones no tienen justificación o no le asiste a **4E S.A.S.** una causal de exclusión de responsabilidad o no corresponde a lo ocurrido en desarrollo del Contrato y que el incumplimiento amerita hacer exigible la pena, el FONDO determinará su monto conforme con lo estipulado en la presente cláusula y comunicará la decisión a **4E S.A.S.**, quien en todo caso podrá presentar al FONDO reclamación contra dicha decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de la medida. Si el FONDO no acoge las razones planteadas por **4E S.A.S.**, el valor establecido por concepto de cláusula penal en los términos aquí pactados, podrá ser compensado con los montos que el FONDO le adeude con ocasión de la ejecución del presente Contrato, de conformidad con las reglas del Código Civil **VIGÉSIMA SEGUNDA. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:** En desarrollo del presente contrato, tendrán calidad de confidencial todos los materiales, datos, programas de carácter comercial, financiero o técnico tanto del FNA, como de sus afiliados, o de terceros vinculados al FNA en razón de su actividad comercial y financiera, salvo que **4E S.A.S.** hubiese obtenido tal información con anterioridad a la fecha del presente contrato y de una fuente diferente al FNA. Así mismo, son confidenciales y de propiedad exclusiva del FONDO los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto aquí contratado, incluidos programas y técnicas especiales que se desarrollen o adquieran durante su ejecución y **4E S.A.S.** no

www.fna.gov.co

Carrera 65 No. 11-83 Zona Industrial Puente Aranda – Bogotá
 NIT: 899.999.284 Conmutador 3810150 Fax: 4173739
 Centro de Atención Telefónica en Bogotá: 3077070
 Línea Gratuita fuera de Bogotá: 01 8000 527070

MINVIVIENDA

TODOS POR UN
 NUEVO PAÍS
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN





podrá hacer uso de estos para fines diferentes a los del trabajo mismo, sin autorización previa, expresa y escrita del FNA, obligación que se extiende a las personas que participen en el desarrollo del objeto aquí contratado, siendo responsable frente al FNA por los daños y perjuicios que se generen en caso de que la misma no sea respetada. De igual manera se obliga a la conservación, cuidado y manejo de la información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre esta el mismo grado de diligencia que utiliza para proteger información confidencial de su propiedad, y sólo podrá exonerarse de su responsabilidad mediante la prueba del caso fortuito o de la fuerza mayor. Así mismo, **4E S.A.S.** se abstendrá de expedir certificación alguna sobre el contenido, características, autenticidad, originalidad o cualquier otra circunstancia propia de los documentos que se le entregan con ocasión de este Contrato, por cuanto carece de facultad legal para ello. **VIGÉSIMA TERCERA. RÉGIMEN LEGAL:** El presente contrato se rige por las disposiciones consagradas en el Manual de Contratación del FONDO sin perjuicio de las normas legales aplicables a la materia. **VIGÉSIMA CUARTA. DOMICILIO:** Para todos los efectos legales y contractuales se fija el domicilio de las partes en la ciudad Bogotá, D.C, donde se firma a los **22 MAR 2018**

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

4E S.A.S.

HELMUTH BARROS PEÑA
Presidente

DANY ACEVEDO PEÑA
Representante Legal Suplente

Vo.Bo.

Leónidas Lara Anaya
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Margarita María Rúa A – Grupo de Contratación
Revisó: Olivia Ciendua – Grupo de Contratación

Medellín, 22 de junio de 2026



ANEXO 15
CARTA DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS

Medellín, 22 de junio de 2026

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

Asunto: Convocatoria

En mi calidad de representante legal de 4E S.A.S con NIT 900.365.212-6, bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el numeral 3.3.1 del documento análisis preliminar para la Convocatoria N° 013 de 2026, me permito acreditar:

- a) Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido del Anexo de Condiciones Técnicas, estipuladas en el presente proceso, así como el de cada una de las adendas expedidas al mismo;
- b) Que la propuesta que presento contempla y cumple la totalidad de las Condiciones Técnicas citadas en el anexo, es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento. De igual manera, cualquier omisión, contradicción ó declaración debe interpretarse en forma que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de selección dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta;
- c) En caso de que sea aceptada la presente propuesta, nos comprometemos a firmar el contrato de seguro correspondiente con la totalidad de las condiciones Técnicas y en los mismos términos establecidos en el proceso de selección.
- d) Que nos comprometemos a proveer al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso, las coberturas de seguros solicitadas.
- e) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características de los riesgos y las especificaciones de las Condiciones Técnicas y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio.
- f) En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como ASEGURADOR, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.



- h) Que en caso de aportar condiciones diferentes a las de los clausulados generales de cada póliza, depositados ante la Superintendencia Financiera de Colombia (como son slips de reaseguro, cartillas, condicionados de reaseguradores, entre otros), estos no serán de carácter vinculante a esta propuesta, y por lo tanto no serán considerados como parte integrante de la oferta y por consiguiente del contrato que se llegue a suscribir, de tal forma que el PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP no los tendrá en cuenta para cualquier verificación o calificación.

Rodrigo A. Palacio O.

Rodrigo Alberto Palacio Uribe
C.C 71.773.688 de Medellín
Representante Legal
4E S.A.S
NIT 900.365.212-6
licitaciones1@4e.com.co
Calle 10 Sur # 51 A - 55
Medellín





CERTIFICACIÓN



Razón Social: 4E S.A.S.
Identificación: 900365212

Fecha y hora de verificación: 17-04-2026 14:50:59
Código de verificación: CAE20260417-5CV6S0F7

Año	Trimestre	Tipo	No. Liquidación	Estado	Nombre del Establecimiento	RNT	No. Matricula
2026	1	Inicial	1401874	Presentada y Pagada	4E CAPITAL	210472	03679453
2026	1	Inicial	1401874	Presentada y Pagada	4E SAS	32244	
ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO							



**CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN,
SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL TURISMO**
PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO - FONTUR



1. Nombre o Razón Social del Aportante		2. Documento de Identificación		3. Año	4. Trimestre	5. Tipo Liquidación	6. No. Formulario
4E S.A.S.		900365212		2026	1	Inicial	1401874
7. Dirección del Aportante		8. Teléfono del Aportante	9. Ciudad o Municipio	9a. Departamento		9b. País	10. Número de formulario anterior (si se trata de una corrección)
CALLE 10 SUR 51 A 55		4484334	MEDELLIN	ANTIOQUIA		COLOMBIA	
11. Nombre del Establecimiento	12. No. RNT	13. Clase Establecimiento	14. Ciudad o Municipio	15. Departamento	16. País	17. Base Gravable (Si se trata de ingresos operacionales el valor se aproxima al múltiplo de 1000 más cercano)	
4E SAS	32244	06	MEDELLIN	ANTIOQUIA	COLOMBIA	346,084,000	
4E CAPITAL	210472	06	BOGOTA, D.C.	BOGOTA	COLOMBIA	0	
18. Total Base Gravable: (El valor se aproxima al múltiplo del 1000 más cercano).							346,084,000
19. Valor de Contribución (El valor se aproxima al múltiplo del 1000 más cercano).							865,000
20. Sanciones (El valor se aproxima al múltiplo del 1000 más cercano).							0
Sin Sanciones							0
21. TOTAL LIQUIDACIÓN (19. Valor de Contribución + 20. Sanciones).							865,000
Espacio exclusivo para la firma y presentación.							
ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO							



CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN,
SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL TURISMO
PATRIMONIO AUTONOMO - FONDO NACIONAL DE TURISMO -
FONTUR



1.Nombre o Razón Social del Aportante	2. Documento de Identificación		3. Año	4. Trimestre	5. No. Recibo	
4E S.A.S.	900365212		2026	1	202604171441002024	
6. Dirección del Obligado	7.Teléfono del Obligado	8. Ciudad	8a. Departamento		8b. País	9. Fecha de Pago
CALLE 10 SUR 51 A 55	4484334	MEDELLIN	ANTIOQUIA		COLOMBIA	2026-04-17
10. No. Formulario	11. Fecha de vencimiento del plazo para declarar		12. No. Acto Oficial o Sentencia		13. No. Fecha del Acto Oficial o Sentencia	
1401874	2026-04-30					
14. Valor pago Contribución (El valor se aproxima al múltiplo de 1000 más cercano).						865,000
15. Valor pago Intereses de mora (El valor se aproxima al múltiplo de 1000 más cercano).						0
16. Sanciones (El valor se aproxima al múltiplo de 1000 más cercano).						0
17. TOTAL A PAGAR (El valor se aproxima al múltiplo de 1000 más cercano).						865,000
18. Forma de Pago						
Bancos						
☐ Cheque ☐ Efectivo						
Favor girar cheque a nombre de Fiducoldex - P.A. FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS Nit. 900.649.119-9			Pagado por PSE en: BANCO DAVIVIENDA Fecha: 2026-04-17 14:41:53 CUS: 233265930			
Sistema Nacional de Recaudo						
Banco de Bogotá						
Banco Agrario						
Imprima DOS (2) copias: 1. Banco 2. Aportante						
ESTE FORMULARIO ES COMPLETAMENTE GRATUITO						

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 14 del decreto 1510 de 2013, con base en la información suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

Que: 4E S.A.S.
N.I.T: 900.365.212-6
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900365212

CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

Fecha de inscripción en el Registro de los Proponentes: 02 de Octubre de 2012.

Fecha de última renovación en el Registro de los Proponentes: 29 de Abril de 2026.

CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Personas jurídicas inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

Matrícula Mercantil Número: 432844-12

CONSTITUCION: Que por documento privado de junio 10 de 2010, de la Asamblea de Accionistas, Registrado parcialmente en esta Entidad en junio 23 de 2010, en el libro 9, bajo el número 9744, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

4E S.A.S.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE DESIGNACION	71.773.688

Por Acta No. 003 del 22 de enero de 2012, de la Junta Directiva registrada en esta Cámara el 30 de enero de 2012, en el libro 9, bajo el No. 1545

SUPLENTE	DANY ACEVEDO PEÑA DESIGNACION	8.162.449

Por Acta No. 003 del 22 de enero de 2012, de la Junta Directiva registrada en esta Cámara el 30 de enero de 2012, en el libro 9, bajo el No. 1545

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE - El Gerente de la sociedad en el ejercicio de su cargo puede otorgar créditos a los clientes, ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos.

1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.

2) Convocar la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva de acuerdo con lo previsto por los estatutos y la ley.

3) Dirigir y vigilar la actividad de la empresa en todos los campos e impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realización de los objetivos que aquella propone.

4) Recomendar a la Junta Directiva la adopción de nuevas políticas.

5) Definir en asocio de la Junta Directiva la orientación de la contabilidad e información financiera de la empresa.

6) Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como hubiese llevado a cabo su gestión, informe que conjuntamente con el balance general del ejercicio y demás documentos exigidos por la ley, serán presentados, en asocio de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

7) Constituir apoderados para que representen judicial y/o extrajudicialmente a la sociedad en toda clase de conflictos o asuntos de cualquier naturaleza y ante las autoridades de distintos órdenes.

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:
DOMICILIO**

Dirección del domicilio principal: Calle 10 SUR 51 A 55 OFICINA 108
Municipio: MEDELLÍN
Departamento: ANTIOQUIA
País: COLOMBIA
Barrio: GUAYABAL
Teléfono 1: 6044484334
Teléfono 2: 3102247933
Celular: 3006556423
Correo electrónico: contador@4e.com.co
Fax: 4484334

Dirección notificación judicial: Calle 10 SUR 51 A 55 OF 108
Municipio para notificación: MEDELLÍN
Departamento para notificación: ANTIOQUIA
País: COLOMBIA
Barrio: GUAYABAL
Teléfono 1 para notificación: 6044484334
Teléfono 2 para notificación: 3006556423
Celular: 3102247933
Correo electrónico de notificación: rodrigo.palacio@4e.com.co

La información anterior ha sido tomada directamente del registro mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

**CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA**

Que el inscrito se clasificó como: Gran empresa

**CERTIFICA:
INFORMACIÓN FINANCIERA**

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Fecha de corte de la información financiera: 2025/12/31

Activo corriente:	\$32.675.278.587,00
Activo total:	\$40.334.702.172,00
Pasivo corriente:	\$13.717.750.960,00
Pasivo total:	\$22.523.707.910,00
Patrimonio:	\$17.810.994.262,00
Utilidad/pérdida operacional:	\$9.322.128.572,00
Gastos de intereses:	\$2.029.584.461,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

Que en relación a los indicadores de la capacidad financiera el proponente reportó con corte a 31/12/2025

Índice de liquidez:	2,38
Índice de endeudamiento:	0,55
Razón de cobertura de intereses:	4,59

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Que en relación a los indicadores de la capacidad organizacional el proponente reportó con corte a 31/12/2025

Rentabilidad del patrimonio:	0,52
Rentabilidad del activo:	0,23

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

Que en relación a los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
39	11	23	00	Iluminación y accesorios de escenarios y estudios
39	11	24	00	Dispositivos para manejo de luces y control de escenarios y estudios
39	11	25	00	Luminarias de escenarios y estudios
44	10	31	00	Suministros para impresora, fax y fotocopidora
44	11	15	00	Agendas y accesorios
44	12	17	00	Instrumentos de escritura
45	11	15	00	Atriles, sistemas de sonido y accesorios
45	11	16	00	Proyectores y suministros
45	11	17	00	Equipo de composición y presentación de sonido, hardware y controladores
45	11	18	00	Equipo de presentación de vídeo y de mezcla de vídeo y sonido, hardware y controladores
45	11	19	00	Equipos, hardware y controladores para sistemas de teleconferencia y videoconferencia
45	12	15	00	Cámaras
47	12	19	00	Accesorios de equipo de limpieza
50	19	30	00	Bebidas y Comidas Infantiles
53	12	16	00	Monederos, bolsos de mano y bolsas
55	10	15	00	Publicaciones impresas
60	12	11	00	Lienzos, películas, tableros y papeles de artista
60	12	15	00	Utensilios de dibujo, suministros y accesorios
60	13	10	00	Instrumentos de teclado
60	13	11	00	Instrumentos de metal
60	13	12	00	Instrumentos de viento de madera
60	13	13	00	Instrumentos de cuerda
60	13	14	00	Instrumentos de percusión
72	15	16	00	Servicios de sistemas especializados de comunicación
78	10	18	00	Transporte de carga por carretera
78	11	15	00	Transporte de pasajeros aérea
78	11	17	00	Transporte de pasajeros por mar
78	11	18	00	Transporte de pasajeros por carretera
78	13	16	00	Almacenamiento de bienes generales

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	15	00	Servicios de organización de transportes
78	14	16	00	Inspección
78	14	18	00	Servicios al terminal
80	10	15	00	Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa
80	10	16	00	Gerencia de proyectos
80	11	15	00	Desarrollo de recursos humanos
80	11	16	00	Servicios de personal temporal
80	11	17	00	Reclutamiento de personal
80	14	15	00	Investigación de mercados
80	14	16	00	Actividades de ventas y promoción de negocios
80	14	17	00	Distribución
80	14	19	00	Exhibiciones y ferias comerciales
80	15	15	00	Facilitación del comercio
80	15	16	00	Servicios de comercio internacional
80	16	18	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo de oficina
81	11	20	00	Servicios de datos
81	11	21	00	Servicios de internet
81	11	23	00	Mantenimiento y soporte de hardware de computador
81	11	24	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de hardware de computador
81	11	25	00	Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de software de computador
81	14	16	00	Manejo de cadena de suministros
82	10	15	00	Publicidad impresa
82	10	16	00	Publicidad difundida
82	10	17	00	Publicidad aérea
82	10	18	00	Servicios de agencia de publicidad
82	10	19	00	Colocación y cumplimiento de medios
82	11	18	00	Servicios editoriales y de soporte
82	11	19	00	Servicios de noticias y publicidad
82	11	20	00	Servicios de interpretación de idiomas de forma presencial
82	12	15	00	Impresión
82	12	18	00	Publicación
82	12	19	00	Empaste de libros
82	13	15	00	Servicios de procesamiento de películas
82	13	16	00	Fotógrafos y cinematógrafos
82	14	15	00	Servicios de diseño artístico

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	14	16	00	Servicios de exhibición gráfica
82	15	15	00	Servicios de artes visuales
82	15	16	00	Artistas de circo
82	15	17	00	Profesionales de las artes escénicas
83	12	16	00	Centros de información
83	12	17	00	Servicios de comunicación masiva
85	10	16	00	Personas de soporte de prestación de servicios de salud
85	10	17	00	Servicios de administración de salud
86	10	15	00	Servicios de entrenamiento en Agricultura y silvicultura y otros recursos naturales
86	10	16	00	Servicios de capacitación vocacional científica
86	10	17	00	Servicios de capacitación vocacional no - científica
86	10	18	00	Entrenamiento en servicio y desarrollo de mano de obra
86	11	15	00	Servicios de aprendizaje a distancia
86	11	16	00	Educación de adultos
86	13	15	00	Bellas Artes
86	13	16	00	Música y drama
86	13	20	00	Servicios de educación y capacitación en administración
86	14	15	00	Servicios de guía educativa
90	10	15	00	Establecimientos para comer y beber
90	10	16	00	Servicios de banquetes y catering
90	10	17	00	Servicios de cafetería
90	10	18	00	Servicios de comida para llevar y a domicilio
90	11	15	00	Hoteles y moteles y pensiones
90	11	16	00	Facilidades para encuentros
90	11	17	00	Facilidades para acampar
90	11	18	00	Cuartos de hotel
90	12	15	00	Agentes de viajes
90	12	16	00	Asistencia en documentos de viajes
90	12	17	00	Guías e intérpretes
90	12	18	00	Servicios de asistencia de emergencia en viajes
90	13	15	00	Actuaciones en vivo
90	13	16	00	Actuaciones grabadas o películas
90	14	15	00	Eventos profesionales deportivos
90	14	16	00	Promoción y patrocinio de eventos

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

			deportivos
90	14	17	00 Deportes aficionados y recreacionales
90	15	18	00 Carnavales y ferias
91	11	19	00 Servicios de cuidado temporal
93	13	16	00 Planeación y programas de políticas de alimentación y nutrición
93	14	15	00 Desarrollo y servicios sociales
93	14	17	00 Cultura
94	12	15	00 Clubes deportivos
94	13	16	00 Organizaciones de caridad
95	13	15	00 Tarimas y graderías
95	13	17	00 Tiendas carpas y estructuras de membrana

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: FUNDACION EXITO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 848,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 19,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 5
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.331,47

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	15	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	12	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 417,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 22/06/2026 - 10:50:41 AM

Recibo No.: 0030474526

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	18	00	90	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: METROSALUD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 263,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

80	14	16	00	80	14	19	00

82	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 8

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: METROSALUD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 16,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

82	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 9

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: METROSALUD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 180,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 10
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 173,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 11
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 45,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 12
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 101,10



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: 4E S.A.S.
Nombre del contratante: METROSALUD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 19,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: 4E S.A.S.
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 99,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 15



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 84,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 16
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 9,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 17
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 5,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: OGILVY Y MATHER
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 189,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	18	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.323,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	19	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	14	16	00
80	14	19	00	80	16	18	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	12	15	00	86	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	16	00	86	13	20	00
90	10	16	00	90	11	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: FUNDACIÓN COLOMBIA UNA NACIÓN CÍVICA FUNDACIÓN CONCIVICA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 559,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	18	00	82	10	15	00
82	10	18	00	82	12	15	00
82	14	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	18	00
90	11	16	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 928,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	19	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	14	19	00
80	16	18	00	82	10	15	00
82	10	18	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	15	17	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	11	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	16	00	90	11	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 495,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	18	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	20	00	90	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90 11 16 00 93 14 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN SECRETARIA DE LAS MUJERES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 182,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	18	00	82	10	15	00
82	15	16	00	86	13	16	00
86	13	20	00	90	10	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.266,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	15	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	16	18	00	82	10	15	00
82	10	18	00	82	13	16	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 22/06/2026 - 10:50:41 AM

Recibo No.: 0030474526

Valor: \$00

CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	15	17	00	86	10	15	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	16	00	86	13	16	00
86	13	20	00	90	10	16	00
90	10	18	00	90	11	16	00
90	15	18	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LIMITADA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 267,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
82	10	15	00	82	10	18	00
82	12	15	00	82	14	15	00
93	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 27

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA - INSTITUTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 97,60

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90 10 16 00 90 15 18 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 28
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - OFICINA DE COMUNICACIONES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.298,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	18	00	80	14	16	00
82	10	18	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
86	13	15	00	90	10	16	00
90	11	16	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 29
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. Metrosalud
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 130,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	19	00	90	15	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 30
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 57,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
82	10	15	00	82	10	17	00
82	10	18	00	90	10	16	00
93	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 403,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	10	18	00
93	14	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 32
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 206,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	80	14	16	00
80	14	19	00	82	10	17	00
90	13	15	00	90	15	18	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 236,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	80	10	16	00
80	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
90	10	16	00	90	13	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 774,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	80	10	16	00
80	14	16	00	82	10	15	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	13	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	15	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
 Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLIN - SECRETARIA DE LAS MUJERES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 192,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
90	12	15	00	93	14	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.141,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	72	15	16	00
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	15	16	00	86	11	16	00
86	13	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.764,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
72	15	16	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	14	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
86	13	20	00	90	10	16	00
90	11	16	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - OFICINA DE COMUNICACIONES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.348,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA S.A., SUCURSAL COLOMBIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 448,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	82	10	15	00
82	12	15	00	82	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 620,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	14	16	00
80	14	19	00	82	10	15	00
82	10	18	00	82	13	16	00
82	15	16	00	86	10	17	00
86	11	16	00	90	10	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 100,88

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	90	10	16	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
 Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: E.S.E. METROSALUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 105,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
78	11	15	00	82	10	15	00
82	10	18	00	82	14	15	00
86	11	16	00	90	10	16	00
90	11	16	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 180,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	24	00	39	11	25	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	11	18	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	12	15	00
82	13	16	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 76,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	16	00	45	11	17	00
78	11	18	00	82	15	16	00
86	10	17	00	86	11	16	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00
90	15	18	00	93	14	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO 4E - RSU
 Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA - FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.872,41
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	16	18	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	13	16	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	18	00
90	11	16	00	90	13	15	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: AQUILA GLOBAL GROUP S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 58,89



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
82	10	18	00	82	14	15	00
86	13	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: TELEANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.033,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	78	11	18	00
80	14	17	00	80	16	18	00
82	10	15	00	82	10	18	00
82	12	15	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	16	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	16	00	90	11	18	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 47,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	15	00	45	11	17	00
80	14	19	00	82	15	16	00
90	10	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 166,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
78	11	15	00	78	11	18	00
82	10	15	00	90	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 773,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	90	10	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00
90	15	18	00	93	14	17	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: JOHN RESTREPO A. Y CIA. S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 69,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
80	14	16	00	80	14	17	00
82	10	15	00	82	10	18	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
 Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 263,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
45	11	15	00	45	11	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	17	00
82	10	18	00	86	10	15	00
86	10	17	00	86	11	16	00
90	10	16	00	90	12	15	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: CORMACARENA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 105,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	25	00	45	11	15	00
45	12	15	00	78	11	18	00
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	14	15	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	11	16	00
90	13	15	00	90	15	18	00
93	14	15	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.030,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	12	15	00	72	15	16	00
80	14	16	00	80	14	19	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	15	16	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
90	11	16	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 236,37

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL MEDELLÍN EVENTOS 2017
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 2.663,32
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 71,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 92,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: DO ADVERTAINMENT S.A.S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.383,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DDB WORLDWIDE S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 993,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DDB WORLDWIDE S.A.S.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 59,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: COMERCIALIZADORES DE LICORES DE ANTIOQUIA (DISPRESCO SAS, ALIANZA MAYORISTA SAS, INTERNACIONAL DE ABASTOS Y LICORES SAS)

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.271,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 122,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: ASOCIACIÓN AMIGOS CON CALOR HUMANO

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 348,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: R2R BIKES S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: CVML S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 278,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	15	00
82	14	15	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 7.027,73

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 185,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 15 00 95 13 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN - INDER MEDELLÍN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 753,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: VALOR MÁS S.A.S.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.032,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00

CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 22/06/2026 - 10:50:41 AM

Recibo No.: 0030474526

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	13	15	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.017,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	11	15	00	78	11	18	00
80	10	16	00	80	11	16	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	16	18	00	81	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	12	15	00	82	13	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 671,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 76
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.830,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	18	00	78	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: METRO DE MEDELLIN LTDA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.618,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UT SED 2018
 Nombre del contratante: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 13.636,86
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	17	00
86	13	16	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INDER MEDELLÍN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.891,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
86	10	15	00	86	10	17	00
86	11	16	00	86	13	16	00
90	10	15	00	90	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 279,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 384,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.128,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S A
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 470,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.716,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: GRUPO EFECTO SAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 18,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: VALOR + S . A . S.

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.025,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: BOGOTA DC. SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 344,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: MUNICIPIO DE CALDAS

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

732,63



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	11	15	00
78	11	18	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	16	18	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	12	15	00
82	13	16	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	17	00
86	10	17	00	86	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	13	15	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: RUTA N
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 477,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: RUTA N

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:

500,00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	50	19	30	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 739,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 92
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: CORPORACION GENTE VIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 102,52

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93
 Contrato celebrado por: El proponente



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PUBLICA SAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.342,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 6.121,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN
 'TELEMEDELLIN'
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 155,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 96
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN 'TELEMEDELLIN'
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 280,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN 'TELEMEDELLIN'
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 280,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 98
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN
 'TELEMEDELLIN'
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 90,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 99
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN
 'TELEMEDELLIN'
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 20,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 100

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: CORPORACION RUTA N MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 570,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

95 13 15 00 95 13 17 00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 15,24

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 102
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.000,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 103
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 129,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 104

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.037,89

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 105
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 83,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 106
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO UNIDOS POR EL ADULTO MAYOR
 Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

INNOVACION DE MEDELLIN

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 22.328,87
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 107
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLV: 2.250,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 108
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS RESTREPO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.310,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 109
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.561,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 110
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UT POR EL DEPORTE 2022
 Nombre del contratante: MINISTERIO DEL DEPORTE
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 30.904,67
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 111
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: CONSORCIO DESARROLLO RURAL
 Nombre del contratante: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 6.443,10
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 112
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 543,25

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 113
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S
 Nombre del contratante: FONDO NACIONAL DEL AHORRO - CARLOS LLERAS
 RESTREPO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.310,34



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00
39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00
90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 114
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 3.717,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
39	11	23	00	39	11	24	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

39	11	25	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	17	00
45	11	15	00	45	11	16	00
45	11	17	00	45	11	18	00
45	11	19	00	45	12	15	00
47	12	19	00	50	19	30	00
53	12	16	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	13	10	00	60	13	11	00
60	13	12	00	60	13	13	00
60	13	14	00	72	15	16	00
78	10	18	00	78	11	15	00
78	11	17	00	78	11	18	00
78	13	16	00	78	14	15	00
78	14	16	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	15	00	80	11	16	00
80	11	17	00	80	14	15	00
80	14	16	00	80	14	17	00
80	14	19	00	80	15	15	00
80	15	16	00	80	16	18	00
81	11	20	00	81	11	21	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	14	16	00
82	10	15	00	82	10	16	00
82	10	17	00	82	10	18	00
82	10	19	00	82	11	18	00
82	11	19	00	82	11	20	00
82	12	15	00	82	12	18	00
82	12	19	00	82	13	15	00
82	13	16	00	82	14	15	00
82	14	16	00	82	15	15	00
82	15	16	00	82	15	17	00
83	12	16	00	83	12	17	00
85	10	16	00	85	10	17	00
86	10	15	00	86	10	16	00
86	10	17	00	86	10	18	00
86	11	15	00	86	11	16	00
86	13	15	00	86	13	16	00
86	13	20	00	86	14	15	00
90	10	15	00	90	10	16	00
90	10	17	00	90	10	18	00
90	11	15	00	90	11	16	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	11	17	00	90	11	18	00
90	12	15	00	90	12	16	00
90	12	17	00	90	12	18	00
90	13	15	00	90	13	16	00
90	14	15	00	90	14	16	00
90	14	17	00	90	15	18	00
91	11	19	00	93	13	16	00
93	14	15	00	93	14	17	00
94	12	15	00	94	13	16	00
95	13	15	00	95	13	17	00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 115

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: METROPARQUES

Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 2.985,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 116

Contrato celebrado por: El proponente

Nombre del contratista: 4E S.A.S.

Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.018,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 117
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE ABURRA LTDA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 2.950,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 118
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD Y SOLUCIONES URBANAS - ESU
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.489,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 119
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 384,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 120
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E S.A.S.
 Nombre del contratante: MICROEMPRESAS DE COLOMBIA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 404,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 121
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: CENTRO EMPRESARIAL EDUCATIVO CORPOCEMPED
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 16,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 122
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: METROPARQUES
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 6.961,17

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 123
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CONFENALCO ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 189,97

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 124
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CONFENALCO ANTIOQUIA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 333,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 125
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO- EDU-
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 119,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 126
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 8.309,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 127
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UNIÓN TEMPORAL GRUPO 4K 2025
 Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 4.868,58
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 128
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: EMPRESA DE PARQUES Y EVENTOS DE ANTIOQUIA - ACTIVA
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 897,90

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 129
 Contrato celebrado por: El proponente
 Nombre del contratista: 4E SAS
 Nombre del contratante: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 1.229,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00
81	14	16	00	82	10	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 130
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UT NOTARIADO G4 2025
 Nombre del contratante: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMLLV: 7.054,58
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00
45	11	16	00	45	11	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00
90	12	16	00	90	12	17	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 131
 Contrato celebrado por: Consorcio, unión temporal o sociedad en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación.
 Nombre del contratista: UT POR LA EDUCACIÓN 2024
 Nombre del contratante: CORREAGRO S.A.
 Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV: 40.682,23
 Porcentaje de participación en el valor ejecutado: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE	PRODUCTO
14	11	15	00	39	11	23	00
39	11	24	00	39	11	25	00
41	11	16	00	44	10	31	00
44	11	15	00	44	12	16	00
44	12	17	00	44	12	18	00
44	12	20	00	45	11	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

45	11	16	00	45	11	17	00
45	11	18	00	45	11	19	00
45	12	15	00	47	12	19	00
50	19	30	00	53	12	16	00
53	12	17	00	55	10	15	00
60	12	11	00	60	12	15	00
60	12	43	00	60	13	10	00
60	13	11	00	60	13	12	00
60	13	13	00	60	13	14	00
72	15	16	00	78	10	18	00
78	11	15	00	78	11	17	00
78	11	18	00	78	13	16	00
78	14	15	00	78	14	16	00
78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00
80	14	15	00	80	14	16	00
80	14	17	00	80	14	19	00
80	15	15	00	80	15	16	00
80	16	18	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	11	23	00
81	11	24	00	81	11	25	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

81	14	16	00	82	10	15	00
82	10	16	00	82	10	17	00
82	10	18	00	82	10	19	00
82	11	18	00	82	11	19	00
82	11	20	00	82	12	15	00
82	12	18	00	82	12	19	00
82	13	15	00	82	13	16	00
82	14	15	00	82	14	16	00
82	15	15	00	82	15	16	00
82	15	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00	85	10	16	00
85	10	17	00	86	10	15	00
86	10	16	00	86	10	17	00
86	10	18	00	86	11	15	00
86	11	16	00	86	13	15	00
86	13	16	00	86	13	20	00
86	14	15	00	90	10	15	00
90	10	16	00	90	10	17	00
90	10	18	00	90	11	15	00
90	11	16	00	90	11	17	00
90	11	18	00	90	12	15	00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

90	12	16	00	90	12	17	00
90	12	18	00	90	13	15	00
90	13	16	00	90	14	15	00
90	14	16	00	90	14	17	00
90	15	18	00	91	11	19	00
93	13	16	00	93	14	15	00
93	14	17	00	94	12	15	00
94	13	16	00	95	13	15	00
95	13	17	00				

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:
SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

Que en relación con la vinculación del proponente con grupos empresariales o situaciones de control, reporta:

No se encuentra registrado en ningún grupo empresarial o situación de control

Esta información fue objeto de verificación documental por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que el día 02 de Octubre de 2012 el proponente se INSCRIBIÓ en el registro único de proponentes bajo el número 4574 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 02 de Octubre de 2012.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:
ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES

Que el día 05 de Noviembre de 2013 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4271 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 05 de Noviembre de 2013.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 21 de Abril de 2015 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3102 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 21 de Abril de 2015.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 13 de Junio de 2016 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 3658 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 13 de Junio de 2016.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 07 de Noviembre de 2019 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 5390 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 07 de Noviembre de 2019.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

decreto 19 de 2012).

Que el día 18 de Enero de 2021 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 16 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 18 de Enero de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 24 de Febrero de 2021 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 272 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 24 de Febrero de 2021.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 25 de Agosto de 2023 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4256 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 25 de Agosto de 2023.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 25 de Julio de 2024 el proponente ACTUALIZÓ el registro único de proponentes bajo el número 4302 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 25 de Julio de 2024.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

Que el día 23 de Octubre de 2025 el proponente ACTUALIZÓ el registro



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

único de proponentes bajo el número 5000 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 23 de Octubre de 2025.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

**CERTIFICA:
RENOVACIÓN**

Que el día 29 de Abril de 2026 el proponente RENOVÓ el registro único de proponentes bajo el número 3285 del libro primero de los proponentes, que esta inscripción se publicó en el registro único empresarial y social (rues) el día 29 de Abril de 2026.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de publicación, (artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del decreto 19 de 2012).

CERTIFICA:

REPORTE DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO:	BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO:	1157SCJ2018
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	2018/12/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:	858.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:	
80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS	
FECHA INSCRIPCION:	2019/03/26
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES:	790



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 369-2015
FECHA DE INICIO: 2015/06/22
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 60.000.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
90101500 ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER
FECHA INSCRIPCION: 2015/07/06
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4513

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 251-2016
FECHA DE INICIO: 2016/09/29
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 65.041.821
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
90101600 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90111600 FACILIDADES PARA ENCUENTROS
90141700 DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES
86101700 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
93141800 EMPLEO
78111800 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
FECHA INSCRIPCION: 2016/12/14
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5577

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
MUNICIPIO: MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO: 4600075337
FECHA DE INICIO: 2018/05/28
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.576.306.297
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
80141900 EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
90101600 SERVICIOS DE BANQUETES Y CATERING
90131500 ACTUACIONES EN VIVO
90151800 CARNAVALES Y FERIAS
93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
94121500 CLUBES DEPORTIVOS

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE PROPONENTES

Fecha de expedición: 22/06/2026 - 10:50:41 AM

Recibo No.: 0030474526

Valor: \$00



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FECHA INSCRIPCION: 2018/12/18

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5220

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 188 DE 2019

FECHA DE INICIO: 2019/08/29

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 794.464.299

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

90151500 ATRACCIONES TURÍSTICAS

90151600 SHOWS VIAJEROS

90151700 PARQUES DE DIVERSIONES

90151800 CARNAVALES Y FERIAS

90121500 AGENTES DE VIAJES

90141600 PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS

90141700 DEPORTES AFICIONADOS Y RECREACIONALES

93141500 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES

80111500 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80141600 ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS

FECHA INSCRIPCION: 2019/10/07

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5190

ENTIDAD CONTRATANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NÚMERO DEL CONTRATO: 868 - 2022 4E S.A.S

FECHA DE INICIO: 2022/04/12

VALOR DEL CONTRATO EN PESOS: 1.500.000.000

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:

72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

FECHA INSCRIPCION: 2022/09/02

NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4479

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO, LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.



CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: iAhfaIbDXiiDdaab

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996, la firma mecánica que aparece a continuación tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

Medellín, 22 de junio de 2026



ANEXO 17 - PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP

Referencia: CONVOCATORIA ABIERTA No. 2026.

En mi calidad de representante legal de 4E S.A.S CON NIT 900.365.212-6 manifiesto que en caso de resultar seleccionado me obligo a contar con el personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, para lo cual presentaré los documentos soporte de cada uno de los perfiles en el término de cinco (5) días hábiles posteriores a la suscripción del acta de inicio del respectivo contrato que se suscriba. El personal mínimo requerido es siguiente:

EQUIPO DE TRABAJO

Para la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA debe garantizar el siguiente equipo de trabajo, quienes serán las personas designadas por EL CONTRATISTA para que estén a cargo de las actividades de coordinación, interrelación, operación, comunicaciones y gestión entre el CONTRATISTA y el supervisor del contrato:

Un (1) Coordinador General: este con cargo a los costos indirectos del contrato (porcentaje de intermediación)

Es el encargado de la coordinación general de los eventos y/o actividades, con capacidad de decisión y respuesta inmediata a los requerimientos del Supervisor del contrato.

PERFIL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FUNCIONES	DEDICACIÓN
Título Profesional clasificado en las disciplinas académicas establecidas en el Núcleo Básico del Conocimiento (Decreto 1083 de 2015) de las siguientes áreas del conocimiento: • Ciencias Sociales y Humanas • Economía, Administración, Contaduría y afines • Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines	Mínimo cinco (5) años coordinando y/o dirigiendo actividades de logística para eventos. Posgrado en la modalidad de especialización o maestría. Equivalencia: Título en la modalidad de posgrado por máximo dos (02) años de experiencia específica	• Recibir las solicitudes realizadas por LA AGENCIA. • Hacer seguimiento de cada una de las solicitudes. • Resolución de conflictos que se presenten con participantes y/o proveedores, antes, durante y después de la realización de los eventos. • Seguimiento a la ejecución financiera del contrato. • Asistir a todas las reuniones convocadas por LA AGENCIA • Presentar la facturación en los tiempos establecidos en el Contrato. • Vigilar cada uno de los eventos que se desarrollen en cada zona. • Vigilar la ejecución financiera antes, durante y después de cada evento. • Vigilar a los enlaces logísticos. • Apoyar la presentación de los soportes para facturación en los tiempos establecidos. • Mantener constante comunicación con el Supervisor del contrato designado por LA AGENCIA.	100% Tiempo Completo



Enlace (es) Logístico (s): Mínimo 3 con cargo a los costos indirectos del contrato (porcentaje de intermediación).

Son encargados de gestionar la realización de cada uno de los eventos y/o actividades solicitadas por el supervisor del contrato

PERFIL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FUNCIONES	DEDICACIÓN
Técnico, Tecnólogo o Profesional, clasificado en las disciplinas académicas establecidas en el Núcleo Básico del Conocimiento (Decreto 1083 de 2015) de las siguientes áreas del conocimiento: • Ciencias Sociales y Humanas • Economía, Administración, Contaduría y afines • Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines	Mínimo dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones del cargo, apoyando y/o ejecutando actividades logísticas y/o eventos a nivel nacional.	• Solicitar y reportar las cotizaciones para los eventos y/o actividades solicitadas por el supervisor. • Apoyar la convocatoria de cada evento en los casos en los que LA AGENCIA lo requiera, (Confirmación de asistencia telefónicamente o a través de correo) • Coordinar el traslado de los participantes al evento. (itinerarios, confirmación de buses, traslados especiales terrestres, etc.) • Coordinar el alojamiento y la acomodación de los asistentes al evento en caso de ser requerido por LA AGENCIA • Mantener constante comunicación con el responsable del evento señalado en cada solicitud. • Supervisar el montaje, la alimentación y la logística durante el desarrollo del evento. • Vigilar a los Apoyos Logísticos solicitados para los eventos y/o actividades. • Manejo y legalización de los eventos y/o actividades.	100% Tiempo Completo

Enlace (es) Logístico (s) Adicional (es): Con cargo a los costos directos del contrato (Gastos Reembolsables) cuyo valor mensual por enlace deberá ser el determinado en la oferta el cual no podrá superar el valor que determine el Consorcio FCP en el estudio de mercado, establecido como valor techo a pagar por cada enlace.

Rodrigo Alberto Palacio Uribe
C.C 71.773.688 de Medellín
Representante Legal
4E S.A.S
NIT 900.365.212-6
licitaciones1@4e.com.co
Calle 10 Sur # 51 A - 55
Medellín



ANEXO 18
COSTOS DE INTERMEDIACIÓN

Referencia: CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 de 2026.

En mi calidad de representante legal de 4E S.A.S con NIT 900.365.212-6 ofrezco como COSTO DE INTERMEDIACIÓN el siguiente PORCENTAJE: 7,86 %

Nota: el porcentaje deberá ofrecerse con máximo dos (2) decimales.

Es claro para efectos del presente proceso, que el costo de intermediación corresponde al porcentaje (%) a cobrar sobre el valor de actividades, bienes o servicios prestados por terceros para actividades, bienes o servicios autorizados por la entidad ejecutora.

Se firma en Medellín a los 22 días del mes de junio de 2026.

Rodrigo Alberto Palacio Uribe

C.C 71.773.688 de Medellín

Representante Legal

4E S.A.S

NIT 900.365.212-6

licitaciones1@4e.com.co

Calle 10 Sur # 51 A - 55

Medellín





ANEXO 19
FACTOR DE SENSIBILIZACIONCON COMUNIDADES

Referencia: CONVOCATORIA ABIERTA No 013 de 2026

De conformidad con el proceso de la referencia, me permito presentar anexo FACTOR DE SENSIBILIZACIONCON COMUNIDADES de la firma: 4E S.A.S con NIT 900.365.212-6, a la que represento y bajo la gravedad de juramento certifico que:

“Se realizarán 2 sensibilizaciones por cada regional (16 en total) durante el primer mes de contrato, a las que asistirán miembros de las comunidades, miembros de las empresas comunitarias y demás organizaciones, en las cuales se fomente la formalización empresarial y la consecución de la documentación necesaria para contratar con el Estado, estas sensibilizaciones serán asumidas de mi propio pecunio”

Se firma en Medellín a los 22 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Rodrigo Alberto Palacio Uribe
C.C 71.773.688 de Medellín
Representante Legal
4E S.A.S
NIT 900.365.212-6
licitaciones1@4e.com.co
Calle 10 Sur # 51 A - 55
Medellín





ANEXO 20. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Referencia: CONVOCATORIA ABIERTA No. 013 de 2026.

En mi calidad de representante legal de 4E S.A.S con NIT 900.365.212-6, y de conformidad con el proceso de la referencia, me permito presentar anexo el APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL bajo el siguiente ítem:

OFRECIMIENTO	Oferta proponente (x)
SERVICIOS NACIONALES. En el caso en que los servicios ofrecidos sean 100% nacionales	X
PROPUESTA EXTRANJERA – COMPONENTE COLOMBIANO Servicios extranjeros que incorporen componente colombiano, se hace mediante la vinculación de personas naturales colombianas que presten servicios profesionales, técnicos, tecnológicos o bachiller, en por lo menos el 50 % del total del equipo que prestara el servicio.	
PROPUESTA EXTRANJERA Servicios prestados por personas extranjeras.	

NOTA 1. Diligencie con una X, la casilla correspondiente donde se indique el factor técnico ponderable a ofertar.

NOTA 2: Para lo establecido en este formato se debe tener en cuenta las condiciones establecidas en los criterios de calificación y puntaje señalados en el análisis preliminar para la obtención del puntaje correspondiente.

NOTA 3: El proponente que no realice ofrecimiento no se le asignará puntaje.

Mediante el presente formato efectúo el anterior ofrecimiento, el cual cumpliré en las condiciones exigidas para este factor técnico ponderable según lo indicado en el documento de análisis preliminar.





Rodrigo A. Palacio O.

Rodrigo Alberto Palacio Uribe

C.C 71.773.688 de Medellín

Representante Legal

4E S.A.S

NIT 900.365.212-6

licitaciones1@4e.com.co

Calle 10 Sur # 51 A - 55

Medellín

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: 4E S.A.S.
Sigla: No reportó
Nit: 900365212-6
Domicilio principal: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.: 21-432844-12
Fecha de matrícula: 23 de Junio de 2010
Último año renovado: 2026
Fecha de renovación: 25 de Marzo de 2026
Grupo NIIF: GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 10 SUR 51 A 55 OFICINA 108
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico: contador@4e.com.co
rodrigo.palacio@4e.com.co
Teléfono comercial 1: 6044484334
Teléfono comercial 2: 3102247933
Teléfono comercial 3: 3006556423
Página web: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 10 SUR 51 A 55 OF 108
Municipio: MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación: rodrigo.palacio@4e.com.co
Teléfono para notificación 1: 6044484334
Teléfono para notificación 2: 3006556423
Teléfono para notificación 3: 3102247933

La persona jurídica 4E S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del

Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por documento privado de junio 10 de 2010, de la Asamblea de Accionistas, Registrado parcialmente en esta Entidad en junio 23 de 2010, en el libro 9, bajo el número 9744, se constituyó una Sociedad Comercial Por Acciones Simplificada denominada:

4E S.A.S.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El objeto principal de la sociedad comprende las siguientes actividades:

1. Prestación de servicios de mercadeo y publicidad en general, impresión y distribución masiva de material publicitario, realización de eventos deportivos, culturales, musicales y sociales en general. En desarrollo de su objeto social podrá directamente o por conducto de otras empresas, llevar a cabo actividades de producción, ventas de productos de multinivel, desarrollo de programas turísticos nacionales e internacionales, diseño y diagramación, multimedia, transformación, comercialización, distribución, importación, exportación, de productos en general. Así mismo, podrá la sociedad prestar servicios técnicos, de asesoría, investigación por mercadeo relacionados con las actividades que constituyen su objeto social. También puede participar en la constitución de nuevas sociedades, en la adquisición y enajenación de cuotas de interés social o acciones de sociedades industriales, comerciales, de servicios, mineras o agrícolas. En ejercicio de esta actividad puede la sociedad prestar colaboración administrativa y económica a las sociedades donde tenga participación. Para el buen cumplimiento del objeto social la sociedad podrá adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, así como usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a otro título toda clase de unos y de otros; tomar dinero en mutuo, dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener los

Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

fondos u otros activos para el desarrollo de la sociedad; y en general, celebrar todos los actos o contratos que tengan como finalidad de su objeto social tales como constituir compañías filiales, formar parte en otras sociedades, etc.

En desarrollo de su objeto social la compañía realizará las siguientes actividades:

1. Relaciones públicas y comunicaciones estratégicas de empresas, entidades nacionales, entidades extranjeras y personas naturales.
2. Asesoría de investigación de mercados y estudios socioeconómicos.
3. La gerencia y organización, administración, comercialización, promoción y ejecución en eventos culturales, sociales y deportivos de carácter público o privado.
4. La producción para radio y televisión y la comercialización en los diferentes medios de dicha producción.
5. Organización, representación, programación y comercialización de concursos culturales y sociales a nivel nacional e internacional.
6. Adquirir derechos de marcas y patentes nacionales o internacionales para su promoción o comercialización.
7. Asesoría en imagen pública.
8. Exportación de servicio.
9. Asesoría en el manejo de medios.
10. Auditoría de campañas publicitarias, eventos y actividades comerciales.
11. Operación logística.
12. Administración de personal calificado para campañas comerciales, publicitarias y de marca.
13. Realización de encuestas con fines sociales, culturales, comerciales y publicitarios.

Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

2. Así mismo la sociedad tendrá por objeto la dotación, suministro, distribución, comercialización, fabricación y venta de implementos deportivos, mobiliario, equipamiento escolar y en general, bienes destinados a instituciones educativas, deportivas, recreativas y entidades públicas o privadas.

La sociedad también tendrá dentro de su objeto social la ejecución de actividades corrientes y especializadas de construcción de edificios y obras de ingeniería civil: obras nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, el levantamiento in situ de edificios y estructuras prefabricadas y también la construcción de obras de carácter temporal; las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hidrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, Instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas; también se incluyen las actividades de reparación de edificios y de reparación de obras de ingeniería civil.; construcción completa de edificios y obras completas de ingeniería civil y las actividades especializadas de construcción; el alquiler de equipo de construcción con o sin operarios; ejecución de actividades especializadas en el ramo de la construcción tales como demolición, preparación del terreno, instalaciones eléctricas, de fontanería calefacción, aire acondicionado y otras instalaciones especializadas la sociedad desarrollara actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica incluyendo la prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios, de inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares: las actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista; actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales: proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción: elaboración de proyectos de ingeniería especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración, saneamiento,

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

control de la contaminación acondicionamiento acústico, etcétera estudios geofísicos, geológicos y sismográficos: servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrológicos, estudios de subsuelo, actividades cartográficas y de información espacial; diseño y arquitectura de jardines. la empresa también prestara el servicio de transporte de carga por carretera en vehículos propios o alquilados. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren. relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor	:	\$1.200.000.000,00
No. de acciones	:	120.000,00
Valor Nominal	:	\$10.000,00

CAPITAL SUSCRITO

Valor	:	\$702.000.000,00
No. de acciones	:	70.200,00
Valor Nominal	:	\$10.000,00

CAPITAL PAGADO

Valor	:	\$702.000.000,00
No. de acciones	:	70.200,00
Valor Nominal	:	\$10.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL. GERENTE. La representación legal de la compañía y la administración de los negocios sociales competen al Gerente de la sociedad.

SUPLENTE. En las faltas absolutas o temporales del Gerente de la sociedad, éste será reemplazado por un suplente.

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GERENTE - El Gerente de la sociedad en el ejercicio de su cargo puede otorgar créditos a los clientes, ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

- 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva.
- 2) Convocar la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva de acuerdo con lo previsto por los estatutos y la ley.
- 3) Dirigir y vigilar la actividad de la empresa en todos los campos e impartir las órdenes e instrucciones necesarias para lograr la adecuada realización de los objetivos que aquella propone.
- 4) Recomendar a la Junta Directiva la adopción de nuevas políticas.
- 5) Definir en asocio de la Junta Directiva la orientación de la contabilidad e información financiera de la empresa.
- 6) Elaborar un informe escrito anual sobre la forma como hubiese llevado a cabo su gestión, informe que conjuntamente con el balance general del ejercicio y demás documentos exigidos por la ley, serán presentados, en asocio de la Junta Directiva a la Asamblea General de Accionistas.
- 7) Constituir apoderados para que representen judicial y/o extrajudicialmente a la sociedad en toda clase de conflictos o asuntos de cualquier naturaleza y ante las autoridades de distintos órdenes.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	RODRIGO ALBERTO PALACIO URIBE DESIGNACION	71.773.688
SUPLENTE	DANY ACEVEDO PEÑA DESIGNACION	8.162.449

Por Acta No. 003 del 22 de enero de 2012, de la Junta Directiva

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

registrada en esta Cámara el 30 de enero de 2012, en el libro 9, bajo el No. 1545

REVISORES FISCALES

Por Acta No.23 del 5 de abril de 2021, de la Asamblea, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de mayo de 2021, con el No.16459 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	ANDRES BERTULFO FLOREZ GALLEGU	C.C. 71.291.577 T.P. 146483-T
REVISOR FISCAL SUPLENTE	CINDY CAROLINA RONDON RENDON	C.C. 1.020.417.629 T.P. 201421-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No.001 07/12/2010 Asamblea	3059 24/02/2011 del Libro IX
Acta No.004 15/11/2012 Asamblea	23502 26/12/2012 del Libro IX
Acta No.9 03/02/2014 Asamblea	2198 07/02/2014 del Libro IX
Acta No.13 03/07/2015 Asamblea	30380 28/09/2015 del Libro IX
Acta No.17 02/08/2017 Asamblea	20213 18/08/2017 del Libro IX
Acta No.21 18/10/2019 Asamblea	30430 23/10/2019 del Libro IX
Acta No.21 01/11/2020 Asamblea	793 13/01/2021 del Libro IX
E.Acta No.27 19/10/2023 Asamblea	37405 20/10/2023 del Libro IX
E.Acta No.32 DE 2025 31/10/2025 Asamblea	42702 06/11/2025 del Libro IX
E.Acta No.33 30/01/2026 Asamblea	4911 16/02/2026 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 8230
Actividad secundaria código CIIU: 9007
Otras actividades código CIIU: 7310

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	4E S.A.S.
Matrícula No.:	21-495572-02
Fecha de Matrícula:	23 de Junio de 2010
Ultimo año renovado:	2026
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Calle 10 SUR 51 A 55 OFICINA 108
Municipio:	MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es grande.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$47.448.821.090,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 8230

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 11/06/2026 - 4:39:16 PM



Recibo No.: 0030428417

Valor: \$00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: axPhgFBigkuSnlwP

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros



ANEXO 16
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA PONDERABLE ENTIDADES DEL SECTOR - PÚBLICO

Nombre del contratante	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL				
Nombre del contratista (Oferente)	CONSORCIO DESARROLLO RURAL				
Número o denominación del contrato	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 8372023				
El contratista es un proponente plural	SI: X	NO:		Porcentaje de participación	50
Folio y número de inscripción del contrato en el RUP	Folio 148, Consecutivo 111				

Nombre del contratante	UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS				
Nombre del contratista (Oferente)	4E SAS				
Número o denominación del contrato	1048				
El contratista es un proponente plural	SI:	NO:X		Porcentaje de participación	
Folio y número de inscripción del contrato en el RUP	Folio 100, Consecutivo 94				

Nombre del contratante	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - CORREAGRO				
Nombre del contratista (Oferente)	UT POR LA EDUCACIÓN				
Número o denominación del contrato	OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO No. 62869744 del 25 de julio de 2024				
El contratista es un proponente plural	SI: X	NO:		Porcentaje de participación	25
Folio y número de inscripción del contrato en el RUP	Folio 207, Consecutivo 131				



Se firma en Medellín a los 22 días del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Rodrigo Alberto Palacio Uribe
C.C 71.773.688 de Medellín
Representante Legal
4E S.A.S
NIT 900.365.212-6
licitaciones1@4e.com.co
Calle 10 Sur # 51 A - 55
Medellín

LA VICEPRESIDENCIA DE GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICA QUE:

CONSORCIO DESARROLLO RURAL, identificado con NIT. No. 901.719.290-5, suscribió con la AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, NIT 900.948.958-4, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 8372023 de 2023, cuyas condiciones se enuncian a continuación.

Objeto del Contrato:

Prestar el servicio de operación logística integral para adelantar las actividades operativas y de organización para la promoción y difusión de oferta misional de la Agencia de Desarrollo Rural en el territorio nacional.

Integrantes: 4E S.A.S. NIT 900.365.212-6 y COLSERVICO & SUMINISTROS S.A.S., con NIT 900.782.536-5, cada uno con el 50% de participación.

Fecha de suscripción 29/05/2023

Fecha de inicio 07/06/2023

Plazo de ejecución Días: 204

Fecha de Terminación 31/12/2023

Estado del Contrato: Terminado

Valor del Contrato: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$7.473.996.256)

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

1) Informar oportunamente al supervisor cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 2) Atender las peticiones, indicaciones, recomendaciones, sugerencias y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 3) Asistir y participar en las reuniones, que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 4) Presentar los informes que le indique el supervisor, así como los documentos y/o soportes pertinentes para efectos del pago. 5) Radicar en LA AGENCIA y cargar en el SECOP II la factura electrónica, si está obligado a facturar electrónicamente, junto con todos los documentos correspondientes para efectos de realizar el pago por los servicios prestados. La factura debe venir previamente validada por la DIAN, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 6) Acreditar, para la presentación de cada una de las facturas, que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral (salud y pensión), así como en el pago de los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando corresponda y pago a la ARL, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso, de acuerdo

con lo ordenado por la normatividad vigente junto con las respectivas planillas de pago, que incluyan la cancelación por este concepto de todo el personal dispuesto para cada evento que se pretende cobrar. 7) Cumplir las normas vigentes en materia de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. 8) Defender en todas sus actuaciones los intereses de LA AGENCIA y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 9) Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, la cual es de propiedad de LA AGENCIA. 10) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la Ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de LA AGENCIA o de los fondos a su cargo. 11) Constituir las Garantías para la aprobación de LA AGENCIA, en los términos y condiciones pactados. 12) Cumplir con el objeto del contrato, así como con todos los requerimientos técnicos mínimos contenidos en el estudio previo, Anexo 1- Especificaciones, condiciones y requisitos técnicos mínimos, pliego de condiciones, contrato y propuesta, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno de EL CONTRATISTA con LA AGENCIA, ni de LA AGENCIA con las personas que vincule EL CONTRATISTA para el desarrollo del contrato. 13) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse a LA AGENCIA en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. 14) Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta. 15) Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato. 16) Cumplir con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, relacionadas con la atención de la contingencia presentada por el COVID-19, en los casos en que aplique, sin perjuicio de las obligaciones específicas que se señalen en el contrato. 17) Presentar de manera previa a cada evento el detalle y presupuesto de los servicios requeridos por LA AGENCIA para su aprobación por parte del supervisor, de conformidad con la oferta presentada.

Obligaciones Específicas

A. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA LOGÍSTICA DE LOS EVENTOS:

1) Proveer los recursos económicos para la realización de los eventos de acuerdo con la solicitud realizada. 2) Contar con equipos y elementos de respaldo para reemplazar los que puedan presentar fallas o daños antes o durante el evento sin costos adicionales para LA AGENCIA. 3) Proveer los salones, mobiliario, personal, alimentos, elementos de protección y/o bioseguridad de ser necesarios y todos los demás materiales y elementos requeridos para la realización de cada evento solicitado por LA AGENCIA, de acuerdo con el requerimiento realizado por el supervisor del contrato. 4) Realizar el montaje, desmontaje y transporte de los equipos requeridos para el desarrollo de los eventos y proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.

B. OBLIGACIONES RELATIVAS AL PERSONAL DEL CONTRATISTA:

5) Prestar el servicio con todo el recurso humano idóneo y necesario para el desarrollo de este, teniendo en cuenta las necesidades que LA AGENCIA realice al momento de planificación de cada evento. 6) Estar disponible los siete (7) días de la semana para la organización y realización de los eventos o solicitudes a que haya lugar, por el plazo de ejecución del contrato. 7) Garantizar que el

director de cuenta de la ejecución del contrato, así como el líder de cada evento, si este último fuere solicitado por LA AGENCIA, cuenten con las herramientas básicas de trabajo, como: computador portátil con acceso a Internet permanente (siempre y cuando en la zona haya cobertura), sistema de comunicación abierto (celular con minutos disponibles), facilidades de transporte, etc. 8) Garantizar la permanencia del director en la ciudad de Bogotá, esto para la interacción del CONTRATISTA con la supervisión en la ejecución del contrato. 9) Identificar a todo su personal, que participe en el desarrollo de cada evento, como personal del c CONTRATISTA, ya sea a través de un uniforme institucional o con identificación visible, garantizando en todo caso, que su presentación personal sea idónea de acuerdo con la actividad a desarrollar 10) Cubrir todos los gastos del personal del CONTRATISTA requerido para el desarrollo de cada uno de los eventos solicitados por LA AGENCIA. 11) Suministrar tanto al personal mínimo requerido como al personal adicional contratado para cada evento, todos los elementos de protección, seguridad industrial y bioseguridad que se requieran para desarrollar adecuadamente sus actividades. 12) Cumplir con el pago de las obligaciones relativas al personal que sea requerido para la realización del evento, de conformidad con lo establecido en la normatividad que regule la materia.

C. OBLIGACIONES RELATIVAS A LOS LUGARES DE LOS EVENTOS:

13) Garantizar que los lugares en los cuales se realizarán los eventos, cuenten con las medidas de higiene y aseo correspondientes, además de excelentes condiciones de iluminación y medios audiovisuales, así como con la capacidad de acomodación requerida por LA AGENCIA, debiendo cubrir un margen del 3% de asistencia adicional imprevista y cumpliendo los requerimientos señalados en el Anexo 1- Especificaciones, condiciones y requisitos técnicos mínimos, de conformidad con la solicitud realizada por el supervisor del contrato. 14) Garantizar la revisión previa de las instalaciones y de todos los servicios asociados a cada evento o servicio solicitado por la Agencia de Desarrollo Rural. 15) Mantener informado al supervisor del contrato, sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad. 16) Responder por la calidad y cumplimiento de la actividad designada. 17) Adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud o la de terceros. 18) Asegurar que el lugar donde se realizará el evento cuente con un espacio para recibir a los participantes, realizar el correspondiente registro y entregar las identificaciones y elementos de bioseguridad y/o protección a los asistentes, si fuese necesario. 19) Garantizar que el lugar donde se realizará el evento cuente con baños para mujeres y hombres, los cuales deben ser de fácil acceso para los participantes incluyendo las personas en condición de discapacidad y ubicados cerca a los salones donde se realizarán los eventos. Los baños deberán estar aseados de manera permanente, desinfectados y dotados de los implementos de aseo necesarios como jabón de manos en dispensador, alcohol o gel antibacterial, papel toilette, secador de manos eléctrico (si aplica para el evento), servilletas de manos, espejos, entre otros, y contar con los servicios de agua y energía eléctrica. 20) Entregar al iniciar cada evento el lugar debidamente ordenado, organizado, desinfectado y aseado. Si el evento dura varios días, se deberán mantener estas condiciones; 21) Garantizar durante la realización del evento, que los salones proporcionados cuenten con iluminación permanente, a través de fluido eléctrico, así como, para el perfecto funcionamiento de los demás servicios requeridos en el presente proceso de contratación; 22) Garantizar que los lugares en que se realizarán los eventos cuenten con rutas de evacuación debidamente señaladas,

y con salidas de emergencia de acuerdo con la disponibilidad de la locación que se defina para el evento. Igualmente, deberá contar con personal para atención de emergencias disponible de acuerdo con el evento a realizar y suministrar al supervisor del contrato con anterioridad al evento los números telefónicos de emergencias de la zona. 23) Dar cumplimiento a las disposiciones del Anexo 1- Especificaciones, condiciones y requisitos técnicos mínimos.

D. OBLIGACIONES RELATIVAS AL CATERING:

24) Garantizar la correcta prestación del servicio de alimentación (desayuno, almuerzo, cena, refrigerio), según lo solicitado y aprobado por el supervisor; teniendo en cuenta las condiciones de salubridad vigentes y la ubicación geográfica del evento, exonerando a LA AGENCIA por cualquier responsabilidad en caso de que se presenten problemas de salud con ocasión del suministro de dicha alimentación. 25) Garantizar que las personas que manipulen alimentos cuenten con los exámenes médicos y/o autorizaciones que la entidad sanitaria exige. 26) Garantizar la implementación de las medidas higiénicas en los espacios y superficies a utilizar durante la prestación del servicio. 27) En los eventos en los que se requiera prestar el servicio de alimentación y bebidas (desayunos y/o almuerzos y/o cenas y/o refrigerios) EL CONTRATISTA procurará a adquirir localmente los alimentos a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, sin que ello interfiera con la oferta que sobre bienes relevantes haya efectuado. 28) Cumplir con el porcentaje mínimo establecido en el literal “a” del artículo 7 de la Ley 2046 de 2020. 29) Cumplir lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 2005 de 2019.

E. OBLIGACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO DE LOS ASISTENTES:

30) Suministrar el transporte terrestre, aéreo o fluvial de los asistentes a los eventos que programe LA AGENCIA y/o rembolsar los gastos a los asistentes debidamente autorizados por el supervisor de contrato. No se reconocerán transportes no autorizados por el supervisor del contrato. 31) Proveer los tiquetes aéreos en rutas nacionales de acuerdo con el requerimiento realizado por el supervisor (esto aplica solo para invitados, no para servidores públicos y colaboradores de LA AGENCIA), a cualquier hora del día o de la noche, incluyendo fines de semana y festivos, sujetos a la disponibilidad que presenten los sistemas y con las tarifas más económicas en el momento de expedición del tiquete. La persona responsable de emitir el tiquete dejará constancia u observación que al momento de la expedición de los tiquetes dicha tarifa era la más económica de los diferentes transportadores. 32) Atender durante las 24 horas, los siete (7) días de la semana, mediante línea telefónica directa, medio electrónico y una plataforma virtual, que permita solucionar inconvenientes de último momento a los usuarios del servicio de transporte aéreo, terrestre o fluvial. 33) Enviar por correo electrónico dentro de las seis (6) horas siguientes al requerimiento que le efectúe el supervisor del contrato o la persona autorizada por LA AGENCIA, la confirmación de la reservación, indicando el costo y la clase de pasaje reservado, para la aprobación y expedición de estos. 34) Atender en forma inmediata cualquier cambio que se presente en los tiquetes expedidos, suministrando los nuevos tiquetes dentro de los plazos requeridos por el supervisor del contrato o por la persona autorizada por LA AGENCIA. 35) Disponer según los requerimientos y aprobación del Supervisor, el tipo de alojamiento en acomodación sencilla o doble, en habitaciones estándar, en

hoteles de calificación mínima de 3 a 4 estrellas, sin alterar o modificar la misma de conformidad con la disponibilidad del lugar del evento, sin embargo, de requerirse un alojamiento de condiciones diferentes como consecuencia de imprevistos o de las condiciones del lugar donde se realizará el evento, éste deberá ser autorizado por el supervisor y atendiendo lo establecido en el Anexo 1- Especificaciones, condiciones y requisitos técnicos mínimos. PARÁGRAFO: El transporte y el hospedaje no aplican para funcionarios y contratistas de LA AGENCIA.

F. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y CAPACIDADES TECNOLÓGICAS:

36) Coordinar con LA AGENCIA las características y condiciones de los elementos relacionados con el plan estratégico de comunicaciones que se requieran durante la ejecución del contrato. 37) Coordinar con LA AGENCIA, como central, los medios de comunicación en los cuales deben realizarse las pautas fijando claramente horarios, días, etc. 38) Atender los requerimientos de LA AGENCIA relacionados con las herramientas de comunicación para la promoción y difusión de la oferta de LA AGENCIA, y/o la necesidad de la prestación de servicios, recursos o elementos tecnológicos requeridos para el desarrollo de las actividades virtuales o presenciales, de acuerdo con las actividades a desarrollar y de conformidad con los proyectos de inversión.

G. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

39) Garantizar la calidad de los servicios contratados, elementos suministrados y responder por ello, así como que los eventos cuenten con los permisos de las autoridades municipales, si a ello hubiere lugar previa solicitud y aprobación del supervisor del contrato; 40) Responder por los daños y perjuicios que se causaren a los participantes de los eventos y/o terceros afectados, por hechos generados durante la prestación de los servicios atribuibles al CONTRATISTA. 41) Expedir las garantías que sean requeridas por las diferentes autoridades (Nacionales, Regionales o Locales) para el desarrollo de los eventos, si a ello hubiere lugar.

H. OBLIGACIONES RELATIVAS AL CONTRATO Y LA SUPERVISIÓN:

42) Dar respuesta al supervisor o al encargado de coordinar las actividades sobre los aspectos relacionados con cada evento en los términos requeridos por LA AGENCIA. 43) Mantener los valores ofertados para cada ítem durante el término de ejecución del contrato. Para el caso de los ítems no previstos se debe mantener el valor de la cotización aprobada por el supervisor del contrato, de conformidad con el procedimiento señalado por LA AGENCIA. 44) Obtener con oportunidad debida las licencias y/o autorizaciones a que hubiere lugar para el cumplimiento de todas las obligaciones que le corresponden en los términos del presente contrato. 45) Presentar al supervisor, cuando éste lo solicite, la documentación que certifique la vinculación de trabajadores con Discapacidad, si el criterio se utilizó como factor de desempate en el proceso de selección. 46) Presentar al supervisor, cuando éste lo solicite, la documentación que certifique la vinculación de adultos mayores, si el criterio se utilizó como factor de desempate en el proceso de selección.

I. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO:

47) Aplicar en cada evento una encuesta aprobada por el supervisor del contrato según el formato establecido por LA AGENCIA, y con base en ella efectuar un análisis para ejecutar acciones de mejoramiento, las cuales serán pactadas como ANS (Acuerdos de Niveles de Servicios) y formarán parte integral del contrato. Dicha encuesta contendrá la evaluación de los servicios prestados por EL CONTRATISTA para conocer la percepción de satisfacción de los usuarios, su proactividad y disposición de personal para atender los diferentes requerimientos, así como, la evaluación de los espacios físicos donde se desarrolló el evento. 48) Entregar para la presentación de cada una de las facturas, los listados de asistencia de los participantes, tanto en medio físico como magnético, incluyendo su transcripción en una base de datos en formato Excel y el registro fotográfico de cada evento. 49) Suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta su terminación el personal profesional ofrecido exigido y necesario. En caso de que EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales y demás personal ofrecido y/o presentado este deberá tener un perfil igual o superior al personal a ser reemplazado, el Supervisor del contrato deberá aprobar previamente el reemplazo. 50) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

La presente la certificación se expide teniendo en cuenta la información documental y electrónica que reposa en la Vicepresidencia de Gestión Contractual, a solicitud del interesado a los 08 días del mes de Marzo del 2024.



Firmado digitalmente
por JUAN CARLOS
GONZALEZ VASQUEZ

JUAN CARLOS GONZÁLEZ VÁSQUEZ
Vicepresidente de Gestión Contractual

Elaboro: Wilson Antonio Rodríguez Ramírez - Vicepresidencia de Gestión Contractual
Reviso: Carmen Roció Pardo Siempira - Vicepresidencia de Gestión Contractual

4000

Bogotá D.C., martes, 11 de junio de 2024



Al responder cite este Nro.
20244000112532

Señoras,
VALENTINA FLOREZ, LEIDY AGUDELO
CONSORCIO DESARROLLO RURAL
Contrato 8372023
Correo electrónico: licitaciones4@4e.com.co

Asunto: Respuesta al oficio con radicado No. 20246100070541 remitido mediante memorando No. 20245000039723

Respetadas Valentina y Leidy,

En atención al oficio del asunto, en el cual solicita certificación de las actividades ejecutadas en el marco del contrato de Prestación de Servicios No. 8372023 suscrito entre la Agencia de Desarrollo Rural y el CONSORCIO DESARROLLO RURAL identificado con NIT 901.719.290-5, que tuvo por objeto *“Prestar el servicio de operación logística integral para adelantar las actividades operativas y de organización para la promoción y difusión de oferta misional de la Agencia de Desarrollo Rural en el territorio nacional”*, el cual se ejecutó hasta el 31 de diciembre de 2023 y se encuentra liquidado bilateralmente según acta de liquidación del 29 de abril de 2024.

Sobre el particular, a través de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, la Agencia de Desarrollo Rural se remitió el correspondiente certificado de ejecución de obligaciones contractuales.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Vicepresidencia de Proyectos fungió como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios No. 8372023, y en atención a su solicitud del asunto, nos permitimos certificar las actividades ejecutadas conforme a la revisión conjunta efectuada con los apoyos a la supervisión, como se evidencia continuación:

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
1.	001ADR	BARBOSA, SANTANDER	AGROFERIA EXPOSUAREZ 2023	09/06/2023	11/06/2023	53.796.758

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
2.	002ADR	VILLAVICENCIO, META	ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE EXTENSIONISTAS AGROPECUARIOS DEL META	09/06/2023	09/06/2023	440.525,93
3.	003ADR	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	COMITÉ DE COORDINACIÓN CONJUNTO - CCC	09/06/2023	09/06/2023	546.801,29
4.	004ADR	SINCELEJO, SUCRE	RUEDA DE NEGOCIOS	16/06/2023	16/06/2023	1.275.869,00
5.	005ADR	CÓRDOBA, MONTERÍA	61A FERIA NACIONAL DE LA GANADERÍA DE CÓRDOBA 15 A 19 DE JUNIO	15/06/2023	19/06/2023	12.628.083,00
6.	006ADR	TUMACO, NARIÑO	FIRMA CON ASOCIACIONES	14/06/2023	14/06/2023	729.068,38
7.	007ADR	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	COMPRA STREAMYARD PROFESIONAL - AGENCIA DESARROLLO RURAL	14/06/2023	14/06/2023	2.495.342,39
8.	008ADR	VEREDA SANTA ELENA, MARQUETALIA CALDAS	ENTREGA DE MÁQUINA SELECTORA DE AGUACATE HASS	16/06/2023	16/06/2023	15.227.095,87
9.	009ADR	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO MODELO DE EXTENSIÓN	26/06/2023	29/06/2023	2.037.130,00
10.	010ADR	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	CONSEJO SNIA	15/06/2023	16/06/2023	8.186.711,00
11.	012ADR	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	MERCADOS CAMPESINOS	21/06/2023	21/06/2023	6.573.998,00
12.	013ADR	DOLORES, TOLIMA	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL ADR - SEDE CENTRAL	24/06/2023	24/06/2023	1.589.306,00
13.	014ADR	VILLAVICENCIO, META	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS	23/06/2023	23/06/2023	1.430.300
14.	015ADR	SAN ANTONIO DE PALMITO / SUCRE	RUEDA DE PARTICIPACIÓN RURAL EN SAN ANTONIO DE PALMITOS	27/06/2023	27/06/2023	1.133.226,00
15.	016ADR	TUMACO, NARIÑO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN PEZMACO	29/06/2023	29/06/2023	765.419,00
16.	017ADR	TUMACO, NARIÑO	DIAGNÓSTICOS Y FORMULACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON 3 ORGANIZACIONES ASOFORTA, ASOPRESMAR Y LA MEDIACIÓN	28/06/2023	28/06/2023	2.689.818,00

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
17.	018ADR	GACHETA, CUNDINAMARCA	2DA. FERIA DE MERCADO CAMPESINO REGIONAL	01/07/2023	02/07/2023	8.151.238,02
18.	019ADR	SAN JUAN DEL CÉSAR	RECORRIDO PROYECTO DISTRITO DE RIEGO - RANCHERÍA	26/06/2023	01/07/2023	31.628.789,12
19.	020ADR	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	CELEBRACIÓN DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	27/06/2023	27/06/2023	2.386.272
20.	021ADR	POPAYÁN, CAUCA	REUNIÓN CON EL CRIC (CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA) DE ARTICULACIÓN MINISTERIO DE AGRICULTURA -PRESIDENCIA DE LA ADR	27/06/2023	27/06/2023	820.202
21.	022ADR	ZARARAU (RESGUARDO), GUAJIRA	RECORRIDO PROYECTO DISTRITO DE RIEGO - RANCHERIA	27/06/2023	27/06/2023	30.622.068,09
22.	023ADR	RIOHACHA, GUAJIRA	MERCADO CAMPESINO "CANASTAS DE PAZ" - RIOHACHA (GUAJIRA) - 29, 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2023	29/06/2023	01/07/2023	19.693.937,30
23.	024ADR	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	SOCIALIZACIÓN RUTA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DISTRITO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS ÁBREGO, NORTE DE SANTANDER	04/07/2023	06/07/2023	8.589.204,48
24.	025ADR	RIOHACHA, LA GUAJIRA	INSTALACIÓN DISTRITO MESA FALLO ACCIÓN POPULAR	28/06/2023	28/06/2023	4.000.794,37
25.	026ADR	PLANADAS, TOLIMA	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD	07/07/2023	07/07/2023	11.718.313,40
26.	027ADR	COCONU, CAUCA	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL ADR - SEDE CENTRAL	02/07/2023	02/07/2023	1.664.152,45
27.	028ADR	EL CASTILLO META MEDELLÍN DEL ARIARI CENTRO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CASTILLO - ASOGANCAS.	05/07/2023	05/07/2023	2.151.107,70
28.	029ADR	EL CASTILLO META. VEREDA PLAYA RICA	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PLAYA RICA Y EL REPOSO - ASOPROPLAR	05/07/2023	05/07/2023	1.931.534,41

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
29.	030ADR	CARACOLÍ, LA GUAJIRA	DIÁLOGO COMUNIDAD CORREGIMIENTO CARACOLÍ	30/06/2023	30/06/2023	5.970.974,89
30.	031ADR	SAN JUAN DEL CÉSAR	REUNIÓN CON LOS MIEMBROS DEL PROYECTO DE MAÍZ EN SAN JUAN DEL CESAR	30/06/2023	30/06/2023	2.013.724,89
31.	032ADR	SANTANDER- MÁLAGA	ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ASOCIATIVIDAD -MÁLAGA SANTANDER	08/07/2023	08/07/2023	33.710.904,37
32.	033ADR	CERETÉ, CÓRDOBA	AMTEC: SISTEMA SOSTENIBLE DE PRODUCCIÓN EN EL CULTIVO DEL ARROZ	06/07/2023	06/07/2023	611.941,96
33.	034ADR	SAN GIL, SANTANDER	III VERSIÓN DE AGROSANGIL 2023" EN LA CIUDAD DE SAN GIL (SANTANDER)	14/07/2023	16/07/2023	9.283.639,70
34.	035ADR	YOPAL, CASANARE	SEGUNDA VERSIÓN DEL FESTIVAL MUNDIAL DEL ARRAIGO LLANERO "CASANARE PALPITA", EN LA CIUDAD DE YOPAL (CASANARE)	21/07/2023	23/07/2023	16.456.834,26
35.	036ADR	TUMACO, NARIÑO	ENTREGA UNIDAD ECONÓMICA DE PESCA (UEP), PROYECTO CON RESOLUCIÓN NO. 472 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	07/07/2023	07/07/2023	8.751.615,05
36.	037ADR	TUMACO, NARIÑO	REUNIÓN DEL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL CON REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES POTENCIALES BENEFICIARIAS DE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS NACIONALES, PIDA DE CAMARON Y CACAO	07/07/2023	07/07/2023	869.428,61
37.	038ADR	TUMACO, NARIÑO	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN MUJERES EN ACCIÓN	08/07/2023	08/07/2023	1.879.348,08
38.	039ADR	IPIALES, NARIÑO	RUEDA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS	12/07/2023	12/07/2023	1.664.152,45
39.	040ADR	BAJO BAUDÓ (PIZARRO), CHOCÓ	RUEDA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS EN BAJO BAUDÓ (CABECERA MUNICIPAL PIZARRO)	11/07/2023	11/07/2023	2.080.190,57
40.	041ADR	PASTO, NARIÑO	PRIMER MERCADO CAMPESINO "MI NARIÑO DESPENSA DEL AGRO POR LA VIDA"	14/07/2023	14/07/2023	1.458.136,75

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
41.	042ADR	VILLAVICENCIO, META	PRIMERA SESIÓN ESCUELA DE ASOCIATIVIDAD	12/07/2023	15/07/2023	56.202.410,21
42.	043ADR	LA MONTAÑITA - CAQUETÁ	REUNIÓN DE CIERRE PIDAR EJECUCIÓN DIRECTA RESOLUCIÓN 257 DE 2020 LÍNEA PRODUCTIVA PECUARIA - CADENA PRODUCTIVA GANADERÍA	11/08/2023	11/08/2023	1.408.731,27
43.	045ADR	URRAO VEREDA PAVÓN	ENCUENTRO TERRITORIAL LOCAL URRAO - ANTIOQUIA (VEREDA EL PAVÓN)	14/07/2023	14/07/2023	19.972.374,33
44.	046ADR	COVEÑAS - SUCRE	ENTREGA DE EMBARCACIONES PIDAR 306 DE 2022	10/07/2023	10/07/2023	4.301.300,54
45.	047ADR	TUQUERRÉS, NARIÑO	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO A LA ORGNIZACIÓN GUANAMA (TÚQUERRES)	13/07/2023	13/07/2023	832.076,23
46.	048ADR	BOGOTÁ	XXIV AGROEXPO 2023	13/07/2023	23/07/2023	165.666.283,87
47.	049ADR	TUQUERRÉS, NARIÑO	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN APROFLOR	13/07/2023	13/07/2023	520.047,65
48.	050ADR	BOGOTÁ	ADECUACIÓN Y MONTAJE DEL STAND AGROEXPO 2023	13/07/2023	23/07/2023	141.903.534,44
49.	051ADR	BOGOTÁ	AGROEXPO 2023	13/07/2023	23/07/2023	97.113.381,80
50.	052ADR	NARIÑO, GUAITARILLA CUMAGRANDE	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN AGRICOLA LAS NIEVES	14/07/2023	14/07/2023	679.935,51
51.	053ADR	SÁCHICA, BOYACÁ	SOCIALIZACIÓN OFERTA DE ADECUACIÓN DE TIERRAS MUNICIPIO DE SÁCHICA, BOYACÁ - VISITA PRESIDENTE AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	15/07/2023	16/07/2023	9.881.105,52
52.	054ADR	VEREDA ESPINAL - SÁCHICA, BOYACÁ	ACOMPAÑAMIENTO FORMALIZACIÓN HERRAMIENTA "SOMOS" SACHICA	15/07/2023	16/07/2023	8.054.808,26

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
53.	055ADR	FUENTE DE ORO, META	MERCADO CAMPESINO FUENTE DE ORO (DEPARTAMENTO DEL META)	16/07/2023	16/07/2023	1.248.114,34
54.	056ADR	FLORENCIA, CAQUETÁ	RUEDA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS EN IPIALES, NARIÑO	18/07/2023	18/07/2023	1.093.602,56
55.	057ADR	BOGOTÁ	MUJERES RURALES PARTICIPANDO EN LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL	16/07/2023	19/07/2023	96.831.006,76
56.	058ADR	BOGOTÁ	TALLER ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	15/07/2023	15/07/2023	2.835.480,04
57.	059ADR	BOGOTÁ	TALLER ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	17/07/2023	17/07/2023	3.071.218,91
58.	060ADR	NARIÑO, PUPIALES VEREDA DE SAN MARCOS	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA NUEVO MILENIO	15/07/2023	15/07/2023	453.290,34
59.	061ADR	NARIÑO, SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO A LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA ESCO	14/07/2023	14/07/2023	679.935,51
60.	062ADR	NARIÑO, CORREGIMIENTO DE GUALMATÁN	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN COOPHSUR	15/07/2023	15/07/2023	453.290,34
61.	063ADR	BOGOTÁ	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL ADR -SEDE CENTRAL	18/07/2023	18/07/2023	4.672.390,01
62.	064ADR	MONTERÍA, CÓRDOBA	IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE DISTRITOS DE MEDIANA Y GRAN ESCALA PROPIEDAD ADR, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	25/07/2023	25/07/2023	7.444.997,73
63.	065ADR	BOGOTÁ	MACRO RUEDA DE COMPRAS PÚBLICAS Y PRIVADOS EN EL MARCO DE XXIV - AGROEXPO 2023	19/07/2023	20/07/2023	27.285.114,38

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
64.	066ADR	BOGOTÁ	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD AGROEXPO 2023 (TEJEDORAS)	17/07/2023	19/07/2023	38.799.153,27
65.	067ADR	SUCRE	AGENDA REGIONAL SAN MARCO	17/07/2023	17/07/2023	679.269,84
66.	068ADR	BOGOTÁ	AGROEXPO 2023 INVITACIONES + ESCARAPELA	18/07/2023	18/07/2023	754.427,28
67.	070ADR	TURBACO, BOLÍVAR	MESA TÉCNICA DE ASOCIATIVIDAD EN TURBACO, BOLÍVAR	21/07/2023	21/07/2023	4.325.694,94
68.	071ADR	BELALCÁZAR, CALDAS	MESA TÉCNICA DE ASOCIATIVIDAD - CALDAS (MUNICIPIO DE BELALCAZAR)	19/07/2023	19/07/2023	910.232,36
69.	072ADR	BARRANQUILLA, ATLÁNTICO	PARTICIPACION EVENTO 'SEMBRANDO PAÍS. ENCUENTRO POR EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL'	21/07/2023	21/07/2023	1.538.824,96
70.	074ADR	SAN ANDRÉS ISLAS	ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES SOUND BAY WOMEN ASSOCIATION	25/07/2023	25/07/2023	1.680.043,11
71.	075ADR	NEIVA, HUILA	CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	26/07/2023	26/07/2023	30.395.906,58
72.	076ADR	BANCO, MAGDALENA	RUEDA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS EN EL BANCO MAGDALENA	21/07/2023	21/07/2023	1.664.152,45
73.	077ADR	SAN ROQUE ANTIOQUIA	JORNADA Y RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS NORDESTE ANTIOQUEÑO	28/07/2023	28/07/2023	2.080.190,57
74.	078ADR	NEIVA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE ASOCIATIVIDAD	25/07/2023	25/07/2023	12.158.200,40
75.	079ADF	PITALITO, HUILA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE ASOCIATIVIDAD	26/07/2023	26/07/2023	11.328.049,68

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
76.	080ADR	PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ	FORMULACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASORECamm, PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ)	25/07/2023	25/07/2023	4.133.801,19
77.	081ADR	ISLA DE PROVIDENCIA	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN FISH AND FAR	27/07/2023	27/07/2023	1.296.310,20
78.	082ADR	ISLA DE SAN ANDRÉS	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ELSY BAR	25/07/2023	25/07/2023	1.296.310,20
79.	084ADR	ISLA DE SAN ANDRÉS	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN SEA LAND	26/07/2023	26/07/2023	1.296.310,20
80.	087ADR	ISLA DE PROVIDENCIA	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN AGROPROVIDENCIA	26/07/2023	26/07/2023	1.296.310,20
81.	088ADR	ISLA DE SAN ANDRÉS	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN COVE SEA	24/07/2023	24/07/2023	1.296.310,20
82.	089ADR	SAN MARCOS, SUCRE	AMTEC; SISTEMA SOSTENIBLE DE PRODUCCIÓN EN EL CULTIVO DEL ARROZ	25/07/2023	25/07/2023	624.057,17
83.	090ADR	LORICA, CÓRDOBA	MERCADO CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE LORICA (CÓRDOBA)	29/07/2023	29/07/2023	4.075.619,02
84.	091ADR	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	OCAÑA NORTE DE SANTANDER - MERCADO CAMPESINO 29 DE JULIO DE 2023	29/07/2023	29/07/2023	3.351.939,40
85.	092ADR	SAN PABLO (SUR DE BOLÍVAR) Y YONDÓ (ANTIOQUIA)	ZRC - YONDO - SANPABLO	28/07/2023	28/07/2023	4.612.729,20
86.	093ADR	ARMENIA/SALÓN BOLÍVAR GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD DEPARTAMENTAL - QUINDÍO (MUNICIPIO DE ARMENIA)	26/07/2023	26/07/2023	13.267.992,23
87.	094ADR	MONTENEGRO, QUINDÍO	FERIA EXPOEJE CAFÉ 2023	01/09/2023	01/09/2023	12.679.450,00

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
88.	095ADR	IBAGUÉ-TOLIMA	SEMINARIO AGRICULTURA TROPICAL COMA SANO, VIVA SANO EN EL MARCO DE EXPOFRUTAS 2023	11/08/2023	11/08/2023	5.333.398,89
89.	096ADR	SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA) Y RESGUARDOS INDÍGENAS	EVENTO ADR LA GUAJIRA	27/07/2023	29/07/2023	76.452.762,74
90.	097ADR	DEPARTAMENTO ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCA	ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ASOCIATIVIDAD MUNICIPIO DE ARAUCA	27/07/2023	27/07/2023	23.937.327,77
91.	098ADR	BOLÍVAR, CARTAGENA	ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS DIQUE NORTE Y SUR	27/07/2023	27/07/2023	2.269.875,14
92.	099ADR	VILLAVICENCIO, META	MERCADO CAMPESINO VILLAVICENCIO COMO APOYO A LOS CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN COMO RESPUESTA A LA CRISIS GENERADA POR EL CIERRE DE LA VÍA VILLAVICENCIO A BOGOTÁ POR LA OLA INVERNAL	29/07/2023	29/07/2023	6.916.224,09
93.	100ADR	BOGOTÁ	FOTOGRAFÍA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA GUSTAVO PETRO POR IMAGEN INSTITUCIONAL	31/07/2023	31/07/2023	527.465,12
94.	101ADR	VILLAVICENCIO - META	MERCADO CAMPESINO SOLIDARIO EMERGENCIA VÍA VILLAVICENCIO - BOGOTÁ	30/07/2023	30/07/2023	6.916.224,09
95.	102ADR	LETICIA (AMAZONAS)	AGROFERIA EXPOAMAZONAS 2023 - LETICIA 04 Y 05 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	18/08/2023	28.803.921,79
96.	103ADR	SAN JUAN DEL CESAR, GUAJIRA	MESA DE DIÁLOGO ADR - COMUNIDAD CORREGIMIENTO CARACOLÍ, PROYECTO ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DEL RÍO RANCHERÍA, LA GUAJIRA	04/08/2023	04/08/2023	4.235.913,89
97.	104ADR	IBAGUÉ-TOLIMA	EXPOFRUTAS 2023, VIVA SANO, COMA SANO	11/08/2023	11/08/2023	7.255.605,23
98.	105ADR	GARZÓN, HUILA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE ASOCIATIVIDAD	02/08/2023	02/08/2023	17.906.349,12

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
99.	106ADR	PITALITO (HUILA)	AGROFERIA - EXPOSUR 2023 - PITALITO (HUILA) DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2023	11/09/2023	11/09/2023	8.875.615,00
100.	107ADR	BARRANQUILLA. CALLE 70 NO. 56 - 21, BARRIO PRADO. CAJACOPI (ATLÁNTICO)	RUEDA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS EN BARRANQUILLA (ATLANTICO)	09/08/2023	09/08/2023	1.458.136,75
101.	108ADR	VALLEDUPAR - CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS 14 - COMFACESAR - CALLE 14 # 14-66	RUEDA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS EN VALLEDUPAR - CESAR	15/08/2023	15/08/2023	1.458.136,75
102.	109ADR	SINCELEJO, SUCRE	LANZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	03/08/2023	03/08/2023	3.823.327,12
103.	110ADR	PUERTO GAITÁN (META)	ESCUELA DE ASOCIATIVIDAD SEGUNDA SESIÓN - LUCITANIA	09/08/2023	09/08/2023	6.981.339,41
104.	111ADR	BOGOTÁ	FOTOGRAFÍA OFICIAL DE LA VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA POR IMAGEN INSTITUCIONAL	04/08/2023	04/08/2023	527.465,12
105.	112ADR	SINCELEJO, SUCRE	RUEDA DE PARTICIPACIÓN RURAL EN SAN ANTONIO DE PALMITOS	02/08/2023	03/08/2023	10.801.381,28
106.	113ADR	BUCARAMANGA-SANTANDER	ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIATIVIDAD- BUCARAMANGA - SANTANDER	12/08/2023	12/08/2023	41.144.807,82
107.	115ADR	LETICIA-AMAZONAS	CONECTA	27/09/2023	28/09/2023	34.745.887,36
108.	116ADR	ARBOLETES ANTIOQUIA	JORNADA Y RUEDA DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS LOCALES DE ALIMENTOS NORDESTE ANTIOQUEÑO	11/08/2023	11/08/2023	2.037.809,50
109.	117ADR	SANTANDER DE QUILICHAO	MERCADO CAMPESINO EN SANTANDER DE QUILICHAO	11/08/2023	11/08/2023	2.496.228,68
110.	118ADR	TUMACO (NARIÑO)	ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN FUTURO DEL MAR	09/08/2023	09/08/2023	1.990.253,96

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
111.	119ADR	BOGOTÁ	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL ECOPETROL - ADR -ALCALDIA DE BOGOTÁ D.C - SDDE	10/08/2023	10/08/2023	6.947.390,18
112.	120ADR	TUMACO (NARIÑO)	ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN TORRES MAR	08/08/2023	08/08/2023	2.048.275,12
113.	121ADR	PITALITO, HUILA	EXPOSUR 2023 PITALITO, HUILA	11/08/2023	13/08/2023	5.361.134,08
114.	122ADR	TUMACO (NARIÑO)	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO FORMULADO CON LA ASOCIACIÓN MUJERES EN ACCIÓN. SESION NO.2	10/08/2023	10/08/2023	2.249.752,39
115.	123ADR	TUMACO (NARIÑO)	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO FORMULADO CON LAS ORGANIZACIONES ASOFORTA Y LA MEDIACIÓN. SESION NO.1	09/08/2023	09/08/2023	3.976.057,15
116.	124ADR	MORALES/ MUNICIPIO MORALES, BOLÍVAR	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD DEPARTAMENTA ZONA SUR: JUVENTUDES CAMPESINAS, MUJER RURAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD AFROCOLOMBIANA	10/08/2023	10/08/2023	19.614.558,59
117.	125ADR	SANTIAGO, PUTUMAYO	MESA DE DIÁLOGO ADR - COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL DISTRITO DE DRENAJE DE GRAN ESCALA VALLE DE SIBUNDOY, PUTUMAYO, PROPIEDAD DE LA ADR	12/08/2023	12/08/2023	4.334.469,98
118.	126ADR	MONTERÍA/CÓRDOBA	ENCUENTRO REGIONAL DE ASOCIACIONES DE PLATANICULTORES DE CÓRDOBA	09/08/2023	09/08/2023	24.014.501,17
119.	127ADR	SANTIAGO, PUTUMAYO	MESA DE DIÁLOGO ADR - COMUNIDAD BENEFICIARIA DEL DISTRITO DE DRENAJE DE GRAN ESCALA VALLE DE SIBUNDOY, PUTUMAYO, PROPIEDAD DE LA ADR	12/08/2023	12/08/2023	2.889.646,66
120.	128ADR	SAN FRANCISCO Y SANTIAGO PUTUMAYO	ENCUENTRO TERRITORIAL DE ASOCIATIVIDAD	11/08/2023	12/08/2023	27.804.627,70

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
121.	129ADR	TALAIGUA NUEVO BOLÍVAR EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN LA CARRERA SEGUNDA VÍA A TALAIGUA VIEJO/ MUNICIPIO TALAIGUA NUEVO, BOLÍVAR	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD DEPARTAMENTA ZONA CENTRO: JUVENTUDES CAMPESINAS, MUJER RURAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD AFROCOLOMBIANA	15/08/2023	15/08/2023	20.718.259,54
122.	130ADR	TURBACO/ MUNICIPIO TURBACO, BOLÍVAR, DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN BOLÍVAR, CAD TURBACO, CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL, KM.3, SECTOR TURBACO, HACIENDO BAJO MIRANDA, SALÓN DE LA PAZ	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD DEPARTAMENTA ZONA SUR: JUVENTUDES CAMPESINAS, MUJER RURAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD AFROCOLOMBIANA	14/08/2023	14/08/2023	32.720.156,61
123.	131ADR	VALLEDUPAR, CESAR	VII EXPOSICIÓN OVINA Y V EXPOSICIÓN CAPRINA EN EL MARCO DE LA 43ª FERIA GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE VALLEDUPAR	18/08/2023	20/08/2023	8.523.332,97
124.	132ADR	IBAGUÉ, TOLIMA	1ER FESTIVAL DEL MÁIZ EN IBAGUE, TOLIMA	25/08/2023	25/08/2023	4.106.493,47
125.	133ADR	FLORENCIA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE ASOCIATIVIDAD	15/08/2023	15/08/2023	19.367.352,32
126.	134ADR	PUERTO VALDIVIA - CORREG. EL REPOSO	FORTALECIMIENTO ASOCIACIÓN ASOCAVAL - PIDAR 3438 MUNICIPIO DE VALDIVIA (ANTIOQUIA)	16/08/2023	16/08/2023	681.270,66
127.	135ADR	BOGOTÁ	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL ADR -SEDE CENTRAL - BOGOTÁ D.C	15/08/2023	15/08/2023	3.707.477,52
128.	136ADR	FLORENCIA CAQUETÁ	RUEDA DE PARTICIPACIÓN RURAL	15/08/2023	15/08/2023	10.136.280,23
129.	137ADR	EL CASTILLO META - MEDELLÍN DEL ARIARI	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CASTILLO - ASOGANCAS.	16/08/2023	16/08/2023	1.887.196,67

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
130.	138ADR	EL CASTILLO META - VEREDA PLAYA RICA	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PLAYA RICA Y EL REPOSO - ASOPROPLAR	16/08/2023	16/08/2023	1.044.817,24
131.	139ADR	SAN ALBERTO - CESAR	IMPLEMENTACION HERRAMIENTA SOMOS	15/08/2023	15/08/2023	5.405.428,32
132.	140ADR	CARACOLÍ - SAN JUAN DEL CESAR - LA GUAJIRA	MESA TÉCNICA DE ASOCIATIVIDAD	18/08/2023	18/08/2023	5.784.025,29
133.	141ADR	LETICIA (AMAZONAS)	ENCUENTRO REGIONAL DE ASOCIATIVIDAD - LETICIA 18 Y 19 AGOSTO DE 2023	18/08/2023	19/08/2023	19.314.727,95
134.	142ADR	MUNICIPIO LEJANÍAS. ALCALDÍA DE LEJANÍAS META	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN ASOCIACION DE AGROEMPRESARIOS DEL ARIARI - AGROEMPARI	17/08/2023	17/08/2023	639.244,62
135.	143ADR	SAN JUAN DE ARAMA - CENTRO DE ACOPIO AGASANJUAN- META	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN AGASANJUAN	17/08/2023	17/08/2023	1.372.019,20
136.	144ADR	SAN JUAN DE ARAMA - CENTRO DE ACOPIO FÉNIX DEL ARIARI	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN ASOPROLECHE FÉNIX DEL ARIARI.	17/08/2023	17/08/2023	605.646,61
137.	145ADR	MUNICIPIO PUERTO RICO. ASOCIACIÓN FESDEPESCAGRO.	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN FESDEPESCAGRO	17/08/2023	17/08/2023	1.372.019,20
138.	146ADR	MUNICIPIO TAMINANGO	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA JAC DE LA VEREDA CURIACO	17/08/2023	17/08/2023	1.038.089,40

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
139.	147ADR	MUNICIPIO TAMINANGO	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA JAC DE LA VEREDA PASO FEO	17/08/2023	17/08/2023	1.038.089,40
140.	148ADR	MUNICIPIO TAMINANGO	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA JAC DE LA VEREDA FÁTIMA DEL CORREGIMIENTO EL PÁRAMO	16/08/2023	16/08/2023	1.038.089,40
141.	149ADR	RIOHACHA - LA GUAJIRA	FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL SENA Y LA ADR EN LA GUAJIRA Y ENCUENTRO CON LA GOBERNACIÓN DE ESTE DEPARTAMENTO	16/08/2023	16/08/2023	1.538.824,96
142.	150ADR	TUNJA	INDUCCIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MARCO DEL CONVENIO 976	17/08/2023	18/08/2023	5.871.447,55
143.	151ADR	OVEJAS/SUCRE	SOCIALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA ASOCIATIVA DE LA ADR	16/08/2023	16/08/2023	140.132,85
144.	152ADR	MEGA COLEGIO DE SANTA LUCIA, MUNICIPIOS DE SANTA LUCIA, ATLÁNTICO	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD DEPARTAMENTA ZONA SUR: JUVENTUDES CAMPESINAS, MUJER RURAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD AFROCOLOMBIANA	17/08/2023	17/08/2023	26.921.683,27
145.	153ADR	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIÑO DE JESÚS DE PRAGA, CORREGIMIENTO DE HIBÁCHARO/ MUNICIPIO PIOJÓ, ATLÁNTICO	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD DEPARTAMENTA ZONA NORTE: JUVENTUDES CAMPESINAS, MUJER RURAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA IDENTIDAD AFROCOLOMBIANA	18/08/2023	18/08/2023	17.308.253,09
146.	154ADR	LABRANZA GRANDE - BOYACÁ	OFERTA INSTITUCIONAL Y MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO CON LÍDERES Y REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA PROVINCIA LA LIBERTAD	22/08/2023	25/08/2023	9.131.510,03
147.	155ADR	MONTENEGRO, QUINDÍO	FERIA EXPOEJE CAFÉ 2023	31/08/2023	04/09/2023	17.439.162,00

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
148.	156ADR	CUMARIVO (VEREDA LA 14) - VICHADA	ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ASOCIATIVIDAD VICHADA	20/08/2023	20/08/2023	10.103.093,54
149.	157ADR	FLORENCIA (CAQUETÁ)	FERIA DE MERCADO CAMPESINO - FLORENCIA (CAQUETÁ) 18 DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	18/08/2023	1.203.305,16
150.	158ADR	BOGOTÁ	REUNIÓN DE LA MESA AMPLIADA EL GRUPO BASE DE ACFC	01/09/2023	01/09/2023	5.610.948,26
151.	159ADR	MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA - FINCA LOS PINARES	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA SIGUIENTE ORGANIZACIÓN: ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE CASTILLA LA NUEVA - AGUACASTILLA	18/08/2023	18/08/2023	454.234,96
152.	160ADR	FLORENCIA CAQUETÁ	DIAGNOSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO RESGUARDO SAN JOSÉ DEL CUERAZO SOLANO CAQUETÁ	22/08/2023	24/08/2023	9.870.558,24
153.	161ADR	TIMANA HUILA	DIAGNOSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL HUILA CRIHU	22/08/2023	23/08/2023	5.847.607,29
154.	162ADR	DEPARTAMENTO BOYACÁ MUNICIPIO DE TUNJA	ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ASOCIATIVIDAD MUNICIPIO DE TUNJA	24/08/2023	24/08/2023	35.735.795,65
155.	163ADR	SANTIAGO (PUTUMAYO)	RUEDA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS EN SANTIAGO PUTUMAYO	25/08/2023	25/08/2023	1.664.152,45
156.	164ADR	SALAMINA - FONDA LA ARRIERÍA, CALDAS	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD DEPARTAMENTAL - CALDAS (MUNICIPIO DE SALAMINA)	23/08/2023	23/08/2023	13.247.832,86
157.	165ADR	MURILLO/TOLIMA	JORNADA DE IMPLEMENTACIÓN FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA ORGANIZACIÓN JAC VEREDA CANAAN	25/08/2023	25/08/2023	3.269.625,49
158.	166ADR	MARIQUITA, TOLIMA VEREDA CAMELIAS	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA ORGANIZACIÓN ASOCAMELIAS	23/08/2023	23/08/2023	2.767.519,76

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
159.	167ADR	FALAN-TOLIMA	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA ORGANIZACIÓN ASPRAFAL	24/08/2023	24/08/2023	2.490.789,48
160.	168ADR	PUEBLO RICO RISARALDA/CORREGIMIENTO SANTA CECILIA - COLISEO	RUEDA DE PARTICIPACIÓN RURAL CORREGIMIENTO SANTA CECILIA MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA	25/08/2023	25/08/2023	5.669.693,71
161.	169ADR	BOGOTÁ	SOCIALIZACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA A USUARIOS.	28/08/2023	20/09/2023	30.759.433,63
162.	170ADR	BAHÍA SOLANO, CHOCÓ	RUEDA DE PARTICIPACIÓN RURAL BAHÍA SOLANO - CHOCÓ	29/08/2023	29/08/2023	5.479.222,40
163.	171ADR	URUMITA, LA GUAJIRA	MERCADO CAMPESINO "URUMITA PRODUCE Y VENDE"	26/08/2023	26/08/2023	3.869.780,83
164.	172ADR	CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA	MERCADO CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO	27/08/2023	27/08/2023	3.538.479,47
165.	173ADR	MEDELLÍN, ANTIOQUIA	AGROFUTURO 2023 DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023	06/09/2023	08/09/2023	42.159.171,25
166.	174ADR	BUGA - VALLE DEL CAUCA	EVENTO DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA EN APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE LA COMPLEJIDAD EN MARCO DE LA EXTENSIÓN RURAL.	24/08/2023	24/08/2023	1.679.044,47
167.	175ADR	CORREGIMIENTO VALLE (BAHÍA SOLANO)-CHOCO	ENTREGA DE EMBARCACIONES Y CENTRO DE ACOPIO PIDAR 2906, RESOLUCIÓN 360 DEL 18/12/2020, EN CONVENIO CON UNODC Y ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROYECTO.	29/08/2023	29/08/2023	3.974.003,36
168.	176ADR	LA HORMIGA - VALLE DEL GUAMUEZ-PUTUMAYO	ESTRATEGIA DE FORMALIZACIÓN ASOCIATIVA - SOMOS ORGANIZACIONES LA HORMIGA - MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ (PUTUMAYO)	26/08/2023	26/08/2023	3.837.815,93
169.	177ADR	PENSILVANIA CALDAS	EVENTO DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA EN APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE LA COMPLEJIDAD EN MARCO DE LA EXTENSIÓN RURAL.	25/08/2023	25/08/2023	1.640.086,86

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
170.	178ADR	LA VIRGINIA/RISARALDA - TEATRO HERNANDO LÓPEZ YEPES, CASA DE LA CULTURA	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD DEPARTAMENTO DE RISARALDA	30/08/2023	30/08/2023	10.814.409,82
171.	179ADR	ESPINAL-TOLIMA	RUEDA DE PARTICIPACION RURAL- ESPINAL TOLIMA	04/09/2023	04/09/2023	4.802.993,41
172.	180ADR	EL CASTILLO - META	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD DEPERTAMENTAL - EL CASTILLO - META	26/08/2023	26/08/2023	21.945.552,03
173.	181ADR	CORREGIMIENTO GUALMATÁN - PASTO	IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA COOPERATIVA COOPHSUR, PLAN ESTRATÉGICO	26/08/2023	26/08/2023	993.017,75
174.	182ADR	MUNICIPIO GUAITARILLA-NARIÑO	IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN LAS NIEVES, NUEVOS LIDERAZGOS Y GRUPOS DE TRABAJO	26/08/2023	26/08/2023	2.203.081,07
175.	183ADR	PUPIALES - VEREDA DE SAN MARCOS	IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO A LA ASOCIACIÓN NUEVO MILENIO	25/08/2023	25/08/2023	2.203.081,07
176.	184ADR	MUNICIPIO DE SAPUYES CORREGIMIENTO EL ESPINO-NARIÑO	IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA JORNADA DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO A LA ORGANIZACIÓN ESCO	25/08/2023	25/08/2023	2.203.081,07
177.	185ADR	MEDELLÍN - ANTIOQUIA	PARTICIPACIÓN DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL EN LA FERIA EXPOAGROFUTURO	04/09/2023	08/09/2023	117.571.384,39
178.	186ADR	PALMIRA VALLE	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD POLÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE JUVENTUDES PALMIRA VALLE	30/08/2023	01/09/2023	109.798.670,60
179.	187ADR	VILLAVICENCIO	RUEDA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS EN VILLAVICENCIO DEL META	28/08/2023	28/08/2023	6.016.525,82

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
180.	188ADR	GÉNOVA - QUINDÍO	IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON SEIS ORGANIZACIONES DE QUINDÍO	30/08/2023	31/08/2023	5.669.132,98
181.	189ADR	BUCARAMANGA SANTANDER	MESA TECNICA DE ASOCIATIVIDAD	31/08/2023	31/08/2023	5.468.012,81
182.	190ADR	SUPÍA/AUDITORIO CENTRO CÍVICO CULTURAL	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA SOMOS - CALDAS (MUNICIPIO DE SUPÍA)	30/08/2023	30/08/2023	2.441.325,39
183.	191ADR	TIERRALTA / CÓRDOBA	RUEDA DE PARTICIPACION	31/08/2023	31/08/2023	1.538.917,81
184.	192ADR	VEREDA LAS MONAS MUNICIPIO HATO COROZAL CASANARE	RUEDA DE PARTICIPACION	31/08/2023	31/08/2023	4.634.592,56
185.	193ADR	TULUÁ, VALLE DEL CAUCA	FERIA "AGROTURISMO, SOSTENIBLE Y DE NEGOCIOS 2023"	01/09/2023	03/09/2023	9.306.792,38
186.	195ADR	AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA	ENCUENTRO DE FORMAS ASOCIATIVAS DE BASE (AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA) COORDINADORA DE FEDERACIONES (PROYECTO CONFEDERATIVO)	07/09/2023	09/09/2023	129.526.692,43
187.	197ADR	MEDELLÍN-ANTIOQUIA	EXPO AGROFUTURO 2023- PARTICIPACION DE PRODUCTORES EN EL STAND	05/09/2023	08/09/2023	30.191.068,54
188.	198ADR	TARRA - NORTE DE SANTANDER	PARTICIPACIÓN DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL EN EL VENTO DENOMINADO PACTO CATATUMBO EN EL TARRA, NORTE DE SANTANDER, ESTA ES UNA DINÁMICA QUE BENEFICIA A LA POBLACIÓN RURAL DE LOS MUNICIPIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL (PDET) DE ESTE DEPARTAMENTO.	01/09/2023	03/09/2023	34.289.992,67
189.	199ADR	VIOTÁ-CUNDINAMARCA- VEREDA BRASIL	"PRIMER CONVERSATORIO NACIONAL "DIÁLOGO DE SABERES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA EXTENSIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN AGROECOLOGÍA	05/09/2023	10/09/2023	52.109.871,08

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
190.	200ADR	VILLAVICENCIO META	MERCADO CAMPESINO VILLAVICENCIO META	03/09/2023	03/09/2023	2.046.825,86
191.	201ADR	FLORENCIA, CAQUETÁ	2DA. FERIA AGROTURISTICA Y RUEDA DE NEGOCIOS YO SI LE COMPRO A MI CAQUETA	07/09/2023	09/09/2023	13.845.220,73
192.	202ADR	PUERTO CARREÑO - VICHADA	ENCUENTRO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EXTENSIONISTAS, EN PLANIFICACIÓN PREDIAL PARA SELECCIÓN DE ÁREAS APTAS PARA EL CULTIVO DE MARAÑÓN EN EL VICHADA	07/09/2023	07/09/2023	1.609.249,16
193.	203ADR	SANTA MARTA MAGDALENA	EVENTO DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA EN APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE LA COMPLEJIDAD EN MARCO DE LA EXTENSIÓN RURAL.	04/09/2023	04/09/2023	3.425.011,08
194.	204ADR	FÓMEQUE, CUNDINAMARCA	ESCUELA DE CAMPO ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	06/09/2023	08/09/2023	23.514.372,95
195.	205ADR	TUNJA - BOYACÁ	EVENTO DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA EN APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE LA COMPLEJIDAD EN MARCO DE LA EXTENSIÓN RURAL.	04/09/2023	04/09/2023	1.458.136,75
196.	206ADR	RIOHACHA - LA GUAJIRA	INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	06/09/2023	06/09/2023	3.425.011,08
197.	207ADR	GUARANDA, MAJAGUAL, SAN MARCOS	TALLER DE HABILIDADES BLANDAS - PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL MOJANA	06/09/2023	07/09/2023	2.530.929,87

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
198.	208ADR	LA TOLDA - RIOHACHA (LA GUAJIRA)- VÍA A SANTA MARTA	FIRMA DE CONVENIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL Y LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, ASÍ MISMO, SE REALIZARÁ LA FIRMA DE RESOLUCIÓN PARA LA ENTREGA DE DOS PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL (PIDAR) A PRODUCTORES DE LA GUAJIRA.	09/09/2023	09/09/2023	21.903.200,86
199.	209ADR	LA GARITA - CÚCUTA - NOTE. SANTANDER	PROMOCIÓN DE LA CONVOCATORIA ASOCIATIVA 2023	09/09/2023	09/09/2023	1.133.225,85
200.	210ADR	CHINÁCOTA - NORTE SANTANDER	PROMOCIÓN CONVOCATORIA ASOCIATIVA 2023	13/09/2023	13/09/2023	1.359.871,01
201.	211ADR	SANTIAGO - NORTE SANTANDER	PROMOCIÓN DE LA CONVOCATORIA ASOCIATIVA 2023	15/09/2023	15/09/2023	1.586.516,19
202.	212ADR	MEDELLÍN	EXPOAGROFUTURO 2023	06/09/2023	06/09/2023	1.008.350,52
203.	213ADR	CORDOBA Y SUCRE EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN LAS OBSERVACIONES	ASOCIATIVIDAD	11/09/2023	15/09/2023	9.009.047,19
204.	214ADR	PLAZA DE BOLIVAR TUNJA BOYACA	DIA DEPARTAMENTAL DE LA PAPA	08/09/2023	08/09/2023	5.468.012,81
205.	215ADR	MITÚ (VAUPÉS)	MERCADO LOCAL CHAGRERO SEPT 10	10/09/2023	10/09/2023	7.437.820,50
206.	216ADR	BOGOTÁ	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL ADR -SEDE CENTRAL - BOGOTÁ D.C	12/09/2023	12/09/2023	4.124.087,48
207.	217ADR	FILANDIA, QUINDÍO	MERCADO CAMPESINO FILANDIA, QUINDÍO	16/09/2023	16/09/2023	2.218.264,84
208.	218ADR	CORDOBA Y SUCRE EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN LAS OBSERVACIONES	PIDAR DE LOS PREDIOS EMPLÉMICOS CÓRDOBA Y SUCRE - CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN	11/09/2023	15/09/2023	9.009.047,19

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
209.	219ADR	CÓRDOBA - MONTERÍA	ASAMBLEAS CAMPESINAS; PROGRAMADA PARA LA CIUDAD DE MONTERÍA Y SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y SUCRE, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	11/09/2023	11/09/2023	4.252.674,86
210.	220ADR	SINCELEJO - SUCRE	ASAMBLEAS CAMPESINAS; PROGRAMADA PARA LA CIUDAD DE MONTERÍA Y SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y SUCRE, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA	12/09/2023	12/09/2023	4.252.674,86
211.	221ADR	PUERTO ESCONDIDO, OVEJAS, LOS PALMITOS, TOLUVIEJO Y MORROA	TALLER DE HABILIDADES BLANDAS - PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL CÓRDOBA Y SUCRE	11/09/2023	13/09/2023	2.509.701,86
212.	222ADR	SOGAMOSO	MERCADO CAMPESINO EN SOLIDARIDAD POR PAJARITO Y LA PROVINCIA DE LA LIBERTAD	17/09/2023	17/09/2023	8.980.277,63
213.	223ADR	NEIRA/SEDE COMITÉ DE GANADEROS	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO	14/09/2023	14/09/2023	861.459,59
214.	224ADR	UNIVERSIDAD AUTONOMA INDÍGENA INTERCULTURAL - POPAYÁN - CAUCA	LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR REALIZARÁ JORNADA DE TRABAJO CON EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC EN EL MARCO DEL PROCESO DE DIALOGO SOCIAL, SEGUIMIENTO A LOS PIDAR EN EJECUCIÓN Y ESTRUCTURACIÓN, REVISIÓN MODELO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DEFINICIÓN HOJA DE RUTA PROYECTO LACTEO.	15/09/2023	15/09/2023	2.149.141,42
215.	225ADR	BOGOTÁ	EVENTO DE DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA EN APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE LA COMPLEJIDAD EN MARCO DE LA EXTENSIÓN RURAL.	13/09/2023	13/09/2023	2.455.451,57

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
216.	226ADR	FONSECA LA GUAJIRA/CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO DE MAYABANGLOMA	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA FROTALECIMIENTO ASOCIATIVO	14/09/2023	14/09/2023	6.746.234,51
217.	227ADR	COLISEO REMBERTO HERNÁNDEZ URZOLA MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE	ENTREGA DE PROYECTO ESTRATÉGICO NACIONAL EN LA MOJANA SUCREÑA POR PARTE DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL, LA GOBERNACIÓN SUCRE Y LA FUNDACIÓN BIOENTORNO A BENEFICIO DE 3.091 PRODUCTORES DE MAÍZ Y ARROZ.	14/09/2023	14/09/2023	97.191.117,34
218.	228ADR	CORREG. SAN ROQUE - CURUMANI (CESAR)	MESA DE FORMALIZACIÓN SOMOS - SESIÓN 1 Y 2	15/09/2023	15/09/2023	2.844.783,28
219.	229ADR	SILVANIA - CUNDINAMARCA - SALÓN COMUNAL DE ASOJUNTAS	JORNADA DE TRABAJO CON CAMPESINOS Y CAMPESINAS DEL MUNICIPIO DE SILVANIA - CUNDINAMARCA PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS CAMPESINAS Y POPULARES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DAR A CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA DE PIDAR ASOCIATIVA 2023 DE LA ADR.	16/09/2023	16/09/2023	2.787.426,20
220.	230ADR	IBAGUÉ	EVENTO IBAGUE	18/09/2023	18/09/2023	4.160.867,70
221.	231ADR	BUGA, VALLE DEL CAUCA	BOOTCAMP PARA LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA	18/09/2023	22/09/2023	105.227.840,91
222.	232ADR	IBAGUÉ - TOLIMA	5TA ASAMBLEA POPULAR CAMPESINA A REALIZAR EN IBAGUÉ- TOLIMA	18/09/2023	18/09/2023	13.380.973,54
223.	233ADR	MANAURE BALCÓN DEL CESAR	DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIÓN ASOCIACIÓN DE APICULTORES DE MANAURE - APIMANA	15/09/2023	15/09/2023	479.727,00

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
224.	234ADR	CISNEROS - BUENAVENTURA	TALLER SOCIALIZACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA ASOCIATIVA 2023	19/09/2023	19/09/2023	1.447.092,96
225.	235ADR	BOGOTÁ	TALLER FORMACIÓN DE FORMADORES: INTERCAMBIO PARA LA FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN EN AGROECOLÓGICA	18/09/2023	21/09/2023	7.878.199,69
226.	236ADR	SAN MARCOS - SUCRE (CASCO URBANO Y SECTOR RURAL)	PIDAR DE LOS PREDIOS EMPLÉMICOS MUNICIPIO DE SAN MARCOS SUCRE - FINCA SAN ANTONIO	20/09/2023	21/09/2023	7.207.237,75
227.	237ADR	BOGOTÁ DC. SEDE CENTRAL DE LA ADR	AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL	28/09/2023	28/09/2023	31.666.918,77
228.	238ADR	VILLAVICENCIO - META - AUDITORIO DEL ICA	JORNADA DE TRABAJO CON CAMPESINOS Y CAMPESINAS DE VILLAVICENCIO -, META PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS CAMPESINAS Y POPULARES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DAR A CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA DE PIDAR ASOCIATIVA 2023 DE LA ADR.	20/09/2023	20/09/2023	13.880.770,83
229.	240ADR	BUCARAMANGA, SANTANDER AUDITORIO DEL SENA	JORNADA DE TRABAJO CON CAMPESINOS Y CAMPESINAS EN BUCARAMANGA, SANTANDER, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS CAMPESINAS Y POPULARES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DAR A CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA DE PIDAR ASOCIATIVA 2023 DE LA ADR.	22/09/2023	22/09/2023	13.024.192,83
230.	241ADR	INÍRIDA, GUAINÍA	MERCADO CAMPESINO Y FERIA DE EMPRENDIMIENTO "CANASTA DE PAZ"	29/09/2023	29/09/2023	4.738.944,44

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
231.	242ADR	LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR	FERIA, EXPOSICION AGROPECURIA Y MERCADO CAMPESINO 2023. UNA TRADICION QUE CRUZA MONTAÑAS	23/09/2023	23/09/2023	8.151.238,02
232.	243ADR	RIOSUCIO/RESGUARDO SAN LORENZO	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA SOMOS - CALDAS (MUNICIPIO DE RIOSUCIO)	25/09/2023	26/09/2023	3.858.914,53
233.	244ADR	PROVIDENCIA	EVENTO EN SAN ANDRES	20/09/2023	20/09/2023	794.202,72
234.	245ADR	ACACIAS META	EVENTO EN ACACIAS META	18/09/2023	20/09/2023	10.810.856,63
235.	246ADR	OCAÑA NORTE DE SANTANDER (COLEGIO INDUSTRIAL LUCIO PABÓN NÚÑEZ)	JORNADA DE TRABAJO CON CAMPESINOS Y CAMPESINAS EN OCAÑA NORTE DE SANTANDER, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS CAMPESINAS Y POPULARES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DAR A CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA DE PIDAR ASOCIATIVA 2023 DE LA ADR.	21/09/2023	21/09/2023	7.116.866,25
236.	247ADR	FUSAGASUGÁ-CUNDINAMARCA (POLIDEPORTIVO BARRIO EL TEJAR)	JORNADA DE TRABAJO CON CAMPESINOS Y CAMPESINAS EN FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS CAMPESINAS Y POPULARES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DAR A CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA DE PIDAR ASOCIATIVA 2023 DE LA ADR.	18/09/2023	18/09/2023	3.980.036,24

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
237.	248ADR	SARAVENA - ARAUCA (COLISEO LA MALARIA)	JORNADA DE TRABAJO CON CAMPESINOS Y CAMPESINAS EN SARAVENA- ARAUCA, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS CAMPESINAS Y POPULARES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DAR A CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA DE PIDAR ASOCIATIVA 2023 DE LA ADR.	21/09/2023	21/09/2023	22.922.783,32
238.	249ADR	NEIVA HUILA	DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y FORMULAR EL PLAN DE FORTALECIMIENTO AL GRUPO ASOCIATIVO Y DE TRABAJO "SEMBRADORES DE VIDA"	19/09/2023	19/09/2023	6.140.656,95
239.	250ADR	ISLA DE PROVIDENCIA	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN AGROPROVIDENCIA	19/09/2023	19/09/2023	1.477.857,10
240.	251ADR	SAN ANDRÉS	ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN COVE SEA SIDE FISHERMEN'S	19/09/2023	19/09/2023	1.588.761,72
241.	252ADR	ISLA DE PROVIDENCIA	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN FISH AND FARM	20/09/2023	20/09/2023	1.477.857,10
242.	253ADR	SAN ANDRÉS	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN JAC ELSY BAR	18/09/2023	18/09/2023	1.707.466,73
243.	254ADR	SAN ANDRÉS	ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN PALACE WHARF ASSOCIATION.	18/09/2023	18/09/2023	1.083.967,45
244.	255ADR	SAN ANDRÉS	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES SOUND BAY WOMEN ASSOCIATION	21/09/2023	21/09/2023	1.163.899,20

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
245.	256ADR	SAN ANDRÉS	ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA SPRAT	21/09/2023	21/09/2023	1.083.967,45
246.	257ADR	SAN ANDRÉS	ETAPA IMPLEMENETACIÓN PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON SEALAND GROUP	19/09/2023	19/09/2023	1.083.967,45
247.	258ADR	SAN ANDRÉS	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN SAN LUIS EL BAY	21/09/2023	21/09/2023	1.083.967,45
248.	259ADR	SAN ANDRES	ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE ASOCIATIVIDAD CON POBLACIÓN RAIZAL	21/09/2023	21/09/2023	1.190.345,49
249.	260ADR	MANIZALES	SOCIALIZACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE EXTENSION AGROPECUARIA A USUARIOS	18/09/2023	18/09/2023	1.318.662,80
250.	261ADR	SANTA ROSA (CAUCA)	ESCUELA DE ASOCIATIVIDAD ZONA DE RESERVA CAMPESINA DE LA TUNA	27/09/2023	30/09/2023	43.292.945,45
251.	262ADR	NEIVA, HUILA	FERIA INTERNACIONAL DEL CAFÉ Y CACAO Y AGROTURISMO - FICCA 2023	27/09/2023	01/10/2023	70.363.508,67
252.	263ADR	TUMACO, NARIÑO	IMPLEMENTACIÓN DE LA 2DA SESIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LAS ORGANIZACIONES ASOFORTA Y LA MEDIACIÓN, POTENCIALES BENEFICIARIAS DEL PIDAR ESTRATÉGICO NACIONAL DE CAMARÓN.	21/09/2023	21/09/2023	3.496.582,47
253.	264ADR	TUMACO, NARIÑO	IMPLEMENTACIÓN DE LA 3RA SESIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EN ACCIÓN, ORGANIZACIÓN POTENCIAL BENEFICIARIA DEL PIDAR ESTRATÉGICO NACIONAL DE CAMARÓN	21/09/2023	21/09/2023	869.428,61

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
254.	265ADR	TUMACO, NARIÑO	IMPLEMENTACIÓN DE LA 1RA SESIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LAS ORGANIZACIONES TORRES MAR Y FUTURO DEL MAR	21/09/2023	21/09/2023	1.077.447,67
255.	266ADR	POPAYÁN	ESPACIO EN EL MARCO DEL DECRETO 1811 DEL 2017, EN EL CUAL SE BUSCA DINAMIZAR LOS ACUERDOS FRENTE AL AVANCE DE LOS PIDAR ACORDADOS CON EL CRIC	20/09/2023	20/09/2023	880.717,13
256.	267ADR	CERETÉ / CORDOBA	AVANCES DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO, MANEJO FITOSANITARIO Y AGRICULTURA SUSTENTABLE EN EL CULTIVO DE MAÍZ	21/09/2023	21/09/2023	4.032.508,89
257.	268ADR	BARANOA- ATLANTICO	ENCUENTRO PRESENCIAL DE EXTENSIONISTA BARANOA- ATLÁNTICO	22/09/2023	22/09/2023	2.269.875,14
258.	269ADR	SAN JUAN NEPOMUCENO	ENCUENTRO ZONAL DE EXTENSIONISTA DE LOS MONTES DE MARIA	28/09/2023	28/09/2023	715.197,06
259.	270ADR	TUMACO	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD "ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS AGRÍCOLAS Y PESCADORES DEL PACÍFICO NARIÑENSE"	20/09/2023	20/09/2023	6.681.528,73
260.	271ADR	CALLE 1 A 3 31, BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA	IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO	21/09/2023	21/09/2023	13.152.804,63
261.	272ADR	PALMIRA-SANTANDER DE QUILICHAO-BUENOS AIRES	DIÁLOGO DE FOMENTO ASOCIATIVO	20/09/2023	20/09/2023	2.237.125,39
262.	273ADR	MANIZALES - CALDAS	ASAMBLEA POPULAR CAMPESINA LIDERADA POR LA UTT N° 6- MANIZALEZ	20/09/2023	20/09/2023	20.392.808,29

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
263.	275ADR	BOGOTA	SEGUNDO TALLER INSTITUCIONAL "LECCIONES APRENDIDAS EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA 2019-2023"	26/09/2023	26/09/2023	7.098.365,66
264.	276ADR	BARBACOAS (CORREGIMIENTO EL DIVISO), NARIÑO.	ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN AWA UNIPA/ASOCIACIÓN AGROPECUARIA EL BANANITO PATA AWA	22/09/2023	22/09/2023	2.871.648,84
265.	277ADR	SANTA MARTA, MAGDALENA	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE MAGDALENA	20/09/2023	20/09/2023	2.957.228,12
266.	278ADR	AGUACHICA, CESAR	MERCADO CAMPESINO POR LA PAZ	30/09/2023	30/09/2023	3.035.701,25
267.	279ADR	PALESTINA HUILA	MESA TÉCNICA DE ASOCIATIVIDAD	26/09/2023	26/09/2023	4.176.415,08
268.	280ADR	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	MERCADO CAMPESINO BARRANCABERMEJA	07/10/2023	07/10/2023	2.876.840,41
269.	281ADR	AUDITORIO DE LA GOBERNACIÓN - PRIMER PISO - SAN ANDRÉS. AVENIDA NEW BALL	RUEDA DE NEGOCIOS DE COMPRAS PÚBLICAS EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	22/09/2023	22/09/2023	1.458.136,75
270.	282ADR	ÁREA METROPOLITANA BUCARAMANGA, SANTANDER	PANELATÓN SANTANDER 2023	01/10/2023	01/10/2023	2.420.760,59
271.	283ADR	CULTIVARTE, CARRERA 12 # 9 - 37, GALAPA, MUNICIPIO DE GALAPA, ATLÁNTICO	ESTRATEGIA SOMOS - PREPARACIÓN PARA CONVOCATORIA PIDAR 2023-II_ GALAPA-ATL	22/09/2023	22/09/2023	8.298.619,85
272.	284ADR	SAN ONOFRE, SAN ANTONIO DE PALMITO	TALLER DE HABILIDADES BLANDAS - PLANES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL SAN ONOFRE Y SAN ANTONIO DE PALMITO	28/08/2023	29/08/2023	1.342.152,75

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
273.	285ADR	SIBUNDOY, COLÓN, SAN FRANCISCO, SANTIAGO	ASAMBLEAS ZONALES ACTUALIZACIÓN JUNTA DIRECTIVA ASOCIACIÓN DE USUARIOS ASOVALLE SIBUNDOY, PUTUMAYO	26/09/2023	26/09/2023	1.635.649,05
274.	286ADR	SABANA LARGA - ATLÁNTICO	JORNADA DE TRABAJO CON CAMPESINOS Y CAMPESINAS EN SABANALARGA - ATLÁNTICO, PARA APOYAR LA ORGANIZACIÓN DE ASAMBLEAS CAMPESINAS Y POPULARES, EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DAR A CONOCER LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA DE PIDAR ASOCIATIVA 2023 DE LA ADR.	23/09/2023	23/09/2023	9.203.616,76
275.	287ADR	CHAPARRAL TOLIMA - ZONA PDET	RUEDA DE NEGOCIOS ZONA PDET EL CAMPO SON LOS PIES QUE SONTIENEN LA NACIÓN	23/09/2023	23/09/2023	1.358.539,68
276.	288ADR	CHIRIGUANÁ - CESAR - INSTITUTO DE EDUCACIÓN JUAN MEJÍA GÓMEZ	SERVICIO DE FOMENTO - FORMALIZACIÓN SESIÓN 3 Y 4 SOMOS	22/09/2023	22/09/2023	281.291,06
277.	289ADR	COPEY - CESAR (CARRERA 11 NO. 4B-40 BARRIO PORVENIR)	SERVICIO DE FOMENTO - FORMALIZACIÓN SESIÓN 3 Y 4 SOMOS	22/09/2023	22/09/2023	429.385,40
278.	290ADR	PAILITAS - CESAR (CALLE 10 NO. 12-51 BARRIO FUNDADORES)	SERVICIO DE FOMENTO - FORMALIZACIÓN SESIÓN 3 Y 4 SOMOS	22/09/2023	22/09/2023	179.003,41
279.	291ADR	MANAURE - CESAR (CALLE 3 NO. 8-03 CASA DE LA FAMILIA PERPUÑAN MARZAL)	SERVICIO DE FOMENTO - FORMALIZACIÓN SESIÓN 3 Y 4 SOMOS	22/09/2023	22/09/2023	153.431,48
280.	292ADR	TAMINANGO	DIAGNÓSTICO PLAN DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN ORGANIZACIONES DE TAMINANGO NARIÑO	27/09/2023	29/09/2023	8.937.831,22
281.	293ADR	BELÉN DE BAJIRÁ, CHOCÓ	1° FERIA Y MERCADO CAMPESINO DEPARTAMENTAL DE PRODUCTIVIDAD RURAL MI CHOCÓ PRODUCE Y COMPITE"	28/09/2023	29/09/2023	3.260.495,21

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
282.	294ADR	TULUÁ, VALLE DEL CAUCA.	MERCADO CAMPESINO Y TALLER EN CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER RURAL Y MUESTRA EMPRESARIAL	28/09/2023	28/09/2023	8.300.176,50
283.	295ADR	FRESNO, TOLIMA	1ER CONGRESO NACIONAL DE AGROTURISMO - FRESNO TOLIMA	29/09/2023	30/09/2023	4.062.787,41
284.	296ADR	MANZANARES, CALDAS	MERCADO CAMPESINO Y FERIA ORIGEN CALDAS, MANZANARES, CALDAS	30/09/2023	30/09/2023	3.532.203,15
285.	297ADR	SAN ANDRÉS ISLAS. FRENTE COLEGIO EL CARMELO	MERCADO CAMPESINO AGROECOLÓGICO EN SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	29/09/2023	29/09/2023	1.535.101,01
286.	298ADR	BOGOTÁ	BOOTCAMP PARA LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA	28/09/2023	28/09/2023	6.303.059,84
287.	299ADR	BUCARAMANGA SANTANDER	ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS PERTENCIENTES A LA REGIÓN DE BUCARAMANGA - SANTANDER	27/09/2023	27/09/2023	205.275.872,91
288.	300ADR	PUTUMAYO - MOCOA	ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS PERTENCIENTES A LA REGIÓN DE PUTUMAYO - MOCOA	27/09/2023	27/09/2023	353.669.221,32
289.	301ADR	VILLAVICENCIO - META	ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS PERTENCIENTES A LA REGIÓN DE VILLAVICENCIO - META	27/09/2023	27/09/2023	92.193.944,50
290.	302ADR	BOGOTÁ	ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS PERTENCIENTES A LA REGIÓN DE BOYACÁ	27/09/2023	27/09/2023	92.229.041,22

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
291.	303ADR	BOGOTÁ	ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS PERTENECIENTES A LA REGIÓN DE CUNDINAMARCA	27/09/2023	27/09/2023	169.107.982,69
292.	304ADR	BOGOTÁ	ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS PERTENECIENTES A LA REGIÓN DE TOLIMA - TODOS LOS GASTOS DE ESTA ACTIVIDAD QUEDARON CARGADOS AL EVENTO 303 ADR	27/09/2023	27/09/2023	122.625.177,31
293.	305ADR	QUIBDÓ-CHOCO	EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL PACIFICO Y EN COLOMBIA.	05/10/2023	05/10/2023	4.830.528,11
294.	306ADR	MARIQUITA	PRIMERA JORNADA DE IMPLEMENTACIÓN FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LAS ORGANIZACIONES ASOCAMELIAS Y ASPRAFALAN	04/10/2023	04/10/2023	2.858.680,86
295.	307ADR	MURILLO	SEGUNDA JORNADA DE IMPLEMENTACIÓN FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA ORGANIZACIÓN JAC VEREDA CANAÁN	03/10/2023	03/10/2023	2.031.892,00
296.	308ADR	ARMERO GUAYABAL	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA ORGANIZACIÓN ASOSANPEDRO	02/10/2023	02/10/2023	1.454.583,97
297.	309ADR	RIONEGRO, SANTANDER	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE MANEJO INTEGRADO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE CACAO.	12/10/2023	12/10/2023	5.645.512,44
298.	310ADR	VILLAVICENCIO, META	ENTREGA DE RESOLUCIÓN NO. 582 DE 2023 - PIDAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, ASOCIATIVAS Y DE COMERCIALIZACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	12/10/2023	12/10/2023	2.881.405,01
299.	311ADR	BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA	MERCADO CAMPESINO BUENAVENTURA	29/09/2023	30/09/2023	11.762.466,83

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
300.	312ADR	SAN ANDRÉS ISLAS	DIVULGACIÓN TECNOLÓGICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ESCUELA DE CAMPO AGRICULT-ECAS	04/10/2023	06/10/2023	7.748.626,18
301.	313ADR	CARTAGENA	REUNIÓN ASOCIACIONES DE CAMPESINOS Y CAMPESINAS REGIÓN MARÍA LA BAJA, BOLÍVAR, CUMPLIMIENTO FALLO JUDICIAL.	01/10/2023	02/10/2023	15.773.077,60
302.	314ADR	BOGOTÁ	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL ECOPETROL - ADR -ALCALDIA DE BOGOTÁ D.C - SDDE	04/10/2023	04/10/2023	6.554.748,18
303.	315ADR	YOPAL, CASANARE	TERCERA 3ERA SESIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE COMPRAS PÚBLICAS DEL CASANARE	17/11/2023	17/11/2023	1.822.670,94
304.	316ADR	ARMENIA, QUINDÍO	MERCADO CAMPESINO EN ARMENIA, QUINDÍO	07/10/2023	07/10/2023	3.227.946,61
305.	317ADR	MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA	ENCUENTRO SOBRE DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA EN ZONAS AFECTADAS POR CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL MACIZO COLOMBIANO CON CAMPESINAS Y CAMPESINOS DE ALMAGUER - CAUCA	06/10/2023	07/10/2023	11.113.095,22
306.	318ADR	YUMBO, VALLE DEL CAUCA	MERCADO CAMSPESINO EN EL MARCO DEL TALLER PARA LA CONMEMORACION DIA DE LA MUJER RURAL	06/10/2023	06/10/2023	5.217.585,53
307.	319ADR	BOGOTÁ PASTO, SIBUNDOY	DIAGNOSTICO IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE FORMALIZACIÓN	05/10/2023	07/10/2023	10.810.856,63
308.	320ADR	DOSQUEBRADAS, RISARALDA	MERCADO METROPOLITANO CAMPESINO, RISARALDA	07/10/2023	07/10/2023	3.249.882,53
309.	321ADR	URIBIA, MANAURE, MAICAO Y RIOHACHA (LA GUAJIRA)	DESPLAZAMIENTO A COMUNIDADES INDÍGENAS WAYÚU PARA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA TENDIENTE A ESTRUCTURACIÓN PIDAR EN LOS MUNICIPIOS DE RIOHACHA, MAICAO, MANAURE Y URIBIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	07/10/2023	13/10/2023	146.106.954,49

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
310.	322ADR	MANIZALES	HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y OPERATIVAS PARA LA EXTENSIÓN RURAL	10/10/2023	10/10/2023	3.110.989,27
311.	323ADR	MAGANGUÉ, BOLÍVAR	INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS AGROPECUARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA QUE SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	11/10/2023	11/10/2023	8.140.417,38
312.	324ADR	CARTAGENA(BOLÍVAR)	INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS AGROPECUARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA QUE SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	12/10/2023	12/10/2023	9.607.655,44
313.	325ADR	PALOCABILDO	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA ORGANIZACIÓN ASOSANPEDRO	02/11/2023	02/11/2023	2.263.042,72
314.	326ADR	SINCELEJO/SUCRE	CONSTRUYENDO TERRITORIO ASOCIATIVO, EN EL MARCO DE LA ASOCIATIVIDAD Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA	10/10/2023	10/10/2023	1.054.334,31
315.	327ADR	RIOHACHA LA GUAJIRA - BOGOTÁ D.C - RIOHACHA LA GUAJIRA	PIDAR EN ESTRUCTURACIÓN PARA COMUNIDAD WAYUU USETAIN - MUJER RURAL DE ALTA GUAJIRA EXTREMA	10/10/2023	13/10/2023	2.482.508,24
316.	328ADR	MIRAFLORES, BOYACÁ	TALLER DE FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ANUC MIRAFLORES	12/10/2023	12/10/2023	3.261.603,09
317.	329ADR	RONDÓN, BOYACÁ	TALLER DE FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOCAFERON	13/10/2023	13/10/2023	3.501.466,59

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
318.	330ADR	MONTERÍA, CÓRDOBA, LA UNIÓN, CAIMITO Y SAN BENITO.	TALLER DE HABILIDADES BLANDAS - TALLER MODELO DE NEGOCIOS (MONTERÍA (CÓRDOBA), LA UNIÓN, CAIMITO Y SAN BENITO.	10/10/2023	12/10/2023	2.727.806,16
319.	331ADR	AGUSTÍN CODAZZI, CESAR	TALLER DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO EN CODAZZI, CESAR	11/10/2023	11/10/2023	906.296,41
320.	332ADR	FUSAGASUGA	ACTUALIZACIÓN PARA EXTENSIONISTAS RURALES EN EL USO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SECTOR AGRÍCOLA	25/10/2023	25/10/2023	4.291.206,43
321.	333ADR	BOGOTÁ	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL ADR -SEDE CENTRAL - BOGOTÁ D.C - MINISTERIO MINAS	12/10/2023	12/10/2023	5.335.376,89
322.	334ADR	TUMACO - NARIÑO	FERIA EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL MERCADO CAMPESINO - RUEDA DE OPORTUNIDADES. - AGENDA ACADÉMICA	13/10/2023	13/10/2023	15.556.935,38
323.	336ADR	PÁEZ, BOYACÁ	TALLER DE FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASGAPAEZ	11/10/2023	11/10/2023	1.371.865,99
324.	337ADR	PASTO, NARIÑO	CAPACITACIÓN AMBIENTAL ASOCIACIONES DE USUARIOS DE DISTRITOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DEL DEPARTAMENTO NARIÑO	12/10/2023	13/10/2023	13.993.475,78
325.	338ADR	HONDA, TOLIMA	FERIA AGROINDUSTRIAL Y TURISTICA HONDA TOLIMA 2023 - FAITUR	13/10/2023	15/10/2023	36.701.885,33
326.	339ADR	CORINTO, CAUCA	ENCUENTRO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO DEL RESGUARDO NASA PAEZ DE CORINTO	13/10/2023	14/10/2023	950.286,75
327.	340ADR	VÉLEZ, SANTANDER	MERCADO CAMPESINO PROVINCIA DE VÉLEZ	15/10/2023	15/10/2023	2.767.188,53

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
328.	341ADR	PASTO, NARIÑO CENTRO DE INVESTIGACIÓN OBONUCO - AGROSAVIA	SEGUNDA FERIA REGIONAL "AGROPASTO 2023"	19/11/2023	19/11/2023	17.631.637,43
329.	342ADR	HONDA, TOLIMA	FERIA AGROINDUSTRIAL Y TURISTICA DEL NORTE DEL TOLIMA FAITUR 2023	14/10/2023	15/10/2023	1.456.133,40
330.	343ADR	ARAUQUITA (ARAUCA)	MERCADO CAMPESINO ARAUQUITA 2023	15/10/2023	15/10/2023	2.717.079,34
331.	344ADR	MUNICIPIO PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN A LA ASOCIACIÓN AGROPRODUCTIVA VEGAS DE PUTUMAYO ESPERANZA PARA LA PAZ EN PUERTO ASIS, PUTUMAYO	12/10/2023	12/10/2023	1.956.594,58
332.	345ADR	PACHO, CUNDINAMARCA	MERCADO CAMPESINO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL - PACHO CUNDINAMARCA	13/10/2023	13/10/2023	4.075.619,02
333.	346ADR	RESGUARDO EL YUNGUILLO MOCOA, PUTUMAYO	TALLER DE IMPLEMENTACIÓN (SESIÓN NO. 1) CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS NUKANCHIPA MUSU MMUSKUIKUN DEL RESGUARDO INDÍGENA DE YUNGUILLO DE MOCOA, PUTUMAYO	13/10/2023	13/10/2023	679.935,51
334.	347ADR	GRANADA, META	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ASOARIARI, ASOCIACIÓN TIERRA PARA LA VIDA, ORBICAMPO, ASPROINCO Y ASOPCARI	13/10/2023	13/10/2023	5.205.988,18
335.	348ADR	LEJANIAS, META	TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON FRUTIORIGUEJAR Y AGROEMPARI	12/10/2023	12/10/2023	570.218,95
336.	349ADR	LA JAGUA DE IBIRICO, CESÁR	TALLER DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON 2 JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, EN LA JAGUA DE IBIRICO, CESÁR, EN ESCUELA DE LA VEREDA LA ESTRELLA	12/10/2023	12/10/2023	2.966.540,78
337.	352ADR	SAN JUAN DE ARAMA, META	TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ASOPROLECHE Y AGASANJUAN	12/10/2023	12/10/2023	570.218,95

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
338.	353ADR	MUNICIPIO TEORAMA	PLAN DE FOMENTO - MUNICIPIO TEORAMA - NORTE SANTANDER	13/10/2023	13/10/2023	6.339.725,00
339.	354ADR	MUNICIPIO TIBÚ	PLAN DE FORTALECIMIENTO- MUNICIPIO TIBU - NORTE SANTANDER	12/10/2023	12/10/2023	6.339.725,00
340.	355ADR	SINCELEJO, SUCRE	DESARROLLO DE INGREDIENTES FUNCIONALES A PARTIR DE AUYAMA Y EL ÑAME: UN CASO DE ESTUDIO PARA IMPULSAR LA GENERACION DE VALOR DE AGROCADENAS LOCALES.	13/10/2023	13/10/2023	745.152,26
341.	356ADR	GUADALAJARA DE BUGA	PRIMER ENCUENTRO Y ACTUALIZACIÓN DE EXTENSIONISTAS VALLE DEL CAUCA	19/10/2023	19/10/2023	6.956.041,36
342.	357ADR	PALESTINA, HUILA	DIAGNOSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PALESTINA HUILA APCAP	13/10/2023	13/10/2023	1.816.424,24
343.	358ADR	VEREDA EL JAZMIN / SANTA ROSA DE CABAL	HABLAMOS DE EXTENSIÓN RURAL AGROPECUARIA DESDE LA UNISARC	18/10/2023	18/10/2023	1.788.949,94
344.	359ADR	MUNICIPIO PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	PROCESO APOYO EN LA PRESENTACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LA ASOCIACIÓN AGROPRODUCTIVA VEGAS DE PUTUMAYO ESPERANZA PARA LA PAZ EN PUERTO ASIS, PUTUMAYO	18/10/2023	18/10/2023	1.988.932,93
345.	360ADR	LOS PALMITOS, SUCRE VEREDA PALMAS DEL VINO	TALLER DE FORTALECIMIENTO A ASOCIACIÓN AGROPECUARIA Y CAMPESINA DIOS ES AMOR DE PALMAS DE VINO - ASODEPALVI	18/10/2023	18/10/2023	443.025,05
346.	361ADR	SIBUNDOY	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN GANADERIA BOVINA SOSTENIBLE	20/10/2023	20/10/2023	1.404.368,28
347.	362ADR	PALMAR DE VARELA - ATLANTICO	ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS AGROPECUARIOS DE LA ZONA ORIENTAL ATLANTICO	20/10/2023	20/10/2023	2.398.634,96
348.	363ADR	MAGANGUÉ - BOLÍVAR	ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS AGROPECUARIOS DE LA MOJANA Y DEPRESION MOMPOSINA	26/10/2023	26/10/2023	1.918.907,96

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
349.	364ADR	SAN MARCOS (SUCRE)	CONFORMACIÓN DE EMPRESA COMUNITARIA - SAN MARCOS (SUCRE)	18/10/2023	20/10/2023	17.168.406,40
350.	365ADR	SAN MARCOS (SUCRE)	CONFORMACIÓN DE EMPRESA COMUNITARIA - SAN MARCOS (SUCRE)	18/10/2023	19/10/2023	1.363.903,08
351.	366ADR	PEREIRA, RISARALDA	MERCADO CAMPESINO, RISARALDA	19/10/2023	19/10/2023	2.938.950,02
352.	367ADR	PALOMINO, DIBULLA, LA GUAJIRA	MERCADO CAMPESINO CAMPAR	21/10/2023	21/10/2023	3.688.143,89
353.	368ADR	SINCELEJO (SUCRE)	INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS AGROPECUARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA QUE SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	19/10/2023	19/10/2023	6.265.029,09
354.	369ADR	TUNJA, BOYACÁ, VEREDA TRAS DEL ALTO	TALLER DE FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOPROCAM	23/10/2023	23/10/2023	731.350,68
355.	370ADR	DUITAMA -BOYACÁ	ENTREGA DE MAQUINARIA AMARILLA PARA FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN USOCHICAMOCHA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	21/10/2023	22/10/2023	5.753.140,68
356.	371ADR	PASTO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN GANADERIA BOVINA SOSTENIBLE	28/10/2023	28/10/2023	2.722.224,66
357.	372ADR	BOGOTÁ	INDUCCION EPSEA UT GEOPROYECTOS & OHTRAS	24/10/2023	24/10/2023	3.355.286,78
358.	373ADR	BOGOTÁ	INDUCCIÓN EPSEA UT GEOPROYECTOS & OHTRAS	24/10/2023	24/10/2023	637.934,83
359.	374ADR	PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	MERCADOS CAMPESINO REGIONALES	03/11/2023	03/11/2023	5.927.730,36

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
360.	376ADR	CARTAGENA, BOLÍVAR	CONVENCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE SUPERMERCADOS, AUTOSERVICIOS Y PROVEEDORES DEL SECTOR GÓNDOLA ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES EMPRESARIOS (FENALCO)	24/10/2023	27/10/2023	4.518.998,85
361.	377ADR	SINCELEJO/SUCRE	PRODUCCION Y ESCALAMIENTO DE SEMILLA DE CALIDAD PARA EL SISTEMA PRODUCTIVO DE YUCA. - MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO	24/10/2023	24/10/2023	2.859.564,66
362.	378ADR	RIOHACHA, LA GUAJIRA	FERIA CAMPESINA Y DE NEGOCIOS VERDES	26/10/2023	27/10/2023	4.727.152,55
363.	379ADR	INSTALACIONES DE ACICAL EN RIO SUCIO - CALDAS	SOCIALIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO DE LÍNEA PECUARIA - CERDOS DE CEBRA A BENEFICIO DE ASOCIACIÓN DE CAVILDOS INDIGENAS DE CALDAS - ACICAL	26/10/2023	26/10/2023	6.100.287,54
364.	380ADR	SAN JUAN NEPOMUCENO BOLÍVAR	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO (DIAGNÓSTICOS - PLANES DE FORTALECIMIENTO Y PRIMER ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN.) CON LAS ORGANIZACIONES COMITÉ DE GANADEROS DE SAN JACINTO COMGANAS, ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DESPLAZADOS DE LA PUJANA #1 APADDP	03/11/2023	03/11/2023	1.368.865,91
365.	381ADR	EL GUAMO BOLÍVAR	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO (DIAGNÓSTICOS - PLANES DE FORTALECIMIENTO Y PRIMER ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN.) CON LAS ORGANIZACIONES ASOCIACIÓN CAMPESINA LA ENEA Y ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL GUAMO ASOGAGUAMO	02/11/2023	02/11/2023	1.414.424,35
366.	382ADR	BOGOTÁ	ENCUENTRO DE REGIONALES DE CAFICULTORES EN BOGOTÁ	06/11/2023	07/11/2023	9.748.973,85

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
367.	383ADR	APARTADÓ ANTIOQUIA	MERCADO CAMPESINO MERCA LO NUESTRO URABÁ, LA PAZ COMIENZA EN EL CAMPO	04/11/2023	04/11/2023	4.085.433,97
368.	384ADR	ARROYOHONDO BOLÍVAR	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO (DIAGNÓSTICOS - PLANES DE FORTALECIMIENTO Y PRIMER ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN.) CON LAS ORGANIZACIONES ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS DE ARROYOHONDO - ASOGANAAR (ASOCIACIÓN COMITÉ DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS GANADEROS DE HATOVIEJO - COPEGHA ,ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE SOPLAVIENTO - ASGASO Y CONSEJO COMUNITARIO MA KANKAMANA DE SAN BASILIO DE PALENQUE	01/11/2023	01/11/2023	2.931.465,55
369.	385ADR	IBAGUÉ -TOLIMA	ACTUALIZACIÓN PARA EXTENSIONISTAS RURALES EN EL USO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL SECTOR AGRÍCOLA	27/10/2023	27/10/2023	2.691.080,13
370.	386ADR	SAN ANDRES	ETAPA DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO DE LA ASOCIACION HILL FARMERS. 11 AM A 3 PM TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO FORMULADO CON LA ORGANIZACIÓN ASOCIACION HILL FARMERS. SAND BAY WOMAN Y JAC ELSI BAR 3 PM - 5: 30	02/11/2023	02/11/2023	1.701.768,06
371.	387ADR	SAN ANDRES	IMPLEMENTACIÓN DEL 1ER TALLER DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO FORMULADO CON LA ORGANIZACIÓN SAN LUIS BAY	03/11/2023	03/11/2023	397.101,36
372.	388ADR	NUEVA GRANADA (MAGDALENA)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO METODOLOGIA INTEGRAL DE ASOCIATIVIDAD-MIA	01/11/2023	02/11/2023	2.570.369,23

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
373.	389ADR	MONTERÍA	IMPLEMENTACIÓN DEL 2º TALLER DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO FORMULADO CON LA ORGANIZACIÓN ASODEMURCA	01/11/2023	01/11/2023	1.079.089,67
374.	390ADR	SAN ANDRES	IMPLEMENTACIÓN DEL 1ER TALLER DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO FORMULADO CON LA ORGANIZACIÓN PALACE WARF	03/11/2023	03/11/2023	397.101,36
375.	391ADR	ARMERO GUAYABAL	TALLER NO. 1 IMPLEMENTACIÓN PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO, CON LA ORGANIZACIÓN ASOSANPEDRO	01/11/2023	01/11/2023	1.678.243,66
376.	392ADR	LIBANO (TOLIMA)	FERIA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - EXPOAGRO LIBANO 2023	02/11/2023	04/11/2023	49.507.969,84
377.	393ADR	BOGOTÁ	XXII CONGRESO NACIONAL PANELERO LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE - EXPOPANELA 2023 (PAGO DE STAND)	23/11/2023	26/11/2023	19.019.175,00
378.	394ADR	SUAREZ - CAUCA	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES PIDAR (677-679-680)	04/11/2023	04/11/2023	17.418.376,35
379.	395ADR	ARIGUANÍ (MAGDALENA)	TALLER PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO Y PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO	01/11/2023	02/11/2023	1.390.977,51
380.	396ADR	SAN ANDRES	IMPLEMENTACIÓN DEL 1ER TALLER DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO FORMULADO CON LA ORGANIZACIÓN SPRAT	01/11/2023	01/11/2023	377.752,52
381.	397ADR	BOGOTÁ	ACTIVACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE "CAFÉ SOCIAL" PARA ENTIDADES COMPRADORAS DEL SECTOR PÚBLICO	29/11/2023	29/11/2023	11.556.266,29
382.	397ADR-ADICION	BOGOTÁ	ACTIVACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE "CAFÉ SOCIAL" PARA ENTIDADES COMPRADORAS DEL SECTOR PÚBLICO	29/11/2023	29/11/2023	6.720.108,50
383.	398ADR	COLOSO- OVEJAS	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO EN COLOSO Y OVEJAS (SUCRE)	02/11/2023	02/11/2023	1.022.927,31

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
384.	399ADR	SAN FRANCISCO - PUTUMAYO	EVENTO DE CIERRE DEL PIDAR 469- CONSOLIDAR LA ACTIVIDAD PISCÍCOLA DESARROLLADA POR LA ASOCIACION ASOPROPEZ COMO REFERENTE COMERCIAL Y PRODUCTIVO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA PARA EL CICLO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	10/11/2023	10/11/2023	353.220,31
385.	400ADR	CÓRDOBA (NARIÑO)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN AGRONOCONAR - REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, FORMULACIÓN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO Y DESARROLLO DE UN TALLER DE IMPLEMENTACIÓN EN HABILIDADES BLANDAS.	08/11/2023	08/11/2023	380.834,89
386.	401ADR	TÚQUERRES (NARIÑO)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOCOFRADA - REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, FORMULACIÓN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO Y DESARROLLO DE UN TALLER DE IMPLEMENTACIÓN EN HABILIDADES BLANDAS.	10/11/2023	10/11/2023	901.052,43
387.	402ADR	VEREDA LORO UNO - VALLE DEL GUAMUEZ - PUTUMAYO	EVENTO DE CIERRE DEL PIDAR 231 - MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE CACAO DE LA ORGANIZACIÓN ASOPA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL Y VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	09/11/2023	09/11/2023	2.239.640,17
388.	403ADR	VILLA DE LEYVA/ARCABUCO-BOYACÁ	FORMACIÓN PARA EXTENSIONISTAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA A USUARIOS DEL SPEA	07/11/2023	09/11/2023	15.441.045,56

No.	EVEN TO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
389.	404ADR	MUNICIPIO DE CONTADERO (NARIÑO)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOCOFRA DIA - REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, FORMULACIÓN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO Y DESARROLLO DE UN TALLER DE IMPLEMENTACIÓN EN HABILIDADES BLANDAS	09/11/2023	09/11/2023	901.052,43
390.	405ADR	CORREGIMIENTO LA LAGUNA, MUNICIPIO PASTO, NARIÑO	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ASOCIACION AGROPECUARIA DE LA LAGUNA - AGROLAGUNA-	08/11/2023	08/11/2023	698.808,86
391.	406ADR	MUNICIPIO GUACHUCAL NARIÑO. VEREDA CRISTO	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON ASOCIACION SISTEMA PRODUCTIVA SEMILLAS DEL CAMPO	09/11/2023	09/11/2023	563.066,48
392.	407ADR	MUNICIPIO GUACHUCAL NARIÑO. RESGUARDO DE COLIMBA.	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ASOCIACION INDIGENA AGROPECUARIA CASTELL GANDOLFO	10/11/2023	10/11/2023	430.699,37
393.	408ADR	TUNJA - BOYACA	INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA	14/11/2023	14/11/2023	2.916.273,50
394.	409ADR	RIONEGRO - ANTIOQUIA	FRÌJOL: UNA OPORTUNIDAD PARA EL FUTURO; DESDE LA SEMILLA HASTA LA TRANSFORMACIÓN.	14/11/2023	14/11/2023	5.243.739,97
395.	410ADR	INZA CAUCA	ACOMPANIAMIENTO EN LA FORMAILIZACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES JUAN TAMA DE INZA CAUCA	08/11/2023	08/11/2023	4.130.315,97
396.	411ADR	TUMACO (NARIÑO)	PRIMER TALLER DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN TORRES MAR	10/11/2023	10/11/2023	1.641.642,63
397.	412ADR	VEREDA EL TAMBILLO - TUMACO (NARIÑO)	TALLER DE FORTALECIMIENTO CON LAS ORGANIZACIONES ASOFORTA Y LA MEDIACIÓN DE TUMACO, NARIÑO	09/11/2023	09/11/2023	3.402.276,10

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
398.	413ADR	BARBACOAS (NARIÑO)	TALLER DE FORTALECIMIENTO CON LAS ORGANIZACIÓN PATA AWÁ, DEL RESGUARDO EL GRAN SÁBALO, DE BARBACOAS, NARIÑO	10/11/2023	10/11/2023	1.179.188,85
399.	414ADR	SAN MARCOS	IMPLEMENTACIÓN DEL 2º TALLER DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO FORMULADO CON LA ORGANIZACIÓN ASODEMURCA	08/11/2023	09/11/2023	5.705.752,50
400.	415ADR	VILLAMARÍA, CALDAS	FERIA EMPRESARIAL EN DIFERENTES ÁREAS AGROPECUARIAS, AGROINDUSTRIA Y TURISMO, SENA CALDAS	11/11/2023	11/11/2023	1.040.095,28
401.	416ADR	PASTO, NARIÑO CENTRO DE INVESTIGACIÓN OBONUCO - AGROSAVIA	SEGUNDA FERIA REGIONAL "AGROPASTO 2023"	17/11/2023	19/11/2023	8.182.089,52
402.	417ADR	SANTA MARTA	ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS DEL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA PARA LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS DE MANGO, CACAO Y PESCA ARTESANAL	16/11/2023	16/11/2023	2.918.365,62
403.	418ADR	IBAGUÉ -TOLIMA	MERCADO CAMPESINO "CANASTAS DE PAZ" - IBAGUE (TOLIMA) - 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2023	11/11/2023	12/11/2023	6.832.289,78
404.	419ADR	MONTERÍA(CÓRDOBA)	REALIZACIÓN DE CIRCUITO CORTO DE COMERCIALIZACIÓN- "FERIA COMERCIAL EMPRENDE RURAL- MERCADO CAMPESINO"	11/11/2023	11/11/2023	6.470.984,44
405.	420ADR	CALI (VALLE DEL CAUCA)	MERCADO CAMPESINO REGIONAL EN EL BULEVAR DEL RIO EN LA CIUDAD DE CALI - VALLE - 2023	10/11/2023	10/11/2023	14.761.141,11
406.	421ADR	CAMPOALEGRE - HUILA	ANALISIS SENSORIAL DEL CACAO Y CHOCOLATE	09/11/2023	09/11/2023	1.343.235,57
407.	423ADR	GUARANDA Y MAJAGUAL	IMPLEMENTACIÓN DE TALLER DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO FORMULADO CON LAS ORGANIZACIONES ASOPROTAGUA EN GUARANDA, SUCRE Y ASOPCACOSANROQUE EN MAJAGUAL, SUCRE	10/11/2023	10/11/2023	1.303.992,68

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
408.	424ADR	AGUACHICA, CESAR	INDUCCIÓN EPSEA UT GEPROYECTOS & OHTRAS EN AGUACHICA, ZONA SUR DE CESAR	14/11/2023	14/11/2023	2.683.712,10
409.	426ADR	PAZ DE ARIPORO, CASANARE	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS EPSEA UT GEPROYECTOS & OHTRAS, EN PAZ DE ARIPORO ZONA NORTE DEPARTAMENTO DEL CASANARE	14/11/2023	14/11/2023	2.385.521,86
410.	427ADR	MANIZALES - ARMENIA - PEREIRA	ENCUENTRO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS - LEY 2046 DE 2020 EN EL EJE CAFETERO (CALDAS, QUINDÍO Y RISARALDA)	15/11/2023	17/11/2023	5.468.012,81
411.	428ADR	POPAYÁN - CAUCA	NOTIFICACION DE RESOLUCIONES PIDAR (677-679-680)	10/11/2023	10/11/2023	32.806.878,51
412.	429ADR	TIMBIQUI - CAUCA	ACOMPANIAMIENTO EN LA FORMULACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO DEL CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO	15/11/2023	16/11/2023	5.989.507,44
413.	430ADR	PUERTO LIBERTADOR (CÓRDOBA)	REALIZACIÓN DE CIRCUITO CORTO DE COMERCIALIZACIÓN- MERCADO CAMPESINO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR	16/11/2023	16/11/2023	3.975.869,78
414.	431ADR	SANTA ROSALIA, VICHADA	CAPACITACIÓN A EXTENSIONISTAS EPSEA UT GEOPROYECTOS & OHTRAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA, VICHADA	16/11/2023	16/11/2023	479.727,00
415.	432ADR	TAURAMENA, CASANARE	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS EPSEA UT GEPROYECTOS & OHTRAS, EN TAURAMENA ZONA SUR DEPARTAMENTO DEL CASANARE	16/11/2023	16/11/2023	1.341.856,05
416.	433ADR	VALLEDUPAR, CESAR	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS EPSEA UT GEPROYECTOS & OHTRAS, EN VALLEDUPAR ZONA NORTE DEPARTAMENTO DEL CESAR	16/11/2023	16/11/2023	4.223.048,05

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
417.	434ADR	BELÉN DE UMBRÍA - RISARALDA	SOCIALIZACIÓN CIERRE PIDAR COFINANCIADO CON RESOLUCIÓN 321 DE 2021 - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD - ASOCIACIÓN CUCHILLA DEL SAN JUAN	15/11/2023	15/11/2023	3.332.255,83
418.	435ADR	TUNJA/BOYACÁ	MERCADO CAMPESINO TUNJA 2023	23/11/2023	23/11/2023	7.747.763,98
419.	436ADR	CURUMANÍ, CESAR	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS EPSEA UT GEPROYECTOS & OHTRAS, EN CURUMANÍ ZONA CENTRO DEPARTAMENTO DEL CESAR	15/11/2023	15/11/2023	1.987.934,89
420.	437ADR	LA PRIMAVERA, VICHADA	CAPACITACIÓN A EXTENSIONISTAS EPSEA UT GEOPROYECTOS & OHTRAS EN EL MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VICHADA	15/11/2023	15/11/2023	1.199.317,47
421.	438ADR	YOPAL, CASANARE	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS EPSEA UT GEPROYECTOS & OHTRAS, EN YOPAL ZONA CENTRO DEPARTAMENTO DEL CASANARE	15/11/2023	15/11/2023	3.001.925,73
422.	439ADR	SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA	REALIZAR DIAGNOSTICO, PLAN DE FORTALECIMIENTO Y TALLER DE IMPLEMENCACION A LA ORGANIZACIÓN AMCOP DE LA ZONA DE RESERVA CAMPESINA PATO BALSILLAS SAN VICENTE DEL CAGUAN CAQUETA	16/11/2023	16/11/2023	2.176.425,06
423.	440ADR	ZONA BANANERA (MAGDALENA) PRADO SEVILLA	ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA PARA LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS DE CACAO Y MANGO	17/11/2023	17/11/2023	1.447.092,96
424.	441ADR	IBAGUÉ -TOLIMA	INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	15/11/2023	15/11/2023	1.822.670,94

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
425.	442ADR	ARMENIA - QUINDÍO	SOCIALIZACIÓN CONVENIO "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1876 DE 2017, EN EL TERRITORIO NACIONAL."	15/11/2023	15/11/2023	765.521,80
426.	443ADR	CORREGIMIENTO DE BILBAO -PLANADAS Y RIOBLANCO - TOLIMA	SOCIALIZACION DEL INFORME FINAL DE EJECUCION DEL PIDAR CON RESOLUCION 069 DE 2021	15/11/2023	15/11/2023	2.039.806,52
427.	444ADR	COLOMBIA HUILA	REALIZAR TALLER DE IMPLEMENTACION AL GRUPO ASOCIATIVO Y COMUNITARIO DE TRABAJO "SEBRADORES DE VIDA" DE COLOMBIA HUILA	18/11/2023	18/11/2023	2.173.889,17
428.	445ADR	CUMBAL - NARIÑO	ACTIVIDAD DE CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PIDAR APROBADO CON RESOLUCIÓN 426 DEL 5/08/2022.	15/11/2023	15/11/2023	6.240.571,70
429.	446ADR	SAN ANDRÉS/SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS CONVENIO 1123 2023	14/11/2023	15/11/2023	364.534,19
430.	447ADR	TULUÁ - VALLE DEL CAUCA	INDUCCIÓN PARA EXTENSIONISTAS RURALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONVENIO 1123 UTP	15/11/2023	15/11/2023	1.144.104,82
431.	448ADR	BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA	INDUCCIÓN PARA EXTENSIONISTAS RURALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONVENIO 1123 UTP	14/11/2023	14/11/2023	1.679.044,47
432.	449ADR	SAN ANTONIO DE PALMITO- TOLUVIEJO- MORROA	ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO EN COLOSO Y OVEJAS (SUCRE)	14/11/2023	15/11/2023	1.659.415,41
433.	450ADR	BOGOTÁ	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL ADR -SEDE CENTRAL ADR- BOGOTÁ D.C	16/11/2023	16/11/2023	5.335.376,89

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
434.	451ADR	VEREDA LA SALVE - MUNICIPIO DE FORTUL - ARAUCA	ACTIVIDAD DE CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PIDAR APROBADO CON RESOLUCIÓN 241 DE 2022	30/11/2023	30/11/2023	2.766.349,15
435.	452ADR	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS EPSEA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE GUAVIARE	16/11/2023	16/11/2023	2.446.436,49
436.	453ADR	GUAPI - CAUCA	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD CON MUJERES RURALES DE LA COSTA PACIFICA CAUCA (LOPEZ DE MICAY, TIMBIQUI, GUAPI)	16/11/2023	17/11/2023	21.390.197,30
437.	455ADR	MANIZALES - CALDAS	SOCIALIZACIÓN CONVENIO "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1876 DE 2017, EN EL TERRITORIO NACIONAL."	16/11/2023	16/11/2023	1.439.910,04
438.	456ADR	BUGA - VALLE DEL CAUCA	INDUCCIÓN PARA EXTENSIONISTAS RURALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONVENIO 1123 UTP	16/11/2023	16/11/2023	1.040.095,28
439.	457ADR	NEIVA HUILA	INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	16/11/2023	16/11/2023	911.335,47
440.	458ADR	BOGOTÁ	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL ECOPETROL - ADR - ALCALDIA DE BOGOTÁ D.C - SDDE	15/11/2023	15/11/2023	6.401.238,09
441.	459ADR	FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA	ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIATIVIDAD MUJERES RURALES FIRMANTES DE PAZ CONFEDERACIONES NACIONALES	28/11/2023	30/11/2023	46.468.482,11
442.	460ADR	CABUYARO, META	PRIMER TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO FORMULADO CON LA ORGANIZACIÓN ASOGAC	20/11/2023	20/11/2023	485.952,60

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
443.	461ADR	PAEZ BOYACA	TALLER DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO MODELO DE NEGOCIO CON LA ASOCIACION ASGAPAEZ	17/11/2023	17/11/2023	767.563,19
444.	462ADR	VEREDA LAS LEONAS, PUERTO LÓPEZ, META	PRIMER TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO FORMULADO CON LA ORGANIZACIÓN ASOPROCAULE	19/11/2023	19/11/2023	317.681,08
445.	463ADR	PUERTO GAITÁN, VEREDA SAN PEDRO ARIMENA. META	PRIMER TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO FORMULADO CON LA ORGANIZACIÓN ASOPROSPA	18/11/2023	18/11/2023	351.279,09
446.	464ADR	MIRAFLORES BOYACA	TALLER DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO MODELO DE NEGOCIO CON LA ORGANIZACIÓN ANUC MIRAFLORES	16/11/2023	16/11/2023	2.062.826,06
447.	465ADR	BARBOSA, ANTIOQUIA	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS CONVENIO 11232023	16/11/2023	16/11/2023	395.236,21
448.	466ADR	YARUMAL, ANTIOQUIA	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS CONVENIO 11232023	16/11/2023	16/11/2023	832.076,23
449.	467ADR	ANAPOIMA - CUNDINAMARCA	INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE ANAPOIMA	17/11/2023	17/11/2023	832.076,23
450.	468ADR	REPELON- ATLANTICO	ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS AGROPECUARIOS DEL SUR DEL ATLANTICO	17/11/2023	17/11/2023	2.398.634,96
451.	469ADR	POPAYÁN - CAUCA	INDUCCIÓN PARA EXTENSIONISTAS RURALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONVENIO 1123 UTP	17/11/2023	17/11/2023	2.187.205,13
452.	470ADR	TÁMESIS, ANTIOQUIA	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS CONVENIO 11232023	16/11/2023	16/11/2023	395.236,21

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
453.	471ADR	MOCOA	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS EPSEA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO	16/11/2023	16/11/2023	3.425.011,08
454.	472ADR	PEREIRA, RISARALDA	SOCIALIZACIÓN CONVENIO “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 1876 DE 2017, EN EL TERRITORIO NACIONAL.”	17/11/2023	17/11/2023	729.068,38
455.	473ADR	MONTERÍA - CORDOBA	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 11352023	17/11/2023	17/11/2023	1.458.136,75
456.	474ADR	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 11352023	17/11/2023	17/11/2023	1.458.136,75
457.	475ADR	RIONEGRO, ANTIOQUIA	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS CONVENIO 11232023	17/11/2023	17/11/2023	624.057,17
458.	476ADR	PASTO - NARIÑO (VEREDA CHACHATOI ALTO)	TALLER DE PERMACULTURA MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE ESCUELA DE CAMPO	17/11/2023	18/11/2023	3.479.139,64
459.	477ADR	MIRAFLORES GUAVIARE	ESCUELA DE ASOCIATIVIDAD INTER ETNICA EN MIRAFLORES GUAVIARE	29/11/2023	30/11/2023	37.107.113,95
460.	478ADR	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	PRIMER ENCUENTRO CONECTA 2023	19/11/2023	24/11/2023	217.426.425,36
461.	479ADR	ARGENTINA - HUILA	REALIZAR LOS TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL DEL HUILA CRIHU, RESGUARDO NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	20/11/2023	20/11/2023	4.129.505,22

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
462.	480ADR	PALESTINA HUILA	REALIZAR TALLER DE IMPLEMENTACION REALIZAR LOS TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE PALESTINA HUILA APCAP	22/11/2023	22/11/2023	3.435.777,72
463.	481ADR	SALDAÑA - TOLIMA	ENTREGA DEL CANAL PREDIAL DE RIEGO Y DRENAJE ANIMAS DEL PIDAR CON RESOLUCIÓN 616 DE 2021 PARA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE DISTRITO DE RIEGO USOSALDAÑA	20/11/2023	20/11/2023	2.844.381,02
464.	482ADR	CUMARIBO, VICHADA	INDUCCION EPSEA UT GEOPROYECTOS & OHTRAS EN CUMARIBO, VICHADA	17/11/2023	17/11/2023	1.391.554,42
465.	483ADR	SANTA MARTA	FORMACIÓN PARA EXTENSIONISTAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA A USUARIOS DEL SPEA	20/11/2023	22/11/2023	22.760.630,39
466.	485ADR	FOMEQUE (CUNDINAMARCA)	II FESTIVAL TURISTICO FÓMEQUE 430 AÑOS PRODUCCIÓN, LABRANZA Y PAISAJES CAUTIVADORES	02/12/2023	03/12/2023	4.347.326,94
467.	486ADR	MIRAFLORES GUAVIARE	RUEDA DE PARTICIPACIÓN CON JOVENES - MIRAFLORES GUAVIARE	01/12/2023	01/12/2023	1.993.843,51
468.	487ADR	BOGOTÁ	FONTIBÓN: MERCADO CAMPESINO EN CONMEMORACIÓN DE LOS 7 AÑOS DEL ACUERDO DE PAZ	18/11/2023	18/11/2023	6.873.615,36
469.	488ADR	BUCARAMANGA Y PIEDECUESTA (SANTANDER)	SEGUNDA GRAN PANELATON	19/11/2023	19/11/2023	729.068,38
470.	489ADR	SANTANDER DE QUILICHAO	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO BASADO EN LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS, IDENTIFICADAS EN LA MISIONALIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	22/11/2023	22/11/2023	1.403.261,36

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
471.	491ADR	SAN VICENTE DEL CAGUÁN - CAQUETA	SOCIALIZACIÓN A ENTES TERRITORIALES E INDUCCIÓN PARA EXTENSIONISTAS "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA"	20/11/2023	20/11/2023	520.047,65
472.	492ADR	PUERTO ASIS - PUTUMAYO	NOVENO (9) MERCADO CAMPESINO PUERTO ASIS - PUTUMAYO	19/11/2023	19/11/2023	7.332.610,58
473.	493ADR	EL PAUJÍL - CAQUETA	SOCIALIZACIÓN A ENTES TERRITORIALES E INDUCCIÓN PARA EXTENSIONISTAS "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA"	21/11/2023	21/11/2023	624.057,17
474.	494ADR	SOLANO CAQUETA	REALIZAR LOS TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN A EL RESGUARDO SAN JOSÉ DEL CUERAZO SOLANO CAQUETÁ	23/11/2023	23/11/2023	3.939.142,29
475.	495ADR	CASABIANCA - TOLIMA	CIERRE PIDAR 291 FORTALECIMIENTO DE NÚCLEOS FAMILIARES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES ASOCIADOS A LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO DOMINICO HARTÓN, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA.	06/12/2023	06/12/2023	6.137.766,72
476.	497ADR	MONTERÍA, CÓRDOBA	ESCUELA DE ASOCIATIVIDAD CON POBLACIÓN DE ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO DIVERSAS -OSIGD- MONTERÍA, CÓRDOBA.	22/11/2023	22/11/2023	4.840.241,49
477.	498ADR	TAMESIS - ANTIOQUIA	EVENTO CIERRE PIDAR 343 - 2020	04/12/2023	07/12/2023	4.643.310,96
478.	499ADR	ATACO	CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO Y PRIMER TALLER DE IMPLEMENTACIÓN, CON LA ORGANIZACIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL PAJUIL.	18/11/2023	18/11/2023	2.263.042,72

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
479.	500ADR	FLORENCIA -CAQUETA	SOCIALIZACIÓN A ENTES TERRITORIALES E INDUCCIÓN PARA EXTENSIONISTAS "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA" - CONVENIO - 1123 2023	22/11/2023	22/11/2023	400.987,61
480.	501ADR	AGUSTÍN CODAZZI	ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA LA LÍNEA PRODUCTIVA DE GANADERÍA	23/11/2023	23/11/2023	2.411.821,59
481.	502ADR	NATAGAIMA	CIERRE PIDAR 314 FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE MAÍZ EN LOS 15 RESGUARDOS INDÍGENAS ASOCIADOS A ARIP, A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAÍZ BLANCO TECNIFICADO, EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIM	07/12/2023	07/12/2023	2.983.005,45
482.	503ADR	CHÁMEZA CASANARE	DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO Y PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIACION ASOPROACHA	22/11/2023	22/11/2023	2.970.516,48
483.	504ADR	BELEN DE LOS ANDAQUÍES - CAQUETA	SOCIALIZACIÓN A ENTES TERRITORIALES E INDUCCIÓN PARA EXTENSIONISTAS "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA" - CONVENIO - 1123 2023	23/11/2023	23/11/2023	478.443,83
484.	505ADR	AGUSTÍN CODAZZI	ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA LA LÍNEA PRODUCTIVA DE CACAO	24/11/2023	24/11/2023	1.447.092,96
485.	506ADR	SAN JOSE DEL GUAVIARE VEREDA SAN FRANCISCO - RESVALON	TALLER DE IMPLEMENTACION CON LA ASOCIACIÓN ASOMURRUEMPRE	27/11/2023	27/11/2023	679.935,51
486.	507ADR	MORROA, TOLUVIEJO, OVEJAS (SUCRE) PUERTO ESCONDIDO (CÓRDOBA)	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE TALLERES DE HABILIDADES BLANDAS EN SUCRE Y CÓRDOBA	20/11/2023	23/11/2023	2.744.638,12
487.	508ADR	PIENDAMÓ, CAUCA	ESCUELAS CAMPESINAS PRIORITARIAS	21/11/2023	25/11/2023	303.762.754,60

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
488.	509ADR	APARTADÓ, ANTIOQUIA	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS CONVENIO 11232023	22/11/2023	22/11/2023	374.434,30
489.	510ADR	VILLAVICENCIO, META	ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS DEL DEPARTAMENTO DEL META	24/11/2023	24/11/2023	2.744.638,12
490.	511ADR	PUERTO CARREÑO, VICHADA	INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS EPSEA UT GEOPROYECTOS & OHTRAS EN PUERTO CARREÑO, VICHADA	22/11/2023	22/11/2023	1.322.882,52
491.	512ADR	CARTAGENA - BOLÍVAR	ENCUENTRO REGIONAL DE EXTENSIONISTA AGROPECUARIOS DE BOLIVAR	23/11/2023	23/11/2023	2.446.436,49
492.	513ADR	GUADUAS - CUNDINAMARCA	INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA JORNADA 2 MUNICIPIO DE GUADUAS	22/11/2023	22/11/2023	1.811.930,18
493.	514ADR	ESPINAL	TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN NO. 2 Y 3 DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO USOCOELLO - TOLIMA	28/11/2023	29/11/2023	4.997.686,45
494.	515ADR	BOGOTÁ	XXII CONGRESO NACIONAL PANELERO LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE - EXPOANELA 2023	23/11/2023	26/11/2023	37.974.952,75
495.	516ADR	SOPLAVIENTO (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASGASO - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 2DA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	24/11/2023	24/11/2023	331.336,85
496.	517ADR	BOGOTÁ	XXII CONGRESO NACIONAL PANELERO LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE - EXPOANELA 2023 (REQUERIMIENTO PRODUCTORES)	23/11/2023	27/11/2023	25.943.150,93
497.	518ADR	TIBÚ NORTE DE SANTANDER	MERCADO CAMPESINO DE TIBÚ	26/11/2023	26/11/2023	5.368.238,23
498.	519ADR	LETICIA, AMAZONAS	INDUCCIÓN EXTENSIONISTAS EPSEA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	23/11/2023	23/11/2023	820.201,92

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
499.	521ADR	CHAPARRAL - TOLIMA	MERCADO CAMPESINO CON COMUNIDADES DE RESERVA CAMPESINA	25/11/2023	25/11/2023	7.545.758,79
500.	522ADR	ZONA BANANERA (MAGDALENA) PRADO SEVILLA	ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN EL MANEJO AGRONÓMICO DE HORTALIZAS PARA LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA	28/11/2023	28/11/2023	2.894.185,90
501.	523ADR	EL CARMEN DE ATRATO (CHOCÓ)	PACTO COLOMBIA CON LAS JUVENTUDES RURALES	23/11/2023	23/11/2023	2.535.556,92
502.	524ADR	MYRIAM ESMERALDA ARISTIZABAL LOPEZ	MESA DE TRABAJO PNNC - MADR Y ADR RUTA PSEA	23/11/2023	23/11/2023	636.073,48
503.	525ADR	VILLAVICENCIO - META	JORNADA DE INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS PRESTADORES DEL SPEA - META	23/11/2023	23/11/2023	820.201,92
504.	526ADR	CAJICÁ (CUNDINAMARCA)	MERCADO CAMPESINO (RAPE - AGROCOMUNAL - ADR)	26/11/2023	26/11/2023	6.760.794,68
505.	527ADR	ARROYOHONDO (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOGANAR - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 2DA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA.	28/11/2023	28/11/2023	331.336,85
506.	528ADR	HATO VIEJO (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN COPEGA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 1RA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.	28/11/2023	28/11/2023	331.336,85
507.	529ADR	ESPINAL	TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN NO. 1 DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO USOCOELLO - TOLIMA	27/11/2023	27/11/2023	339.967,76
508.	530ADR	SAN JACINTO (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN COMGANAS - FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO.	27/11/2023	27/11/2023	355.335,25
509.	531ADR	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	SEGUNDO ENCUENTRO CONECTA 2023	26/11/2023	01/12/2023	228.791.071,29

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
510.	532ADR	CUBARRAL, META	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN: ASOPAEC REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, FORMULACIÓN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO Y DESARROLLO DE UN TALLER DE IMPLEMENTACIÓN.	01/12/2023	01/12/2023	780.417,61
511.	533ADR	GUACAMAYAL - ZONA BANANERA (MAGDALENA)	ENCUENTRO DE ASOCIATIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	27/11/2023	27/11/2023	6.599.050,79
512.	534ADR	EL GUAMO, BOLÍVAR	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOGAGUAMO - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 2DA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	01/12/2023	01/12/2023	355.335,25
513.	535ADR	SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN APADDP - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 2DA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	29/11/2023	29/11/2023	355.335,25
514.	536ADR	SAN JACINTO (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN COMGANAS - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 2DA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	29/11/2023	29/11/2023	355.335,25
515.	537ADR	CÓRDOBA TETON (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOPEGACORT - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 2DA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	04/12/2023	04/12/2023	1.154.184,97
516.	538ADR	MAHATES, BOLÍVAR	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN CC MAKANKAMANA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 1RA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	01/12/2023	01/12/2023	355.335,25
517.	539ADR	SANTA MARTA, MAGDALENA	PACTO COLOMBIA CON LAS JUVENTUDES RURALES	29/11/2023	30/11/2023	3.470.055,55

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
518.	540ADR	CALI - VALLE DEL CAUCA	MERCADO CAMPESINO Y RUEDA DE NEGOCIOS PÚBLICO - PRIVADA	01/12/2023	01/12/2023	8.511.461,20
519.	541ADR	SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN APADDP - FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO	27/11/2023	27/11/2023	355.335,25
520.	542ADR	ARMERO GUAYABAL	TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN NO. 2 DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO ASOSANPEDRO Y AGROCAMUS - TOLIMA	30/11/2023	27/11/2023	765.617,67
521.	543ADR	SANTA ROSA DE OSOS ANTIOQUIA	RECUPERANDO DATOS. ESPERA UNOS SEGUNDOS E INTENTA CORTAR O COPIAR DE NUEVO.	30/11/2023	30/11/2023	620.543,70
522.	544ADR	PALOCABILDO	TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN NO. 2 DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO AGROCAMUS - TOLIMA	01/12/2023	01/12/2023	1.678.243,66
523.	546ADR	LURUACO (ATLÁNTICO)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN AMUVIP - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 1RA SESIÓN ENFOCADA EN COMUNICACIÓN ACERTIVA Y PRINCIPIOS SOLIDARIOS INTERNACIONALES.	05/12/2023	05/12/2023	355.335,25
524.	547ADR	QUIBDÓ - CHOCO	JORNADA DE INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS PRESTADORES DEL SPEA - CHOCO QUIBDO	29/11/2023	29/11/2023	1.002.469,02
525.	548ADR	MEDIO BAUDÓ - CHOCO	JORNADA DE INDUCCIÓN A EXTENSIONISTAS PRESTADORES DEL SPEA - CHOCO MEDIO BAUDÓ	30/11/2023	30/11/2023	624.057,17
526.	549ADR	FINCA LA ARAUCA, ITAIBE-PÁEZ- CAUCA)	JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE RUTA DEL "PLAN DE REFORMA AGRARIA RURAL INTEGRAL Y POPULAR PARA EL ORIENTE CAUCANO - RARIPOC"	28/11/2023	28/11/2023	5.218.709,47

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
527.	550ADR	PANDI (CUNDINAMARCA)	MERCADO CAMPESINO EN PANDI - CUNDINAMARCA - ASAMBLEA ZONA RESERVA CAMPESINA (TEQUENDAMA)	01/12/2023	03/12/2023	31.994.934,21
528.	551ADR	OVEJAS Y COLOSÓ, SUCRE	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE TALLERES SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	29/11/2023	01/12/2023	1.115.213,83
529.	552ADR	CÓRDOBA TETON (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOPEGACORT - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 3RA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	05/12/2023	05/12/2023	1.144.585,36
530.	553ADR	BARANOA (ATLÁNTICO)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN AFRUCAM - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 1RA Y 2DA SESIÓN ENFOCADAS EN: COMUNICACIÓN ACERTIVA Y PRINCIPIOS SOLIDARIOS UNIVERSALES, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA I	05/12/2023	05/12/2023	677.072,49
531.	554ADR	SAN PABLO DE BORBUR - MUZO - COPER/BOYACÁ	CIERRE PIDAR 831 DE 2019: "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ORGANIZACIONALES MEDIANTE EL SOSTENIMIENTO DE CULTIVOS DE AGUACATE LORENA BENEFICIANDO A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE COPER, MUZO, OTANCHE Y SAN PABLO DE BORBUR EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	30/11/2023	01/12/2023	5.990.776,83
532.	555ADR	GIRALDO ANTIOQUIA	REALIZAR DIAGNÓSTICO, PLAN DE FORTALECIMIENTO Y TALLER DE IMPLEMENTACIÓN A LA ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE OCCIDENTE DE ANTIOQUIA - COOPEOCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE GIRALDO - ANTIOQUIA	02/12/2023	02/12/2023	1.751.039,01

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
533.	556ADR	SALGAR ANTIOQUIA	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN AFRUCAM - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 1RA Y 2DA SESIÓN ENFOCADAS EN: COMUNICACIÓN ACERTIVA Y PRINCIPIOS SOLIDARIOS UNIVERSALES, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA I	05/12/2023	05/12/2023	1.299.028,67
534.	557ADR	CORREGIMIENTO PALMA DE VINO (SAN PEDRO), MORROA, SAN ANTONIO DE PALMITO, COLOSÓ	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO A TRAVÉS DE TALLERES DE HABILIDADES BLANDAS EN SUCRE	29/11/2023	01/12/2023	2.482.479,09
535.	558ADR	FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)	XXXVII FESTIVAL FLORAL Y AGROINDUSTRIAL DEL 7 AL 10 DE DICIEMBRE	07/12/2023	10/12/2023	11.561.461,84
536.	559ADR	BELÉN DE LOS ANDAQUIES (CAQUETÁ)	MERCADO CAMPESINO MUNICIPIO BELÉN DE LOS ANDAQUIES	03/12/2023	03/12/2023	2.641.224,60
537.	560ADR	BOGOTÁ	LANZAMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN, Y LA ESTRATEGIA DE EXTENSIÓN CAMPESINA, ÉTNICA Y COMUNITARIA	04/12/2023	06/12/2023	246.664.527,35
538.	561ADR	CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)	FESTIVAL AGROPECUARIO	02/12/2023	02/12/2023	1.275.869,66
539.	562ADR	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	TERCER ENCUENTRO CONECTA 2023	03/12/2023	07/12/2023	200.962.137,17
540.	563ADR	EL DORADO, META	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LAS ORGANIZACIONES ASOFRUD Y ASPROLAME: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO, FORMULACIÓN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO Y TALLER DE IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO	30/11/2023	30/11/2023	1.136.490,81

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
541.	564ADR	PUERTO RICO, META	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LAS ORGANIZACIONES AGROCHISPAS, ASOOPESPUR Y FEDESPESCAGRO - REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO FORMULACIÓN DE PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO Y DESARROLLO DE UN TALLER DE IMPLEMENTACIÓN	02/12/2023	02/12/2023	2.316.079,05
542.	565ADR	SOPLAVIENTO (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASGASO - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 3RA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	06/12/2023	06/12/2023	355.335,25
543.	566ADR	EL GUAMO(BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOGAGUAMO - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 3RA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	06/12/2023	06/12/2023	849.946,65
544.	567ADR	SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	TALLERES DE IMPLEMENTACIÓN NO. 2 DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO ASOCAMELIAS EN SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA - TOLIMA	06/12/2023	06/12/2023	1.251.545,22
545.	568ADR	ARROYO HONDO (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOGANAR - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 3RA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	07/12/2023	07/12/2023	355.335,25
546.	569ADR	ARROYO HONDO (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN ASOGANAR - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 3RA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	07/12/2023	07/12/2023	355.335,25
547.	570ADR	PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER	PRINCIPIOS DE AGRICULTURA REGENERATIVA	05/12/2023	05/12/2023	3.118.225,44

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
548.	571ADR	EL GUAMO(BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN LA ENEA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 3RA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	07/12/2023	07/12/2023	355.335,25
549.	572ADR	CALAMAR (BOLÍVAR)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN COPEGHA - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 3RA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	06/12/2023	06/12/2023	355.335,25
550.	573ADR	CHÁMEZA - CASANARE	CIERRE PIDAR EJECUCIÓN DIRECTA RESOLUCIÓN 878 DE 2019 LÍNEA PRODUCTIVA PECUARIA - CADENA PRODUCTIVA LECHE	06/12/2023	06/12/2023	5.462.773,00
551.	574ADR	LURUACO (ATLÁNTICO)	FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO CON LA ORGANIZACIÓN AMUVIP - IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO CON LA 2DA SESIÓN ENFOCADA EN PLANEACIÓN ESTRATEGICA	06/12/2023	06/12/2023	331.336,85
552.	575ADR	BOGOTÁ	MESA DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN 2024	04/12/2023	05/12/2023	4.861.491,33
553.	576ADR	MANAURE-CESAR	FORMACIÓN PARA EXTENSIONISTAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA A USUARIOS DEL SPEA	05/12/2023	07/12/2023	27.442.252,00
554.	577ADR	SAN JUAN DEL CESAR	ENCUENTRO DE EXTENSIONISTAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA LAS LÍNEAS PRODUCTIVAS DE GANADERÍA Y OVINO CAPRINO	06/12/2023	06/12/2023	3.932.276,56
555.	578ADR	GUAPOTÁ, SANTANDER	FORMACIÓN PARA EXTENSIONISTAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA A USUARIOS DEL SPEA	05/12/2023	08/12/2023	26.845.110,78

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
556.	579ADR	AGUSTÍN CODAZZI, CESAR	FORO DE SABERES ANCESTRALES EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	03/12/2023	05/12/2023	22.574.898,28
557.	580ADR	CARTAGENA, BOLIVAR	FORMACIÓN PARA EXTENSIONISTAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA A USUARIOS DEL SPEA	08/12/2023	10/12/2023	40.213.168,33
558.	581ADR	INIRIDA	ESCUELA DE ASOCIATIVIDAD ÉTNICA GUAINIA	05/12/2023	06/12/2023	17.758.225,51
559.	582ADR	CORREGIMIENTO SAN JUAN DE VILLALOBOS MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DE CAUCA	MESA DE TRABAJO LÍDERES PARA EL APOYO A LA CONFORMACIÓN DE ASOCIACIÓN DE SEGUNDO NIVEL DE ACUERDO LA LEY 2219 DE 2002. ZONA DE RESERVA CAMPESINA LA TUNA	05/12/2023	05/12/2023	2.155.890,00
560.	584ADR	SUCRE (SUCRE)	DIAGNÓSTICO, PLAN DE FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE FORTALECIMIENTO	04/12/2023	06/12/2023	1.133.225,85
561.	585ADR	BOGOTÁ	CURSO DE CREACIÓN PARTICIPATIVA DE PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL EN ORGANIZACIONES CAMPESINAS	11/12/2023	14/12/2023	21.238.078,62
562.	586ADR	RONDON-BOYACA	TALLERES DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO (HABILIDADES BLANDAS Y ECONOMÍA DEL CUIDADO) CON LA ORGANIZACIÓN ASOCAFERON	05/12/2023	05/12/2023	1.199.317,47
563.	587ADR	YOPAL	FORMACIÓN PARA EXTENSIONISTAS EN EL ACOMPAÑAMIENTO A LA TRANSICIÓN AGROECOLÓGICA A USUARIOS DEL SPEA	08/12/2023	11/12/2023	29.868.202,88
564.	588ADR	GRANADA - META	INDUCCIÓN PARA EXTENSIONISTAS RURALES EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA CONVENIO 1123 UTP	06/12/2023	06/12/2023	1.456.133,40
565.	589ADR	SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA	CUARTO ENCUENTRO CONECTA 2023	10/12/2023	14/12/2023	220.345.491,05

No.	EVENTO	LUGAR	ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TOTAL EVENTO IVA INCLUIDO
566.	590ADR	MIRAFLORES BOYACA	TALLERES DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO (HABILIDADES BLANDAS Y ECONOMIA DEL CUIDADO) CON LA ORGANIZACIÓN ANUC MIRAFLORES	07/12/2023	07/12/2023	2.062.826,06
567.	591ADR	BOGOTÁ	SOCIALIZACIÓN GESTIÓN AÑO 2023	19/12/2023	19/12/2023	16.621.908,16
568.	592ADR	BOGOTÁ	ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN SECRETARIA GENERAL	14/12/2023	14/12/2023	6.527.843,66
569.	593ADR	BOGOTÁ	MERCADO CAMPESINO INSTITUCIONAL NAVIDEÑO - ADR. SEDE CENTRAL ADR - BOGOTÁ D.C	11/12/2023	12/12/2023	24.996.504,04
570.	594ADR	RIOHACHA (GUAJIRA)	ENTREGA CANSATAS RFPP- GUAJIRA-ADR 16 DICIEMBRE DE 2023 -ADR	14/12/2023	16/12/2023	44.508.818,19
571.	595ADR	MUNICIPIO DE BUENOS AIRES, CAUCA.	PROMOCIÓN Y LANZAMIENTO DE LA AGROINDUSTRIA CAMPESINA PARA LA PAZ EN EL NORTE DEL CAUCA	13/12/2023	13/12/2023	7.545.615,00

De parte de la Agencia de Desarrollo Rural reciba un cordial saludo.

Atentamente

MORENO SANCHEZ
CESAR AUGUSTO
Firmado digitalmente por
MORENO SANCHEZ CESAR
AUGUSTO
Fecha: 2024.06.11 19:05:04 -05'00'
CESAR AUGUSTO MORENO SANCHEZ
Vicepresidente de Proyectos

Anexos: N/A

Elaboró: Edison Javier Bravo Mira, Contratista, Vicepresidencia de Proyectos

Apoyó: Zully Nathaly González Lizarazo – Contratista, Vicepresidencia de Proyectos

Aprobó: Paula Alexandra Penagos Sabogal, Contratista, Vicepresidencia de Proyectos



UNIDAD
DE RESTITUCIÓN
DE TIERRAS

URT-GGCIM 00135

Bogotá D.C.

Señor

4E S.A.S.

coordinacionmisional@4e.com.co

Ciudad

Unidad Administrativa Especial de Gestión de
Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No: DSC2-202307981
Fecha: 21 de junio de 2023 04:57:53 PM
Origen: Sede Central - Grupo de gestión contractual
Destino: 4E SAS



DSC2-202307981

Asunto: Respuesta a su derecho de petición con radicado DSC1-202316195

Cordial saludo.

En atención a su solicitud, remito certificado del contrato de Prestación de Servicios, Numero 1048 de 2022, suscrito entre 4E S.A.S con Nit. 900365212 – 6 y **LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS.**

Cordialmente,


HECTOR HERNANDO ACOSTA JIMENEZ.

Coordinador Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado.

Anexos: 06 Folios.

Copia: N/A

Proyectó: Cesar A. Quintero – Contratista – Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado.

 MoBo: Dora Martinez– funcionaria – Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado.

GD-FO-14
V.8



**MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL**

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 13A No. 29-24 (Pisos del 8 al 13) - Teléfonos (601) 3770300, 4279299 – Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212

Atención Grupo de Servicio al Ciudadano Carrera 13ª No. 28-38 Locales 165 - 166 Manzana 2

Bogotá, D.C., - Colombia

www.urt.gov.co Siganos en: @URestitucion

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 1 DE 5
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-31
	CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSIÓN: 8

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 12/10/2022

LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN EN CONTRATACIÓN E INTELIGENCIA DE MERCADO

CERTIFICA QUE:

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - UAEGRTD identificada con NIT 900.498.879-9 suscribió Contrato de Prestación de Servicios, con las siguientes características:

CONTRATISTA:	4E S.A.S.
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT N° 900365212 – 6
CONTRATO N°:	1048 DE 2022.
OBJETO:	Prestar los servicios para la organización, administración, ejecución de eventos institucionales y actividades logísticas en cumplimiento de las obligaciones misionales y funcionales de las diferentes dependencias y Direcciones Territoriales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, en el marco de la Ley 1448 y sus Decretos ley 4633 y 4635 de 2011.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	1. Prestar servicio de atención y respuesta en un tiempo máximo de doce (12) horas al recibo de la solicitud del evento. 2. Cumplir con los tiempos de presentación de presupuesto del evento, al igual que la presentación de cotizaciones de tickets y elementos, en los casos que sea requerido. 3. Presentar las opciones de hoteles y menús de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico 11. 4. Garantizar el desarrollo de las solicitudes de los eventos tramitados por parte de la Unidad en días calendario y en cualquier lugar del territorio nacional incluyendo zonas alejadas donde opera la Entidad, sin que esto modifique los costos inicialmente presentados en la propuesta, teniendo en cuenta que esta contempla todas las zonas del país. 5. Orientar, asesorar y prestar el servicio de organización, administración, coordinación, desarrollo, apoyo y ejecución logística, en todo el territorio nacional donde la Unidad lo requiera. 6. Suministrar los servicios logísticos que demande el montaje y desmontaje de stands en foros, ferias, congresos, asambleas y demás actividades programadas, autorizadas previamente por parte del supervisor del contrato. El CONTRATISTA garantizará el valor del montaje para los días siguientes del evento, en un costo igual o menor al 60% sobre el precio total del montaje. 7. Atender las visitas in situ del supervisor(es) del contrato con el fin de verificar la información que soporte la ejecución del contrato. 8. Presentar la planilla de reembolso de transporte, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la finalización del evento, donde conste que el beneficiario final del recurso recibió a satisfacción con firma, huella, copia del documento y los demás datos de verificación. 9. Presentar el formato de presupuesto ejecutado máximo siete (7) días hábiles después del evento, el cual será aprobado por el enlace de gestión de eventos de la Oficina Asesora de Comunicaciones y el supervisor del contrato de operador logístico.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 13A No. 29-24 (Pisos del 8 al 13) - Teléfonos (601) 3770300, 4279299 – Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212

Atención Grupo de Servicio al Ciudadano Carrera 13ª No. 28-38 Locales 165 - 166 Manzana 2

Bogotá, D.C., - Colombia

www.urf.gov.co Siganos en: @URestitucion

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Estratégico

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 2 DE 5
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-31
	CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSIÓN: 8

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 12/10/2022

	10. Garantizar que los materiales, insumos y elementos requeridos para un evento y que requieran ser trasladados, lleguen en óptimas condiciones; en caso de presentarse pérdida, averías o daños, el CONTRATISTA deberá responder por las mismas. 11. Presentar el presupuesto del evento al siguiente día (24 horas) de recibida la solicitud con las diferentes opciones de menú solicitadas en caso de que incluya alimentación, las opciones de hotel para estadía y/o salones, y presentar en un máximo de 36 horas las cotizaciones de los elementos que estén dentro de la solicitud y que no estén contemplados en el cuadro de ítems (conforme especificaciones del anexo técnico 11). 12. Garantizar que los alimentos y bebidas corresponden a las aprobadas por el responsable del evento y previstos en el tarifario, deben estar conservados en condiciones físicas e higiénicas, con excelente presentación y con las características previstas en el tarifario; así mismo, se debe asegurar que el agua utilizada para la preparación de los alimentos sea apta para el consumo humano, cualquier afectación causada con los alimentos entregados, será totalmente asumida la responsabilidad por el CONTRATISTA (conforme especificaciones del anexo técnico 11). 13. Garantizar el equipo mínimo de trabajo requerido, su permanencia durante la ejecución del contrato, con la presentación previa por el CONTRATISTA de los perfiles a la Unidad. Una vez adjudicado, si algún miembro del equipo no tiene el desempeño solicitado por la supervisión, el CONTRATISTA deberá informar las acciones o medidas correctivas de manera inmediata ante la solicitud; si las faltas observadas requieren su reemplazo, se deberá contratar un nuevo perfil y/o perfiles bajo las mismas condiciones descritas en el proceso y presentado a la Unidad. El equipo para el desarrollo del presente contrato podrá ser solicitado por la supervisión con exclusividad para la prestación del servicio. 14. Presentar alternativas de solución ante problemas que sean de su competencia como operador logístico en el marco de la ejecución del contrato y la planeación, ejecución, legalización y facturación de los eventos. 15. Pagar de manera oportuna y efectiva a los proveedores de acuerdo con lo convenido comercialmente, teniendo en cuenta los tiempos financieros de bancos o sucursales los cuales deberán ser comunicados previamente al supervisor. 16. Mantener permanente comunicación a través del equipo de trabajo mínimo requerido con la Unidad y total disposición de atender los requerimientos en cada uno de los eventos solicitados. 17. Realizar los eventos con personal idóneo certificado y capacitado en la prestación del servicio objeto del contrato y en los términos de calidad, oportunidad y rapidez establecidos en el contrato, la propuesta y en las especificaciones técnicas. 18. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo y el sitio señalado de acuerdo con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, el contrato, el anexo técnico 11 y la propuesta, a partir de las autorizaciones escritas emitidas por el supervisor del contrato. 19. Realizar los cambios que se requieran de manera inmediata sin afectar el costo del contrato en caso de que no haya la disponibilidad de habitaciones en la acomodación solicitada y del salón o espacio físico, en el marco de la realización de las

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 13A No. 29-24 (Pisos del 8 al 13) - Teléfonos (601) 3770300, 4279299 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212

Atención Grupo de Servicio al Ciudadano Carrera 13ª No. 28-38 Locales 165 - 166 Manzana 2

Bogotá, D.C., - Colombia

www.ur.gov.co Síguenos en: @URestitucion

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Estratégico

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 3 DE 5
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-31
	CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSIÓN: 6

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 12/10/2022

	actividades logísticas para la realización de eventos y/o cuando se soliciten cambios de itinerarios de vuelos. 20. Solicitar autorización a la supervisión del contrato para adquirir o suministrar los insumos que el evento o la actividad logística requieran y que no hayan quedado contemplados en el cuadro de ítems proyectados, caso en el cual deberá presentar como mínimo tres (3) cotizaciones, exceptuando en el caso de tiquetes aéreos donde se deberán presentar dos (2) cotizaciones y para las ollas comunitarias una (1) cotización. 21. Garantizar que los valores ofertados en el cuadro de ítems proyectados incluyan todos los impuestos, gravámenes, tasas y costos de transporte a que haya lugar. 22. Garantizar que los valores ofertados para los ítems proyectados incluyan el costo de transporte, instalación, funcionamiento, mantenimiento y desinstalación en el lugar del evento requerido en la solicitud. 23. Asegurar el equipo de trabajo con todos los elementos de protección y seguridad, establecidos en la normatividad vigente relacionada, e identificar con los distintivos necesarios al personal para el adecuado desarrollo de sus labores. 24. Entregar al equipo de trabajo dispuesto para la realización de los eventos todos los elementos de bioseguridad y de protección personal. 25. Implementar y aplicar los protocolos de bioseguridad establecidos por la Unidad y el Gobierno Nacional, conforme a la normatividad vigente, para la realización de cada uno de los eventos requeridos. 26. Cumplir con los tiempos de entrega establecidos y los servicios solicitados por el supervisor del contrato, independientemente de la distancia y de las condiciones del lugar del evento, salvo que, por razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente certificado por autoridad competente se haga imposible atender la obligación. 27. Cumplir con los tiempos acordados con las comunidades étnicas, para la realización de las ollas comunitarias, en relación con las consignaciones de los recursos y la ejecución de los eventos de acuerdo a los usos y costumbres de cada comunidad. 28. Garantizar la disponibilidad y capacidad de realizar eventos iguales o de diferentes características de manera simultánea en cualquier parte del territorio nacional. 29. Verificar que los valores facturados por los servicios ejecutados correspondan fielmente con los aprobados por la supervisión en el proceso de cotización. 30. Presentar la facturación dentro del término de siete (7) días hábiles después de realizado el evento, y en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles posteriores al evento, en caso de correcciones, esta debe ser subsanada en un tiempo no mayor de tres (3) días calendario. 31. Presentar los informes técnicos, administrativos, financieros mensuales, y finales, cuando se requieran por parte de la Unidad durante la ejecución del contrato y su liquidación, los cuales deberán estar suscritos por el coordinador general nacional y/o misional, o étnico. 32. Suministrar a todo costo dos (2) celulares de alta tecnología de disponibilidad permanente para la Unidad y equipos de intercomunicación durante los días programados del evento tales como radios y/o Avantel en el territorio donde no haya señal de

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 13A No. 29-24 (Pisos del 8 al 13) - Teléfonos (601) 3770300, 4279299 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212

Atención Grupo de Servicio al Ciudadano Carrera 13ª No. 28-38 Locales 165 - 166 Manzana 2

Bogotá, D.C., - Colombia

www.urf.gov.co Sigamos en: @URestitucion

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Estratégico

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 4 DE 5
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-31
	CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSIÓN: 8

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 12/10/2022

	comunicación, con los cuales se permita realizar seguimiento y apoyo a los eventos, en aras de mantener una comunicación permanente con el CONTRATISTA. Así las cosas, se deberán garantizar como mínimo 1.000 minutos a todos los operadores para cada celular y ocho (8) GB de internet, sin que esto genere un costo adicional para la Unidad. 33. Participar de las mesas de trabajo requeridas por la supervisión durante la ejecución del contrato como parte de la planeación y seguimiento. 34. Dar cumplimiento a las disposiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST según lo estipulado en el Resolución 0312 de 2019, "por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", conforme a su naturaleza (persona natural o jurídica), anexando la documentación que acredite el cumplimiento normativo.

VALOR TOTAL INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.908.689.998
VALOR DE ADICIONES O REDUCCIONES LIBERACIÓN	\$ 562.570.323 (ADICIÓN) \$ 235.796.623 (REDUCCIÓN) \$ 114.178.843 (LIBERACIÓN)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 6.121.284.855
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	17 DE FEBRERO DE 2022.
FECHA DE INICIO:	22 DE FEBRERO DE 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE DICIEMBRE DE 2022.
ESTADO DEL CONTRATO:	TERMINADO

La presente certificación se efectúa por solicitud del contratista en virtud del vínculo contractual con la UAEGRTD dando fe de los negocios jurídicos celebrados en el marco de la justificación y estudios previos presentados junto con la solicitud de contratación, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, sin que ello conlleve al reconocimiento o vínculo diferente al suscrito entre estos, se expide a solicitud del interesado a los 16 días del junio de 2023

HECTOR HERNANDO ACOSTA JIMENEZ

Proyectó: Cesar Quintero - Contratista- Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado.
 Revisó: Nubia Vargas - contratista - Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado.

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 13A No. 29-24 (Pisos del 8 al 13) - Teléfonos (601) 3770300, 4279299 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212

Atención Grupo de Servicio al Ciudadano Carrera 13ª No. 28-38 Locales 165 - 166 Manzana 2

Bogotá, D.C., - Colombia


www.ur.gov.co Siganos en: @URestitucion

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Estratégico

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 5 DE 5
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-31
	CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSIÓN: 8

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐

Fecha de aprobación: 12/10/2022

SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO/ORDEN DE COMPRA <Incorporar los datos de los Supervisores en el caso de Supervisión Compartida>	
VALOR EJECUTADO:	\$ 6.121.284.855
VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR:	\$0
LUGAR DE EJECUCIÓN:	NIVEL NACIONAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	SI ☒ NO ☐
OBSERVACIONES: Durante la ejecución se atendieron 1.320 solicitudes de eventos dentro de todo el territorio nacional, atendiendo eventos en simultáneo de hasta 15 eventos en un mismo día en diferentes ciudades del país tantas ciudades Capitales, municipios y corregimientos, y atendiendo a diferentes tipos de población: población indígena, población de comunidades negras, población Afrocolombiana, Población Raizal, Población Palenquera, Población vulnerables. Se contó en los eventos con la participación de diferentes personalidades del Gobierno Nacional como Presidente, Ministros, Viceministros, Directores entre otros. Dentro de los servicios prestados está: alojamiento, reembolso de transporte, material POP, montaje.	
RECIBIDO A SATISFACCIÓN:	SI
NOMBRE DE LA(S) PERSONA(S) QUIEN(ES) CERTIFICA(N):	DIANA GRIJALBA ALDANA / MARIA XIMENA TOBAR PANTOJA
CARGO(S):	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
E-MAIL(S):	diana.grijalba@urt.gov.co / maria.tobar@urt.gov.co
DIRECCIÓN(ES):	
TELÉFONO(S):	
 FIRMA SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO/ORDEN DE COMPRA  FIRMA SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO/CONVENIO/ACUERDO/ORDEN DE COMPRA MARIA XIMENA TOBAR PANTOJA	
Nota: Insertar las filas que sean necesarias en caso de requerir la firma de otro (s) supervisores.	
La presente certificación se expide a solicitud del contratista en Bogotá D.C., a los 21 de junio de 2023.	

Proyectó: Natalia Pinzón Velásquez-contratista-Oficina Asesora de Comunicaciones
 Revisó: Gina Rodríguez Cristancho - contratista - Oficina Asesora de Comunicaciones

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - Sede Central

Carrera 13A No. 29-24 (Pisos del 8 al 13) - Teléfonos (601) 3770300, 4279299 - Línea Gratuita Nacional: 01 8000 124212
 Atención Grupo de Servicio al Ciudadano Carrera 13ª No. 28-38 Locales 165 - 166 Manzana 2
 Bogotá, D.C., - Colombia
www.urt.gov.co Sigamos en: @URestitucion

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Estratégica

Velasquez <natalia.pinzon@urt.gov.co>

Asunto: Contrato de prestación de servicios No 1048 de 2022 con 4E SAS

Buenos días

Solicitamos amablemente nos pudieran ayudar con firma de este certificado del contrato contrato de prestación de servicios No 1048 de 2022 con 4E SAS.

saludos

La Unidad de Restitución de Tierras - URT informa que su dominio de correo cambio de @restituciondetierras.gov.co por @urt.gov.co.

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.

La Unidad de Restitución de Tierras - URT informa que su dominio de correo cambio de @restituciondetierras.gov.co por @urt.gov.co.

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.

La Unidad de Restitución de Tierras - URT informa que su dominio de correo cambio de @restituciondetierras.gov.co por @urt.gov.co.

Antes de imprimir este correo piense bien si es necesario. El medio ambiente es asunto de todos.



MERCADO Y BOLSA S.A.
COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Bogotá, febrero 19 de 2026

Señores
UT POR LA EDUCACIÓN 2024
Bogotá

CERTIFICADO CONTRACTUAL

EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD COMISIONISTA MERCADO Y BOLSA S.A., EN SU CONDICIÓN DE COMISIONISTA VENDEDOR EN REPRESENTACIÓN DE IMAGROUP COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA QUE:

LA UNIÓN TEMPORAL UT POR LA EDUCACIÓN 2024, conformada por : **IMAGROUP COLOMBIA SAS**, identificado con el NIT No. 900.075.108-3 con participación del 35%; **RED LOGÍSTICA Y GESTIÓN SAS** identificado con el Nit No. 900.188.352-1 con participación del 15%; **DUBRANDS SAS** identificado con Nit No. 900.275.221-6 con participación del 25% y **4E SAS** identificado con Nit No. 900.365.212-6 con participación del 25%, suscribió con la Sociedad Comisionista MERCADO Y BOLSA S.A identificada con el Nit No. 830.094.283-1, el contrato de Mandato para representarlo a través del escenario de la Bolsa Mercantil de Colombia, en la negociación cuyo objeto fue: PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL con destino al **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL**, documentos publicados a través de la página web de la Bolsa Mercantil de Colombia con el Boletín Informativo No. 147 del 15 de julio de 2024.

OPERACIÓN DE MERCADO ABIERTO No. 62869744 del 25 de julio de 2024:

COMPRADOR:	CORREAGRO S.A – COMISIONISTA COMPRADOR/ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – COMITENTE COMPRADOR
VENDEDOR:	MERCADO Y BOLSA S.A. – COMISIONISTA VENDEDOR / IMAGROUP COLOMBIA S.A.S – COMITENTE VENDEDOR
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE CARÁCTER LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL con destino al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
FECHA OPERACIÓN	25-07-2024
FECHA DE INICIO:	02-08-2024
FECHA FINAL (incluye adición):	18-07-2025
VALOR INICIAL:	\$36.619.280.598
VALOR ADICIÓN:	\$17.588.978.711
VALOR TOTAL:	\$52.602.362.962 (CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS), antes de IVA.
IVA TOTAL:	\$5.308.795.649 (CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS)
ESTADO:	TERMINADO Y EJECUTADO EN ESCENARIO BURSÁTIL



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolsa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





ANEXO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN LOS DOCUMENTOS DE CONDICIONES ESPECIALES Y EN LA FICHA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN

OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con el objeto de la presente negociación, así como con los requerimientos técnicos contenidos en el estudio previo, Anexo No. 01, en la presente ficha técnica de negociación y en las fichas técnicas de los bienes, productos o servicios, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del Comitente Vendedor con el Ministerio que vincule al Comitente Comprador para el desarrollo de la presente negociación.
2. Asistir y participar en las reuniones, atender y cumplir las peticiones y/o consultas y/o informes, recomendaciones y/o sugerencias que le indique el Interventor/ supervisor y se relacionen con el objeto de la presente negociación.
3. Presentar un informe mensual de la operación realizada y atender los requerimientos de su competencia emanados de los entes de control.
4. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas general de seguridad social en salud, pensiones y aportes parafiscales cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, modifiquen o aclaren.
5. En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un COMITENTE VENDEDOR extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia de acuerdo con lo señalado en los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.
6. Defender en todas sus actuaciones los intereses del Ministerio y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales.
7. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga, la cual es de propiedad del Ministerio de Educación Nacional.
8. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación y Supervisión del Ministerio.
9. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Ministerio.
10. Constituir las garantías para la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, en los términos y condiciones pactados.
11. Mantener al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas. El COMITENTE VENDEDOR será el responsable por los actos u omisiones en que incurra en desarrollo de las actividades del contrato que se derive del proceso de selección, cuando con ellos cause perjuicio a la administración o terceros.
12. En el caso de subcontratar con terceros la ejecución de actividades relacionadas con el objeto contractual, el Comitente Vendedor no se exonera de la responsabilidad de ejecución de la presente negociación, ni del cumplimiento de las obligaciones derivadas de este. M



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolsa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





13. antener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al Ministerio en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación.
14. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución de la presente negociación.
15. Radicar las facturas de cobro una vez prestado el servicio contratado, con los informes y comprobantes de pago de los aportes parafiscales, cumpliendo los requisitos establecidos en la forma de pago de la presente negociación.
16. Presentar antes del inicio del contrato, en los tiempos establecidos en el proceso de selección, el equipo de trabajo con el cual ejecutará el mismo.
17. Contar con una sede en la ciudad de Bogotá D.C.
18. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto de la presente negociación.
19. Devolver a la Subdirección de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación Nacional los documentos y archivos que en desarrollo del contrato se le hayan entregado, así como los bienes devolutivos que le fueron asignados para su custodia.
20. Colaborar con el Ministerio de Educación Nacional en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos que realicen los órganos de control.
21. Utilizar la imagen del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.

Obligaciones Específicas

Son obligaciones específicas del Comitente vendedor las siguientes:

1. Orientar, planear, organizar, administrar y ejecutar los eventos según las necesidades del Ministerio de Educación Nacional.
2. Realizar las cotizaciones de cada servicio o bien requerido teniendo en cuenta las políticas de austeridad y lo definido en la presente ficha técnica, dando prioridad de acuerdo con la fecha de realización del evento, pero siempre respetando el tiempo establecido. Las cotizaciones y negociaciones deben hacerla a nombre propio y no del Ministerio de Educación Nacional.
3. Enviar los datos del evento al día siguiente de la aprobación de la cotización como dirección del lugar aprobado, los menús, placas de vehículos, datos de conductores, el nombre del salón el nombre y datos de contacto del asistente operativo para cada uno de los eventos, donde aplique.
4. Operar la logística necesaria para llevar a cabo la realización de los eventos, según los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, solicitados a través del supervisor / Interventor del contrato.
5. El personal en el sitio debe estar identificado como personal del operador, a través del uniforme institucional con carné de identificación visible. Así como, garantizar una excelente presentación personal para los eventos.
6. Realizar la contratación o adquisición de un bien o servicio logístico, previa autorización del supervisor / Interventor del contrato. Los bienes o servicios adquiridos para la realización de un evento que no sean aprobados previamente por el supervisor / Interventor del contrato, no serán pagados por el Ministerio de Educación Nacional.
7. Prestar apoyo a los diferentes programas y estrategias del Ministerio de Educación Nacional a realizar, en caso de que sea necesario, como asesoría en convocatorias a participantes de determinado evento de acuerdo con los lineamientos del Ministerio por parte del operador, sin que esto genere ningún costo al Ministerio de Educación Nacional.



+57 (601) 7431001



administrativo
@mercadoybolsa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





8. Buscar las mejores tarifas y descuentos corporativos, de acuerdo con las condiciones particulares del territorio donde deba desarrollarse la respectiva actividad. Todos los descuentos, tarifas preferenciales, cortesías y demás beneficios que otorguen los proveedores como resultado de la realización de un evento, deben ser trasladados por el operador al Ministerio de Educación Nacional. Con el informe mensual de ejecución incluirá el detalle de su gestión sobre esta obligación.
9. Responder a los requerimientos realizados por el Ministerio de Educación Nacional dentro de los tiempos establecidos en la ficha técnica.
10. Garantizar la calidad de los servicios contratados, elementos suministrados y responder por ello, así como que los eventos cuenten con los permisos de las autoridades municipales si a ello hubiere lugar.
11. Responder por los daños y perjuicios que se causaren a los participantes de los eventos, en el caso de intoxicaciones por causa de alimentos o accidentes causados por hechos generados por la prestación del servicio a su cargo.
12. Asumir la responsabilidad civil contractual y extracontractual que genere la demanda u otras demandas interpuestas por terceros derivada de su actividad y contar con las garantías que para ciertos eventos exijan las autoridades locales.
13. Solicitar autorización del supervisor / Interventor cuando requiera realizar alguna modificación a los eventos.
14. Contratar los conferencistas, talleristas que sean requeridos, de acuerdo con el perfil y la experiencia, solicitada por el Ministerio de Educación Nacional, cuando se requiera y acogerse a la forma de pago establecida.
15. Pagar a los proveedores de productos y servicios contratados para la realización de los eventos requeridos, de acuerdo con los plazos establecidos en las negociaciones comerciales que realice. Las condiciones comerciales que se pacten con los proveedores son de su responsabilidad y por ningún motivo podrá trasladarse la misma al Ministerio de Educación Nacional, ni condicionar la realización de un evento o consecución de un requerimiento logístico a las condiciones de pago establecidas por un proveedor, como es el caso de pagos anticipados. Por ningún motivo el operador podrá condicionar o amparar su responsabilidad frente al pago de proveedores, con el momento de realización del pago por parte del Ministerio de Educación Nacional.
16. Garantizar el tratamiento adecuado, según la normatividad vigente, a los residuos y basuras que se generen en la realización de cada evento, para lo cual debe revisar la propuesta de cada lugar aprobado donde indique el tratamiento que dará a las basuras y residuos que se generen.
17. Tramitar oportunamente los permisos y licencias que se requieran ante las autoridades legales competentes para la realización de eventos.
18. Designar y mantener durante la vigencia del contrato el personal propuesto con las calidades y con la dedicación de tiempo establecida, variando el mismo solo en casos de fuerza mayor o caso fortuito, previa autorización del supervisor / Interventor del contrato y deberán remplazarse con personal de iguales o mayores características.
19. Informar al Ministerio de Educación Nacional, cualquier situación que altere el normal funcionamiento de cada uno de los eventos.
20. Informar al supervisor / Interventor los inconvenientes o problemas que se presenten en el desarrollo del evento, para que de manera conjunta se validen alternativas de solución de manera inmediata.
21. Presentar mensualmente un informe al Ministerio de Educación Nacional sobre la ejecución del contrato, detallando el cumplimiento de las obligaciones, los eventos realizados, los eventos pagados y saldo del contrato a la fecha del informe.
22. Entregar al Ministerio de Educación Nacional un informe al finalizar el plazo de ejecución del contrato, donde se presenten los resultados obtenidos. El informe deberá ser presentado, en medio magnético.



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





23. Entregar con la oportunidad regulada, los documentos soporte para el trámite de pagos, es decir a más tardar dentro de los 10 días calendario después de finalizado el evento.
24. Solicitar que las facturas expedidas por los terceros que prestan el servicio se entreguen en un plazo máximo de 5 días siguientes a la realización del evento.
25. Presentar los documentos definidos del personal mínimo requerido dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato.
26. Disponer el personal de equipo mínimo requerido de conformidad con el perfil exigido en el numeral 3. relación de equipo humano mínimo para la ejecución de la presente negociación, establecidas en las condiciones técnicas previas de la ficha técnica de negociación con dedicación de tiempo completo para atender los requerimientos del comitente comprador.
27. Garantizar que se atenderán las instrucciones, lineamientos y requerimientos que durante el desarrollo del contrato le impartan el supervisor / Interventor del Ministerio de Educación Nacional, sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa.
28. Garantizar que se tomarán las medidas necesarias de acuerdo con la normatividad y estándares vigentes para el adecuado suministro y manejo de protocolos de bioseguridad, limpieza y presentación, de alimentos, locaciones y servicios que sean requeridos durante la realización de los eventos.

Obligaciones relativas a la calidad del servicio:

29. Presentar tres días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato el diseño e implementación de un procedimiento de gestión para el desarrollo de los servicios a contratar.
30. Entregar un análisis para ejecutar acciones de mejoramiento cuando amerite a causa de productos no conforme, las cuales serán pactadas como ANS (Acuerdos de Niveles de Servicios) y formarán parte integral del contrato.
31. Recaudar los listados de asistencia de los asistentes y dejar registro de las capacitaciones, charlas y/o conferencias relacionadas con el tipo de evento.
32. Si la calificación del evento es menor a 4.0, en una escala de uno (1) a cinco (5), se definirá con el supervisor
33. / Interventor del contrato el plan de mejora, para garantizar que los inconvenientes presentados no se repitan en un próximo evento, es importante tener en cuenta que los eventos calificados por debajo de 3.0 impactará los costos reconocidos para el pago del evento. Estos planes de mejora y las acciones adelantadas se remitirán por parte del Comitente Comprador con el informe mensual del Contrato.

Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión

Para el eje de Calidad

34. El operador debe socializar con el equipo de trabajo que realizará las actividades definidas en el contrato, la información básica del Ministerio de Educación Nacional (Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos y Políticas de los Sistemas de Gestión).
35. Desarrollar las actividades y productos materia del contrato bajo los principios, lineamientos y directrices trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad del Ministerio.

Para el eje de Seguridad y Salud Ocupacional

36. Todo el personal del operador deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social en riesgos laborales. Antes de iniciar cualquier actividad en el Ministerio de Educación Nacional todos los trabajadores del operador deben recibir inducción en Seguridad y Salud en el trabajo.
37. Suministrar a sus trabajadores todos los elementos de protección personal requeridos para la realización de sus actividades y garantizar el uso correcto de estos durante la ejecución de los trabajos. En caso de deterioro o daño el remplazo deberá hacerse de forma inmediata.
38. Durante la ejecución del contrato el operador deberá cumplir con las normas reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolsa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





39. El operador es responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e investigación de los incidentes y accidentes de trabajo presentados durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato.
40. El Ministerio de Educación Nacional podrá suspender trabajos del operador si éstos no se ajustan a los estándares de seguridad establecidos por normas técnicas nacionales o internacionales o a la normatividad legal.
41. Adoptar las medidas sanitarias necesarias que permitan mitigar los riesgos de contagio para las personas que participan dentro de los distintos eventos, de conformidad con las normas que regulen la materia.
42. Garantizar que los proveedores que prestan los diferentes servicios solicitados por el MEN cuentan con los protocolos de bioseguridad establecidos por las autoridades competentes y la normatividad vigente para cada uno de los requerimientos.
43. Suministrar a sus trabajadores los kits de bioseguridad necesarios para la prestación de los servicios requeridos por el MEN, así como cumplir con los protocolos establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, distrital y territorial en donde se ejecute el contrato.
44. Tomar las medidas sanitarias preventivas y correctivas para la protección de la salud, dar aplicación a los protocolos, procedimientos y lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y establecer las medidas de bioseguridad necesarias para la protección de sus trabajadores de conformidad con la normativa vigente.

Para el eje Ambiental:

45. El operador, de acuerdo con la actividad a desarrollar debe establecer el análisis de los aspectos e impactos ambientales asociados al contrato que vaya a ejecutar, establecer las acciones tendientes a reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales significativos.
46. El operador deberá garantizar el cumplimiento de los proveedores seleccionados en cuanto a la política ambiental en lo concerniente a buenas prácticas de manipulación de alimentos, almacenamiento y manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de los recursos de agua, energía, papel y sustancias de limpieza y desinfección, combustibles, manejo de vertimientos.
47. El operador deberá asegurar la correcta disposición final y/o aprovechamiento de los residuos peligrosos y residuos especiales generados en consecuencia de la ejecución del contrato, garantizando que revisará que los proveedores seleccionados realicen tratamiento adecuado, según la normatividad vigente, a los residuos y basuras que se produzcan en la realización de cada evento, desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1259 de 2000 y el Decreto 3695 de 2009, y demás normas relacionadas vigentes.
48. El operador deberá responder por que el personal vinculado reciba inducción sobre el Sistema de Gestión Ambiental.
49. Para el envase y suministro de las raciones alimenticias, el operador deberá utilizar recipientes biodegradables o de bajo impacto ambiental. Así mismo, evitará el uso de empaques de poliestireno expandido (Icopor) para conservar y servir los alimentos.
50. El contratista debe garantizar en la medida de lo posible que no utilizará en la prestación del servicio los plásticos de un solo uso que se encuentran prohibidos y listados en el artículo 5 de la Ley 2232 de 2022, a excepción de cuando se requieran usar por los temas expuestos en el parágrafo del artículo 5. Para ello el contratista deberá garantizar el uso de alternativas sostenibles como materiales no plásticos reutilizables o biodegradables o plásticos biodegradables en condiciones ambientales naturales de conformidad con lo definido en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 2232 de 2022. También se considerarán como alternativas sostenibles aquellos productos que son elaborados de materiales plásticos reciclados y que pasen por un proceso de reciclaje efectivo, que cuentan con una cadena de valor debidamente constituida que permite su aprovechamiento, o que se encuentran sometidos a metas individualizadas por tipo de producto y/o polímero establecidas en el marco de un modelo de economía circular y de Responsabilidad Extendida del Productor, según lo establecido en el artículo 18 de la presente ley".



+57 (601) 7431001



administrativo
@mercadoybolosa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





51. Por tanto, el contratista deberá suministrar las fichas técnicas de los materiales plásticos o de alternativas sostenibles que se utilicen en la prestación del servicio.

Obligaciones del personal del comitente vendedor adjudicatario

52. Las hojas de vida y sus soportes del talento humano que desarrollará el proceso deben ser presentadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del proceso como requisito previo a la firma del acta de inicio, para revisión del supervisor y/o interventor, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.

- a. 1 líder coordinador de Eventos
- b. 3 productores de eventos
- c. 3 ejecutivos de cuenta
- d. 3 auxiliares Logísticos
- e. 3 auxiliares Administrativos

El Comitente vendedor deberá mantener durante la ejecución del servicio, el recurso humano que proponga para el desarrollo del 100% del proyecto de acuerdo con los tiempos de ejecución para desarrollar las actividades de operación logística.

El comitente vendedor debe designar un líder que ejerza la Coordinación del servicio, quien actuará como responsable del servicio de manera permanente.

De acuerdo con las necesidades del servicio, si es necesario, el Comitente vendedor debe trabajar en varios turnos o jornadas, de acuerdo con los servicios requeridos, sin que se afecte el valor del servicio. Este personal mínimo debe estar radicado en Bogotá D.C con el fin de contar con la participación presencial a las reuniones que se programen y tengan una disponibilidad permanente y capacidad de decisión conjuntamente con los líderes de las dependencias del MEN y el supervisor / interventor.

Todo el personal estará debidamente identificado con los diferentes logos, símbolos, escudos o colores alusivos a su rol en el evento.

Por otra parte, El COMITENTE VENDEDOR debe dar cumplimiento a la normatividad aplicable a la materia, sobre el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, Riesgos Laborales, SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, del personal que prestará el servicio objeto del servicio, situación que deberá ser certificada por el revisor fiscal por los casos que la Ley así lo establezca y/o por el Representante Legal de la empresa o Unión Temporal o Consorcio. Cabe aclarar que el comitente vendedor deberá garantizar las condiciones mínimas de trabajo para los auxiliares administrativos dotándolos de los implementos necesarios de trabajo tales como: computador, internet, celular, entre otros.

El equipo mínimo de trabajo para ejecutar el servicio que se vincule para la ejecución del servicio dependerá administrativamente del comitente vendedor y no tendrá vínculo laboral con el Ministerio de Educación Nacional. La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de algún integrante del equipo mínimo de trabajo para ejecutar el servicio, en los siguientes eventos:

- Por autorización o solicitud de la Supervisión / Interventoría
- Por intermedio de la supervisión / Interventoría del servicio designado, cuando advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra la buena relación con el comitente comprador, o cause algún impacto negativo a la Entidad.
- Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. • En el evento de enfermedad o vacaciones será remplazado y sólo por el tiempo necesario.

En caso de requerirse reemplazo de alguno de los integrantes o de todo el equipo mínimo de trabajo para ejecutar el servicio, se deberá contar con la aprobación por escrito de la Supervisión / Interventoría. Para autorizar el reemplazo, se deberá presentar a la Supervisión / Interventoría, una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados para determinado rol.

Otro Personal: Adicionalmente al personal citado en los literales anteriores, el COMITENTE VENDEDOR deberá disponer de todo el personal administrativo, contable, técnico y de apoyo necesario para el desarrollo de los eventos y del servicio en general. El comitente vendedor, debe contemplar en sus



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolsa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





MERCADO Y BOLSA S.A.
COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

costos todo el personal necesario para el desarrollo del objeto establecido en el presente pliego de condiciones con la experiencia y capacidad suficiente para adelantar el desarrollo de los trabajos.

Para el eje de Política de Seguridad de la Información

El operador debe garantizar los procesos adecuados para la protección y confidencialidad de la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional.

Cordialmente,

SANDRA MILENA MEJIA SERRANO

63.532.606 de Bucaramanga

Representante Legal

MERCADO Y BOLSA S.A

Proyectado: Adriana Herrera

Revisión: Ronald Muñoz



+57 (601) 7431001



administrativo
@mercadoybolsa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





ANEXO DE EVENTOS

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
1	12/08/2024	SUPERIOR	BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA - SANTANDER	ENTREGA PREMIO Y RECURSOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	7/08/2024	8/08/2024	PRESENCIAL	300
2	30/08/2148	DESPACHO DEL VICEMINISTRO	CARTAGENA	CUMBRE NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL COLOMBIA	6/08/2024	6/08/2024	PRESENCIAL	300
3	9/08/2024	SUPERIOR	CALI - VALLE DEL CAUCA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM	6/08/2024	6/08/2024	PRESENCIAL	100
4	8/08/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	IBAGUE - TOLIMA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - IBAGUE	6/08/2024	6/08/2024	PRESENCIAL	20
5	12/08/2024	SUPERIOR	MANAURE - LA GUAJIRA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - MANAURE	13/08/2024	13/08/2024	PRESENCIAL	20
6	20/08/2024	SUPERIOR	LA MESA - CUNDINAMARCA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - LA MESA	10/08/2024	14/08/2024	PRESENCIAL	55
7	12/08/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO	RIOHACHA - GUAJIA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - RIOHACHA	12/08/2024	14/08/2024	PRESENCIAL	150
8	11/08/2024	DIRECCION DE CALIDAD	MITU - VAUPES - PUERTO INIRIDA	ENCUENTRO DE PREPARACIÓN CON COMUNIDADES EDUCATIVAS DE PUERTO INIRIDA Y MITU PARA DESARROLLO PEDAGÓGICO DE ACCIONES PREVIAS A LAS COP 16 EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL Y PODER PEDAGÓGICO	11/08/2024	13/08/2024	PRESENCIAL	80
9	12/08/2024	DIRECCION DE CALIDAD	JAMUNDI, VALLE DEL CAUCA	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SEM JAMUNDI Y EQUIPOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LAS EES DEL MUNICIPIO	12/08/2024	14/08/2024	PRESENCIAL	80
10	12/08/2024	DIRECCION DE CALIDAD	MITU - VAUPES - PUERTO INIRIDA	ENCUENTRO DE CO CREACIÓN Y DESARROLLO CREATIVO PARA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN PUERTO INIRIDA Y MITU COMO DESARROLLO PEDAGÓGICO DE ACCIONES PREVIAS A LAS COP 16 EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL Y PODER PEDAGÓGICO POPULAR	12/08/2024	14/08/2024	PRESENCIAL	130
11	14/08/2024	DIRECCION DE CALIDAD	MOMPOX - BOLIVAR	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - MOMPOX, BOLIVAR	14/08/2024	16/08/2024	PRESENCIAL	80
12	15/08/2024	SUPERIOR	QUIBDO - CHOCO	EXPLORACIÓN CENTROS DE INTERÉS CON ENFOQUE AUDIOVISUAL	13/08/2024	13/08/2024	PRESENCIAL	250
13	15/08/2024	SUPERIOR	SAN GIL - BUCARAMANGA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - SAN GIL, SANTANDER	13/08/2024	13/08/2024	PRESENCIAL	250
14	29/08/2024	SUPERIOR	PASTO - NARIÑO	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - PASTO, NARIÑO	20/08/2024	22/08/2024	PRESENCIAL	200
15	14/08/2024	DIRECCION DE CALIDAD	SAN JUAN DE NEPOMUCENO - BOLIVAR	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR	14/08/2024	17/08/2024	PRESENCIAL	50
16	13/08/2024	DESPACHO Y FORTALECIMIENTO	TMBIQUI - CAUCA	MESA DE TRABAJO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS CON LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DE TMBIQUI Y LOPEZ DE MEYAY EN EL MARCO DEL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE MATRÍCULA CONTRATADA	14/08/2024	14/08/2024	PRESENCIAL	60
17	14/08/2024	DESPACHO Y FORTALECIMIENTO	CHINGAZA - CUNDINAMARCA	CHINGAZA - NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PENSANDO EN EL AGUA DE HOY Y DE MAÑANA	14/08/2024	14/08/2024	PRESENCIAL	
19	16/08/2024	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO	SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA)	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA	16/08/2024	16/08/2024	PRESENCIAL	260
20	2/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD	EL BAGRE, ANTIOQUIA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - EL BAGRE, ANTIOQUIA	20/08/2024	21/08/2024	PRESENCIAL	15
21	21/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	EL BAGRE, ANTIOQUIA	EXPLORACIÓN CENTROS DE INTERÉS CON ENFOQUE AUDIOVISUAL - EL BAGRE, ANTIOQUIA	22/08/2024	28/08/2024	PRESENCIAL	80
22	22/08/2024	SUPERIOR	POPAYAN, CAUCA	DESARROLLAR LA FERIA DE BIENESTAR DOCENTE PARA LA CIUDAD DE POPAYAN, BUSCANDO BENEFICIAR A LOS MAESTROS DE LOS MUNICIPIOS ARGELIA, BALBOA, CAJIBO, CALDONO, EL TAMBO, JAMBALO, MERCADERES, MORALES, PATÁ Y PIENDAMO	21/08/2024	21/08/2024	PRESENCIAL	45
23	21/08/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO	BUCARAMANGA - SANTANDER	AVANZADA JUEGOS DEPORTIVOS DEL MAGISTERIO 2024	18/08/2024	28/08/2024	PRESENCIAL	50
24	19/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Inteligencia Artificial en la Formación Integral A	20/08/2024	22/08/2024	PRESENCIAL	10
25	22/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	PAZ DE ARPORO - CASANARE	GENERAR UN ESPACIO PARTICIPATIVO PARA DISCUTIR TEMAS DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DE ESTA MANERA TRANSFORMAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y GESTIÓN ESCOLAR, VISIBILIZAR Y RECONOCER LAS PEDAGOGÍAS COMUNITARIAS Y LOGRAR CAMBIOS EN LA POLÍTICA PÚBLICA.	27/08/2024	27/08/2024	PRESENCIAL	
26	21/08/2024	DIRECCION DE CALIDAD	POPAYAN, CAUCA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - POPAYAN, CAUCA	20/08/2024	22/08/2024	PRESENCIAL	100
27	21/08/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO	BOGOTÁ - MEN	HABLEMOS DE PAZ - EXPERIENCIAS DE JUSTICIA RESTAURATIVA EN LA ESCUELA	20/08/2024	21/08/2024	PRESENCIAL	50
28	20/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CHIA - CUNDINAMARCA	DIALOGO ZONAL DE EDUCACIONES ALTERNATIVAS PARA LA VIDA - CHIA	21/08/2024	24/08/2024	PRESENCIAL	24
29	22/08/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	YOPAL - CASANARE	DIALOGO ZONAL DE EDUCACIONES ALTERNATIVAS PARA LA VIDA - YOPAL	20/08/2024	20/08/2024	PRESENCIAL	200
30	28/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	CALI - VALLE DEL CAUCA	DIALOGO ZONAL DE EDUCACIONES ALTERNATIVAS PARA LA VIDA - CALI	21/08/2024	23/08/2024	PRESENCIAL	130
31	26/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	NEIVA - HUILA	DIALOGO ZONAL DE EDUCACIONES ALTERNATIVAS PARA LA VIDA - NEIVA	21/08/2024	23/08/2024	PRESENCIAL	80
32	26/08/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO	DUITAMA-BOYACA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - DUITAMA, BOYACÁ	22/08/2024	24/08/2024	PRESENCIAL	80
33	28/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	QUIBDO, CHOCO	FESTIVAL ESCOLAR AUDIOVISUAL EN EL MARCO DEL CENTRO DE INTERÉS DE LA FORMACIÓN INTEGRAL - PODER PEDAGÓGICO POPULAR	28/08/2024	28/08/2024	PRESENCIAL	100
34	24/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	EXPLORACIÓN CENTROS DE INTERÉS CON ENFOQUE AUDIOVISUAL - BOGOTÁ	25/08/2024	27/08/2024	PRESENCIAL	70
35	26/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ARMENIA - QUINDIO	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - ARMENIA, QUINDIO	26/08/2024	28/08/2024	PRESENCIAL	85
36	26/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	MANIZALES - CALDAS	PRIMER FORO ACADÉMICO: "EL EXTERMINIO DE LA UNIÓN PATRÓTICA: DIÁLOGOS UNIVERSITARIOS PARA LA NO REPETICIÓN" - UNIVERSIDAD DE CALDAS	22/08/2024	23/08/2024	PRESENCIAL	8
37	28/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	BOGOTÁ	ENCUENTRO DE LÍDERES DE RECURSOS HUMANOS DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN	22/08/2024	24/08/2024	PRESENCIAL	120
38	28/08/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	EL BANCO MAGDALENA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - EL BANCO, MAGDALENA	22/08/2024	22/08/2024	PRESENCIAL	30
39	27/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR	MONTERIA	DIALOGO ZONAL DE EDUCACIONES ALTERNATIVAS PARA LA VIDA - MONTERIA	29/08/2024	29/08/2024	HIBRIDOS	25
40	27/08/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	AGUACHICA, CESAR	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - AGUACHICA, CESAR	29/08/2024	29/08/2024	HIBRIDOS	45
41	28/08/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	SAN MARCOS-SUCRE	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - SAN MARCOS, SUCRE	26/08/2024	29/08/2024	PRESENCIAL	170
42		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	QUIBDO CHOCO	TERCERA JORNADA DE EXPLORACIÓN CENTROS DE INTERÉS CON ENFOQUE AUDIOVISUAL - QUIBDO, CHOCO	3/08/2024	5/08/2024	PRESENCIAL	130
43	27/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	QUIBDO, CHOCO	SEGUNDO FORO ACADÉMICO: "EL EXTERMINIO DE LA UNIÓN PATRÓTICA: DIÁLOGOS UNIVERSITARIOS PARA LA NO REPETICIÓN" - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	26/08/2024	28/08/2024	PRESENCIAL	80
44	28/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	QUIBDO, CHOCO	DIALOGO ZONAL DE EDUCACIONES ALTERNATIVAS PARA LA VIDA-QUIBDO	26/08/2024	28/08/2024	PRESENCIAL	80
45	28/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	BOGOTÁ	TALLER PARA EXPLORACIÓN DE CENTROS DE INTERÉS CON ENFOQUE AUDIOVISUAL - BOGOTÁ	27/08/2024	29/08/2024	PRESENCIAL	50

+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
46	28/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	GUAPI-CAUCA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - GUAPI, CAUCA	28/08/2024	28/08/2024	PRESENCIAL	160
47	28/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - CARMEN DE BOLIVAR, BOLIVAR	28/08/2024	28/08/2024	PRESENCIAL	90
48	31/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	EL BAGRE-ANTIOQUIA	TALLER PARA EXPLORACIÓN DE CENTROS DE INTERÉS CON ENFOQUE AUDIOVISUAL - EL BAGRE	17/09/2024	17/09/2024	VIRTUAL	2000
49	29/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	ENCUENTRO DE MAESTROS INSPIRADORES EN EL MARCO DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - CÚCUTA	30/08/2024	30/08/2024	PRESENCIAL	117
50	28/08/2024	DIRECCION DE FORTALECIMIENTO	BOGOTÁ- HOTEL BOUTIQUE	ENCUENTRO DE LÍDERES FINANCIEROS	28/08/2024	30/08/2024	PRESENCIAL	330
51		DIRECCION DE FORTALECIMIENTO	TUMACO, NARIÑO	DIALOGO ZONAL DE EDUCACIONES ALTERNATIVAS PARA LA VIDA - TUMACO			PRESENCIAL	8
52	27/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	TUNJA, BOYACA	DIALOGO ZONAL DE EDUCACIONES ALTERNATIVAS PARA LA VIDA - TUNJA	29/08/2024	31/08/2024	PRESENCIAL	80
53	27/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	TAME, ARAUCA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - TAME, ARAUCA	29/08/2024	31/08/2024	PRESENCIAL	80
55	28/08/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	REPELÓN, ATLÁNTICO	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - REPELÓN, ATLÁNTICO	26/08/2024	26/08/2024	PRESENCIAL	10
56	29/08/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	MONTERÍA, CORDOBA	TERCER FORO ACADÉMICO- "EL EXTERMINIO DE LA UNIÓN PATRÓTICA: DIÁLOGOS UNIVERSITARIOS PARA LA NO REPETICIÓN" - UNIVERSIDAD DE CORDOBA	29/08/2024	29/08/2024	HÍBRIDOS	80
57	6/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	Territorio de los Pastos, Departamento de Nariño.	Segundo encuentro de Observatorios astronómicos ancestrales: Mirando el cielo para sembrar en el suelo.	6/09/2024	7/09/2024	PRESENCIAL	2600
58	2/08/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CHINCHINA CALDAS	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR - APUESTAS DEL VEPBM - CHINCHINÁ, CALDAS	27/08/2024	27/08/2024	PRESENCIAL	32
54	30/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	ARAUCA, ARAUCA	ENCUENTRO TERRITORIAL DE PODER PEDAGÓGICO	29/08/2024	31/08/2024	PRESENCIAL	80
59	27/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	CHIMICHAGUA-CESAR	EXPERIENCIAS DÍA DEL DIRECTIVO DOCENTE EN EL MARCO DE PODER PEDAGÓGICO POPULAR EN CHIMICHAGUA, CESAR	27/08/2024	27/08/2024	VIRTUAL	100
60	29/08/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MEDELLIN ANTIOQUIA	Nº80 Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - Medellín	28/08/2024	29/08/2024	PRESENCIAL	80
61	2/09/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	CUCUTA	PACTO ENTRE EL PROYECTO SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR - SIMES Y LA SECRETARÍA DE CÚCUTA	1/09/2024	7/09/2024	PRESENCIAL	40
62	2/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	MESA TRABAJO ACAPI- SITUACIÓN ED PEDRA RI VALUPÉS	5/09/2024	5/09/2024	PRESENCIAL	220
63	2/09/2024	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y FINANZAS	NEIVA GARZON HUILA	ASISTENCIA TÉCNICA EN TORNO A LENGUAJES ARTÍSTICOS Y ARMONIZACIÓN CURRICULAR ETC HUILA	10/09/2024	10/09/2024	PRESENCIAL	30
64	31/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	EVENTO DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LA VIGENCIA	29/08/2024	30/08/2024	PRESENCIAL	60
65	11/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	FORO DE PRIMERA INFANCIA. CULTURAS DE PAZ Y MEDIO AMBIENTE	6/09/2024	9/09/2024	PRESENCIAL	1000
66	1/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	ENCUENTRO ESTRATÉGICO PARA EL ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL DEL NORMA DEL SEP	29/08/2024	31/08/2024	PRESENCIAL	300
67	3/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	SEMINARIO REGIONAL TEMA: HACER POSIBLE LA EDUCACIÓN EN CNE EN LOS PAÍSES ANDINOS	1/09/2024	6/09/2024	PRESENCIAL	130
68	2/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	COMBIN TECNICA DE REVISIÓN Y CONCERTACIÓN DE LA NORMA SEP	29/08/2024	29/08/2024	PRESENCIAL	25
69	31/08/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	BUCARAMANGA - SANTANDER	REUNION PARA PARTICIPACIÓN DE LOS JUEGOS DEL MAGISTERIO 2024	29/08/2024	30/08/2024	PRESENCIAL	40
70	4/09/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	TEOREMA - NTE SANTANDER	MESAS DE CONCERTACIÓN SISTEMA INTEGRADOS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR - SIMES EN TEORAMA, NORTE DE SANTANDER	3/09/2024	8/09/2024	PRESENCIAL	150
71	6/09/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	CARTAGENITA - NTE SANTANDER	*MESAS DE CONCERTACIÓN SISTEMA INTEGRADOS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR - SIMES EN TEORAMA, NORTE DE SANTANDER*	6/09/2024	6/09/2024	PRESENCIAL	30
72	2/09/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	EL TARRA - NTE SANTANDER	MESAS DE CONCERTACIÓN SISTEMA INTEGRADOS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR - SIMES EN EL TARRA, NORTE DE SANTANDER	1/09/2024	3/09/2024	PRESENCIAL	80
73	2/09/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	WEBINARIOS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LAS CAPACIDADES DE MAESTRAS Y MAESTROS	2/09/2024	4/09/2024	PRESENCIAL	60
74	10/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TUNJA, BOYACA	CUARTO FORO ACADÉMICO- "EL EXTERMINIO DE LA UNIÓN PATRÓTICA: DIÁLOGOS UNIVERSITARIOS PARA LA NO REPETICIÓN" - UNIVERSIDAD DE TUNJA	3/09/2024	8/09/2024	PRESENCIAL	100
75	30/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CALI - VALLE DEL CAUCA	EDUCACIÓN, POTENCIA DE LA VIDA - COP 16	11/09/2024	12/09/2024	PRESENCIAL	80
76	30/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MANIZALES	COMISIONES NACIONALES DE SALUD DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- MANIZALES	11/09/2024	12/09/2024	PRESENCIAL	80
77	27/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PEREIRA	COMISIONES NACIONALES DE SALUD DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SINCELEJO	12/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	80
78	30/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SINCELEJO	COMISIONES NACIONALES DE SALUD DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- PEREIRA	12/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	80
80	3/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CALI	COMISIONES NACIONALES DE SALUD DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- CALI	25/09/2024	26/09/2024	PRESENCIAL	80
81	3/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BUENAVENTURA	COMISIONES NACIONALES DE SALUD DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- BUENAVENTURA	26/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	80
82	30/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SANTA MARTA	COMISIONES NACIONALES DE SALUD DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SANTA MARTA	19/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	80
83	30/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MEDELLIN	COMISIONES NACIONALES DE SALUD DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- MEDELLIN	25/09/2024	26/09/2024	PRESENCIAL	80
84	30/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CARTAGENA	COMISIONES NACIONALES DE SALUD DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- CARTAGENA	19/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	80
85	30/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	QUIBDO	COMISIONES NACIONALES DE SALUD DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- QUIBDO	26/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	80
86	7/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SAN ANDRES	COMISIONES NACIONALES DE SALUD DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO- SAN ANDRES	26/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	80
87	22/10/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ CONGRESO DE LA REPUBLICA	RADICACIÓN PROYECTO REFORMA LEY 30	2/09/2024	3/09/2024	PRESENCIAL	170
88	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Valle del Guamuze - Putumayo	LA REVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PUTUMAYO	10/09/2024	11/09/2024	PRESENCIAL	800
89	5/09/2024	EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BARRANQUILLA	Encuentros regionales para la actualización de referentes curriculares - Barranquilla	4/09/2024	5/09/2024	PRESENCIAL	110
90	5/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	APARTADÓ	Encuentros regionales para la actualización de referentes curriculares - Apartadó	4/09/2024	5/09/2024	PRESENCIAL	85

+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
91	4/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Encuentro líderes Sistemas Integrados de educación media y superior - SIMES	1/09/2024	5/09/2024	PRESENCIAL	50
92	2/09/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	DUITAMA-BOYACA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Duitama, Boyacá	2/09/2024	4/09/2024	PRESENCIAL	80
93	24/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SONSÓN, ANTIOQUIA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Sonsón, Antioquia	5/09/2024	7/09/2024	PRESENCIAL	80
94	17/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	El Zulia, Norte de Santander	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - El Zulia, Norte de Santander	16/09/2024	17/09/2024	PRESENCIAL	100
95	5/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	VILLAVICENCIO	Mesas territoriales para la construcción colectiva de los lineamientos curriculares para la formación integral - Villavicencio	5/09/2024	5/09/2024	PRESENCIAL	110
96	13/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Mitú - Vaupes y Puerto Inírida	Encuentro de definición en torno al movimiento, la música y el movimiento como desarrollo pedagógico de acciones previas a la COP 16 en el marco de la formación integral y poder pedagógico popular.	9/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	50
97	10/09/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	QUIBDO, CHOCO	Festival escolar audiovisual en el marco del centro de interés de la formación integral - Poder Pedagógico Popular	5/09/2024	6/09/2024	PRESENCIAL	300
98	17/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Exploración Centros de interés con enfoque audiovisual - Bogotá	14/09/2024	14/09/2024	PRESENCIAL	50
99	8/09/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	Cal, Valle del Cauca	II Seminario Iberoamericano de Primera Infancia: Lectura, palabra, arte y desarrollo socioemocional	9/09/2024	11/09/2024	PRESENCIAL	100
100	30/09/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	ARMENIA	Entrega Predio para la Ampliación de la Cobertura en la Educación Superior - Armenia	4/09/2024	5/09/2024	PRESENCIAL	400
101	10/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ, DESPACHO SECRETARÍA GENERAL	Seguimiento acuerdos, actividades y compromisos al SGP	4/09/2024	4/09/2024	PRESENCIAL	16
102	10/09/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	ARMENIA - QUINDIO	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Armenia, Quindío	5/09/2024	7/09/2024	PRESENCIAL	80
103	10/09/2024	DESPACHO VICEMINISTRO	MANIZALES - CALDAS	Primer Foro Académico: "El estremo de la Unión Patriótica: Diálogos Universitarios para la no repetición" - Universidad de Caldas	9/09/2024	11/09/2024	PRESENCIAL	150
104	13/09/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ	Encuentro de Líderes de Recursos Humanos de las Secretarías de Educación	10/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	291
105		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ	Mesa Nacional Con Los Docentes Provisionales Desvinculados	12/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	90
106	18/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	MEDELLIN	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País.	15/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	161
107	14/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	QUIBDÓ	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País.	15/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	190
108	14/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	MONIQUIRÁ	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País.	15/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	164
109	14/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	VALLEDUPAR	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País.	16/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	160
110	14/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	SANTA MARTA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País.	15/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	125
112	14/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	CUCUTA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País.	16/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	158
113	17/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	FLORENCIA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País.	16/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	124
114	18/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	LETICIA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País.	15/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	17
115	17/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	MONTERIA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País.	16/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	127
116	14/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	PASTO	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País.	16/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	169
117	10/09/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ	COMITE BIPARTITO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO COLECTIVO NACIONAL ESTATAL SIGORTO EN 2023	11/09/2024	11/09/2024	PRESENCIAL	25
118	10/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ	PLAN DE ACCIÓN CONACES - ARTICULACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	10/09/2024	10/09/2024	PRESENCIAL	25
119	14/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	TUMACO	Encuentros regionales para la actualización de referentes curriculares - Tumaco	13/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	80
120	13/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	EL BANCO MAGDALENA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - El Banco, Magdalena	9/09/2024	11/09/2024	PRESENCIAL	80
121	13/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	IBAGUÉ	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Ibagué, Tolima	9/09/2024	11/09/2024	PRESENCIAL	100
122	13/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	LETICIA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Leticia, Amazonas	11/09/2024	12/09/2024	PRESENCIAL	60
123		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	LETICIA	Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - Leticia	9/09/2024	11/09/2024	PRESENCIAL	40
124	13/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	MONTERIA	Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - Montería	10/09/2024	12/09/2024	PRESENCIAL	80
125	11/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	ARAUCA	Encuentros regionales para la actualización de referentes curriculares - Arauca	11/09/2024	11/09/2024	PRESENCIAL	130
126	11/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	YOPAL	Encuentros regionales para la actualización de referentes curriculares - Yopal	11/09/2024	11/09/2024	PRESENCIAL	155
127	18/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	BOGOTÁ	Primera Sesión de la Comisión N° en la vigencia 2024	15/09/2024	18/09/2024	PRESENCIAL	55
129	17/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	NEIVA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Neiva	16/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	85
130	14/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR	BOGOTÁ	Primera Sesión de educación con la Comisión Nacional de Diálogo del Pueblo Rom 2024	13/09/2024	16/09/2024	PRESENCIAL	35
131	17/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	YONDÓ, ANTIOQUIA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Yondó, Antioquia	10/09/2024	11/09/2024	PRESENCIAL	80
132	13/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	AGUACHICA, CESAR	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Aguachica, Cesar	11/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	80
133	18/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BUCARAMANGA, SANTANDER	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Bucaramanga, Santander	12/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	80
134	24/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SAN MARCOS-SUCRE	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - San Marcos, Sucre	16/09/2024	18/09/2024	PRESENCIAL	80
135	13/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	QUIBDO CHOCO	Tercera jornada de exploración centros de interés con enfoque audiovisual - Quibdó, Chocó	11/09/2024	12/09/2024	PRESENCIAL	50



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
136	13/09/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Hablemos de paz - La escuela abraza la justicia y la reparación	12/09/2024	12/09/2024	VIRTUAL	100
137	9/10/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	QUIBDO, CHOCO	Segundo Foro Académico: "El exterminio de la Unión Patristica: Diálogos Universitarios para la no repetición" - Universidad Tecnológica del Chocó	10/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	500
138	17/09/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	QUIBDO, CHOCO	DIALOGO ZONAL DE EDUCACIONES ALTERNATIVAS PARA LA VIDA-QUIBDO	12/09/2024	14/09/2024	PRESENCIAL	60
139	7/12/2024	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Istmina - Choco	FERA "SOMOS LA REVOLUCIÓN DEL CAMBIO EN EL CHOCO"	11/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	300
140	27/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA - SEDE INTERNACIONALIZACIÓN	Foro Internacional "Evaluación del impacto de la proyección social, la internacionalización y la cooperación" y Foro Internacional "Retos de la Interculturalidad, la Diversidad y la Internacionalización de La Educación Superior"	18/09/2024	21/09/2024	PRESENCIAL	200
141	14/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MONTERÍA	Encuentros regionales para la así	13/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	155
142	30/09/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ	MESA DE TRABAJO DESIGNADOS CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - DAPRE	12/09/2024	12/09/2024	PRESENCIAL	5
143	7/10/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	mesa de trabajo - Pacto para la Transformación Territorial Del Catatumbo	17/09/2024	19/09/2024	PRESENCIAL	25
144	13/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Articulación Metas y Estrategias de Educación Preescolar Básica y Media	13/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	150
145	15/11/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICS	Bogotá, Guasca, Calera, Cajicá, Zipaquirá	Visita de seguimiento ICT TRAINING FOR COLOMBIAN TEACHERS 2024 - PROGRAMA KLIC COREA	21/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	110
146	30/09/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Coordinación agenda y apuestas legislativas para la educación	12/09/2024	12/09/2024	PRESENCIAL	4
147	30/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Bogotá - Ministerio de Educación salas del primer piso	Fortalecimiento del desempeño institucional de la subdirección de la gestión financiera	17/09/2024	17/09/2024	PRESENCIAL	65
148	4/10/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional Despacho 5 piso	Reunión de trabajo Primera Infancia e ICBF	13/09/2024	13/09/2024	PRESENCIAL	16
149	25/09/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Taller para exploración de centros de interés con enfoque audiovisual - Bogotá	21/09/2024	21/09/2024	PRESENCIAL	40
150	2/10/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	GUADUPE-CAUCA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Guapi, Cauca	17/09/2024	19/09/2024	PRESENCIAL	80
151		DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CARMEN DE BOLIVAR-BOLIVAR	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Carmen de Bolívar, Bolívar	18/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	80
152	2/10/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	EL BAGRE-ANTIOQUIA	Taller para exploración de centros de interés con enfoque audiovisual - El Bage	17/09/2024	19/09/2024	PRESENCIAL	40
153	23/09/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SASAMA, CUNDINAMARCA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Sasama, Cundinamarca	19/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	80
154	23/09/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	LA MACARENA, META	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM - Macarena, Meta	20/09/2024	23/09/2024	PRESENCIAL	80
155	4/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BUENAVENTURA	Encuentros regionales para la actualización de referentes curriculares - Buenaventura	19/09/2024	19/09/2024	PRESENCIAL	110
156	28/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PITALITO	Mesas territoriales para la construcción colectiva de los lineamientos curriculares para la formación integral - Pitalito	20/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	55
157	30/09/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Medellín - Antioquia	Conversación comunidad académica educación superior - Medellín	17/09/2024	18/09/2024	PRESENCIAL	80
158	3/10/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Santa Marta y Pueblo Viejo - Magdalena	Agenda Estratégica Regional	18/09/2024	19/09/2024	PRESENCIAL	400
159	30/09/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación - Sala 1.2 - 1.3	Mesa interinstitucional - Acuerdo No. 23 de la Mesa de Negociación Colectiva 2023 - Capítulo Especial de Educación Superior	18/09/2024	18/09/2024	PRESENCIAL	35
160	24/09/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	IBAGUÉ - TOLIMA	Experiencias de la Atención Educativa ltrante en Educación Inicial en la ruralidad y ruralidad dispensa	26/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	12
161	25/09/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Cúcuta, Norte de Santander	Encuentro de maestros inspiradores en el marco de Poder Pedagógico Popular - Cúcuta	20/09/2024	22/09/2024	PRESENCIAL	10
162	30/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Modalidad virtual e híbrida en Colombia: prácticas y reflexiones	23/09/2024	24/09/2024	PRESENCIAL	65
163	9/10/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	Bogotá- Hotel Boutiqu	Encuentro de Líderes Financieros	21/10/2024	4/10/2024	PRESENCIAL	280
164	26/09/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - San José de Guaviare	26/09/2024	28/09/2024	PRESENCIAL	60
165	25/09/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TUMACO, NARIÑO	Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - Tumaco	23/09/2024	25/09/2024	PRESENCIAL	60
166	25/09/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TUNJA, BOYACA	Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - Tunja	23/09/2024	25/09/2024	PRESENCIAL	60
167	26/09/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BUARAMANGA - SANTANDER	Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - Bucaramanga	26/09/2024	28/09/2024	PRESENCIAL	60
168	4/10/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Municipio de Coconuco - Purace Cauca	Socialización proyecto Universidad del Mazo	19/09/2024	19/09/2024	PRESENCIAL	30
169	4/10/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Municipio San Sebastian - Cauca	Diálogo adaratorio alcaldesa San Sebastian- Cauca	20/09/2024	21/09/2024	PRESENCIAL	30
170		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BUARAMANGA - SANTANDER	JUEGOS DEPORTIVOS DEL MAGISTERIO 2024	4/10/2024	12/10/2024	PRESENCIAL	2600
171	24/09/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	SAN JUANITO, TEORAMA, CATATUMBO	CONSULTA PARA LA CONTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA CAMPESINA DE EDUCACIÓN INICIAL - SAN JUANITO, TEORAMA	27/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	30
172	5/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MONTERÍA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Córdoba, Montería	24/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	162
173	5/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SANTA MARTA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Córdoba, Santa Marta	24/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	171
174	12/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PASTO	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Córdoba, Putumayo	24/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	115
177	5/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MANIZALES	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Manizales	24/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	102
178	5/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MEDELLÍN	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Medellín	24/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	186
179	18/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BUARAMANGA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Bucaramanga	24/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	166
180		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CARTAGENA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Bucaramanga	24/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	120





MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
182	5/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	RIOACHA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Rioacha	24/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	139
183	5/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ARAUCA/ARAUCA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Arauca	24/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	87
185	30/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Instalaciones Ministerio de Educación Nacional salas 1.1 y 1.2	Capítulo 1: Administración de Empresas y Derecho - Taller Fondo CNA - CONACES	20/09/2024	20/09/2024	PRESENCIAL	35
186	30/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Instalaciones Ministerio de Educación Nacional Sala 1.1 y 1.2	Capítulo 2: Trámites Institucionales - Taller Fondo CNA - CONACES	23/09/2024	23/09/2024	PRESENCIAL	31
187	30/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Instalaciones Ministerio de Educación Nacional Salas 1.1 y 1.2	Capítulo 3: Artes y Humanidades/Ciencias Sociales, Periodismo e Información - Taller Fondo CNA - CONACES	25/09/2024	25/09/2024	PRESENCIAL	32
188	4/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Instalaciones Ministerio de Educación Nacional Salas 1.1 y 1.2	Capítulo 4: Ingeniería, Industria y Construcción- Taller Fondo CNA - CONACES	30/09/2024	30/09/2024	PRESENCIAL	31
189	4/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Instalaciones Ministerio de Educación Nacional Salas 1.1 y 1.2	Capítulo 5: Técnicos Profesionales y Tecnológicos - Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC / Taller Fondo CNA - CONACES	2/10/2024	2/10/2024	PRESENCIAL	30
190	4/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Instalaciones Ministerio de Educación Nacional Salas 1.1 y 1.2	Capítulo 6: Educación / Taller Fondo CNA - CONACES	8/10/2024	8/10/2024	PRESENCIAL	38
191	4/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Instalaciones Ministerio de Educación Nacional Salas 1.1 y 1.2	Capítulo 7: Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria/Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística / Taller Fondo CNA - CONACES	10/10/2024	10/10/2024	PRESENCIAL	26
192	4/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Instalaciones Ministerio de Educación Nacional Salas 1.1 y 1.2	Capítulo 8: Salud y Bienestar / Taller Fondo CNA - CONACES	15/10/2024	15/10/2024	PRESENCIAL	27
193	30/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SANTA MARTA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Santa Marta	20/09/2024	22/09/2024	PRESENCIAL	130
194	25/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TAME/ARAUCA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Tame, Arauca	23/09/2024	25/09/2024	PRESENCIAL	80
195	25/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ARAUCA/ARAUCA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico	22/09/2024	24/09/2024	PRESENCIAL	80
196	24/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	INIRIDÁ, GUAINIA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Iniridá, Guainia	22/09/2024	24/09/2024	PRESENCIAL	60
197	25/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	REPELÓN, ATLANTICO	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Repelón, Atlántico	23/09/2024	25/09/2024	PRESENCIAL	80
198	26/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PEREIRA, RISARALDA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Rectores - Pereira, Risaralda	23/09/2024	25/09/2024	PRESENCIAL	80
199	3/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MONTERIA, CORDOBA	Tercer Foro Académico: "El estudiantado de la Unión Patriótica: Diálogos Universitarios para la no repetición" - Universidad de Córdoba	24/09/2024	26/09/2024	PRESENCIAL	600
200	25/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SARAVENA, ARAUCA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico	24/09/2024	26/09/2024	PRESENCIAL	80
201	30/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ - Ministerio de Educación Nacional	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	24/09/2024	24/09/2024	PRESENCIAL	30
202	30/09/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ	CAPACITACIÓN EN LACES DE REPORTE	25/09/2024	25/09/2024	PRESENCIAL	40
203	5/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Webinario Sesión 5: Conducta Suicida	23/09/2024	23/09/2024	VIRTUAL	2000
204	12/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SAN ANDRES	Encuentros regionales para la actualización de referentes curriculares - San Andrés	24/09/2024	26/09/2024	PRESENCIAL	70
205	30/09/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	SAN ANDRES	Jornada de Innovación SE del Archipiélago de San Andrés Islas	25/09/2024	25/09/2024	PRESENCIAL	30
206	4/10/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	LA VEGA - CAUCA	EVENTO PEDAGÓGICO, DIDÁCTICO E INVESTIGATIVO LIDERADO POR EL CAMPO DE CONOCIMIENTO ESCUELA MAESTRO Y COMUNIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR LOS ANDES LA VEGA CAUCA	26/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	160
207	26/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	APARTADÓ, ANTIOQUIA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Apartadó, Antioquia	25/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	80
208		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MITU, VAUPES	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Mitú, Vaupés	4/11/2024	4/11/2024	PRESENCIAL	80
209	3/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	VILLAVICENCIO, META	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Villavicencio, Meta	26/09/2024	28/09/2024	PRESENCIAL	60
210	2/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CHINCHINA CALDAS	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Chinchiná, Caldas	26/09/2024	29/09/2024	PRESENCIAL	80
211	30/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional, Sala de Juntas Secretaría General	Reunión articulación - Reforma al Sistema General de Participación "SGP"	23/09/2024	23/09/2024	PRESENCIAL	22
212	14/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Jardín - Antioquia	Noveno Festival de Jardín, La Sociedad Líquida: Individuos Solitarios, una libertad sin mundo	25/09/2024	30/09/2024	PRESENCIAL	2000
213	26/09/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Itagüí y Andes, Antioquia	Experiencias día del directivo docente en el marco de Poder Pedagógico Popular en Itagüí y Andes, Antioquia	24/09/2024	26/09/2024	PRESENCIAL	10
214	28/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Leticia - Amazonas	Agenda estratégica regional Institución Educativa Amazonas	24/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	630
215	2/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CHIMICHAGUA-CESAR	Experiencias día del directivo docente en el marco de Poder Pedagógico Popular en Chimichagua, César	25/09/2024	26/09/2024	PRESENCIAL	10
216	2/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MANIZALES - CALDAS	Experiencias día del directivo docente en el marco de Poder Pedagógico Popular en Manizales, Caldas	26/09/2024	26/09/2024	PRESENCIAL	10
217	7/10/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Ayala Carrera 50 # 63-08 Municipio de Bello Antioquia	Jornada de Innovación SE de Bello	4/10/2024	4/10/2024	PRESENCIAL	30
218		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BUCARAMANGA, SANTANDER	Plataforma de inscripción Juegos Deportivos del Magisterio 2024	26/09/2024	30/09/2024	PRESENCIAL	3400
219	2/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CUICUTA	Pacto entre el proyecto Sistemas de Educación Media y Superior -SIMES y la Secretaría de Cúcuta	26/09/2024	27/09/2024	PRESENCIAL	50
220	2/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	JARDÍN, ANTIOQUIA	Socialización de los Centros de intereses con énfasis audiovisual en la formación integral en el Festival de cine de Jardín Antioquia	26/09/2024	29/09/2024	PRESENCIAL	10
221	30/09/2024	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y FINANZAS	MINISTERIO DE EDUCACIÓN		1/10/2024	1/10/2024	PRESENCIAL	50
223	5/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MOCOÁ	Cumbre territorial de paz con la naturaleza - Mocoa	26/10/2024	28/09/2024	PRESENCIAL	94
224	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BARRANQUILLA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Atlántico	1/10/2024	4/10/2024	PRESENCIAL	278
225	10/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TUMACO	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Tumaco	1/10/2024	4/10/2024	PRESENCIAL	67



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
227	10/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	POPAYÁN	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Popayán	1/10/2024	4/10/2024	PRESENCIAL	83
228	7/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	APARTADÓ	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Apartadó	1/10/2024	4/10/2024	PRESENCIAL	97
229		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	CERRITO	Encuentros regionales para la actualización de referentes curriculares - Páramo Almorzadero	1/10/2024	4/10/2024	PRESENCIAL	115
230	2/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Mesa trabajo ACAPI - Situación EO Piedra N° Vaupés	28/09/2024	2/10/2024	PRESENCIAL	20
231	2/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CARTAGENA, BOLIVAR	Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - Cartagena	30/09/2024	2/10/2024	PRESENCIAL	80
232	2/10/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	NEIVA GARZON HUILA	Asistencia Técnica en torno a lenguajes artísticos y armonización curricular ETC Huila.	7/10/2024	8/10/2024	PRESENCIAL	90
233	15/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Encuentro con cajas de compensación en el marco de la Formación Integral	30/09/2024	2/10/2024	PRESENCIAL	150
234	10/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	YOPAL	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Yopal	1/10/2024	4/10/2024	PRESENCIAL	62
236	7/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ - Ministerio de Educación Nacional en las salas 1.4 - 1.5	SENSIBILIZACIÓN LÍDERES SOBRE AUDITORÍA	7/10/2024	7/10/2024	PRESENCIAL	30
237	09/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	QUIBDO, CHOCÓ	Taller para exploración de centros de interés con enfoque audiovisual - Quibdó, Chocó	1/10/2024	2/10/2024	PRESENCIAL	50
238		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Día del Directivo Docente	3/10/2024	4/10/2024	HÍBRIDOS	60
239	10/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ARMENIA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Armenia	8/10/2024	11/10/2024	PRESENCIAL	165
240	12/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Cundinamarca	15/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	196
241	15/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CARTAGENA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Cartagena	15/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	191
242	14/11/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	BOGOTÁ - Ministerio de Educación Nacional en las salas 1.4 - 1.5	Mesa de Transformación Digital	9/10/2024	9/10/2024	PRESENCIAL	25
243	10/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Segundo taller para exploración de Centros de interés con enfoque audiovisual - Bogotá	4/10/2024	5/10/2024	PRESENCIAL	50
244	10/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PLATO, MAGDALENA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Plato, Magdalena	3/10/2024	5/10/2024	PRESENCIAL	80
245	10/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CUMARIBO, VICHADA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Cumaribo, Vichada	7/09/2024	9/10/2024	PRESENCIAL	80
246	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Evento de Planeación, Presupuestación y seguimiento sobre la vigencia	7/10/2024	7/10/2024	PRESENCIAL	35
247	15/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Primera sesión de la Mesa Técnica de Educación de la Región Amazónica - MTEA	7/10/2024	10/10/2024	PRESENCIAL	45
248	10/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	FORO DE PRIMERA INFANCIA, CULTURAS DE PAZ Y MEDIO AMBIENTE	7/10/2024	8/10/2024	PRESENCIAL	2
249	7/10/2027	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BUCARAMANGA, SANTANDER	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Bucaramanga	2/10/2024	3/10/2024	PRESENCIAL	65
250	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	IBAGUE	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Ibagué	3/10/2024	4/10/2024	PRESENCIAL	65
251	7/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CÚCUTA	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Cúcuta	3/10/2024	4/10/2024	PRESENCIAL	65
252	7/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CALI Y MEDELLIN	AGENDA ESTRATEGICA REGIONAL DE MEDELLIN Y CALI	2/10/2024	3/10/2024	PRESENCIA	
253	15/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	LA JULIA, META	Encuentro territorial para la actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental - La Julia, Meta	2/10/2024	5/10/2024	PRESENCIAL	140
254	16/10/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Encuentro estratégico para el alistamiento institucional del Norma del SEP	3/10/2024	3/10/2024	PRESENCIAL	40
255	5/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	PUERTO INÍRIDA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Guainía	8/10/2024	11/10/2024	PRESENCIAL	10
256	15/09/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Edificio Angel AC 19 No. 6-19 Piso 4 - Oficina 405 - Bogotá DC.	Capacitación teórica ARCUSUR y colaboraciones de CNA, para gestión de visitas externas de acreditación de alta calidad bajo lineamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA)	7/10/2024	7/10/2024	PRESENCIAL	25
257	6/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	COMITÉ SECTORIAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	23/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	30
258	4/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BUCARAMANGA, SANTANDER	Encuentro de Experiencias de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Bucaramanga, Santander	8/10/2024	9/10/2024	PRESENCIAL	20
259		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Bogotá, Cundinamarca	6/10/2024	8/10/2024	PRESENCIAL	80
260	9/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	IPALES, NARIÑO	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Ipiales, Nariño	6/10/2024	8/10/2024	PRESENCIAL	80
261	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Seminario Regional Tema: Hacer posible la educación en cire en los países Andinos	7/10/2024	8/10/2024	PRESENCIAL	10
262	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	COMISION TECNICA DE REVISION Y CONCERTACIÓN DE LA NORMA SEP	14/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	40
263	23/10/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	MITU - VAUPES	MUJER MAESTRA MITU	24/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	55
264	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá D.C - Ministerio de Educación Nacional	Día de la Diversidad Étnica y Cultura	7/10/2024	11/10/2024	PRESENCIAL	20
265	15/10/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Cartagena, Municipio de El Tarra - Casco Urbano	Dialogos Territoriales Región del Catumbó	8/10/2024	12/10/2024	PRESENCIAL	75
266	17/10/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Medellin - Universidad Nacional, sede Medellín	Encuentros regionales para la asistencia técnica de los Protocolos de Diversidad y Violencia Basada en Género (DVVBG) en las ES de la región - Medellín	14/10/2024	15/10/2024	PRESENCIAL	60
267	17/10/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Cartagena - Universidad de Cartagena	Encuentros regionales para la asistencia técnica de los Protocolos de Diversidad y Violencia Basada en	15/10/2024	16/10/2024	PRESENCIAL	70
268	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Yopal - Hotel Holiday inn	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Yopal	15/10/2024	15/10/2024	PRESENCIAL	65
269	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Popayan - Sede Asoinca	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Popayan	15/10/2024	15/10/2024	PRESENCIAL	65
270	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Florencia - Hotel Andinos Plaza	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Florencia	16/10/2024	17/10/2024	PRESENCIAL	65



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
271	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Puerto Inírida - Hotel Fuente del Guaniá	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Puerto Inírida	16/10/2024	17/10/2024	PRESENCIAL	65
272	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	San José del Guaviare - Hotel GHS Grupo Hotelero Sunrise S.A.	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - San José del Guaviare	17/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	65
273	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	NEIVA - HOTEL	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Neiva	17/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	65
274	15/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	Silvania - Cundinamarca	CONCEPI - Formar a los dinamizadores en la ruta pedagógica - PTA.F. I. 3.0.	10/10/2024	16/10/2024	PRESENCIAL	80
275	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bucaramanga - Santander	Agenda Estratégica Regional - Bucaramanga	8/10/2024	8/10/2024	PRESENCIAL	500
276	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BUCARAMANGA - SANTANDER	Reunión para participación de los juegos del magisterio 2024	8/10/2024	9/10/2024	PRESENCIAL	1000
277	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TEOREMA - NTE SANTANDER	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SIMES en Teorama, Norte de Santander	9/10/2024	9/10/2024	PRESENCIAL	150
278	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CARTAGENA - NTE SANTANDER	"Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SIMES en Teorama, Norte de Santander"	10/10/2024	10/10/2024	PRESENCIAL	150
279	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	EL TARRA - NTE SANTANDER	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SIMES en El Tarrá, Norte de Santander	11/10/2024	11/10/2024	PRESENCIAL	350
280	15/10/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	Medellín	Taller contenidos educativos digitales: Fundamentos - Espacio 1 (webinar)	8/10/2024	11/10/2024	VIRTUAL	150
281	15/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	Barranquilla	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Atlántico - Barranquilla	16/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	101
282	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	Rioacha	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Maicao y Uribia	22/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	58
283	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	Cartago	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Cartago	22/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	86
284	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	Rioacha	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - La Guajira	28/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	126
285	17/10/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Webinarios con el objetivo de fortalecer las capacidades de maestras y maestros	23/10/2024	23/10/2024	VIRTUAL	200
286	15/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ - Ministerio de Educación	Auditorías tercera parte ente certificador	15/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	9
287	12/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá	Encuentro nacional de educación sexual, enfoque de género e interseccional en el marco de la inclusión y la equidad en la educación	15/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	2000
288	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá	Encuentro nacional de educación sexual, enfoque de género e interseccional en el marco de la inclusión y la equidad en la educación	15/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	85
289	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	SINCELEJO	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Sincelejo, Sucre	21/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	221
290	22/10/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación - Sala 1.4 - 1.5	Diálogo sobre el Decreto 1279 de 2002	17/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	20
291	18/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	ARAUCA	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Arauca	16/10/2024	16/10/2024	PRESENCIAL	36
292	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	SINCELEJO	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Sincelejo-Sucre	16/10/2024	16/10/2024	PRESENCIAL	58
293	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	IBAGUÉ	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Ibagué	17/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	52
294	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	VALLEDUPAR	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Valledupar	22/10/2024	22/10/2024	PRESENCIAL	60
295	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	PEREIRA	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Pereira	22/10/2024	22/10/2024	PRESENCIAL	60
296	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	RIOACHA	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. La Guajira-Rioacha	22/10/2024	22/10/2024	PRESENCIAL	60
297	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	CARTAGENA	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Cartagena - Bolívar	23/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	60
298	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	MANIZALES	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Caldas - Manizales	24/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	57
299	22/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	MONTERÍA	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Córdoba	24/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	60
300	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	VILLAVICENCIO	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Meta	25/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	54
301	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	QUIBÓ	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Quibdó - Chocó	25/10/2024	26/10/2024	PRESENCIAL	52
302	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	BARRANQUILLA	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Barranquilla	28/10/2024	29/10/2024	PRESENCIAL	59
303	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	BUCARAMANGA	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Santander - Bucaramanga	29/10/2024	29/10/2024	PRESENCIAL	44
304	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	BOGOTÁ	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Cundinamarca	29/10/2024	29/10/2024	PRESENCIAL	59
305	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	SAN JOSÉ DE CÚCUTA	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. La Guajira-Rioacha	29/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	60
306	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	ARMENIA	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. Armenia - Quindío	30/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	53
307	22/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	RIOACHA	Formación Directivos Docentes - PTA.F. I. 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTA.F. I. 3.0. La Guajira-Rioacha	22/10/2024	22/10/2024	PRESENCIAL	50
308	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Neiva	Mesa para el Seguimiento de los acuerdos CRHU en el marco de la Resolución 1515 de 2021	15/10/2024	17/10/2024	PRESENCIAL	40
309	21/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ARAUCA, ARAUCA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Arauca, Arauca	14/10/2024	16/10/2024	PRESENCIAL	80
310	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TURBO, ANTIOQUIA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM Turbo, Antioquia	14/10/2024	16/10/2024	PRESENCIAL	80
311	16/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SAN Pelayo, CÓRDOBA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM San Pelayo, Córdoba	15/10/2024	17/10/2024	PRESENCIAL	80
312	16/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	YOPAL, CASANARE	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM San Pelayo, Córdoba	15/10/2024	17/10/2024	PRESENCIAL	60
313	21/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BELLO, ANTIOQUIA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM Bello, Antioquia	16/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	80
314	21/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	RIONEGRO, ANTIOQUIA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM Rionegro, Antioquia	17/10/2024	19/10/2024	PRESENCIAL	80
315	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	NEIVA, HUILA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM San Pelayo, Córdoba	17/10/2024	19/10/2024	PRESENCIAL	80



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Síguenos en nuestras redes sociales





MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
316	15/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BAGRE, ANTIOQUIA	Segundo taller para exploración de centros de interés con enfoque audiovisual - El Bagre, Antioquia	15/10/2024	17/10/2024	PRESENCIAL	40
317	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TUNJA, BOYACA	Cuarto Foro Académico: "El eximio de la Unión Patriótica: Diálogos Universitarios para la no repetición" - Universidad de Tunja	16/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	350
318	22/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Santa Marta - Universidad del Magdalena	Capacitación Técnica ARCUSUR Incentivos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	16/10/2024	19/10/2024	PRESENCIAL	60
319	17/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Medellín - Antioquia - Universidad Pontificia Bolivariana.	Capacitación Técnica ARCUSUR Incentivos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	16/10/2024	19/10/2024	PRESENCIAL	60
320	17/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CALI - VALLE DEL CAUCA	Educación, Potencia De La Vida - COP 18	15/10/2024	16/10/2024	PRESENCIAL	100
321	14/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Cali	COP Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica + Cumbre	14/10/2024	21/10/2024	PRESENCIAL	200
322	21/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Reunión Directiva del Foro Educativo Nacional 2024	16/10/2024	16/10/2024	PRESENCIAL	35
323	17/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Reunión de trabajo comisión de la verdad	15/10/2024	15/10/2024	PRESENCIAL	
324	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	RIOBLANCO - TOLIMA	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Tolima	22/10/2024	23/10/2024	PRESENCIAL	60
325	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PLANADAS - TOLIMA	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Planadas	24/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	65
326	17/10/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Reunión para revisar los temas de la estrategia Colegio - Universidad, con funcionarios del Municipio de Viotá	15/10/2024	15/10/2024	PRESENCIAL	10
327	22/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Pereira - Risaralda Universidad tecnológica de Pereira	Minga Nacional por el Fortalecimiento de procesos de resistencia ante las políticas institucionales	17/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	10
328	22/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional, Sala de Juntas Secretaria General	II Reunión articulación - Revisión al Sistema General de Participación "SGP" - Educación	17/10/2024	17/10/2024	PRESENCIAL	18
329	28/10/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	Medellín - Tecnológico de Antioquia calle 79b 72a 220	Taller contenidos educativos digitales: Espacio 3: Acompañamiento virtual para todos los participantes sobre los temas abordados y su aplicación en los proyectos de aula Espacio 4: Herramientas y técnicas básicas de producción	17/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	150
330	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CHAPARRAL, TOLIMA	Encuentro Poder Pedagógico Popular - Chaparral, Tolima	22/10/2024	23/10/2024	PRESENCIAL	80
331		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	FUNZA, CUNDINAMARCA	Encuentro Poder Pedagógico Popular - Funza, Cundinamarca	20/10/2024	21/10/2024	PRESENCIAL	80
332	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	GARZON, HUILA	Encuentro Poder Pedagógico Popular - Garzón, Huila	24/10/2024	26/10/2024	PRESENCIAL	80
333	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	GRANADA, META	Encuentro Poder Pedagógico Popular - Granada, Meta	20/10/2024	21/10/2024	PRESENCIAL	80
334	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	GUAMO, TOLIMA	Encuentro Poder Pedagógico Popular - Guamo, Tolima	23/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	80
336	4/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PITALITO, HUILA	Encuentro Poder Pedagógico Popular - Pitalito, Huila	22/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	80
337		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	COVEÑAS, SUCRE	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Acuerdos del VEPBM - Coveñas, Sucre	17/10/2024	19/10/2024	PRESENCIAL	80
338	29/10/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	IBAGUE - TOLIMA	MUJER MAESTRA IBAGUE	17/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	55
339	5/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Leticia - Hotel Campestre Villa Lillana	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Leticia	21/10/2024	22/10/2024	PRESENCIAL	65
340	28/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Villavivencio - Hotel Hacaritamá Colonial	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Villavivencio	21/10/2024	22/10/2024	PRESENCIAL	65
342	28/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Mitú - Hotel Mitu Real	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Mitú	23/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	65
343	28/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Puerto Carreño - Hotel La Voragine	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Puerto Carreño	24/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	65
344	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Tunja - Hijas de la Iglesia Tunja	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Tunja	24/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	65
345	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Bogotá	31/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	65
346	7/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Giardot - Hotel Campestre la Montaña	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Giardot	30/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	65
347	29/10/2024	DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EQUIDAD	SAN VICENTE DEL CAGUA	Mesa trabajo por la garantía del derecho a la educación media en las Sabanas del Yari	23/10/2024	23/10/2024	PRESENCIAL	18
348	15/11/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	SANTA MARTA - MAGDALENA	PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE SECRETARIOS ZONA CARIBE	28/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	80
349	28/10/2024	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y FINANZAS	BOGOTÁ	Taller de planeación estratégica	17/10/2024	19/10/2024	PRESENCIAL	135
350		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BARRANQUILLA, ATLÁNTICO	Encuentro Poder Pedagógico Popular - Barranquilla, Atlántico	27/10/2024	29/10/2024	PRESENCIAL	60
351	28/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BARRANQUILLA, ATLÁNTICO	Encuentro Poder Pedagógico Popular - Barranquilla, Atlántico	27/10/2024	29/10/2024	PRESENCIAL	60
352	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Villavivencio - Meta -	Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - Villavivencio	21/10/2024	23/10/2024	PRESENCIAL	60
353	28/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Rionegro - Antioquia - Universidad EIA	Rectores, Vicerrectores, Decanos, directivos, estudiantes, egresados, pares internacionales y nacionales del Banco Internacional de Pares Evaluadores - BIPE.	24/10/2024	26/10/2024	PRESENCIAL	60
354	5/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SANTA MARTA - MAGDALENA	Participación en Encuentro de Secretarios Magdalena	30/10/2024	30/11/2024	PRESENCIAL	100
355	28/10/2024	Alexander Mendez	CALI	Agenda estratégica regional de educación - Valle del Cauca	22/10/2024	26/10/2024	PRESENCIAL	300
356	30/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - OMARCA	Talleres de Usabilidad para el Sistema de Seguimiento y Acompañamiento a la Formación Integral SAFI	23/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	80
357	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CHAPARRAL - TOLIMA	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Chaparral	21/10/2024	22/10/2024	PRESENCIAL	70
358	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ATACO - TOLIMA	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Ataco	23/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	50
359	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	QUIBDO - CHOCO	Orientación práctica de Exploración Centros de Interés con enfoque audiovisual - Quibdó	22/10/2024	23/10/2024	PRESENCIAL	50
360	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	HACARI - NTE SANTANDER	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Catalambo, Haceri	23/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	100



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
361		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	LETICIA	Jornada de acompañamiento a directivos docentes de los establecimientos educativos focalizados por el PTAFI 3.0 de la Secretaría de Educación de Amazonas	23/10/2024	23/10/2024	PRESENCIAL	16
362		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	En todo el país en las 97 ETC certificadas del programa.	Formación Directivos Docentes - PTAFI 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAFI 3.0. Caquetá - Florencia	23/10/2024	23/10/2024	PRESENCIAL	60
363		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	VALLE DE GUAMUZ	Formación Directivos Docentes - PTAFI 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAFI 3.0. Putumayo	24/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	59
364		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SANTA MARTA	Formación Directivos Docentes - PTAFI 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAFI 3.0. Santa Marta y Ciénaga	25/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	60
365		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	NEIVA	Formación Directivos Docentes - PTAFI 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAFI 3.0. Huila - Neiva	25/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	60
366		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MEDELLIN	Formación Directivos Docentes - PTAFI 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAFI 3.0. Medellín	29/10/2024	29/10/2024	PRESENCIAL	52
367		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	YOPAL	Formación Directivos Docentes - PTAFI 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAFI 3.0. Casanare - Yopal	30/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	60
368		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	VILLAVICENCIO	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y Villavicencio.	28/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	197
369		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	PALMIRA	Formación a Tutores Momento II en diferentes Territorios del País - Palmira.	11/11/2024	15/10/2024	PRESENCIAL	99
370	4/11/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ / OMARCA	Comisión Redactora y expertos de la CONTCEPI	29/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	5
371	18/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PASTO	Encuentro Poder Pedagógico Popular - Pasto, Nariño	27/10/2024	29/10/2024	PRESENCIAL	80
372	29/10/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	Bogotá, la Calera, Cali, Medellín y Pitalito	Curso de formación KLC LEADER 2024	8/10/2024	18/10/2024	PRESENCIAL	4
373	28/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá D.C. Universidad de la Sabana	Capacitación Monitores ARCUSUR Inneamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	23/10/2024	27/10/2024	PRESENCIAL	50
374	28/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Villavicencio - Meta - Universidad de los Llanos	Capacitación Monitores ARCUSUR Inneamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	23/10/2024	26/10/2024	PRESENCIAL	50
375	28/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Montería - Universidad de Córdoba	Capacitación Monitores ARCUSUR Inneamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	23/10/2024	26/10/2024	PRESENCIAL	50
376		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CALL VALLE DEL CAUCA	Presentación teatral con niños de Milú y Puerto Inírida en el marco de la COP 16: Paz con la naturaleza D	25/10/2024	29/10/2024	PRESENCIAL	80
377		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	En todo el país en las 97 ETC certificadas del programa.	Realizar prácticas pedagógicas de acuerdo con los lineamientos de formación integral definidos por el Ministerio de Educación Nacional.	25/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	294
378		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - Bogotá	23/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	120
379	27/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ CORFERIAS	La Expo Estudiante Nacional 2024	29/10/2024	1/11/2024	PRESENCIAL	200
380	6/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Centro Universidad Jorge Tadeo Lozano - Aula Máxima	Encuentros regionales para la asistencia técnica de los Protocolos de DyVBG en las IES de la región.	29/10/2024	29/10/2024	PRESENCIAL	50
381	6/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Norte Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito Edificio Postgrado	Encuentros regionales para la asistencia técnica de los Protocolos de DyVBG en las IES de la región.	30/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	50
382		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	QUIBDO, CHOCO	Comité de Africa en la escuela. Tema: Territorio ancestral de Tubando	23/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	2
383		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	LETICIA - AMAZONAS	Segundo Encuentro Regional de Secretarías zona Amazonas - Orinoquía	25/11/2024	28/11/2024	PRESENCIAL	41
384	+	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Orientación práctica de Exploración Centros de interés con enfoque audiovisual - Bogotá	25/10/2024	26/10/2024	PRESENCIAL	50
385	29/10/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ - Ministerio de Educación Nacional	BOGOTÁ - Ministerio de Educación Nacional	14/11/2024	14/11/2024	PRESENCIAL	45
386		DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	Comunidades campesinas y educativas del sector de Honduras-Motolinia, municipio de Conversación - Norte de Bogotá, Ministerio de Educación Nacional Sala 3.1	CONSULTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA CAMPESEÑA DE EDUCACIÓN NIAL	31/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	30
387	8/10/2024	OFICINA ASESORA PLANEACIÓN Y FINANZAS	Bogotá, Ministerio de Educación Nacional Sala 3.1	Taller Plan Nacional de Infraestructura de Datos (PND), sector educación.	24/10/2024	24/10/2024	PRESENCIAL	10
388	6/11/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	Av. El Dorado # 680 - 35, Auditorio Principal de la Cámara de Comercio de Bogotá.	Hackbox de ciudad	27/10/2024	28/10/2024	PRESENCIAL	400
389	6/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Santiago de Cali - Universidad Libre	Capacitación Monitores ARCUSUR Inneamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	31/10/2024	2/11/2024	PRESENCIAL	50
390	29/10/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Sala 1.2	Sesión ordinaria de octubre del Consejo Nacional de Educación Superior CESU a realizar en la ciudad de Bogotá (MEN)	31/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	25
391		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BARRANQUILLA, ATLÁNTICO	Encuentro grupo focal Poder Pedagógico Popular- Barranquilla, Atlántico	24/10/2024	26/10/2024	PRESENCIAL	35
392	6/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Manizales - Universidad de Caldas	Capacitación Monitores ARCUSUR Inneamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	28/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	60
393		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CALI - VALLE DEL CAUCA	Participación Panel: Educación, Potencia De La Vida en el marco de la COP 16	24/10/2024	27/10/2024	PRESENCIAL	1000
394	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CURUMANI - CESAR	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Perijá	27/10/2024	28/10/2024	PRESENCIAL	60
395		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	Valledupar, Cesar	Encuentro Faldórico del Magisterio Colombiano 2024	7/11/2024	14/11/2024	PRESENCIAL	800
396	15/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Cali - Valle del Cauca	Agenda estratégica regional en el marco de las actividades de la COP 16 Educación Potencia de la Vida, Diversidad y Educación Ambiental	27/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	500
397	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	VALLEDUPAR - CESAR	Diálogo Zonal de Educaciones Alternativas para la Vida - Valledupar	28/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	70
398	6/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ D.C. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	OCTAVO ENCUENTRO REGIONAL PARA DIRECTIVOS, VISE RECTORES DIRECTORES DE CALIDAD FACULTADES DE ODONTOLOGIA	25/10/2024	25/10/2024	PRESENCIAL	180
399	6/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bucaramanga en la Universidad de Santander - UDES y la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB	Capacitación Monitores ARCUSUR Inneamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	27/10/2024	2/11/2024	PRESENCIAL	100
400	6/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Armenia - Universidad del Quindío	Capacitación Monitores ARCUSUR Inneamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	30/10/2024	2/11/2024	PRESENCIAL	60
401	6/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	SAN JOSE DEL GUAMARE	Formación Directivos Docentes - PTAFI 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAFI 3.0. San José del Guaviare	30/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	34
402	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	PASTO	Formación Directivos Docentes - PTAFI 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAFI 3.0. - Nariño - Pasto	30/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	60
403	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	TUNJA	Formación Directivos Docentes - PTAFI 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAFI 3.0. Turpa - Boyacá	6/11/2024	6/11/2024	PRESENCIAL	57
404	6/11/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	El e' carmen en gusca - Cundinamarca	Visita de seguimiento del entrenamiento en NCHON (ICT Training for Colombian Teacher) proyecto aulas TIC Entrenamiento Gusca	29/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	50
405	15/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Cali - Valle del Cauca	Foro: La Amazonía como Sujeto de Derechos: Rol de las IES en su protección, conservación, mantenimiento y restauración.	26/10/2024	28/10/2024	PRESENCIAL	250

+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA AFILIACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
406	29/10/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BECERRIL, CESAR	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Perijá, Becerril	28/10/2024	29/10/2024	PRESENCIAL	70
407	5/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BARBACOAS - NARIÑO	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Triángulo de Telembí	28/10/2024	30/10/2024	PRESENCIAL	45
408		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TAME- ARAUCA	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Arauca	31/10/2024	1/10/2024	PRESENCIAL	60
409	5/11/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ - CMAPCA	Diálogo Con Autoridad Indígena Del Pueblo Siona Sobre Educación Propia.	30/10/2024	4/11/2024	PRESENCIAL	50
410	26/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	IBAGUE	Capacitación Monitores ARCUSUR Inneamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	31/10/2024	2/11/2024	PRESENCIAL	50
411	6/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BARRANQUILLA	Capacitación Monitores ARCUSUR Inneamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	5/11/2024	7/11/2024	PRESENCIAL	50
412	6/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ - CMAPCA	Capacitación Monitores ARCUSUR Inneamientos de la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA).	31/10/2024	2/11/2024	PRESENCIAL	50
413	6/11/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	BOGOTÁ - CMAPCA	Concurso Nacional de Mediación Escolar 2024	7/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	50
414	6/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional salas 1.21 y 1.2	Conferencia CLACSO 2025.	1/11/2024	1/11/2024	PRESENCIAL	30
415	6/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA		Valledupar - Hotel Arauak	31/10/2024	1/11/2024	PRESENCIAL	65
416	6/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Riohacha - Salón de eventos Santo Domingo	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Riohacha	6/11/2024	7/11/2024	PRESENCIAL	65
417	6/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Pasto - Hotel catedral loft	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Pasto	6/11/2024	7/11/2024	PRESENCIAL	65
418	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Arauca	Arauca - Hotel Nova Park	6/11/2024	7/11/2024	PRESENCIAL	65
420	6/11/2024	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	Propuesta Académica Universidad del Mar con Docentes y Estudiantes	Municipio la vega - Cauca	1/11/2024	1/11/2024	PRESENCIAL	
419	6/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ARMENIA	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Armenia	13/11/2024	14/11/2024	PRESENCIAL	65
421	10/12/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	BOGOTÁ - CMAPCA	Foro Educativo Nacional - Expositor Internacional	20/11/2024	23/11/2024	PRESENCIAL	1200
422	25/11/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	CALI - VALLE DEL CAUCA	Tercer Encuentro Regional de Secretarios Zona Pacifico	13/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	80
423	15/11/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ - CMAPCA	Comisión Técnica De Revisión Y Concertación De La Norma SEP	4/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	40
424	14/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	EL BAGRE - ANTIOQUIA	Orientación con talleres prácticos en Centros de interés con enfoque audiovisual - El Bagre	30/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	50
425	7/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional, Sala de Juntas Secretaría General	II Reunión articulación - Revisión al Sistema General de Participación "SGP" - Educación	31/10/2024	31/10/2024	PRESENCIAL	20
426	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá	Seminario Internacional de Formación Integral	4/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	50
427		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Rectores Cúcuta, Norte de Santander	31/10/2024	1/11/2024	PRESENCIAL	60
428	30/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	MANIZALES - Universidad de Manizales	Encuentro Nacional de Experiencias Red CIESO "Transiciones, apuestas y desafíos: Caminos hacia la Educación Superior Inclusiva e Intercultural".	14/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	200
429	27/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Municipios de Sardinata, Tibú y Saphadana - Norte de Santander	Mesas de seguimiento y concertación educativa - Sistemas de Educación Media y Superior - SMES	4/11/2024	11/11/2024	PRESENCIAL	50
430	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ISTMINA - CHOCO	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM Istmina, Chocó	4/11/2024	6/11/2024	PRESENCIAL	80
431	18/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	GUADUAS, CUNDINAMARCA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM Guaduas, Cundinamarca	5/11/2024	7/11/2024	PRESENCIAL	80
432		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM - Puerto Asís, Putumayo	7/11/2024	9/11/2024	PRESENCIAL	60
433		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CIÉNAGA, MAGDALENA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM Ciénaga, Magdalena	7/11/2024	9/11/2024	PRESENCIAL	80
434	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM Zipaquirá, Cundinamarca	7/11/2024	9/11/2024	PRESENCIAL	80
435		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Premiación del concurso de mediación escolar	11/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	120
436	14/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ISTMINA - CHOCO	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Chocó	4/11/2024	6/11/2024	PRESENCIAL	82
437	14/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Guaviare	7/11/2024	9/11/2024	PRESENCIAL	60
438	19/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PUERTO NIRIDA - GUANIA	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Guaviare	7/11/2024	9/11/2024	PRESENCIAL	60
439	2/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Pamplona - ISER	Visita Oficial de Frandía Firma de carta de intención de cooperación internacional MEN	8/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	38
440	7/11/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	MEDELLÍN	Taller contenidos educativos digitales: Espacio 5: Inclusión y accesibilidad Espacio 6: Innovación y tecnologías emergentes	5/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	150
441	15/11/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	MEDELLÍN	Taller contenidos educativos digitales: Espacio 7: Acompañamiento virtual para todos los participantes sobre los temas abordados y su aplicación en los proyectos de aula 8: (Evento) Presentación de proyecto virtual	12/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	
442	15/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ D.C. - CORPORACION UNIFICADA NACIONAL CUN - AUDITORIO MAYOR CALLE 23 # 6.	Noveno Encuentro Regional de Directivos de Instituciones Técnicas y Tecnológicas de Educación Superior.	19/11/2024	19/11/2024	PRESENCIAL	120
443		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	GUATAPURI	PROCESO DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL DECRETO TRANSITORIO DE EQUIVALENCIAS	4/11/2024	5/11/2024	PRESENCIAL	30
444	7/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional Salas 1.2 y 1.3	PCU Consejo Directivo - FOMAG	5/11/2024	5/11/2024	PRESENCIAL	45
445	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional Sala 1.2	Mesa Técnica Consejo Directivo - FOMAG	5/11/2024	5/11/2024	PRESENCIAL	20
446	27/11/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	Zona franca santander, anillo vial # piso 6 - Bucaramanga	VII CONCURSO NACIONAL DE PROGRAMACIÓN PARA COLEGIOS 2024	14/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	56
447	15/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Encuentro con las Instituciones Educativas que Evolucionan con la Conversación	6/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	15
448	8/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Webinar 8: Uso seguro, responsable, y positivo de las TIC e Internet - Ciberacoso	5/11/2024	5/11/2024	VIRTUAL	2000
449	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Webinario Sesión 7: xenofobia y racismo	6/11/2024	6/11/2024	VIRTUAL	2000
450	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	POPAYÁN	Formación Directivos Docentes - PTAF.I.3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAF.I.3.0. Cauca	7/11/2024	7/11/2024	PRESENCIAL	54

+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
451		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TIERRA ALTA - CORDOBA	II Encuentro de la Red de Escuelas Normales Superiores por la Paz	6/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	150
452		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	QUIBDO - CHOCÓ	Taller de cierre para la Exploración Audiovisual en Centros de Interés - Quibdó	6/11/2024	7/11/2024	PRESENCIAL	80
453		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Taller de cierre para la Exploración Audiovisual en Centros de Interés - Bogotá	8/11/2024	9/11/2024	PRESENCIAL	80
454	27/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Mitú, Vaupés Biblioteca Departamental Avenida 15 # 15-38 y Concha Acasica - Ramal La Unión	Taller de consolidación PVAC (Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano) - Mesa municipal de Inlida y Departamental Vaupes	19/11/2024	20/11/2024	PRESENCIAL	60
455	19/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación nacional	Consejo Directivo del Fomag	5/11/2024	5/11/2024	PRESENCIAL	16
456	11/12/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	LA VEGA - CAUCA	Encuentro pedagógico de maestros y maestras preescolares del Macizo Colombiano	7/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	120
457	26/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TIBÚ - NTE SANTANDER	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES - Catalambo Tibú, Norte de Santander	4/11/2024	6/11/2024	PRESENCIAL	200
458	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MULALÓ - JUMBO - VALLE DEL CAUCA	Fortaleciendo el proyecto etnoeducativo comunitario del consejo comunitario MULALO	12/11/2024	16/11/2024	PRESENCIAL	40
459	14/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	IBAGUÉ - TOLIMA	Experiencias de la Atención Educativa Itinerante en Educación Inicial en la ruralidad y ruralidad dispersa	14/11/2024	14/11/2024	PRESENCIAL	14
460	19/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	RICAUARTE - NARIÑO	COLECTIVO PEDAGOGICO - NARIÑO	11/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	20
461	25/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	RICAUARTE - NARIÑO	EVENTO DE CIERRE SECRETARIA DE EDUCACION - NARIÑO	7/11/2024	9/11/2024	PRESENCIAL	20
462	25/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	TUMACÓ - NARIÑO	EVENTO DE CIERRE SECRETARIA DE EDUCACION - SAN ANDRES DE TUMACO	6/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	25
463	25/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	FLORENCIA - CAQUETA	COLECTIVO PEDAGOGICO - FLORENCIA	6/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	15
464	19/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	FLORENCIA - CAQUETA	EVENTO DE CIERRE SECRETARIA DE EDUCACION - FLORENCIA	11/11/2024	14/11/2024	PRESENCIAL	20
465	19/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	EL TARRA - NTE SANTANDER	EVENTO DE CIERRE SECRETARIA DE EDUCACION - NTE SANTANDER	8/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	30
466	19/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	TAME - ARAUCA	EVENTO DE CIERRE SECRETARIA DE EDUCACION - ARAUCA	14/11/2024	18/11/2024	PRESENCIAL	40
467	19/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	POPAYÁN - CAUCA	EVENTO DE CIERRE SECRETARIA DE EDUCACION - CAUCA	6/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	40
468	27/11/2024	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	BOGOTÁ - CMARCA	CAMPAÑA REVOLUCIONA TU VIDA - MATRICULA	8/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	100
470		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	OCAÑA, NORTE DE SANTANDER	Encuentro Latente de Cine y Audiovisual bogotano en Ocaña	6/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	500
471	19/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	FLORIDA - VALLE DEL CAUCA	EVENTO DE CIERRE SECRETARIA DE EDUCACION - VALLE DEL CAUCA	11/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	20
472	26/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MUTATÁ - ANTIOQUIA	Evento de cierre Secretaría de Educación - Antioquia	15/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	15
474	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CMARCA	FORO EDUCATIVO NACIONAL 2024	21/11/2024	23/11/2024	PRESENCIAL	1000
475	27/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PASTO	Acompañamiento Regionales a las Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Pasto	7/11/2024	9/11/2024	PRESENCIAL	30
476	19/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	SANTA MARTA - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	Décimo encuentro regional para directivos (rectores, vicerrectores, directores de calidad) de la región Caribe	21/11/2024	21/11/2024	PRESENCIAL	
477	26/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MUTATÁ - ANTIOQUIA	Colectivo pedagógico - Antioquia	22/11/2024	22/11/2024	PRESENCIAL	15
478	29/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ	Mesa de Trabajo estudiantes Universidad Tecnológica del Chocó UTECH	7/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	4
479	27/11/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	LUGAR	GESTIÓN DE INNOVACIÓN ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO EN CONSTRUCCIÓN, DESPLIEGUE Y CONTROL DE MAPAS ESTRATÉGICOS	7/11/2024	28/11/2024	PRESENCIAL	26
480		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Encuentro Nacional e Internacional de Educaciones Alternativas para la Vida	11/11/2024	17/11/2024	PRESENCIAL	250
481	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Sahagún, Córdoba	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM Sahagún, Córdoba	11/11/2024	13/11/2024	PRESENCIAL	80
482	PDTE	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Barrancabermeja, Santander	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM Barrancabermeja, Santander	18/11/2024	20/11/2024	PRESENCIAL	80
483	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Neiva, Huila	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM Retos Neiva, Huila	12/11/2024	14/11/2024	PRESENCIAL	35
484	PDTE	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Floridablanca, Santander	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM Floridablanca, Santander	13/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	80
485	PDTE	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM Fusagasugá, Cundinamarca	Fusagasugá, Cundinamarca	13/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	80
486	PDTE	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Apuestas del VEPBM Cartagena, Bolívar	Cartagena, Bolívar	14/11/2024	16/11/2024	PRESENCIAL	60
488	26/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CUCUTÁ - NTE SANTANDER	Acto de Posesión Orientadores Norte de Santander	7/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	60
489	27/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional Salas 1.2, 1.3 y 1.4	Mesa Técnica Consejo Directivo - FOMAG	13/11/2024	13/11/2024	PRESENCIAL	45
490	27/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación - Sala 1.5	Comité de Seguimiento Bipartito Capítulo Especial Educación Superior	13/11/2024	13/11/2024	PRESENCIAL	20
491	7/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Cali - Universidad Autónoma de Occidente - Cali ubicada en Cl 25 # 115-85 Km 2 Via Cali - Jamundí	Encuentros regionales para la asistencia técnica de los Protocolos de DYBG en las ES de la región.	12/11/2024	13/11/2024	PRESENCIAL	40
492	27/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	San Juan de pasto - Universidad Mariana ubicada en la Cl 18 #34 - 104 - Aurilorio San José-Bloque San José v	Encuentros regionales para la asistencia técnica de los Protocolos de DYBG en las ES de la región.	14/11/2024	16/11/2024	PRESENCIAL	20
493	14/11/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ	Mesa De Seguimiento Compromisos Provisionales	8/11/2024	8/11/2024	PRESENCIAL	40
494		DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	MEDELLÍN - ANTIOQUIA	Quinto Foro Académico: "El exterminio de la Unión Patriótica: Diálogos Universitarios para la no repetición" en la Universidad de Antioquia	12/11/2024	14/11/2024	PRESENCIAL	450
495	26/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	HATO - CASANARE	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES Casanare - Arauca	11/11/2024	12/11/2024	PRESENCIAL	75



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolsoa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
496	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Instalación Comité de Género	12/11/2024	12/11/2024	PRESENCIAL	20
497	27/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	San José de los ríos - Huila - Institución Educativa José Eustasio Rivera	Vista Municipios San José de los ríos, San Agustín, La Plata - Huila	15/11/2024	16/11/2024	PRESENCIAL	60
498	27-11-24	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Ortito, Putumayo - Cámara de Comercio	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Ortito, Putumayo	20/11/2024	21/11/2024	PRESENCIAL	28
499	27/11/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	Ishipa - Guajira - El Tobal Carcasí	Clubes de Ciencia rurales 2024	10/11/2024	1/12/2024	PRESENCIAL	80
500	27/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Municipios de Sardinata, Tibú y Saphadana - Norte de Santander	Mesas de seguimiento y concertación educativa - Sistemas de Educación Media y Superior - SMES	12/11/2024	17/11/2024	PRESENCIAL	28
501	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	SAN ANDRÉS	Formación Directivos Docentes - PTAF 1.3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAF 1.3.0. San Andrés, Providencia y Santa Catalina...	13/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	28
502	26/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	VALENCIA - CORDOBA	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES - Alto Sini	14/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	75
503	26/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	EL CHARCO - NARIÑO	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES - Pacifico Nariñense	13/11/2024	14/11/2024	PRESENCIAL	75
504	26/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	EL CARMEN - NTE SANTANDER	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES - Catalumbo El Carmen, Norte de Santander	15/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	80
505	27/11/2024	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	valledupar- Cesar	PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MAGISTERIO	11/11/2024	11/11/2024	PRESENCIAL	300
506	15/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	El Bagre	Taller de cierre para la Exploración Audiovisual en Centros de Interés - El Bagre	12/11/2024	13/11/2024	PRESENCIAL	80
507	27/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ	PLANEACIÓN DEL "PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2025"	24/11/2024	25/11/2024	PRESENCIAL	25
508	10/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ	PLANEACIÓN DEL "PLAN DE ACCIÓN SECTORIAL 2025"	24/11/2024	25/11/2024	PRESENCIAL	25
509	28/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	CARTAGENA DE CHAIRA - CAQUETA	Colectivo pedagógico - Caquetá - Cartagena Del Chairá	15/11/2024	20/11/2024	PRESENCIAL	15
510	28/11/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	SAN VICENTE DEL CAGUAN - CAQUETA	Colectivo pedagógico - Caquetá - San Vicente Del Caguán	15/11/2024	19/11/2024	PRESENCIAL	40
511	26/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CALI - VALLE DEL CAUCA	Participación en el encuentro de secretarías Pacifico	14/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	100
512	26/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PUERTO ASIS - PUTUMAYO	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SMES - Putumayo	18/11/2024	21/11/2024	PRESENCIAL	150
513	27/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional, Salas 1.1 -1.2 -1.3 - 1.4 - 1.5	DIALOGO 1279 SINDICATOS	21/11/2024	22/11/2024	PRESENCIAL	50
514	27/11/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	Bogotá - Ministerio de Educación Salas 1.1, 1.2	MESA DE EDUCACIÓN Y MIGRACIÓN	18/11/2024	18/11/2024	PRESENCIAL	40
515	27/11/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	Bogotá - Ministerio de Educación Salas 1.3, 1.4	Mesa de Escuelas seguras	19/11/2024	19/11/2024	PRESENCIAL	15
517	27/11/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Manizales - Universidad Autónoma de Manizales - Auditorio Sacatín - ubicada en la Antigua Estación del Ferrocarril - Neiva - Universidad Surcolombiana - Sala Audiovisual de la Biblioteca de la Sede Central - Ubicada en la Av	Encuentros regionales para la asistencia técnica de los Protocolos de Dy/BG en las IES de la región.	19/11/2024	20/11/2024	PRESENCIAL	40
518	9/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Manizales - Universidad Autónoma de Manizales - Auditorio Sacatín - ubicada en la Antigua Estación del Ferrocarril - Neiva - Universidad Surcolombiana - Sala Audiovisual de la Biblioteca de la Sede Central - Ubicada en la Av	Encuentros regionales para la asistencia técnica de los Protocolos de Dy/BG en las IES de la región.	21/11/2024	22/11/2024	PRESENCIAL	30
519	27/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá D.C	RECONOCIMIENTOS NOCHE DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2024 "LA REVOLUCIÓN DEL CAMBIO"	18/11/2024	7/12/2024	PRESENCIAL	3168
520	27/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional, Salas 1.1 -1.2 -1.3 - 1.4 - 1.5	DIALOGO 1279 SINDICATOS - ARUP	24/11/2024	25/11/2024	PRESENCIAL	75
521	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	BUCARAMANGA	Formación Directivos Docentes - PTAF 1.3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAF 1.3.0. SED - Santander.	18/11/2024	19/11/2024	PRESENCIAL	123
522	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	BUCARAMANGA	Formación Directivos Docentes - PTAF 1.3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAF 1.3.0. SEM - Bucaramanga.	19/11/2024	20/11/2024	PRESENCIAL	29
523	26/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ARMENIA QUINDIO	Encuentro Territorial de Poder Pedagógico Popular - Ajustes del VEPBM, Armenia, Quindío	14/11/2024	16/11/2024	PRESENCIAL	35
524	27/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Sincalejo, Sucre	Acompañamiento Regionales a las Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Sincalejo, Sucre	14/11/2024	15/11/2024	PRESENCIAL	25
525	27/11/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	Bogotá-MEN	Encuesta regional de política integral de seguridad escolar 2024	21/11/2024	21/11/2024	PRESENCIAL	13
526	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	RESGUARDO UWA	Propuestas para el cumplimiento de los eventos en el marco de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Educación y el Pueblo U'wa	7/12/2024	8/12/2024	PRESENCIAL	50
527	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Encuentros territoriales de jornada única- acuerdo FECODE	25/11/2024	28/11/2024	PRESENCIAL	200
528	2/12/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Comité de seguimiento ejecución OC dotación 2024.	18/11/2024	18/11/2024	PRESENCIAL	30
529		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SAN VICENTE DEL CAGUA - CAQUETA	Taller con rectores de Instituciones educativas con presencia en la Sabana del Yari y ETC del Caquetá para construcción de visión regional.	27/11/2024	28/11/2024	PRESENCIAL	12
530	29/11/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Comisión Técnica De Revisión Y Concertación De La Norma SEP	24/11/2024	30/11/2024	PRESENCIAL	40
531	27/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional Salas 1.1	II Mesa Técnica Consejo Directivo - FOMAG	18/11/2024	18/11/2024	PRESENCIAL	18
532	27/11/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	Universidad Popular del Cesar sede Hurtado - Valledupar Cesar	I FORO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE AUMC	26/11/2024	26/11/2024	PRESENCIAL	200
533	9/12/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	BOGOTÁ	Colombia aprende con tik tok	25/11/2024	26/11/2024	PRESENCIAL	150
534	27/11/2024	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	El Molino - La Guajira	PARTICIPAR EN EL INTERCAMBIO ARTISTICO Y CULTURAL EN EL MOLINO - LA GUAJIRA	26/11/2024	30/11/2024	PRESENCIAL	600
535	27/11/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Despacho Secretario General	Preparación Invitación Cabildo popular por la reapertura del Hospital Universitario San Juan de Dios	18/11/2024	18/11/2024	PRESENCIAL	11
536		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	BOGOTÁ	Encuentro de Líderes de Calidad	20/11/2024	20/11/2024	PRESENCIAL	110
537		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PAIPA, BOYACÁ	Campamento Para Los Centros De Interés Audiovisuales En El Marco De La Formación Integral	23/11/2024	29/11/2024	PRESENCIAL	210
538	9/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Santa Marta, Magdalena. Instalaciones de la Universidad del Magdalena. Calle 2943 No. 22-01	Sesión ordinaria de noviembre del Consejo Nacional de Educación Superior CESU - Santa Marta	25/11/2024	26/11/2024	PRESENCIAL	25
539	9/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - ICETEX carrera 3 # 18 - 32	Reunión mesa técnica Fondo de créditos Condorables Alvaro Ulceu Choue	20/11/2024	21/11/2024	PRESENCIAL	
540	27/11/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Bogotá - Ministerio de Educación Salas 1.1 y 1.2	Espacios de formación Grupo de Investigación del MEN	20/11/2024	20/11/2024	PRESENCIAL	30

+57(601)7431001

administrativo
@mercadoybolasa.com

Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
541	27/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional salas desde la 1-1 hasta la 1-1	Audiencias por la transparencia y la celeridad	27/11/2024	28/11/2024	PRESENCIAL	150
542	12/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá D.C. - Universidad Pedagógica	Primer Encuentro sobre Gestión del Riesgo de Desastres en la Educación Superior	25/11/2024	10/12/2024	PRESENCIAL	250
543	9/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Villavicencio - Universidad Cooperativa de Colombia, Carrera 22	Encuentros regionales para la asistencia técnica de los Protocolos de DyVBG en las ES de la región.	26/11/2024	27/11/2024	PRESENCIAL	25
544	9/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bucaramanga - Universidad Pontificia Bolivariana, Autopista Piedecuesta	Encuentros regionales para la asistencia técnica de los Protocolos de DyVBG en las ES de la región.	28/11/2024	29/11/2024	PRESENCIAL	35
545	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	CALI	Formación Directivos Docentes - PTAFL 3.0. Y Encuentros con Secretarías de Educación certificadas que hacen parte de la ruta pedagógica del PTAFL 3.0. Valle del Cauca.	28/11/2024	29/11/2024	PRESENCIAL	60
546	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	II Encuentro Nacional de Líderes y Referentes de Educación Inclusiva	27/11/2024	30/11/2024	PRESENCIAL	97
547	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Archipiélago de San Andrés y Providencia	Sesión de seguimiento a la sentencia T333 de 2022	26/11/2024	29/11/2024	PRESENCIAL	60
548	2/12/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ARGELIA - CAUCA	Mesas de concertación Sistema Integrados de Educación Media y Superior - SIMES Argelia, Cauca	24/11/2024	25/11/2024	PRESENCIAL	180
549	26/12/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	BOGOTÁ	Alternativas desde la economía heterodoxa a la situación fiscal del país. ¿Radicalizar la macro para que?	27/11/2024	2/12/2024	PRESENCIAL	400
550	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Mesa de actualización curricular: competencias ciudadanas y socioemocionales	26/11/2024	28/11/2024	PRESENCIAL	22
551	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	BOGOTÁ	CONTCEPI - Tercera Mesa Técnica Pedagógica PTAFL 3.0. 2024.	1/12/2024	4/12/2024	PRESENCIAL	23
552	9/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN NACIONAL	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Encuentro de planeación 2025 y Socialización equipos de trabajo de la Oficina de Infraestructura Educativa	11/12/2024	11/12/2024	PRESENCIAL	78
554	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	En todo el país en las 97 ETC certificadas del programa	Realizar retorno de las prácticas pedagógicas de acuerdo con los lineamientos de formación integral definidos por el Ministerio de Educación Nacional	25/11/2024	6/12/2024	PRESENCIAL	292
555	9/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Universidad Católica-Av caracas # 46-72 auditorio Las Torres	TRAMITE DE CONVALIDACIÓN DE TÍTULOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR	29/11/2024	29/11/2024	PRESENCIAL	100
556	9/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	SALA DE COORDINADORES DE LA CONACES CIERRE DE GESTIÓN 2024	2/12/2024	2/12/2024	PRESENCIAL	20
557	11/12/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	IBAGUE - TOLIMA	Jornada de participación de juventudes en Colombia.	22/11/2024	23/11/2024	PRESENCIAL	300
558	28/11/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TUNJA - BOYACA	Inauguración de la Institución Educativa Indalecio Vasquez General Santander	23/11/2024	23/11/2024	PRESENCIAL	100
559	9/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	ARMENIA QUINDIO	Evento de Diplomacia Pública y Cooperación Internacional para los Territorios.	26/11/2024	28/11/2024	PRESENCIAL	130
560		DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	San Juanito, municipio de Teorama, Norte de Santander.	Evento De Validación De La Propuesta De Educación Enfoque Campesino	25/11/2024	25/11/2024	PRESENCIAL	130
561	9/12/2024	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	IBAGUE	PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE JUVENTUDES	24/11/2024	24/11/2024	PRESENCIAL	250
562	2/12/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Socialización de avances en el marco del cierre de Gestión 2024	27/11/2024	1/12/2024	PRESENCIAL	9
564		DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Mesa De Alados Para La Formación Integral Y La Educación Crece	2/12/2024	4/12/2024	PRESENCIAL	100
565	9/12/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Riohacha, Uribe - La Guajira	Entrega de 2600 canastas alimenticias - PAE para los niños de las Instituciones Educativas Rurales	26/11/2024	28/11/2024	PRESENCIAL	2600
566	9/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ	CONTEXTO DE LAS MICRODEBIDENCIAS Y SU DESARROLLO EN LAS AGENCIAS DE ACREDITACIÓN EN IBEROAMERICA.	1/12/2024	2/12/2024	PRESENCIAL	500
567	26/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ D.C. Pontificia Universidad Javeriana en el auditorio Luis Carlos Galán	LOS SENTIDOS DE LA ALTA CALIDAD Y LA ACREDITACIÓN	4/12/2024	6/12/2024	PRESENCIAL	30
568		DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	LETICIA - AMAZONAS	Participación En Instalación del Encuentro de Secretarios Amazonas	26/11/2024	27/11/2024	PRESENCIA	
569	9/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Comisión sexta del senado, Congreso de la República.	Reunión ponentes artículos 86 y 87 de la ley 30	27/11/2024	27/11/2024	PRESENCIAL	15
570	9/12/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	BOGOTÁ	Cluster de Educación en Emergencias	27/11/2024	27/11/2024	PRESENCIAL	40
571	9/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Bogotá - Ministerio de Educación Salas 1.4 y 1.5	Segunda sesión de formación del Grupo de Investigación del MEN	3/12/2024	3/12/2024	PRESENCIAL	25
572	9/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	2/12/2024	2/12/2024	PRESENCIAL	35
573	26/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá	Noche de la Excelencia	30/11/2024	6/12/2024	PRESENCIAL	1000
574		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BUGA - VALLE DEL CAUCA	FERRA BIENESTAR	4/12/2024	5/12/2024	PRESENCIAL	512
575		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Dialogo con autoridad indígena del pueblo Siona sobre educación propia.	4/12/2024	8/12/2024	PRESENCIAL	4
576		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	VICHADA	PROCESO DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL DECRETO TRANSITORIO DE EQUIVALENCIAS	1/12/2024	7/12/2024	PRESENCIAL	30
577	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MEDELLÍN	Jornada Evaluación Formativa: Quiero Ser, Quiero Saber.	4/12/2024	6/12/2024	PRESENCIAL	64
578		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ	ENCUENTRO DE BIENESTAR PSICOSOCIAL PARA DOCENTES DEL SRPA	10/12/2024	13/12/2024	PRESENCIAL	218
579	26/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Casa del Condor- Calle 10 # 3-41, La Candelaria, Bogotá D.C.)	VI ENCUENTRO DEL CONSEJO DE MEDICINA ANCESTRAL INDIGENA ORIGINARIO DEL ABYA YALA	2/12/2024	7/12/2024	PRESENCIAL	41
580	9/12/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Revisión agenda educativa con FECODE	28/11/2024	28/11/2024	PRESENCIAL	10
581	9/12/2024	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Reunión Dialogo Social - Reconocimiento Primas Extralegales Docentes Valle del Cauca	6/12/2024	5/12/2024	PRESENCIAL	25
582	7/12/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional salas 1-1, 1-2 y 1-3	Educación es Inclusión: Sinergias entre las políticas de Educación y Migración	3/12/2024	4/12/2024	PRESENCIAL	75
583	7/12/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	Bogotá Ministerio de Educación Nacional Sala 1-5	Instalación por parte de la Viceministra el comité directivo de MYRP2 Colombia	3/12/2024	3/12/2024	PRESENCIAL	25
584	POTE	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Encuentro grupo focal Poder Pedagógico Popular, Bogotá-Cundinamarca	28/11/2024	30/11/2024	PRESENCIAL	30
585		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	JAMUNDÍ - VALLE DEL CAUCA	Feria de Bienestar Para Maestros y Maestras Jamundí	29/11/2024	29/11/2024	PRESENCIAL	700



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
586	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Mesa Mónica de convivencia escolar	5/12/2024	6/12/2024	PRESENCIAL	65
587		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Comisión Técnica de Revisión y Concertación De La Norma SEP Y Sesión # 61 De La CONTEPI	8/12/2024	14/12/2024	PRESENCIAL	80
589	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS A APRENDER	BOGOTÁ	Encuentro con Formadores PTA/F 1.3.0. Cierre y planeación 2025.	3/12/2024	7/12/2024	PRESENCIAL	105
588	7/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BARRANQUILLA - Universidad Simón Bolívar Auditorio Carlos Gersázar	ENCUENTRO CNA Y ESPECIALIZACIONES MEDICO QUIRURGICAS	9/12/2024	9/12/2024	PRESENCIAL	60
590	7/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional salas 1.4 y 1.5,	ENLACES MPG 2024 -Plan de Cierre de Brechas	6/12/2024	6/12/2024	PRESENCIAL	30
591		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	VALLEDUPAR - CESAR	PROCESO DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL DECRETO TRANSITORIO DE EQUIVALENCIAS	5/12/2024	6/12/2024	PRESENCIAL	30
592	26/12/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Riohacha - La Guajira y El plateado - Cauca	Entrega de Infraestructura Educativa	5/12/2024	20/12/2024	PRESENCIAL	5000
593	10/12/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	II Mesa Mónica consejo directivo FOMAG	4/12/2024	4/12/2024	PRESENCIAL	25
594	12/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ	Mesa de trabajo para el desarrollo de estrategias de Educación Superior	9/12/2024	9/12/2024	PRESENCIAL	25
595		DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Encuentro Nacional de Liberes Territoriales del Sistema Integrado de Educación Media y Superior - SIMES	9/12/2024	13/12/2024	PRESENCIAL	35
596	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	YOPAL	Propuestas para el cumplimiento de los eventos en el marco de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Educación y el Pueblo U'wa - Segunda sesión	9/12/2024	10/12/2024	PRESENCIAL	30
597	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BUENAVENTURA	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	9/12/2024	10/12/2024	PRESENCIAL	15
598	26/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional, Salas:1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5	II MESA 1279 - DESIGNADOS DE PRESIDENTE Y DELEGADOS DEL MINISTRO	12/12/2024	1/12/2024	PRESENCIAL	50
599	11/12/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	RIOHACHA - GUAJIRA	Inauguración de Instituciones Educativas en La Guajira	5/12/2024	6/12/2024	PRESENCIAL	100
600	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PROVIDENCIA	Sesión de protocolización del proceso de consulta previa en el marco de la sentencia T333 de 2022	13/12/2024	13/12/2024	PRESENCIAL	200
601	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	ARAUCA	Propuestas para el cumplimiento de los eventos en el marco de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Educación y el Pueblo U'wa	9/12/2024	12/12/2024	PRESENCIAL	50
602	9/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ	Grupo Focal SIG - 2024	6/12/2024	6/12/2024	PRESENCIAL	20
603	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Mesa de actualización curricular: ley 2170	8/12/2024	9/12/2024	PRESENCIAL	22
604	12/12/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	CITACIÓN SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 15 DE 2024 - CONSEJO DIRECTIVO FOMAG	11/12/2024	11/12/2024	PRESENCIAL	20
605	12/12/2024	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	Bogotá- Ministerio de Educación Nacional- sala 5-1 y 5-2	Taller elaboración lineamientos para la Política Integral Gestión de Riesgo Escolar-IGREE	11/12/2024	11/12/2024	PRESENCIAL	20
606	17/12/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Barranquilla	Comisiones Nacionales de Salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - Barranquilla	12/12/2024	13/12/2024	PRESENCIAL	65
607	27/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ - SAN ANDRES ISLA	ENCUENTRO INTERNACIONAL "SABERES ANCESTRALES Y PLURILINGÜISMO DEL CARIBE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: APRENDIZAJES Y PERSPECTIVAS"	12/12/2024	15/12/2024	PRESENCIAL	60
608	12/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	PEREIRA - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA	DECIMO PRIMER ENCUENTRO REGIONAL ZONA EJE CAFETERO - DIRECTIVOS Y PARES ACADÉMICOS	10/12/2024	11/12/2024	PRESENCIAL	100
609		DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Coordinación metodológica para evento "Clases de película" en el marco de los centros de interés audiovisuales de la Formación Integral	16/12/2024	20/12/2024	PRESENCIAL	170
610	PENDIENTE	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Encuentro de Educación Ambiental, Bogotá	11/12/2024	13/12/2024	HÍBRIDOS	50
611		DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Coordinación Metodológica Para El Lanzamiento De La Estrategia De Aumento En La Cobertura En El Marco Del Plan De Mástrías 2025.	19/12/2024	22/12/2024	PRESENCIAL	300
612	26/12/2024	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Cartagena - Bolívar - Institución Universitaria Mayor de Cartagena	Entrega nuevo edificio Institución Universitaria Mayor de Cartagena a la juventud de la ciudad	11/12/2024	13/12/2024	PRESENCIAL	800
613	12/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ - Ministerio de Educación Nacional	PLANEACIÓN SDO	18/12/2024	18/12/2024	PRESENCIAL	15
614		DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	MEDELLIN - ANTIQUIA	Quinto Foro Académico: "El extermio de la Unión Patriótica: Diálogos Universitarios para la no repetición" en la Universidad de Antioquia	12/12/2024	14/12/2024	PRESENCIAL	450
615	13/12/2024	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	BOGOTÁ - Ministerio de Educación Nacional	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11/12/2024	11/12/2024	PRESENCIAL	60
616		DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	RIOHACHA - GUAJIRA	PROCESO DE SOCIALIZACION Y RETROALIMENTACION DEL DECRETO TRANSITORIO DE EQUIVALENCIAS - RIOHACHA	15/12/2024	16/12/2024	PRESENCIAL	60
617	16/12/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Reunión para revisión de avances del convenio entre ICBF- MEN	11/12/2024	11/12/2024	PRESENCIAL	15
618	26/12/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICS	BOGOTÁ	Socialización de resultados y cierre de implementación centros de interés en ciencia, tecnología e innovación	15/12/2024	16/12/2024	PRESENCIAL	40
619	26/12/2024	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICS	BOGOTÁ	Premiación estudiantes primaria y secundaria Metacrou	12/12/2024	13/12/2024	PRESENCIAL	20
620	17/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Fortalecimiento de la cooperación bilateral en educación superior entre Colombia y Estados Unidos	16/12/2024	16/12/2024	PRESENCIAL	15
621	17/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Balance y proyección de la internacionalización de la educación superior en Colombia	17/12/2024	17/12/2024	PRESENCIAL	25
622	16/12/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	REUNIÓN CUALICIÓN COLOMBIA	16/12/2024	17/12/2024	PRESENCIAL	32
623	16/12/2024	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Jornada de trabajo comité mixto asesor PMDE 2025	15/12/2024	16/12/2024	PRESENCIAL	15
624	16/12/2024	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	PUERTO CARREÑO	Clausura de Educación inicial en el departamento del vichada, con maestros y maestras de aula e itinerantes.	14/12/2024	16/12/2024	PRESENCIAL	32
625		DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TUMACO - NARIÑO	Acompañamiento Arando la Educación y Reparación Histórica	16/12/2024	17/12/2024	PRESENCIAL	100
626	26/12/2024	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional Despacho 5 piso	Jornada de trabajo conjunta Infraestructura Educativa de Superior	16/12/2024	17/12/2024	PRESENCIAL	15
627	26/12/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Mesa Mónica FOMAG	17/12/2024	17/12/2024	PRESENCIAL	25
628	PENDIENTE	DESPACHO MINISTRO	SAN ANDRES		21/12/2024	25/01/2025	PRESENCIAL	2000
629		DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SAN ANDRES	Reunión de Rendición de Cuentas en San Andrés Islas	18/12/2024	18/12/2024	PRESENCIAL	100
630	26/12/2024	DESPACHO DEL VCEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ- CUNDINAMARCA	Estructuración plan educativo 2025	20/12/2024	20/12/2024	PRESENCIAL	30



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
631	26/12/2024	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Estructuración plan educativo 2025	20/12/2024	20/12/2024	PRESENCIAL	30
632	26/12/2024	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Reunión y Socialización de Estrategias de Formación Integral y Crédito BID-MEN	19/12/2024	19/12/2024	PRESENCIAL	70
633	26/12/2024	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional	Mesa técnica FOMAG	23/12/2024	23/12/2024	PRESENCIAL	30
634	1/02/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación - Salas 1-4 1-5	Consejo Nacional de rectores del sistema universitario Estatal	02/02/2025	3/02/2025	PRESENCIAL	45
635	3/03/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - MANUARE - CESAR	Visita RAISE a Colombia	4/03/2025	6/03/2025	PRESENCIAL	50
636	12/03/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	LA HABANA - CUBA	Encuentro por la Unidad de los Educadores en La Habana, Cuba	13/03/2025	16/03/2025	PRESENCIAL	22
637	19/02/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CATATUMBO - NTE SANTANDER	Atención Emergencia Catatumbo	20/02/2025	22/02/2025	PRESENCIAL	300
638	11/02/2025	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	BOGOTÁ MEN SALAS 1-4 1-5	Primera sesión ordinaria del Cluster de Educación en Emergencias	12/02/2025	14/02/2025	PRESENCIAL	40
639	11/02/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Turmequé - Boyaca	Maratón entrega infraestructura instituciones educativas en Boyacá	12/02/2025	14/02/2025	PRESENCIAL	200
640	19/02/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bucaramanga - Santander	ENTREGA EDIFICIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LA VIDA - US	20/02/2025	26/02/2025	PRESENCIAL	400
641	19/02/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá - Ministerio de Educación Nacional sala	Comité Asesor del SUE	20/02/2025	26/02/2025	PRESENCIAL	20
642	19/02/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	SILVIA - CAUCA	Fortalecimiento De La Atención En Educación Inicial En El Marco De La Atención Integral En Zonas Rurales Y Rurales Dispersas - Pueblo Misak	20/02/2025	26/02/2025	PRESENCIAL	200
643	12/02/2025	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá	Socialización y análisis de los resultados de la Evaluación de Ascenso y Reubicación 2024 de los Docentes del estatuto 1278 de 2002	13/02/2025	17/02/2025	PRESENCIAL	35
644	14/02/2025	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS APRENDER	Bogotá	CONCEPI - Primera Mesa Técnica pedagógica PTAIF 1.3.0	13/02/2025	17/02/2025	PRESENCIAL	23
645	19/02/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BALBOA - CAUCA	Mesas de concertación Sistema Integrado de Educación Media y Superior - SIMES en Cañón del Misak - Balboa, Cauca	14/02/2025	22/02/2025	PRESENCIAL	150
646	19/02/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Ministerio de Educación - Despacho Secretaría	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS SINTRAMEN - MEN	14/02/2025	22/02/2025	PRESENCIAL	15
647	19/02/2025	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá	Comemoración del Día Internacional de las lenguas matemáticas e internacional de las lenguas nativas	14/02/2025	22/02/2025	PRESENCIAL	300
648	19/02/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	TAMBO - CAUCA	Mesas de concertación Sistema Integrado de Educación Media y Superior - SIMES Cañón del Misak en El Tambo, Cauca	14/02/2025	22/02/2025	PRESENCIAL	160
649	3/03/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	NACIONAL	Implementación de acciones en territorio	1/03/2025	4/03/2025	PRESENCIAL	300
650	19/02/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ	Revisión del proyecto de Ley 212-245	16/02/2025	17/02/2025	PRESENCIAL	11
651	10/03/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Medio de Santander - Hotel Hacaritama, Se	Jornada de diálogo y socialización inversión y acción del ministerio de Educación Nacional	11/03/2025	12/03/2025	PRESENCIAL	155
652	19/02/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Reunión Nacional Despacho de Viceministerio	Reunión de trabajo con Representantes de las Universidades del Grupo de Montevideo.	18/02/2025	20/02/2025	PRESENCIAL	15
653	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	80
654	4/03/2025	5/03/2025	6/03/2025	7/03/2025	8/03/2025	9/03/2025	PRESENCIAL	65
655	19/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	22/02/2025	23/02/2025	24/02/2025	PRESENCIAL	25
656	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	250
657	19/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	22/02/2025	23/02/2025	24/02/2025	PRESENCIAL	33
658	19/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	22/02/2025	23/02/2025	24/02/2025	PRESENCIAL	35
659	27/02/2025	28/02/2025	1/03/2025	2/03/2025	3/03/2025	4/03/2025	PRESENCIAL	140
660	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	50
661	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	40
662	26/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	PRESENCIAL	400
663	24/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	1/03/2025	PRESENCIAL	25
664	10/03/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Medio - Teorama - Tarra - Norte de Santander	Visita Infraestructura SIMES	9/03/2025	12/03/2025	PRESENCIAL	50
665	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	45
666	10/03/2025	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA - PROGRAMA TODOS APRENDER	Bogotá	Encuentro con Formadores Apertura y desarrollo y planeación MOMENTO I	9/03/2025	12/03/2025	PRESENCIAL	105
667	10/03/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Santander, Aguachica - Cesar y Bogotá - Co	Tránsito de la educación media a la educación superior - Pacto del Catatumbo	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	90
668	10/03/2025	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Bogotá	Mesa de Trabajo-Situación Financiera Universidades	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	16
669	17/03/2025	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá	Encuentro de Gestión de Conocimiento de 34 Escuelas Normales Superiores - ENS	9/03/2025	12/03/2025	PRESENCIAL	170
670	10/03/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Bogotá	Reunión ADEC - Nuevo modelo de salud	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	50
671	28/02/2025	1/03/2025	2/03/2025	3/03/2025	4/03/2025	5/03/2025	PRESENCIAL	30
672	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	PRESENCIAL	3.000
673	3/03/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CUCUTA - NTE SANTANDER	UNIVERSIDAD DEL VALLE	4/03/2025	5/03/2025	PRESENCIAL	70
674	11/04/2025	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Ipiales - Potosí	Tercer encuentro de experiencias pedagógicas para el fortalecimiento de la educación indígena propia en el pueblo indígena de los Pastos con base en avistamiento estelar de los Observatorios astronómicos ancestrales	12/04/2025	13/04/2025	PRESENCIAL	50
675	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	25
676	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	PRESENCIAL	60
677	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	50
678	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	PRESENCIAL	10
679	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	PRESENCIAL	35
680	10/03/2025	DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EQUIDAD	SAN VICENTE DEL CAGUAN	Caracterización Sedes Educativas Sábana del Ya	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	10
681	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	PRESENCIAL	85



+57 (601) 7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
682	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	PRESENCIAL	330
683	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	PRESENCIAL	100
684	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	18/03/2025	PRESENCIAL	90
685	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	15/03/2025	PRESENCIAL	5
686	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	PRESENCIAL	230
687	14/03/2025	15/03/2025	16/03/2025	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	PRESENCIAL	18
688	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	PRESENCIAL	35
689	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	PRESENCIAL	200
690	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	PRESENCIAL	120
691	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	35
692	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	PRESENCIAL	60
693	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1/04/2025	PRESENCIAL	300
694	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	PRESENCIAL	25
695	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	PRESENCIAL	10
696	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	PRESENCIAL	45
697	26/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	PRESENCIAL	100
698	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	PRESENCIAL	20
699	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	PRESENCIAL	86
700	20/03/2025	21/03/2025	22/03/2025	23/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	PRESENCIAL	100
701	8/04/2025	9/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	12/04/2025	13/04/2025	PRESENCIAL	1.600
702	31/03/2025	1/04/2025	2/04/2025	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	PRESENCIAL	40
703	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1/04/2025	PRESENCIAL	200
704	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1/04/2025	PRESENCIAL	30
705	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1/04/2025	PRESENCIAL	45
706	1/04/2025	2/04/2025	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	PRESENCIAL	50
707	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1/04/2025	PRESENCIAL	20
708	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1/04/2025	2/04/2025	PRESENCIAL	120
709	2/04/2025	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	7/04/2025	PRESENCIAL	80
710	21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	PRESENCIAL	80
711	30/04/2025	1/05/2025	2/05/2025	3/05/2025	4/05/2025	5/05/2025	PRESENCIAL	60
712	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	100
713	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1/04/2025	2/04/2025	PRESENCIAL	35
714	28/03/2025	DESAPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Cúcuta - Norte de Santander	Mesa de trabajo con la SED Norte de Santander para Consolidar la información de las 780 sedes de los 8 municipios PDET de la región del Catatumbo, incluyendo el municipio de La Pira de Sedes, Abasco y Ocaría, para articular la inversión asignada al sector en el marco	1/04/2025	2/04/2025	PRESENCIAL	15
715	28/03/2025	DESAPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDIMARCA	Citación Sesión Extraordinaria No. 2 del 2025 Consejo Directivo del FOMAG	1/04/2025	2/04/2025	PRESENCIAL	50
716	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025	31/03/2025	1/04/2025	PRESENCIAL	80
717	1/04/2025	2/04/2025	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	PRESENCIAL	30
718	1/04/2025	2/04/2025	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	PRESENCIAL	55
719	1/04/2025	2/04/2025	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	PRESENCIAL	55
720	1/04/2025	2/04/2025	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	PRESENCIAL	50
721	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	7/04/2025	8/04/2025	9/04/2025	PRESENCIAL	25
722	7/04/2025	8/04/2025	9/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	12/04/2025	PRESENCIAL	50
723	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	7/04/2025	8/04/2025	9/04/2025	PRESENCIAL	35
724	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	7/04/2025	8/04/2025	9/04/2025	PRESENCIAL	65
725	20/05/2025	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	BOGOTÁ - CUNDIMARCA	Visita de Superintendente y delegación de INCHEON (acuerdos para continuidad de ICT Training)	19/05/2025	22/05/2025	PRESENCIAL	150
726	20/05/2025	DESAPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Calixto, Hacerí, La Trinidad, El Carmen	Mesas De Trabajo Con La UAPA Y Visitas FFIE En El Marco De La Comodón Interior En Seis Municipios De La Región Del Catatumbo	19/05/2025	22/05/2025	PRESENCIAL	200
727	1/04/2025	2/04/2025	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	PRESENCIAL	35
728	9/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	12/04/2025	13/04/2025	14/04/2025	PRESENCIAL	100
729	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	100
730	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	7/04/2025	8/04/2025	PRESENCIAL	35
731	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	7/04/2025	8/04/2025	PRESENCIAL	55
732	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	50

+57(601)7431001

administrativo
@mercadoybolasa.com

Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBADA	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
733	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	27/04/2025	28/04/2025	29/04/2025	PRESENCIAL	370
734	30/04/2025	1/05/2025	2/05/2025	3/05/2025	4/05/2025	5/05/2025	PRESENCIAL	60
735	3/04/2025	4/04/2025	5/04/2025	6/04/2025	7/04/2025	8/04/2025	PRESENCIAL	55
736	3/03/2025	4/03/2025	5/03/2025	6/03/2025	7/03/2025	8/03/2025	PRESENCIAL	35
737	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025	2/06/2025	3/06/2025	PRESENCIAL	80
738	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	200
739	7/04/2025	8/04/2025	9/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	12/04/2025	PRESENCIAL	200
740	7/04/2025	8/04/2025	9/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	12/04/2025	PRESENCIAL	95
741	15/04/2025	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA	BOGOTÁ	COMITÉ SEGUIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAS FFIE	8/04/2025	17/04/2025	PRESENCIAL	10
742	15/04/2025	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA	PEREIRA	Encuentro Nacional de Secretarías de Educación - Divulgación Estrategias	8/04/2025	17/04/2025	PRESENCIAL	120
743	15/04/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CALI	Primera mesa de seguimiento a compromisos del Fondo Especial para Comunidades Negras (FECON)	8/04/2025	17/04/2025	PRESENCIAL	25
744	10/04/2025	11/04/2025	12/04/2025	13/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	PRESENCIAL	80
745	30/04/2025	1/05/2025	2/05/2025	3/05/2025	4/05/2025	5/05/2025	PRESENCIAL	80
746	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	30
747	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	30
748	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	32
749	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	30
750	15/04/2025	DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Celebración del Día de la Niñez	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	100
751	15/04/2025	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Citación a Consejo Directivo del FOMAG, Sesión Extraordinaria No 03 de 2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	35
752	15/04/2025	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA	URIBIA - GUAJIRA	Mesa Técnica de Articulación Para la Estrategia "Educación Superior en tu Colegio" de La Guajira	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	150
753	15/04/2025	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA	BOGOTÁ	Negociación Colectiva Sindicatos de Docentes 2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	50
754	21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	PRESENCIAL	40
755	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	350
756	15/04/2025	16/04/2025	17/04/2025	18/04/2025	19/04/2025	20/04/2025	PRESENCIAL	50
757	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	27/04/2025	PRESENCIAL	95
758	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	PRESENCIAL	30
759	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	60
760	21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	PRESENCIAL	2
761	21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	PRESENCIAL	2
762	30/04/2025	1/05/2025	2/05/2025	3/05/2025	4/05/2025	5/05/2025	PRESENCIAL	40
763	21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	PRESENCIAL	20
764	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025	2/06/2025	PRESENCIAL	120
765	21/04/2025	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	PRESENCIAL	20
766	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	27/04/2025	PRESENCIAL	47
768	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	20
769	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	20
770	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	50
771	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	PRESENCIAL	25
772	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	400
773	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	20
774	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	PRESENCIAL	80
775	22/04/2025	23/04/2025	24/04/2025	25/04/2025	26/04/2025	27/04/2025	PRESENCIAL	35
776	2/05/2025	3/05/2025	4/05/2025	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	PRESENCIAL	50
777	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	70
778	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	PRESENCIAL	80
779	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	PRESENCIAL	400
780	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	14
781	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	PRESENCIAL	60
782	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	PRESENCIAL	120

+57(601)7431001

administrativo
@mercadoybolso.com

Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBADA	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
783	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	PRESENCIAL	105
784	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	PRESENCIAL	30
785	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	PRESENCIAL	125
786	3/05/2025	4/05/2025	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	PRESENCIAL	330
787	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	PRESENCIAL	48
788	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	50.000
789	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	35
790	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	PRESENCIAL	200
791	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	150
792	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	60
793	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	400
794	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	PRESENCIAL	100
795	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	PRESENCIAL	45
796	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	100
797	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	100
798	5/05/2025	6/05/2025	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	PRESENCIAL	45
800	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	PRESENCIAL	105
801	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	50
802	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	28
803	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	60
804	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	PRESENCIAL	34
805	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	45
806	7/05/2025	8/05/2025	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	PRESENCIAL	16
807	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	60
808	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	100
809	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	PRESENCIAL	45
810	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	PRESENCIAL	40
811	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	PRESENCIAL	100
812	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	PRESENCIAL	55
813	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	25
814	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	PRESENCIAL	7
815	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	80
816	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	55
817	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	PRESENCIAL	75
818	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	15
819	9/05/2025	10/05/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	PRESENCIAL	30
820	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	PRESENCIAL	40
821	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	15
822	20/05/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ	Mesas de Negociaciones Sindicales - sesión 1	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	15
823	20/05/2025	OFICINA DE COOPERACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES	BOGOTÁ	Sesión ordinaria Cluster de Educación en Emergencias- Mayo	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	40
824	20/05/2025	DIRECCIÓN DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ	Entrega sede Centro de Bogotá Universidad Pedagógica Nacional - Estrategia Tránsito de la Educación Media a la Superior	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	350
825	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	1
826	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	100
827	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	PRESENCIAL	26
828	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	PRESENCIAL	456
829	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	18
830	17/05/2025	DIRECCIÓN DE CALIDAD PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	San Juan Nepomuceno - Bolívar - Atlántico	Día del Maestro	16/05/2025	18/05/2025	PRESENCIAL	80
831	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	20
832	12/05/2025	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	PRESENCIAL	150
833	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	PRESENCIAL	35

+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolsoa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NÚMERO DE ASISTENTES
834	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	PRESENCIAL	15
835	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	PRESENCIAL	80
836	13/05/2025	14/05/2025	15/05/2025	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	PRESENCIAL	15
837	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	15
839	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	PRESENCIAL	310
840	4/06/2025	6/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	100
841	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	PRESENCIAL	80
842	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	PRESENCIAL	55
843	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	PRESENCIAL	15
844	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	PRESENCIAL	90
845	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	PRESENCIAL	50
846	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	PRESENCIAL	40
847	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	52
848	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	35
849	20/05/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ	Mesas de Negociaciones Sindicales - sesión 4	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	18
850	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025	PRESENCIAL	230
838	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	PRESENCIAL	90
851	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	PRESENCIAL	55
852	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	50
853	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025	PRESENCIAL	300
854	16/05/2025	17/05/2025	18/05/2025	19/05/2025	20/05/2025	21/05/2025	PRESENCIAL	128
855	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	PRESENCIAL	80
856	20/05/2025	21/05/2025	22/05/2025	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	PRESENCIAL	40
857	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	PRESENCIAL	40
858	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	PRESENCIAL	50
859	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	PRESENCIAL	50
860	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	PRESENCIAL	50
861	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025	2/06/2025	3/06/2025	PRESENCIAL	234
862	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025	28/05/2025	30/02/2025	PRESENCIAL	60
863	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	PRESENCIAL	170
864	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025	16/06/2025	PRESENCIAL	70
865	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	PRESENCIAL	35
866	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	PRESENCIAL	21
867	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025	2/06/2025	3/06/2025	PRESENCIAL	150
868	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025	PRESENCIAL	100
869	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025	PRESENCIAL	46
870	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	PRESENCIAL	20
871	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025	PRESENCIAL	40
872	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	PRESENCIAL	650
873	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	26/07/2025	PRESENCIAL	700
874	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	PRESENCIAL	600
875	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	26/07/2025	PRESENCIAL	300
876	4/06/2025	6/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	18
877	4/06/2025	6/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	18
878	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025	PRESENCIAL	55
879	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	PRESENCIAL	55
880	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	PRESENCIAL	55
881	23/05/2025	24/05/2025	25/05/2025	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	PRESENCIAL	200
882	4/06/2025	6/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	15
883	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025	PRESENCIAL	70
884	26/05/2025	27/05/2025	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	PRESENCIAL	230
885	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	10/06/2025	PRESENCIAL	35



+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia





MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBADA	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NUMERO DE ASISTENTES
886	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	10/06/2025	PRESENCIAL	362
887	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	10/06/2025	PRESENCIAL	190
888	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	26/07/2025	PRESENCIAL	1.100
889	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	350
890	28/05/2025	29/05/2025	30/05/2025	31/05/2025	1/06/2025	2/06/2025	PRESENCIAL	300
891	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	20
892	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	18
893	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	80
894	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025	PRESENCIAL	10.000
895	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	15
896	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	1/07/2025	PRESENCIAL	400
897	24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	PRESENCIAL	25
898	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	PRESENCIAL	55
899	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	PRESENCIAL	200
900	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025	PRESENCIAL	400
901	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	PRESENCIAL	430
902	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	PRESENCIAL	70
903	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	PRESENCIAL	50
904	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	15/06/2025	16/06/2025	PRESENCIAL	50
905	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	1/07/2025	PRESENCIAL	40
906	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	14/06/2025	PRESENCIAL	40
907	24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	PRESENCIAL	75
908	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	PRESENCIAL	500
909	3/07/2025	4/07/2025	5/07/2025	6/07/2025	7/07/2025	8/07/2025	PRESENCIAL	300
910	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	PRESENCIAL	50
911	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	PRESENCIAL	50
912	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	1/07/2025	PRESENCIAL	100
913	16/06/2025	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	PRESENCIAL	200
914	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	PRESENCIAL	53
915	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	9/06/2025	10/06/2025	11/06/2025	PRESENCIAL	100
916	24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	PRESENCIAL	130
918	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	PRESENCIAL	18
920	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	1/07/2025	PRESENCIAL	800
921	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	PRESENCIAL	18
922	24/06/2025	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL	BOGOTÁ - CUNDIMARCA	Tercera Mesa de Seguimiento a los Compromisos con Docentes Provisionales	22/04/2025	25/06/2025	PRESENCIAL	70
923	24/06/2025	DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDIMARCA	Mesa de Trabajo y Articulación Con La Defensoría Del Pueblo	22/04/2025	25/06/2025	PRESENCIAL	40
924	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	PRESENCIAL	40
925	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	PRESENCIAL	6
926	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	PRESENCIAL	700
927	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	PRESENCIAL	1.500
928	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	PRESENCIAL	60
929	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	PRESENCIAL	212
930	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	PRESENCIAL	70
931	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	PRESENCIAL	70
932	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	PRESENCIAL	120
933	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	1/07/2025	PRESENCIAL	400
934	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	25/06/2025	PRESENCIAL	45
935	17/06/2025	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	PRESENCIAL	5

+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolso.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.

COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

EVENTO	FECHA APROBACIÓN	ORGANO O DEPENDENCIA	LUGAR	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD	FECHA INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA FIN DE ACTIVIDAD	TIPO DE EVENTO	NÚMERO DE ASISTENTES
936	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	PRESENCIAL	50
937	18/06/2025	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	PRESENCIAL	600
938	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	PRESENCIAL	147
939	3/06/2025	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	PRESENCIAL	330
940	3/06/2025	4/06/2025	5/06/2025	6/06/2025	7/06/2025	8/06/2025	PRESENCIAL	100
942	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	PRESENCIAL	20
944	24/06/2025	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	PRESENCIAL	40
945	6/07/2025	7/07/2025	8/07/2025	9/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	PRESENCIAL	50
946	19/06/2025	20/06/2025	21/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	24/06/2025	PRESENCIAL	15
947	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	PRESENCIAL	20
948	3/07/2025	4/07/2025	5/07/2025	6/07/2025	7/07/2025	8/07/2025	PRESENCIAL	1.000
949	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	PRESENCIAL	60
950	25/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	PRESENCIAL	90
951	14/07/2025	15/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	19/07/2025	PRESENCIAL	90
953	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	PRESENCIAL	1.000
954	26/06/2025	27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	1/07/2025	PRESENCIAL	30
955	3/07/2025	4/07/2025	5/07/2025	6/07/2025	7/07/2025	8/07/2025	PRESENCIAL	21
956	3/07/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Reunión mesa técnica Fondo de créditos Condicionales Álvaro Uribe Chocue	4/07/2025	5/07/2025	PRESENCIAL	11
957	16/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Encuentro Nacional de Líderes SIMES	15/07/2025	17/07/2025	PRESENCIAL	50
958	7/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Citación Sesión Ordinaria No. 04 del 2025 Consejo Directivo del FOMAG	6/07/2025	8/07/2025	PRESENCIAL	50
959	2/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Novena Mesa Sectorial de Negociación Colectiva con Sindicatos 2025	1/07/2025	3/07/2025	PRESENCIAL	40
960	7/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	CALI - VALLE	Estrategia "Colegio Universidad" en el Colegio Nuevo Latir - Cali Valle	7/07/2025	8/07/2025	PRESENCIAL	60
961	2/07/2025	3/07/2025	4/07/2025	5/07/2025	6/07/2025	7/07/2025	PRESENCIAL	40
962	2/07/2025	3/07/2025	4/07/2025	5/07/2025	6/07/2025	7/07/2025	PRESENCIAL	60
963	7/07/2025	8/07/2025	9/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	PRESENCIAL	25
964	7/07/2025	8/07/2025	9/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	PRESENCIAL	
965	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	PRESENCIAL	50
966	9/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025	PRESENCIAL	25
967	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	16/07/2025	PRESENCIAL	60
968	9/07/2025	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025	PRESENCIAL	15
969	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	PRESENCIAL	70
970	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	PRESENCIAL	120
971	10/07/2025	11/07/2025	12/07/2025	13/07/2025	14/07/2025	15/07/2025	PRESENCIAL	18
972	10/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	FORTALECIMIENTO DE LA COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE EL ESTADO DE QATAR Y COLOMBIA	11/07/2025	12/07/2025	PRESENCIAL	15
973	10/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Seguimiento Comisión Nacional de Salud de Cundinamarca	9/07/2025	11/07/2025	PRESENCIAL	90
974	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	PRESENCIAL	120
975	15/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	PRESENCIAL	15
976	15/07/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	CALI	Mesa de Seguimiento Compromisos Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras (FECEDN)	11/07/2025	17/07/2025	PRESENCIAL	10
977	15/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Revisión obligaciones contrato con Fiducivensora	14/07/2025	16/07/2025	PRESENCIAL	18
978	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	PRESENCIAL	60
979	15/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	PRESENCIAL	21
980	15/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Citación a Consejo Directivo del FOMAG, Sesión Ordinaria No 03 de 2025	13/07/2025	20/07/2025	PRESENCIAL	27
981	15/07/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Mesa de trabajo Aulas Inteligentes con Representantes de Huawei y el equipo del Ministerio de Educación	14/07/2025	17/07/2025	PRESENCIAL	15
982	15/07/2025	16/07/2025	17/07/2025	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	PRESENCIAL	40
983	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	PRESENCIAL	800
984	18/07/2025	DESPECHO VICEMINISTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Continuación sesión Ordinaria No. 4 del Consejo Directivo FOMAG	19/07/2025	20/07/2025	PRESENCIAL	25
985	18/07/2025	OFICINA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA CON USO DE TICs	Pasto Nariño	Lanzamiento Centro de Interés: Escuela Viva en Ciencia, Tecnología e Innovación	17/07/2025	19/07/2025	PRESENCIAL	160
986	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	PRESENCIAL	30
987	18/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Sesión extraordinaria No. 6 del Consejo Directivo FOMAG	19/07/2025	20/07/2025	PRESENCIAL	20
988	18/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	Inírida - Guainía	VISTA PREPARACIÓN INFORME AVANCES SECTOR EDUCATIVO Y COLEGIO UNIVERSIDAD EN GUAINÍA	18/07/2025	19/07/2025	PRESENCIAL	612
989	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	PRESENCIAL	20
990	18/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Segunda Continuación sesión Ordinaria No. 4 del Consejo Directivo FOMAG	15/07/2025	19/07/2025	PRESENCIAL	20
991	18/07/2025	DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	Discusión de la implementación del Decreto 381 de 2025 sobre formalización laboral en las Instituciones de Educación Superior.	17/07/2025	19/07/2025	PRESENCIAL	40
992	18/07/2025	19/07/2025	20/07/2025	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	PRESENCIAL	500
993	18/07/2025	DESPECHO DEL VICEMINISTRO DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	PASTO - NARIÑO	Centro de Interés Para La Formación Integral: Escuela Viva en Ciencia, Tecnología e Innovación	20/07/2025	21/07/2025	PRESENCIAL	100
994	21/07/2025	22/07/2025	23/07/2025	24/07/2025	25/07/2025	26/07/2025	PRESENCIAL	20

+57(601)7431001



administrativo
@mercadoybolasa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia



MERCADO Y BOLSA S.A.
COMISIONISTA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



+57 (601) 7431001



administrativo
@mercadoybolsa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia

Síguenos en nuestras redes
sociales



Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 72169d16a5372720320e360e4aa4c9f418c9fc85311ac03b2df3c1b925dc5c60ef98c5fca6a1b0b19b8538c2a9dbbd51

Número de Factura: FE10 Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 27/10/2023 Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 27/10/2023 Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS DE GRANADA

Nombre Comercial: ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS DE GRANADA

Nit del Emisor: 800237900 País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Meta

Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Granada

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 21 12 14 BRR MONTOYA PAVA

Actividad Económica: 9411 Teléfono / Móvil: 6582850

Correo: asmigran@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO DESARROLLO RURAL

Tipo de Documento: NIT País: Colombia

Número Documento: 901719290 Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Medellín

Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CL 10 B SUR 51-155

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 6044484334

Correo: desarrolloruralconsorcio@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	ALQ03	ALQUILER AUDITORIO PARTICULARES FIESTAS DE NOCHE O EVENTO TODO EL DIA	NIU	1,00	\$ 294.117,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.882,35	19.00			\$ 294.117,64
2	VBN	VIDEO BEEN X HORA	ZZ	1,00	\$ 25.210,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.789,90	19.00			\$ 25.210,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE699	2023-10-13	ANULACION FACTURA 699

CUFE : eaef67e4610c136df3e26c4f42595ff47cbd10155d6c0b59eec067d8cbc02fb4641397959fb65b700a978975044db5a4

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-27 15:23:49
Documento generado el: 2023-10-27 15:23:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	319.327,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	319.327,64
IVA	60.672,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	60.672,25
Total neto factura (=)	379.999,89
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 379.999,89

Numero de Autorización: 0

Rango desde: 1

Rango hasta: 500

Vigencia: 2026-02-08



ASOCIACION CAIKE
NIT 901490362-0
Vereda la Virginia Chaparral Tolima, Chaparral, Tolima, C.P. 735560
Tel: +57 3057056327
asociacionetnicacaike@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. AEC35
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO DESARROLLO RURAL.	FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 10B SUR 51 155	25/07/2023
TELÉFONO	6044484334	FECHA DE VENCIMIENTO
DIE	901719290	25/07/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Café tostado presentación de 454 gramos(Cafe suministrado durante la feria agroexpo. al consorcio desarrollo rural)	Unidad	\$33,333	17		\$566,661



Moneda: COP
Generado: 2023-07-25 20:20:55-05:00
Validación DIAN: 2023-07-25 20:21:56-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 082396a383709cea35d3b4295f4f2617b5c96d3cc0acef810f8d172b75846f83d107d5ab457899923b9ffacc3871e996

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$566,661
IVA (5.00%)	\$28,333
Total	\$594,994

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764037345254 de 2022-10-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AEC9 hasta AEC100000 con vigencia hasta 2023-10-04

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO SIONA- ÑICANÍ E' JA GANTIYA HUE JOBÓ ZIO BAIN Resolución No. 0011 del 2003 del Ministerio del Interior NIT. 900.13.513-7 GESTION DOCUMENTAL CORRESPONDENCIA	Código: FO-GA-001 Versión: 001 Fecha: 06/03/2024

Territorio ancestral, 06 mayo de 2025.

Doctor
Ilich Ortiz
Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial

Asunto: apoyo logístico para diálogo con Educadores Indígenas y Autoridades tradicionales de la Asociación de Cabildos indígenas del Pueblo Siona -ACIPS.

Cordial saludo,


Retomando el compromiso con el territorio y la educación propia indígena del pueblo Zio-Bain queremos confirmar el espacio de dialogo con Educadores Indígenas, Autoridades tradicionales y políticas de la Asociación de Cabildos indígenas del Pueblo Siona -ACIPS para los días 4 de julio de 2025 en la Comunidad siona Buenavista, municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo.

En aras de avanzar en la socialización del proceso, recibir orientaciones del Decreto 1345 de 2024 del Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP, revisar y avanzar con el acto de gobierno propio del pueblo siona que estamos consolidando con el aval de las autoridades.

Agradecemos por su atención y contemos con el apoyo necesario para el desarrollo del encuentro.

Se anexa propuesta económica.

Atentamente,


 JOSE SNEYDER YAIGUAJE V.
 Presidente/representante legal
 Pueblo Zio Bain

	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO SIONA- ÑICANI E' JA GANTIYA HUE JOBÓ ZIO BAIN Resolución No. 0011 del 2003 del Ministerio del Interior NIT. 900.13.513-7	Código: FO-GA-001
	GESTION DOCUMENTAL	Versión: 001
	CORRESPONDENCIA	Fecha: 06/03/2024

PROPUESTA ECONOMICA PARA DIALOGO CON EDUCADORES INDÍGENA Y AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL PUEBLO SIONA - ACIPS.							
DESCRIPCION	CANTIDAD	RUTA	TRANSPORTE FLUVIAL	ALIMENTACION (cena, Desayuno, Almuerzo, Cena y Desayuno) x 15,000 c/u x 5 platos c/u	TRANSPORTE TERRESTRE PLAYA - PTO ASIS (Bis)	VALOR HOSPEDAJE	VALOR TOTAL
			IDA Y REGRESO				
CABILDO JAI ZIAYA BAIN	2	CABILDO JAI ZIAYA -MOCOA - PUERTO ASIS- BUENAVISTA	170.000	30.000	10.000		420.000
CABILDO TÉNTÉYA	2	CABILDO TÉNTÉYA -PUERTO ASIS- BUENAVISTA	170.000	30.000	10.000		420.000
RESGUARDO V. DE SANTANA	2	RESG. V STA ANA	150.000	30.000	10.000		380.000
CABILDO CITARA	2	CABILDO CITARA	190.000	30.000	10.000		460.000
NUEVO AMANECEER	3	CAB. N. AMANECEER	100.000	30.000	10.000		420.000
RESG. BUENAVISTA	8	DOCENTES CENTRO	50.000	0	0		400.000
RESG BAHU SANTA HELENA	2	SANTAH ELENA - BUENAVISTA	100.000	0	0		200.000
RESG PIÑUÑA BLANCO	2	PIÑUÑA BLANCO -BUENAVISTA	140.000				280.000
RESGUARDO EL TABLERO	2	LEGUIZAMO RESG TABLERO - RESG BUENAVISTA	360.000	40.000			800.000
RESGUARDO EL HACHA	2	LEGUIZAMO RESG HACHA- RESG BUENAVISTA	360.000	40.000			800.000
RESGUARDO B. CASACUNTE	2	LEGUIZAMO - B CASACUNTE -BUENAVISTA	360.000	40.000			800.000
CABILDO GAOYA	2	LEGUIZAMO GAOYA BUENAVISTA	400.000	40.000		160.000	1.200.000
ACIPS	4	ACIPS BUENAVISTA	400.000	40.000			1.760.000
MEN	2	APOYO TECNICO					
						SUBTOTAL	8.340.000
ALIMENTACION DE LA JORNADA	37	SERVIDOS(72 SERVIDOS ENTRE DESAYUNO ALMUERZO Y CENA 15.000 CADAS UNO)	45.000				1.665.000
FIRMA	JOSE NSNEYDER YAGUAJE V. PRESIDENTE /REPRESENTANTE LEGAL					TOTAL	10.005.000

ACIPS



FUNDACION ABORIGEN ONIC
NIT : 900,874,400 - 8
CLL 12 B 4 38
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2842168 2811845
ADMINISTRACION@ONIC.ORG.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9499 Tarifa 6,90



FACTURA ELECTRÓNICA

FEVA 1061

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-31 14:40:58

Expedición 2025-03-31 14:42:55

Vencimiento 2025-03-31

Cliente	UT POR LA EDUCACIÓN 2024			
NIT	901,855,792 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	3006556423
Dirección	CR 13 # 79 - 10		Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo	1
Correo	utdupe.bot.fe@gmail.com			
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	DESAYUNO EVENTO CONTCEPI	1	420	27,000.00	11,340,000.00
0010001000002	REFRIGERIOS AM EVENTO CONTCEPI	1	420	21,000.00	8,820,000.00
0010001000003	ALMUERZO EVENTO CONTCEPI	1	420	42,000.00	17,640,000.00
0010001000004	REFRIGERIOS PM EVENTO CONTCEPI	1	420	21,000.00	8,820,000.00
0010001000005	CENA EVENTO CONTCEPI	1	420	42,000.00	17,640,000.00
0010001000006	ESTACION DE CAFE EVENTO CONTCEPI	1	490	15,000.00	7,350,000.00
0020001000002	ESPACIO DE REUNION AUDIOVISUAL Y SONIDO	1	7	4,596,879.00	32,178,153.00
0020001000001	ALOJAMIENTO EVENTO CONTCEPI	1	420	229,000.00	96,180,000.00

Total Bruto	199,968,153.00
IVA	24,388,049.07
Impoconsumo 8%	5,728,800.00
Total a Pagar	\$ 230.085.002,07

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 230.085.002,07 Cuota 1 Vence el 2025-03-31
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Millones Ochenta Y Cinco Mil Dos Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

APOYO LOGISTICO, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, ESPACIO PARA EL EVENTO DE EDUCACIÓN DE LA CONTCEPI REALIZADO EN JAVA LIVIANA SILVANIA.

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE BCO BTA 05123 3328

ORDEN DE TRABAJO MINEDU-755-24770

Firma Elaborado por : MANUEL

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083571926 aprobado en 2024-11-18 vigente 1 Años, prefijo FEVA desde el número 701 al 10000

CUFE :4beb8487b270c3e8aef1654eef22b324ca20b470ca352ce6b6d9ebf762995652396402774c727ebaf31347afb3b0089e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TRAPEZIO AMAZONICO**

NIT: 838000082-4

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CL 4 4 45, Leticia, Amazonas, Colombia

Tel. 3123306131

Email. acitam@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764051697381 válida desde 2023-07-11 hasta 2024-07-11 rango desde FACT106 hasta FACT500.

Cliente: CONSORCIO DESARROLLO RURAL.
NIT : 901719290-5
Dirección: CL 10 B SUR 51 155, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono: 6044484334
Email: desarrolloruralconsorcio@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 29/09/2023
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FACT135
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:43:21
FECHA FIRMADO: 27/09/2023 16:43:23

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
27	09	2023	29	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001140	Desayunos	EA	95,00	\$18.000,00		0,00	\$1.710.000,00
2	00141	ALMUERZOS	EA	95,00	\$20.000,00		0,00	\$1.900.000,00
3	001140	Desayunos SUMINISTRO DE DESAYUNO PARA LA LLEGADA Y SALIDA DEL EVENTO	EA	95,00	\$16.000,00		0,00	\$1.520.000,00
4	00142	CENAS	EA	95,00	\$17.000,00		0,00	\$1.615.000,00
5	00143	REFRIGERIOS AM	EA	95,00	\$11.000,00		0,00	\$1.045.000,00
6	00144	REFRIGERIOS PM	EA	95,00	\$11.000,00		0,00	\$1.045.000,00
7	00145	ALOJAMIENTO	EA	95,00	\$150.000,00		0,00	\$14.250.000,00
8	00145	TRANSPORTE MULTIMODAL	EA	12,50	\$25.000,00		0,00	\$312.500,00
9	00145	TRANSPORTE MULTIMODAL APOYO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION (GALONES COMBUSTIBLES)	EA	100,00	\$16.000,00		0,00	\$1.600.000,00

Notas:
EVENTO SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 .COLOMBIA POTENCIA NACIONAL DE LA VIDA

Subtotal:	\$24.997.500,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$24.997.500,00

SON: (veinticuatro millones novecientos noventa y siete mil quinientos pesos)
CUFE: 074b9f31033dc083c41a8480342ed69e0a00aa1e18aaf75f558af6638586c32646985a8eba91056101b6cc21d395d8dd

Firma Digital: rEGbRXNjzE1QJxK8dAX/OegdlqQIZ1VJDNxxagnFxtk6/BI60paEZeswjHZwCQQS
ER7Gfa5DpRBNHuvj3/8fBRKp/Om0djY713PB3BKxN7wWvbd0
eD5X/EHC/+E6G8 P3vU6k4aKahSkHBS/BvKvfmSkrgU75XR9nWQnDyKjU3/rSNErd66I4gihiUU6p RYJZhou9I4CTUunGfSZ/dJnoN7h1jPpZBcY
1QWcoliJv+P6IEAPBIKdk4KFD50mY Y8gssxiUWVAZd60LNSR8gmeTfn3IDpN3h9X6sDKJyJwZM645DP4UDxcWTmdKt2U OzgUuIFJSJLFjeDBvBv
dQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Representación Gráfica



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

b2017a0af374e2e7be37fba51adefca5c375a6288d1a1e5d871b45b1dcb822619653743a0b43afa05370690a642aae74

Número de documento: DSP1116 Forma de pago: Crédito
Fecha de generación: 16/06/2025 Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento: 16/07/2025 Orden de compra:
Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social: UT POR LA EDUCACIÓN 2024
NIT del adquirente: 901855792 Régimen fiscal: R-99-PN
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: 01 IVA

Datos del vendedor

Razón social: CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD GUAIMI
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 901320067 País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Departamento: Sucre
Régimen fiscal: ZZ Municipio/Ciudad: Palmito
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CR 23 74 CORR GUAIMI

Detalles de productos

										IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	Código	Descripción	U/ M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%					
1	CO28150501	Valores recibidos para terceros	94	1,00	80.000.000,00	0,00	0,00					80.000.000,00	Por operación	16/06/2025

Notas finales

REALIZACION DE SOCIALIZACION, OT32176
001|CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD GUAIMI|80000000.00

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-06-16 16:52:23
Documento generado el:
2025-06-16 16:52:10
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	80.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	80.000.000,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	80.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	80.000.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764077123201 Rango desde: '1' Rango hasta: '10000' vigencia: '14/08/2026'



AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA POR
Nit 900519729

Factura Electrónica De Venta No

AS No. 624

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764088470984 que habilita desde AS 601 hasta AS 1000. Vence 2027-02-06

Regimen especial No somos agentes
retenedores de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	UT POR LA EDUCACIÓN 2024			POR CONCEPTO DE					
NIT	901855792 2			TERCER ENCUESTRO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		YALCHILAK OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS				
CR 13 # 79 - 10		Bogota D.C.			ANCESTRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA				
					EDUCACIÓN INDÍGENA PROPIA EN EL PUEBLO INDÍGENA				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
08/07/2025		08/08/2025			CONTADOR			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	281505140	TERCER ENCUESTRO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS YALCHILAK OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS ANCESTRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA PROPIA EN EL PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO RURAL, Y SOBRE TODO DESDE LA EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS; RECURSOS QUE DE ACUERDO A LA RAZÓN SOCIAL SON DIRIGIDOS PARA TERCEROS	1	Und.	50.420.168	0%	0	50.420.168	
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL			50.420.168	
Valor en Letras CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE					DESCUENTO			0	
					IVA			0	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			50.420.168	
					RETEFUENTE			0	
					RETEIVA			0	
					RETEICA			0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES			50.420.168	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 11:49:57

CR 4 N° 6 14 BARRIO GOLGOTA Teléfono 3164289829 Ipiales
Correo Electrónico pachamamaaico@gmail.com

**CORPORACION SOCIAL RECREATIVA Y DEPORTIVA UNION****NIT. 890200152-9****Calle 49 No 32 - 20****Teléfono : 6076430345****Email : gerenciacunion@gmail.com****BUCARAMANGA**

Fecha de Generación: 2023-08-15 5:45PM

Fecha de Expedición: 2023-08-15 5:45PM

Hora : 5:45PM

Cufe: c03a65a374d045a5424b887acdd19ddb0f953ae5e4a03d2962034c4458330244b47fd8bbf989d15a92b464bb8d87e751

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : ELEC10240**FECHA : 2023-08-15****PÁGINA : 1 de 2**

RESOLUCION FACTURA ELETRONICA, HABILITACION NUMERO 18764037870282, NUM. ELEC-5398 AL ELEC-15000 DEL 2020/10/13 AL 2023/10/13. SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE ICA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, FAVOR NO HACER RETENCION DE ICA.

Cliente	:	901719290 CONSORCIO DESARROLLO RURAL	NIT/CC	:	901719290 - 5
Dirección	:	CL 10 B SUR 51 155	Ciudad	:	Bogotá, D.C.
Vendedor	:	CLUB UNION POS	Zona	:	ANTIGUO CAMPESTRE

Detalle	Tasa de Cambio:	1,00
FACTURAS DE COMPRAVENTA	Moneda:	COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	170	PERSONAL MESEROS	1,00	100.840,00	0.00	19,00	0,00	120.000,00
2	180	DERECHO DE SALON	1,00	4.117.647,00	0.00	19,00	0,00	4.900.000,00
3	40129	ALMUERZO: FRUTA, CARNE EN BISTEC, ARROZ PERLA, CROQUETA DE YUCA, ENSALADA, JUGO	300,00	23.148,15	0.00	0,00	8,00	7.500.001,00
4	40414	REFRIGERIO AM: EMPANADAS MIXTAS CLUB CON JUGO DE FRUTA VASO 7 ONZ.	300,00	7.407,41	0.00	0,00	8,00	2.400.001,00
5	60303	ALQUILER DE SONIDO AMPLIADO CON 4 CABINAS ACTIVAS, CONSOLA, MICROFONO INALAMBRIKO Y MICROFONO CABLE, VIDEO BEAM	1,00	504.202,00	0.00	19,00	0,00	600.000,00

Total Items: 6

Son:DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL UN PESOS	Total Venta	14.444.912,00
	Descuento	0,00
	Total Venta Neta	14.444.912,00
Observaciones:	IVA	897.311,00
	INC	777.778,00
	Rete Fuente	0,00
	Rete Iva	0,00
	Rete Ica	0,00
	Total Factura	16.120.001,00
	Anticipo (2023/08/15)	0,00
	Valor a Pagar:	16.120.001,00

Forma de Pago: Crédito	Medio de Pago: Efectivo
No. Cuota Fecha de Vencimiento	Valor Cuota Valor Total
1 2023/08/15	16.120.001,00 16.120.001,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

MARTHA ISABEL TORRES ORDOÑEZ

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnología S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

**CORPORACION SOCIAL RECREATIVA Y DEPORTIVA UNION****NIT. 890200152-9****Calle 49 No 32 - 20****Teléfono : 6076430345****Email : gerenciacunion@gmail.com****BUCARAMANGA**

Fecha de Generación: 2023-08-15 5:45PM

Hora : 5:45PM

Fecha de Expedición: 2023-08-15 5:45PM

Cufe: c03a65a374d045a5424b887acdd19ddb0f953ae5e4a03d2962034c4458330244b47fd8bbf989d15a92b464bb8d87e751

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : ELEC10240**FECHA : 2023-08-15****PÁGINA : 2 de 2**

RESOLUCION FACTURA ELETRONICA, HABILITACION NUMERO 18764037870282, NUM. ELEC-5398 AL ELEC-15000 DEL 2020/10/13 AL 2023/10/13. SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE ICA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, FAVOR NO HACER RETENCION DE ICA.

Cliente	:	901719290 CONSORCIO DESARROLLO RURAL	NIT/CC	:	901719290 - 5
Dirección	:	CL 10 B SUR 51 155	Ciudad	:	Bogotá, D.C.
Vendedor	:	CLUB UNION POS	Zona	:	ANTIGUO CAMPESTRE

Detalle	Tasa de Cambio:	1,00
FACTURAS DE COMPRAVENTA	Moneda:	COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
6	60702	300 UNIDADES ENTRE TINTOS O AROMATICAS	300,00	1.851,85	0.00	0,00	8,00	599.999,00

Total Items: 6

Observaciones:	Son:DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL UN PESOS	Total Venta	14.444.912,00
		Descuento	0,00
		Total Venta Neta	14.444.912,00
		IVA	897.311,00
		INC	777.778,00
		Rete Fuente	0,00
		Rete Iva	0,00
		Rete Ica	0,00
		Total Factura	16.120.001,00
		Anticipo (2023/08/15)	0,00
		Valor a Pagar:	16.120.001,00

Forma de Pago: Crédito			Medio de Pago:Efectivo	
No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/08/15	16.120.001,00	16.120.001,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

MARTHA ISABEL TORRES ORDOÑEZ

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Representación Gráfica



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
089189aec488888b242becf956cf212b76b7bfd1db5ad6d8e835091ba96731f532e46880ca4a33a26c393816a35fa77f

Número de documento:
DSP1238

Forma de pago:
Crédito

Fecha de generación:
09/07/2025

Medio de pago:
Acuerdo mutuo

Fecha de vencimiento:
08/08/2025

Orden de compra:
Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social:
UT POR LA EDUCACIÓN 2024

NIT del adquirente:
901855792

Tipo de contribuyente:
Persona Jurídica y asimiladas

Régimen fiscal:
R-99-PN

Responsabilidad tributaria:
01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:
YAIGUAJE VIGAIL JOSE SNEYDER

Tipo de documento:
NIT

Número de documento:
1120096674

Tipo de contribuyente:
Persona Natural y asimiladas

Régimen fiscal:
R-99-PN

Responsabilidad tributaria:
ZZ No aplica

Procedencia:
Residente

País:
Colombia

Departamento:
Putumayo

Municipio/Ciudad:
Puerto Leguízamo

Dirección:
BRR B B DEL PIERO

Detalles de productos

								IMPUESTOS			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item		
1	CO28150501	Valores recibidos para terceros	94	1,00	10.005.000,00	0,00	0,00			10.005.000,00	Por operación	09/07/2025

Notas finales

ALIMENTACION, TRANSPORTE, OT33877
001|YAIGUAJE VIGAIL JOSE SNEYDER|10005000.00

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-07-09 10:54:20
Documento generado el:
2025-07-09 10:54:08
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	10.005.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	10.005.000,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	10.005.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	10.005.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	400.200,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764077123201 Rango desde: '1' Rango hasta: '10000' vigencia: '14/08/2026'

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE : 72169d16a5372720320e360e4aa4c9f418c9fc85311ac03b2df3c1b925dc5c60ef98c5fca6a1b0b19b8538c2a9dbbd51

Número de Factura: FE10 Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 27/10/2023 Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 27/10/2023 Orden de pedido:

Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS DE GRANADA

Nombre Comercial: ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS DE GRANADA

Nit del Emisor: 800237900 País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Departamento: Meta

Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Granada

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Dirección: CL 21 12 14 BRR MONTOYA PAVA

Actividad Económica: 9411 Teléfono / Móvil: 6582850

Correo: asmigran@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO DESARROLLO RURAL

Tipo de Documento: NIT País: Colombia

Número Documento: 901719290 Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Medellín

Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: CL 10 B SUR 51-155

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA Teléfono / Móvil: 6044484334

Correo: desarrolloruralconsorcio@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	ALQ03	ALQUILER AUDITORIO PARTICULARES FIESTAS DE NOCHE O EVENTO TODO EL DIA	NIU	1,00	\$ 294.117,64	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.882,35	19.00			\$ 294.117,64
2	VBN	VIDEO BEEN X HORA	ZZ	1,00	\$ 25.210,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.789,90	19.00			\$ 25.210,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE699	2023-10-13	ANULACION FACTURA 699

CUFE : eaef67e4610c136df3e26c4f42595ff47cbd10155d6c0b59eec067d8cbc02fb4641397959fb65b700a978975044db5a4

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-27 15:23:49
Documento generado el: 2023-10-27 15:23:48
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	319.327,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	319.327,64
IVA	60.672,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	60.672,25
Total neto factura (=)	379.999,89
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 379.999,89

Numero de Autorización: 0

Rango desde: 1

Rango hasta: 500

Vigencia: 2026-02-08



ASOCIACION CAIKE
NIT 901490362-0
Vereda la Virginia Chaparral Tolima, Chaparral, Tolima, C.P. 735560
Tel: +57 3057056327
asociacionetnicacaike@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. AEC35
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CONSORCIO DESARROLLO RURAL.	FECHA DE EMISIÓN (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 10B SUR 51 155	25/07/2023
TELÉFONO	6044484334	FECHA DE VENCIMIENTO
	DIE 901719290	25/07/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Café tostado presentación de 454 gramos(Cafe suministrado durante la feria agroexpo. al consorcio desarrollo rural)	Unidad	\$33,333	17		\$566,661



Moneda: COP
Generado: 2023-07-25 20:20:55-05:00
Validación DIAN: 2023-07-25 20:21:56-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 082396a383709cea35d3b4295f4f2617b5c96d3cc0acef810f8d172b75846f83d107d5ab457899923b9ffacc3871e996

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$566,661
IVA (5.00%)	\$28,333
Total	\$594,994

Total de líneas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764037345254 de 2022-10-04 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AEC9 hasta AEC100000 con vigencia hasta 2023-10-04

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO SIONA- ÑICANI E' JA GANTIYA HUE JOBÓ ZIO BAIN Resolución No. 0011 del 2003 del Ministerio del Interior NIT. 900.13.513-7 GESTION DOCUMENTAL CORRESPONDENCIA	Código: FO-GA-001 Versión: 001 Fecha: 06/03/2024

Territorio ancestral, 06 mayo de 2025.

Doctor
Ilich Ortiz
Director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial

Asunto: apoyo logístico para diálogo con Educadores Indígenas y Autoridades tradicionales de la Asociación de Cabildos indígenas del Pueblo Siona -ACIPS.

Cordial saludo,


Retomando el compromiso con el territorio y la educación propia indígena del pueblo Zio-Bain queremos confirmar el espacio de dialogo con Educadores Indígenas, Autoridades tradicionales y políticas de la Asociación de Cabildos indígenas del Pueblo Siona -ACIPS para los días 4 de julio de 2025 en la Comunidad siona Buenavista, municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo.

En aras de avanzar en la socialización del proceso, recibir orientaciones del Decreto 1345 de 2024 del Sistema Educativo Indígena Propio -SEIP, revisar y avanzar con el acto de gobierno propio del pueblo siona que estamos consolidando con el aval de las autoridades.

Agradecemos por su atención y contemos con el apoyo necesario para el desarrollo del encuentro.

Se anexa propuesta económica.

Atentamente,


 JOSE SNEYDER YAIGUAJE V.
 Presidente/representante legal
 Pueblo Zio Bain

	ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO SIONA- ÑICANI E' JA GANTIYA HUE JOBÓ ZIO BAIN Resolución No. 0011 del 2003 del Ministerio del Interior NIT. 900.13.513-7	Código: FO-GA-001
	GESTION DOCUMENTAL	Versión: 001
	CORRESPONDENCIA	Fecha: 06/03/2024

PROPUESTA ECONOMICA PARA DIALOGO CON EDUCADORES INDÍGENA Y AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL PUEBLO SIONA - ACIPS.							
DESCRIPCION	CANTIDAD	RUTA	TRANSPORTE FLUVIAL	ALIMENTACION (cena, Desayuno, Almuerzo, Cena y Desayuno) x 15,000 c/u x 5 platos c/u	TRANSPORTE TERRESTRE PLAYA - PTO ASIS (Bis)	VALOR HOSPEDAJE	VALOR TOTAL
			IDA Y REGRESO				
CABILDO JAI ZIAYA BAIN	2	CABILDO JAI ZIAYA -MOCOA - PUERTO ASIS- BUENAVISTA	170.000	30.000	10.000		420.000
CABILDO TÉNTÉYA	2	CABILDO TÉNTÉYA -PUERTO ASIS- BUENAVISTA	170.000	30.000	10.000		420.000
RESGUARDO V. DE SANTANA	2	RESG. V STA ANA	150.000	30.000	10.000		380.000
CABILDO CITARA	2	CABILDO CITARA	190.000	30.000	10.000		460.000
NUEVO AMANECEER	3	CAB. N. AMANECEER	100.000	30.000	10.000		420.000
RESG. BUENAVISTA	8	DOCENTES CENTRO	50.000	0	0		400.000
RESG BAHU SANTA HELENA	2	SANTAH ELENA - BUENAVISTA	100.000	0	0		200.000
RESG PIÑUÑA BLANCO	2	PIÑUÑA BLANCO -BUENAVISTA	140.000				280.000
RESGUARDO EL TABLERO	2	LEGUIZAMO RESG TABLERO - RESG BUENAVISTA	360.000	40.000			800.000
RESGUARDO EL HACHA	2	LEGUIZAMO RESG HACHA- RESG BUENAVISTA	360.000	40.000			800.000
RESGUARDO B. CASACUNTE	2	LEGUIZAMO - B CASACUNTE -BUENAVISTA	360.000	40.000			800.000
CABILDO GAOYA	2	LEGUIZAMO GAOYA BUENAVISTA	400.000	40.000		160.000	1.200.000
ACIPS	4	ACIPS BUENAVISTA	400.000	40.000			1.760.000
MEN	2	APOYO TECNICO					
						SUBTOTAL	8.340.000
ALIMENTACION DE LA JORNADA	37	SERVIDOS(72 SERVIDOS ENTRE DESAYUNO ALMUERZO Y CENA 15.000 CADAS UNO)	45.000				1.665.000
FIRMA	JOSE NSNEYDER YAIGUAJE V. PRESIDENTE /REPRESENTANTE LEGAL					TOTAL	10.005.000

ACIPS



FUNDACION ABORIGEN ONIC
NIT : 900,874,400 - 8
CLL 12 B 4 38
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2842168 2811845
ADMINISTRACION@ONIC.ORG.CO
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 9499 Tarifa 6,90



FACTURA ELECTRÓNICA

FEVA 1061

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-31 14:40:58

Expedición 2025-03-31 14:42:55

Vencimiento 2025-03-31

Cliente	UT POR LA EDUCACIÓN 2024			
NIT	901,855,792 - 2	/Id. Extranjero :	Teléfono	3006556423
Dirección	CR 13 # 79 - 10		Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA		Centro Costo	1
Correo	utdupe.bot.fe@gmail.com			
Order Reference Prefijo			Numero	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	DESAYUNO EVENTO CONTCEPI	1	420	27,000.00	11,340,000.00
0010001000002	REFRIGERIOS AM EVENTO CONTCEPI	1	420	21,000.00	8,820,000.00
0010001000003	ALMUERZO EVENTO CONTCEPI	1	420	42,000.00	17,640,000.00
0010001000004	REFRIGERIOS PM EVENTO CONTCEPI	1	420	21,000.00	8,820,000.00
0010001000005	CENA EVENTO CONTCEPI	1	420	42,000.00	17,640,000.00
0010001000006	ESTACION DE CAFE EVENTO CONTCEPI	1	490	15,000.00	7,350,000.00
0020001000002	ESPACIO DE REUNION AUDIOVISUAL Y SONIDO	1	7	4,596,879.00	32,178,153.00
0020001000001	ALOJAMIENTO EVENTO CONTCEPI	1	420	229,000.00	96,180,000.00

Total Bruto		199,968,153.00
IVA		24,388,049.07
Impoconsumo	8%	5,728,800.00
Total a Pagar		\$ 230.085.002,07

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 230.085.002,07 Cuota 1 Vence el 2025-03-31
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Millones Ochenta Y Cinco Mil Dos Pesos M/Cte Con 07/100

OBSERVACIONES

APOYO LOGISTICO, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO, ESPACIO PARA EL EVENTO DE EDUCACIÓN DE LA CONTCEPI REALIZADO EN JAVA LIVIANA SILVANIA.

POR FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE BCO BTA 05123 3328

ORDEN DE TRABAJO MINEDU-755-24770

Firma Elaborado por : MANUEL

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764083571926 aprobado en 2024-11-18 vigente 1 Años, prefijo FEVA desde el número 701 al 10000

CUFE :4beb8487b270c3e8aef1654eef22b324ca20b470ca352ce6b6d9ebf762995652396402774c727ebaf31347afb3b0089e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

**ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL TRAPEZIO AMAZONICO**

NIT: 838000082-4

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CL 4 4 45, Leticia, Amazonas, Colombia

Tel. 3123306131

Email. acitam@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764051697381 válida desde 2023-07-11 hasta 2024-07-11 rango desde FACT106 hasta FACT500.

Cliente: CONSORCIO DESARROLLO RURAL.
NIT : 901719290-5
Dirección: CL 10 B SUR 51 155, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono: 6044484334
Email: desarrolloruralconsorcio@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 29/09/2023
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FACT135
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:43:21
FECHA FIRMADO: 27/09/2023 16:43:23

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
27	09	2023	29	09	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001140	Desayunos	EA	95,00	\$18.000,00		0,00	\$1.710.000,00
2	00141	ALMUERZOS	EA	95,00	\$20.000,00		0,00	\$1.900.000,00
3	001140	Desayunos SUMINISTRO DE DESAYUNO PARA LA LLEGADA Y SALIDA DEL EVENTO	EA	95,00	\$16.000,00		0,00	\$1.520.000,00
4	00142	CENAS	EA	95,00	\$17.000,00		0,00	\$1.615.000,00
5	00143	REFRIGERIOS AM	EA	95,00	\$11.000,00		0,00	\$1.045.000,00
6	00144	REFRIGERIOS PM	EA	95,00	\$11.000,00		0,00	\$1.045.000,00
7	00145	ALOJAMIENTO	EA	95,00	\$150.000,00		0,00	\$14.250.000,00
8	00145	TRANSPORTE MULTIMODAL	EA	12,50	\$25.000,00		0,00	\$312.500,00
9	00145	TRANSPORTE MULTIMODAL APOYO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION (GALONES COMBUSTIBLES)	EA	100,00	\$16.000,00		0,00	\$1.600.000,00

Notas:
EVENTO SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2023-2026 .COLOMBIA POTENCIA NACIONAL DE LA VIDA

Subtotal:	\$24.997.500,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$24.997.500,00

SON: (veinticuatro millones novecientos noventa y siete mil quinientos pesos)
CUFE: 074b9f31033dc083c41a8480342ed69e0a00aa1e18aaf75f558af6638586c32646985a8eba91056101b6cc21d395d8dd

Firma Digital: rEGbRXNjzE1QJxK8dAX/OegdlqQIZ1VJDNxxagnFxtk6/BI60paEZeswjHZwCQQS
ER7Gfa5DpRBNHuvj3/8fBRkp/Om0djY713PB3BKxN7wWvbd0
eD5X/EHC/+E6G8 P3vU6k4aKahSkHBS/BvKvfmSkrgU75XR9nWQnDyKjU3/rSNErd66I4gihiUU6p RYJZhou9I4CTUunGfSZ/dJnoN7h1jPpZBcY
1QWcoliJv+P6IEAPBIKdk4KFD50mY Y8gssxiUWVAZd60LNSR8gmeTfn3IDpN3h9X6sDKJyJwZM645DP4UDxcWTmdKt2U OzgUuIFJSJLFjeDBvBv
dQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Representación Gráfica



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

b2017a0af374e2e7be37fba51adefca5c375a6288d1a1e5d871b45b1dcb822619653743a0b43afa05370690a642aae74

Número de documento: DSP1116 Forma de pago: Crédito
Fecha de generación: 16/06/2025 Medio de pago: Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento: 16/07/2025 Orden de compra:
Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social: UT POR LA EDUCACIÓN 2024
NIT del adquirente: 901855792 Régimen fiscal: R-99-PN
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Responsabilidad tributaria: 01 IVA

Datos del vendedor

Razón social: CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD GUAIMI
Tipo de documento: NIT Procedencia: Residente
Número de documento: 901320067 País: Colombia
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica y asimiladas Departamento: Sucre
Régimen fiscal: ZZ Municipio/Ciudad: Palmito
Responsabilidad tributaria: ZZ No aplica Dirección: CR 23 74 CORR GUAIMI

Detalles de productos

								IMPUESTOS		Valor de Venta por Ítem	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	Código	Descripción	U/ M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%			
1	CO28150501	Valores recibidos para teceros	94	1,00	80.000.000,00	0,00	0,00			80.000.000,00	Por operación	16/06/2025

Notas finales

REALIZACION DE SOCIALIZACION, OT32176
001|CABILDO INDIGENA DE LA COMUNIDAD GUAIMI|80000000.00

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-06-16 16:52:23
Documento generado el:
2025-06-16 16:52:10
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	80.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	80.000.000,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	80.000.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	80.000.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764077123201 Rango desde: '1' Rango hasta: '10000' vigencia: '14/08/2026'



AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA POR
Nit 900519729

Factura Electrónica De Venta No

AS No. 624

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764088470984 que habilita desde AS 601 hasta AS 1000. Vence 2027-02-06

Regimen especial No somos agentes
retenedores de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE		UT POR LA EDUCACIÓN 2024			POR CONCEPTO DE					
NIT		901855792 2			TERCER ENCUESTRO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS					
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO			YALCHILAK OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS				
CR 13 # 79 - 10		Bogota D.C.				ANCESTRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA				
						EDUCACIÓN INDÍGENA PROPIA EN EL PUEBLO INDÍGENA				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO		
08/07/2025		08/08/2025			CONTADOR			Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total		
1	281505140	TERCER ENCUESTRO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS YALCHILAK OBSERVATORIOS ASTRONÓMICOS ANCESTRALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INDÍGENA PROPIA EN EL PUEBLO INDÍGENA DE LOS PASTOS EN EL MARCO DEL DESARROLLO RURAL, Y SOBRE TODO DESDE LA EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS; RECURSOS QUE DE ACUERDO A LA RAZÓN SOCIAL SON DIRIGIDOS PARA TERCEROS	1	Und.	50.420.168	0%	0	50.420.168		
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL			50.420.168		
Valor en Letras CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE					DESCUENTO			0		
					IVA			0		
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			50.420.168		
					RETEFUENTE			0		
					RETEIVA			0		
					RETEICA			0		
					TOTAL MENOS RETENCIONES			50.420.168		



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 11:49:57

CR 4 N° 6 14 BARRIO GOLGOTA Teléfono 3164289829 Ipiales
Correo Electrónico pachamamaaico@gmail.com

**CORPORACION SOCIAL RECREATIVA Y DEPORTIVA UNION****NIT. 890200152-9****Calle 49 No 32 - 20****Teléfono : 6076430345****Email : gerenciacunion@gmail.com****BUCARAMANGA**

Fecha de Generación: 2023-08-15 5:45PM

Hora : 5:45PM

Fecha de Expedición: 2023-08-15 5:45PM

Cufe: c03a65a374d045a5424b887acdd19ddb0f953ae5e4a03d2962034c4458330244b47fd8bbf989d15a92b464bb8d87e751

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : ELEC10240**FECHA : 2023-08-15****PÁGINA : 1 de 2**

RESOLUCION FACTURA ELETRONICA, HABILITACION NUMERO 18764037870282, NUM. ELEC-5398 AL ELEC-15000 DEL 2020/10/13 AL 2023/10/13. SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE ICA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, FAVOR NO HACER RETENCION DE ICA.

Cliente	:	901719290 CONSORCIO DESARROLLO RURAL	NIT/CC	:	901719290 - 5
Dirección	:	CL 10 B SUR 51 155	Ciudad	:	Bogotá, D.C.
Vendedor	:	CLUB UNION POS	Zona	:	ANTIGUO CAMPESTRE

Detalle	Tasa de Cambio:	1,00
FACTURAS DE COMPRAVENTA	Moneda:	COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	170	PERSONAL MESEROS	1,00	100.840,00	0.00	19,00	0,00	120.000,00
2	180	DERECHO DE SALON	1,00	4.117.647,00	0.00	19,00	0,00	4.900.000,00
3	40129	ALMUERZO: FRUTA, CARNE EN BISTEC, ARROZ PERLA, CROQUETA DE YUCA, ENSALADA, JUGO	300,00	23.148,15	0.00	0,00	8,00	7.500.001,00
4	40414	REFRIGERIO AM: EMPANADAS MIXTAS CLUB CON JUGO DE FRUTA VASO 7 ONZ.	300,00	7.407,41	0.00	0,00	8,00	2.400.001,00
5	60303	ALQUILER DE SONIDO AMPLIADO CON 4 CABINAS ACTIVAS, CONSOLA, MICROFONO INALAMBRICO Y MICROFONO CABLE, VIDEO BEAM	1,00	504.202,00	0.00	19,00	0,00	600.000,00

Total Items: 6

Son:DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL UN PESOS	Total Venta	14.444.912,00
	Descuento	0,00
	Total Venta Neta	14.444.912,00
Observaciones:	IVA	897.311,00
	INC	777.778,00
	Rete Fuente	0,00
	Rete Iva	0,00
	Rete Ica	0,00
	Total Factura	16.120.001,00
	Anticipo (2023/08/15)	0,00
	Valor a Pagar:	16.120.001,00

Forma de Pago: Crédito			Medio de Pago:Efectivo	
No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/08/15	16.120.001,00	16.120.001,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772, 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

MARTHA ISABEL TORRES ORDOÑEZ

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnología S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

**CORPORACION SOCIAL RECREATIVA Y DEPORTIVA UNION****NIT. 890200152-9****Calle 49 No 32 - 20****Teléfono : 6076430345****Email : gerenciacunion@gmail.com****BUCARAMANGA**

Fecha de Generación: 2023-08-15 5:45PM

Hora : 5:45PM

Fecha de Expedición: 2023-08-15 5:45PM

Cufe: c03a65a374d045a5424b887acdd19ddb0f953ae5e4a03d2962034c4458330244b47fd8bbf989d15a92b464bb8d87e751

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : ELEC10240**FECHA : 2023-08-15****PÁGINA : 2 de 2**

RESOLUCION FACTURA ELETRONICA, HABILITACION NUMERO 18764037870282, NUM. ELEC-5398 AL ELEC-15000 DEL 2020/10/13 AL 2023/10/13. SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE ICA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, FAVOR NO HACER RETENCION DE ICA.

Cliente	:	901719290 CONSORCIO DESARROLLO RURAL	NIT/CC	:	901719290 - 5
Dirección	:	CL 10 B SUR 51 155	Ciudad	:	Bogotá, D.C.
Vendedor	:	CLUB UNION POS	Zona	:	ANTIGUO CAMPESTRE

Detalle	Tasa de Cambio:	1,00
FACTURAS DE COMPRAVENTA	Moneda:	COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
6	60702	300 UNIDADES ENTRE TINTOS O AROMATICAS	300,00	1.851,85	0.00	0,00	8,00	599.999,00

Total Items: 6

Observaciones:	Son:DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL UN PESOS	Total Venta	14.444.912,00
		Descuento	0,00
		Total Venta Neta	14.444.912,00
		IVA	897.311,00
		INC	777.778,00
		Rete Fuente	0,00
		Rete Iva	0,00
		Rete Ica	0,00
		Total Factura	16.120.001,00
		Anticipo (2023/08/15)	0,00
		Valor a Pagar:	16.120.001,00

Forma de Pago: Crédito			Medio de Pago:Efectivo	
No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2023/08/15	16.120.001,00	16.120.001,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

MARTHA ISABEL TORRES ORDOÑEZ

Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A.S/ Proveedor tecnologico Facture S.A.S. Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____



DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR
Representación Gráfica



Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:
089189aec488888b242becf956cf212b76b7bfd1db5ad6d8e835091ba96731f532e46880ca4a33a26c393816a35fa77f

Número de documento:
DSP1238

Forma de pago:
Crédito

Fecha de generación:
09/07/2025

Medio de pago:
Acuerdo mutuo

Fecha de vencimiento:
08/08/2025

Orden de compra:
Fecha de orden de compra:

Datos del adquirente

Razón social:
UT POR LA EDUCACIÓN 2024

NIT del adquirente:
901855792

Tipo de contribuyente:
Persona Jurídica y asimiladas

Régimen fiscal:
R-99-PN

Responsabilidad tributaria:
01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:
YAIGUAJE VIGAIL JOSE SNEYDER

Tipo de documento:
NIT

Número de documento:
1120096674

Tipo de contribuyente:
Persona Natural y asimiladas

Régimen fiscal:
R-99-PN

Responsabilidad tributaria:
ZZ No aplica

Procedencia:
Residente

País:
Colombia

Departamento:
Putumayo

Municipio/Ciudad:
Puerto Leguízamo

Dirección:
BRR B B DEL PIERO

Detalles de productos

								IMPUESTOS			Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	Valor de Venta por Item		
1	CO28150501	Valores recibidos para terceros	94	1,00	10.005.000,00	0,00	0,00			10.005.000,00	Por operación	09/07/2025

Notas finales

ALIMENTACION, TRANSPORTE, OT33877
001|YAIGUAJE VIGAIL JOSE SNEYDER|10005000.00

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-07-09 10:54:20
Documento generado el:
2025-07-09 10:54:08
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 890319193

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	10.005.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	10.005.000,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	10.005.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP \$	10.005.000,00

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	400.200,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764077123201 Rango desde: '1' Rango hasta: '10000' vigencia: '14/08/2026'

CUENTA DE COBRO N° 01

D 08	M 07	A 25	NOMBRE Y APELLIDOS Y/O RAZÓN SOCIAL UT POR LA EDUCACIÓN 2024	CC ó NIT 901.855.792-2
DIRECCIÓN CR 13 # 79 - 10			TELEFONO 3006556423	CIUDAD BOGOTÁ D.C

DEBE A:

NOMBRES Y APELLIDOS Y/O RAZÓN SOCIAL JOSE SNEYDER YAIGUAJE VIGAIL				CC ó NIT 1120096674
DIRECCIÓN RESGUARDO BUENAVISTA- 3104445925				CIUDAD PUERTO ASIS


EVENTO: 961- DIALOGO CON EDUCADORES INDÍGENAS Y AUTORIDADES TRADICIONALES DE LA ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL PUEBLO SIONA -ACIPS. CON EL MEN

DETALLE	CANTIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Transporte fluvial y terrestre delegación pueblo siona-resguardo Buenavista	35	1	\$ 8.220.000	\$ 8.340.000
Alimentación delegación pueblo siona (desayuno almuerzo y cena: 37 personas 45.000 diarios por persona las tres comidas)	37	1	\$ 15.000	\$ 1.665.000

SON: (EN LETRAS): diez millones cinco mil pesos	TOTAL	\$ 10.005.000

De conformidad con los artículos 1.2.4.1.6. y 1.2.4.1.17. del Decreto 1625 de 2016, modificados por el decreto 2331 de 2023, manifiesto bajo la gravedad de juramento que, para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente por concepto de las rentas de trabajo diferentes a las provenientes de una relación laboral.

No se tomará costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo por los servicios prestados.

FORMA DE PAGO CONTADO: _____ TRANSFENCIA BANCARIA: _____X_____	ACEPTADA (FIRMA Y SELLO) _____	ATENTAMENTE: Firma:  Cedula: 1.120.096.674

Favor consignar a: 479353007045
Nit: 900113513-7
Cuenta: AHORROS
Banco: BANCO AGRARIO



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
82d85062568fa457d75fa0c4f4217dadc32a28ad40a02adb09f0a6c6aad192c25227b5ea1538a774eff51056fe1c7ee1

Número de Factura: FELG-5

Fecha de Emisión: 02/04/2025

Fecha de Vencimiento: 02/04/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA

Nombre Comercial: ASOCIACION DE MUJERES ARTESANAS INDIGENAS DEL VICHADA

Nit del Emisor: 901577315

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Actividad Económica: 9499

País: Colombia

Departamento: Vichada

Municipio / Ciudad: Puerto Carreño

Dirección: CR 5 22 77 BRR SANTA TERESITA

Teléfono / Móvil: 3115603482

Correo: lilianacorrealgutierrez2@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UT POR LA EDUCACION 2024

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901855792

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Dirección: CR 13#79-10

Teléfono / Móvil: 3006556423

Correo: utdupe.bot.fe@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	03	SERVICIO DE SUMINISTRO SEGUN ORDEN DE COMPRA MINEDU 759 253 65	94	1,00	\$ 17.183.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.264.855,50	19.00			\$ 17.183.450,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
02/04/2025 16:55:41
Documento validado por la
DIAN:
02/04/2025 16:55:41
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		17183450
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		17183450
IVA		3264855.5
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		3264855.5
Total neto factura (=)		20448305.5
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 20448305.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		17.183.450,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		17.183.450,00
IVA		3.264.855,50
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.264.855,50
Total neto factura (=)		20.448.305,50
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)		COP \$ \$ 20.448.305,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080852791 Rango desde: 4 Rango hasta: 20 Vigencia: 2025-10-02



ASOCIACIÓN DE FINCA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES DE FINCA

NIT: 900960439

Oficina Principal | TEL:3123215851

Vereda Guavio Alto Finca EL DORADO FUSAGASUGÁ

Email: defincacolombia@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Factura electrónica de venta

#FE6

Fecha Generación: 17/07/2023 15:07

Vencimiento: 17/07/2023

Fecha Vencimiento: 17/07/2023

Forma de Pago: **CONTADO**

Razon Social: **CONSORCIO DESARROLLO RURAL**

NIT - CC: **901719290**

Dirección: CL 10BSUR #51-155

Ciudad: MEDELLÍN-ANTIOQUIA

Teléfono: 6044484334 -

Lista	Descuento	Precio	Iva	Total U.	Cant.	Total
000005 - Café Mutuo - 500 gr						
\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$1,400.00	\$29,400.00	4	\$117,600.00



TOTAL PRODUCTOS	\$112,000.00
DESCUENTO	\$0.00
BASE GRAVABLE	\$112,000.00
SUBTOTAL	\$112,000.00
IVA	\$5,600.00
ENVIO / PROCESAMIENTO	\$0.00
TOTAL	\$117,600.00

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0 - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764038373250 valida desde 2022-10-24 hasta 2023-10-24 rangos del 1 al 500 prefijo FE - responsable del impuesto sobre las ventas. Esta factura de venta se asimila en sus afectos a una letra de cambio según artículo 774 del código de comercio y causa interés de mora a la máxima tasa permitida por la ley

CUFE: 136018b017eaff2fa31b2e6dab7e43c3da4eca11b74f93c67699c141574f2fec288590d81f2f0dc0b60804483caaeaae

Fecha Expedición: 2023-07-17 15:15:22

Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnológico Grupo FLA - NIT 900711544



RESGUARDO INDIGENA ZENÚ DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO
CORDOBA – SUCRE.
CABILDO MAYOR REGIONAL DEL PUEBLO ZENÚ.
NIT: 900437234 -8
SAN ANTONIO DE PALMITO SUCRE
CABILDO MENOR INDIGENA DE GUAIMI.
NIT: 901320067 - 4

DOCUMENTO EQUIVALENTE A CUENTA DE COBRO O FACTURA PARA
RÉGIMEN SIMPLIFICADO O NO ARTÍCULO 3º, DECRETO REGLAMENTARIO
522 DE 2003

UT POR LA EDUCACIÓN 2024
Nit 9 0 1 .8 5 5 .7 9 2 -2

DEBE A:

CABILDO MENOR INDIGENA DE GUAIMI.
NIT: 901320067 – 4

LA SUMA DE: OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE M/CTE
(\$80,000.000. oo)

POR CONCEPTO DE: Pago la realización de la socialización del decreto 1345 del 2023, por medio del cual se establece el Sistema Transitorio de Equivalencias para el Régimen de Carrera Especial de los Dinamizadores Pedagógicos o Educadores Indígenas, en cumplimiento de la Sentencia SU245 de 2021.

YELENAS DEL CARMEN NOBLES CONDES
R,L Cabildo Indígena De La Comunidad Guaimí
NIT 9 0 1 .3 2 0. 0 6 7-4
cabildoguaimizenu@gmail.com