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CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A - JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO
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IDENTIFICACION DEL CONTRATO n.° 3-1-133758- -

CONTRATO FIDUCIA MERCANTIL n.° 3-1-133758

NOMBRE “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO
S.A — JUNTOS AVANZAMOS”

NIT 830.053.105-3

REPRESENTANTE LEGAL XXXXXX

CEDULA DE  CIUDADANIA | 1.094.895.907

REPRESENTANTE LEGAL

Vicepresidente de  Contratacién  Derivada  (E),
CARGO debidamente autorizada para la suscripcién del presente
documento, de conformidad con el certificado expedido
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Fiduciaria La Previsora S.A. -Fiduprevisora S.A.-, sociedad
de servicios financieros constituida por Escritura Publica
n.° 25 del 29 de marzo de 1985, otorgada en la Notaria 33
del Circulo de Bogotd D.C., transformada en sociedad
andénima mediante Escritura Publica n.® 462 del 24 de
ENTIDAD FIDUCIARIA enero de 1994, otorgada en Notaria 29 del Circulo de
Bogotd D.C. Fiduprevisora S.A, actda Unica vy
exclusivamente como vocera y administradora del del
“PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO
S.A - JUNTOS AVANZAMOS”

NOMBRE

NIT

REPRESENTANTE LEGAL

CEDULA DE CIUDADANIA
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'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO
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DEFINICIONES:

ACTA DE INICIO: Documento que suscriben las Partes de un contrato y que sirve para sefialar el
inicio del plazo pactado para la ejecucion o cumplimiento del contrato, siempre y cuando, en las
cldusulas del contrato asi se haya pactado.

ACTA DE LIQUIDACION: Documento que constituira el cierre contractual y el balance final del
contrato, en el que se dejard constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del mismo, de la
funcionalidad del proyecto y de los demds aspectos relevantes sobre el contrato; asi como de los
ajustes, revisiones y reconocimientos a los que haya lugar, y los acuerdos, transacciones y
conciliaciones que alcancen las Partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas, asi
como las manifestaciones de desacuerdo del contratista y poder declararse a paz y salvo.

ANEXO TECNICO: Es el documento que presenta las especificaciones técnicas, prediales, financieras,
juridicas, ambientales y sociales, que deberdn ser consideradas por el Contratista consultor,
durante la ejecucidon del contrato de consultoria. Sin perjuicio de la responsabilidad técnica que le
asiste, la cual se deriva de su experiencia y conocimiento especializado, para efectos de cumplir con
el objeto contractual. El Anexo Técnico serd remitido por la Subgerencia de Estructuracion de
Proyectos de ENTerritorio.

AVISO DE SINIESTRO Y/O RECLAMACION: Es la comunicacién escrita, mediante la cual se pone en
conocimiento de la compafiia aseguradora, de los hechos que dieron lugar a la ejecucion defectuosa,
no ejecucién o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es) y soportes del
mismo, con la descripcion del agotamiento de los procedimientos pactados contractualmente y en
las condiciones generales de la pdliza, y que de acuerdo con lo debatido no se logré dirimir o superar
en dicha etapa, en tal situacién, la Contratante hara uso de los mecanismos establecidos con el fin
de velar por la ejecucion correcta y/o recuperar los recursos del contrato, previa instruccion del
Fideicomitente.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Documento mediante el cual se garantiza
el principio de legalidad del gasto; es decir, la existencia del rubro y la apropiaciéon presupuestal
suficiente para atender un determinado gasto, el cual es expedido por la Coordinacion de Negocios,
y con el cual se garantiza la existencia de apropiacién presupuestal disponible y libre de afectacion
para asumir el compromiso contractual.
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CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Documento mediante el cual se garantiza la
apropiacién presupuestal de acuerdo con el valor presentado por el proponente seleccionado
dentro de su oferta econdmica y aceptada por el Contratante previa instruccion del Fideicomitente,
y que consta dentro del acta de aceptacidn de la oferta. EI CRP es expedido por Fiduprevisora S.A.
como vocera y administradora del Patrimonio Auténomo, como requisito de ejecucién del Contrato.

COMITE FIDUCIARIO: Estd conformado por parte de ENTerritorio de la siguiente forma quienes
tendran derecho a voz y voto en el mismo:

MIEMBRO PRINCIPAL SUPLENTE
Gerente General Jefe Oficina Asesora Juridica
Subgerente de Operaciones Jefe Grupo Gestion Comercial
Subgerente Financiero Gerente de Presupuesto
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente de Unidad SDP
Subgerente Administrativo Gerente de Planeacién

Igualmente es miembro del citado Comité Fiduciario, el Subgerente de Estructuracién de Proyectos
de ENTerritorio, quien cuenta con voz, pero sin voto. La Fiduciaria realiza las labores de Secretaria
Administrativa del Comité Fiduciario, para tal fin, entre otras, elaborara las actas, citara a las
sesiones del comité, verificara el quérum y participara en las sesiones de Comité con voz, pero sin
voto.

CONTRATANTE: Es PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A - JUNTOS
AVANZAMOS, identificado con nit: 830.053.105-3, actuando a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A. - FIDUPREVISORA S.A, como vocera y administradora.

CONTRATISTA INTERVENTOR: Es la persona juridica o natural responsable del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, social, ambiental y juridico requerido durante la ejecucién del
objeto contractual.

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Es el acuerdo de voluntades a través de la cual se formaliza un
negocio juridico en virtud del cual una persona, Ilamada Fideicomitente, transfiere uno o mas bienes
especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir
una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero llamado
beneficiario o fideicomisario.
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CONTRATO DERIVADO: Todo contrato que se derive de la ejecucion del contrato de fiducia y de la
ejecucién que tenga como fin el suministro de bienes y servicios requeridos para la estructuraciéon
de proyectos, de acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de ENTerritorio a través de su
Comité Fiduciario.

DOCUMENTO DE PLANEACION: Es el memorando o documento de contratacién mediante el cual el
Fideicomitente instruye a la Fiduciaria respecto a la celebracidon o a la materializacion de la
contratacién derivada de un proyecto a la luz de lo dispuesto en el Manual Operativo del Patrimonio
Auténomo. El Documento de Planeacidn, incluye el Anexo Técnico.

ENTIDAD BENEFICIARIA O COMPETENTE: Es aquella entidad publica o privada, la cual recibe y hace
uso de los productos derivados del proyecto estructurado en etapa de pre-inversién por el
Contratista interventor. Asimismo, la referida entidad es la responsable de presentar el proyecto
ante las entidades respectivas de los ciclos de validacion para la financiacién en la fase de inversion.

EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD: cualquier evento, circunstancia o combinacion de
eventos o circunstancias fuera del control razonable de la parte que lo invoca, que afecte en forma
sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, respecto de las
cuales se invoca; después de haber efectuado todos los actos razonablemente posibles para
evitarlo. Se entiende incluido dentro del concepto de evento eximente de responsabilidad, cualquier
evento de fuerza mayor.

VIGILADO

FECHA DE INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual se inicia el plazo
de ejecucidn del contrato. Por regla general, el Contrato inicia a partir de la suscripcidn del acta de
inicio, salvo disposicién contraria en el Contrato.

FECHA DE TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Fecha cierta en la cual finaliza el plazo
de ejecucion del contrato y, cuyo documento soporte se determina en cada contrato.
FIDEICOMITENTE: Es Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO).

FIDUCIARIA: Es la sociedad autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para
suscribir el Contrato de Fiducia Mercantil con el Fideicomitente, para la ejecucidon de los proyectos
de Obras por Impuestos. Para efectos del presente contrato es Fiduciaria La Previsora -
Fiduprevisora S.A., quien actla Unica y exclusivamente como vocera y administradora del
Patrimonio Auténomo.
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LICENCIAS, PERMISOS Y CONCESIONES: Son los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias
gue deban ser otorgados por cualquier autoridad competente, necesarios para la ejecucion del
proyecto en etapa de inversion, cuyo tramite y costo estara a cargo de la entidad beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

LICITACION PRIVADA ABIERTA: Denominacién o nombre otorgado al tipo de proceso de seleccién
gue se debe llevar a cabo para la seleccidn de los contratistas en virtud del mecanismo de Obras por
Impuestos. Se trata de un proceso de seleccidn regulado por la legislacién privada, sin perjuicio de
la inclusion de los principios de publicidad, seleccién, objetiva y buena fe contractual durante el
desarrollo de la seleccién del contratista.

MODELO SOCIOECONOMICO: Es una representacion abreviada de la relacién entre distintas
variables que exponen que impacto tienen sobre la sociedad, el desarrollo de un proyecto de
inversion.

ORDENADOR DEL GASTO: La ordenacion del gasto estard a cargo del comité fiduciario, como
maximo drgano de decisién del contrato de fiducia mercantil, quien a su vez definié un supervisor
para pagos a cargo de otorgar su aprobacién y visto bueno para todos los pagos que sean objeto de
ordenacion por el Fideicomitente.

OBRAS POR IMPUESTOS: Instrumento por medio del cual las personas juridicas que son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios podran financiar con dicho valor la
ejecucién de proyectos dentro de las ZOMAC.

OFERTA ECONOMICA: Es el componente econdmico de la propuesta presentada por el proponente
dentro del proceso licitatorio.

OTROSI: Acto juridico mediante el cual, las partes acuerdan aclarar o modificar algtin(os) aspecto(s)
o condicidon(es) del contrato, sin alterar la esencia y/o objeto de éste.

PATRIMONIO AUTONOMO: Se entendera por éste el conjunto de bienes, afectos a la finalidad del

contrato de fiducia mercantil, el cual se denominard “PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO S.A — JUNTOS AVANZAMOS”, identificado con NIT: 830.053.105-3.
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PLAZO DE CURA: Se refiere al periodo durante el cual el Contratista Consultor podra sanear y
superar la inejecucion o retardo en el cumplimiento de la(s) obligacidn(es) contractual(es)
detectada(s) por el contratista interventor e informado al Contratante. En este periodo no se
causara el apremio, siempre y cuando sea saneada y superada la situacion.

PLAN DE CALIDAD: Es el documento que detalla los procedimientos y recursos asociados, que deben
aplicarse por parte del Contratista Consultor para la ejecucién del presente contrato. Lo anterior,
teniendo en cuenta las politicas y la articulaciéon con los procesos y procedimientos coordinados
conjuntamente para la ejecucién de la linea de estructuracidon de proyectos. Este documento se
constituye como una herramienta y consulta, que permite apoyar la organizacién y gestion,
reuniendo la informacién general del mismo, para definir en detalle los procesos, procedimientos,
etapas, fases, actividades, productos, recursos requeridos, tiempos estimados, gestién de calidad,
responsables y toma de decisiones, mecanismos de seguimiento y control de los componentes para
la ejecucidn del presente contrato.

SARLAFT: Sistema de Administracidon del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiacién del
i Terrorismo.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: Sera el encargado del seguimiento técnico,
administrativo, financiero, juridico, social, y ambiental sobre el cumplimiento del objeto del
contrato. Para el caso del contrato de fiducia mercantil, la supervision la realizara el comité
fiduciario. El comité fiduciario tendra como apoyo técnico a la Subgerencia de Estructuracién de
Proyectos de ENTerritorio, drea encargada de realizar la supervisidon de los contratos derivados con
terceros que se realicen con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo.

VIGILADO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DERIVADO DE CONSULTORIA: Serd Erbert Arturo Rosa Mercado
Gerente del Grupo de Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio S.A., o su designado, quien sera
el encargado de hacer seguimiento a la ejecucidon del contrato de consultoria e informar al
Contratante de dicha ejecucion en los términos descritos en el presente contrato.

SUPERVISOR PARA PAGOS: De acuerdo con el Comité Fiduciario No. 001 del 19 de enero de 2026,
fue designado como supervisor de pagos a Erbert Arturo Rosa Mercado Gerente del Grupo de
Estructuracién de Proyectos de ENTerritorio S.A., encargado de dar su visto bueno a los pagos a
realizar a través del PATRIMONIO AUTONOMO, para lo cual verificara los soportes entregados por
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la Fiduciaria y el cumplimiento general de las obligaciones, en los términos establecidos en el manual
operativo.

VIGENCIA DEL CONTRATO: Consiste en el tiempo establecido para la ejecucién del contrato mas el
tiempo definido contractualmente para su liquidacién.

CONSIDERACIONES:

1. Eldia nueve (09) de julio de dos mil veintiuno (2021), se suscribié el contrato de Fiducia Mercantil
n. 3-1-99539 de 2021, entre EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
TERRITORIAL ENTERRITORIO, en calidad de fideicomitente y Fiduciaria La Previsora S.A. —

FIDUPREVISORA S.A, en calidad de administrador fiduciario, el cual tenia por objeto:

“(...) Contratar a una Sociedad Fiduciaria para la prestacion del servicio de Fiducia
Mercantil por medio del cual realice la constitucidn de un Patrimonio Auténomo que se
denomine PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO - JUNTOS
AVANZAMOS, para que la FIDUCIARIA, como vocera mantenga la titularidad juridica de
los bienes que serdn transferidos mediante la celebracion del presente contrato y los
que posteriormente sean destinados para tal fin. (...)".

SUPERINTEN
DE COLOMBIA

VIGILADO

2. Tal como lo disponia el numeral 5 de la CLAUSULA DECIMA PRIMERA “OBLIGACIONES DE LA
FIDUCIARIA” del contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-99539 de 2021, FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA S.A, actuando a través del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS, tenia la obligacion de:

“(...) Realizar las gestiones que sean necesarias para la contratacion y demds servicios
necesarios (en sus fases precontractual, contractual y Postcontractual) requeridos para
la estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio Auténomo de acuerdo con lo
establecido en el presente contrato y las instrucciones recibidas por parte de
ENTerritorio a través de su COMITE FIDUCIARIO. {(...)”

3. El 30 de diciembre de dos mil veinticinco (2025), la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A -
FIDUPREVISORA S.A. suscribieron el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1- 133758
(Fiduprevisora S.A.) / n.° 2025880 (ENTerritorio), el cual tiene por objeto:
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“(...) CONTRATAR A UNA SOCIEDAD FIDUCIARIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
FIDUCIA MERCANTIL, POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYA UN PATRIMONIO AUTONOMO
DENOMINADO PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A. —JUNTOS
AVANZAMOS, PARA QUE LA FIDUCIARIA, EN CALIDAD DE VOCERA, MANTENGA LA
TITULARIDAD JURIDICA DE LOS BIENES QUE SERAN TRANSFERIDOS MEDIANTE LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO Y DE AQUELLOS QUE POSTERIORMENTE SEAN
DESTINEN PARA TAL FIN. {(...)".

4. Dentro de las obligaciones establecidas en el Contrato de Fiducia Mercantil n.° 3-1-133758 de
2025, (Fiduprevisora S.A.) / n.° 2025880 (ENTerritorio), Fiduciaria La Previsora es responsable de
celebrar el presente Contrato segln lo dispuesto en la cldusula décima primera “OBLIGACIONES
DE LA FIDUCIARIA”, Numeral 20°, el cual indica:

“20. Celebrar los contratos derivados en calidad de vocero y administrador del PATRIMONIO
AUTONOMO de conformidad con las instrucciones impartidas por FIDEICOMITENTE, de
conformidad con las convocatorias adelantadas por el FIDEICOMITENTE.”

5. Que, con el fin de garantizar la continuidad en la administracién del patrimonio auténomo, asi
como la correcta ejecucion de la contratacion derivada, la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA
DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO celebra y ordena Ia SUBROGACION,
CONTINUIDAD OPERATIVA Y ADMINISTRACION DE OBLIGACIONES PREEXISTENTES, teniendo
en cuenta el numeral 14 del documento del Formato F-PR-26 — Descripcién de la Necesidad.

6. El 06 de agosto de dos mil veintiséis (2026), mediante correo electrdnico, el Fideicomitente
solicitd contratar la consultoria, que tiene por objeto “: “ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA EL
ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACION DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIERRALTA,
CORDOBA”. de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico,
Anexo Matriz de Riegos y los demas documentos que hagan parte del Contrato de
Consultoria”. Para apoyar la gestion en estructuracion de proyectos objeto del Patrimonio
Auténomo, a través de la modalidad de seleccion competitiva establecida en el Manual
Operativo del Patrimonio Auténomo. Para apoyar la gestidon en estructuracidon de proyectos
objeto del Patrimonio Auténomo, a través de la modalidad de seleccidn competitiva establecida
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo.
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7. Eldia de de dos mil veintiséis , la Fiduciaria
realizd la  publicacion del proceso de seleccion en la  pagina WEB
https://www.fiduprevisora.com.co/p-a-proyecta-enterritorio/

8. Eldia de dos mil , la Fiduciaria presentd a consideracion del
comité fiduciario el informe de evaluacion, el cual incluye el informe de requisitos ponderables
y orden de elegibilidad, asi como la recomendacion para la adjudicacién del contrato de

consultoria., al representado legalmente por , identificado con
cédula de ciudadania n.° , quien también actla como representante legal de

legalmente constituida, con domicilio principal , identificada
con , con un porcentaje de participacion de la conformacién del
Consorcio del identificado con la cédula de ciudadania nQ. ,
guien obra en representacién legal de legalmente constituida, con
domicilio principal , con con un porcentaje de

participacioén del, segin consta en el Anexo 17 Modelo de Composicion del Proponente Plural.

9. El dia de de dos mil veintiséis (2026), con la instruccidn por
parte del comité fiduciario, la Fiduciaria publicé el informe de seleccidn y procedié a verificar el
cumplimiento de los requisitos de la contratacion por parte del Contratista consultor.

10.Que para la celebracién del presente Contrato existe disponibilidad de recursos, conforme al

Certificado de disponibilidad Presupuestal del de de dos mil
veintiséis (2026) , suscrito por el (la) Coordinador (a) Operativo y Financiero del Area de Obras
por Impuestos de la Fiduciaria por valor de incluido el IVA, costos,

gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta
presentada por el Contratista consultor, la cual no supera el valor del presupuesto aprobado por
el Fideicomitente.

11.Que para la elaboracion del presente Contrato se adjunta la siguiente documentacién:

a. Certificado de existencia y representacion legal del CONTRATISTA.

b. Copia cédula de ciudadania del Representante Legal del Contratista.

C. Registro Unico Tributario.

d. Certificado Unidad de Vinculados del CONTRATISTA.

e. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
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Con fundamento en lo anterior, LAS PARTES suscriben el CONTRATO cuyo contenido se desarrolla
en las siguientes Clausulas:

CLAUSULAS:

CLAUSULA|. OBIJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA con plena autonomia técnica, financiera y administrativa, se compromete a realizar
la Consultoria del proyecto:

“ESTRUCTURACION INTEGRAL PARA EL ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACION DE AGUA DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE TIERRALTA, CORDOBA”. de conformidad con lo establecido en el
Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demds documentos que hagan
parte del Contrato de Consultoria”.

CLAUSULAIl. ALCANCE

El alcance contempla los siguientes proyectos:

La estructuracion integral comprende la elaboracién de los estudios y disefios técnicos a nivel de
factibilidad — Fase Ill (Ingenieria de Detalle), listos para construccion, para la implementacion,
ampliacion y/o mejoramiento del sistema de acueducto en el municipio de Tierralta, departamento
de Cdérdoba, con el propdsito de garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano en
condiciones adecuadas de cantidad, calidad, continuidad y presidn en el drea de influencia definida
para el proyecto.

El alcance incluye, sin limitarse a ellos, los estudios y disefios de la fuente de abastecimiento; obras
de captacién o bocatoma; estructuras de desarenacién y pretratamiento; lineas de aduccién; planta
de tratamiento de agua potable —PTAP—; lineas de conduccién; estaciones y sistemas de bombeo;
lineas de impulsidn; tanques de almacenamiento, compensacion y regulacion; tanque elevado;
redes matrices y redes de distribucidn circunscritas al sector o area especifica del municipio objeto
de intervencién; conexiones, empalmes, vdlvulas, ventosas, purgas, hidrantes, macromedidores,
camaras, accesorios, pasos especiales, sistemas eléctricos, electromecanicos, de instrumentacién,
automatizacidn y control, manejo y disposicidn de lodos, obras de acceso, urbanismo, cerramientos,
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drenajes y demas obras hidrdulicas y componentes complementarios requeridos para el adecuado
funcionamiento del sistema.

Asimismo, se incluyen los estudios topograficos, geoldgicos, geotécnicos, hidroldgicos, hidraulicos,
de calidad y tratabilidad del agua, oferta y demanda hidrica, proyecciones poblacionales, analisis de
consumos y caudales, modelacién hidrdulica, evaluacidon y seleccidn de alternativas, disefios
arquitecténicos, estructurales, eléctricos y electromecanicos, asi como los componentes
ambientales, sociales, prediales, institucionales, legales y financieros requeridos para determinar la
viabilidad integral del proyecto.

La consultoria deberd comprender, ademads, la elaboracién de memorias de calculo, planos
generales y de detalle, especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, andlisis de
precios unitarios, programacion de obra, analisis y matriz de riesgos, manuales y recomendaciones
de operaciéon y mantenimiento, y los demas estudios, disefios e insumos necesarios para obtener
un proyecto completamente definido, coordinado y apto para adelantar la contratacién y ejecucion
de las obras correspondientes.

En todo caso, la consultoria tendrd como resultado la elaboracién de los estudios y disefios a nivel
de factibilidad — Fase lll (Ingenieria de Detalle), listos para construccién, que cumplan con los
requisitos técnicos y normativos necesarios para obtener la viabilidad del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, en su calidad de lider sectorial, incluyendo la atencién, ajuste y cierre de las
observaciones que se formulen durante el proceso de revision técnica, hasta dejar el proyecto en
condiciones de ser presentado ante la fuente, instancia o mecanismo de financiacién
correspondiente para la etapa de inversion.

Alcance general de los estudios y disefios a desarrollar en la prefactibilidad y factibilidad:

El alcance del Contrato de Consultoria contempla la elaboraciéon de todos los documentos
necesarios para adelantar la estructuracién integral del proyecto denominado: “ESTRUCTURACION
INTEGRAL PARA EL ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACION DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE
TIERRALTA, CORDOBA” atendiendo las exigencias normativas vigentes a nivel técnico, predial,
juridico y financiero, de acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato de
Consultoria, el presente Anexo Técnico y los demas documentos que hacen parte del presente
Contrato.

Si durante la vigencia del contrato se modifican los requisitos establecidos en la normativa aplicable
para la estructuracién del proyecto objeto del presente Contrato de Consultoria, el Contratista
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Consultor debera realizar los ajustes respectivos como parte de sus obligaciones contractuales y
dentro de la remuneracidn establecida en el Contrato de Consultoria.

En el siguiente cuadro se sintetiza lo propio:

ETAPA PRODUCTO ALCANCE TECNICO

Realizar el diagndstico de la situacién actual y el
reconocimiento de los sitios en donde se plantea la
ejecucion del proyecto y sus alrededores, e informarse
completamente de todas las circunstancias topograficas,
climatoldgicas, demograficas, de acceso, suministro y
transporte, mano de obra, seguridad y orden publico, y
sobre todos los demas aspectos que puedan influir o
afectar el desarrollo de los estudios.

Para este fin se debera recopilar y analizar la informacion
primaria y secundaria que permita realizar una radiografia
integral del sistema de abastecimiento y potabilizacion de
agua de la cabecera municipal, comprendiendo el
subsistema de produccion de agua potable (captacion,
aduccion, tratamiento y almacenamiento), asi como el
subsistema de distribucion de agua potable. Asimismo, se
deberd evaluar la capacidad hidraulica, el estado fisico,
estructural y electromecdanico de la captacion existente por
bombeo, asi como la capacidad de produccidén y el estado
fisico, estructural y electromecanico de la Planta de
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) existente, con el fin
de establecer su condicién actual, limitaciones y potencial
de aprovechamiento.

Elaborar un planteamiento de distintas alternativas de
solucion a las problematicas identificadas en el Producto 1
— Diagnéstico de la situacion actual. Las alternativas
deberan ser realistas y viables, y podran contemplar el

1-Diagnéstico de la

Prefactibilidad . ..
situacion actual

2-Anilisis de mejoramiento, optimizacién, rehabilitacién, ampliacion,
Prefactibilidad alternativas de reubicacidn o sustitucion parcial o total del subsistema de
solucion produccion de agua potable. Asimismo, el Contratista

Consultor debera evaluar la viabilidad técnica, econémica,
ambiental y social de incorporar el alcance especifico
definido para el subsistema de distribucién de agua
potable en el presente Anexo Técnico, cuando ello resulte
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necesario de acuerdo con los resultados obtenidos en el
diagnéstico.

En caso de que las alternativas contemplen nuevas
localizaciones para la captacién superficial, el Consultor
debera desarrollar un estudio de morfologia multitemporal
del cauce objeto de implantacién, que permita evaluar su
estabilidad, dinamica fluvial y condiciones para la
localizacidn de las obras de captacion.

Se debe implementar metodologia de seleccién de matriz
multicriterio de la mejor alternativa para desarrollar los
disefios de ingenieria detallada, que tenga en cuenta no
solo aspectos técnicos sino también de indole social,
econdémico, ambiental y de gestidn de riesgos.

Desarrollar los estudios y disefios de ingenieria detallada
correspondientes a la alternativa seleccionada durante el
Producto 2 — Analisis de alternativas de solucién. En todo
caso, la etapa de factibilidad comprender3d el desarrollo de
los estudios y disefios del subsistema de produccidn de
agua potable, conformado por las obras de captacion,
aduccion, tratamiento y almacenamiento (tanques de
almacenamiento y/o compensacion). Adicionalmente,
cuando como resultado del Producto 2 se determine
técnica, econdmica, ambiental y socialmente viable la
incorporacion del suministro de agua potable al alcance
especifico definido para el subsistema de distribucién de
agua potable en el presente Anexo Técnico, la etapa de
factibilidad también comprendera los estudios y disefios de
ingenieria detallada de las obras de distribucion requeridas
para dicho alcance, sin que ello implique la intervencion
integral del subsistema de distribucion de la cabecera
municipal.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

3-Diseiios detallados
Factibilidad de factibilidad para
construccion

Se entregardn cantidades de obra detalladas,
especificaciones técnicas, analisis de precios unitarios,
presupuesto de obra con cotizaciones de respaldo,
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manuales de puesta en marcha, manuales de operacidén y
mantenimiento, entre otros.

Factibilidad Acompaiamiento

Durante esta etapa pre-constructiva se prevé la
consecucién de tramites ambientales y prediales para el
proyecto por parte del ente territorial beneficiario del
proyecto o el designado para tal fin, para lo cual, el
Consultor debera apoyar y gestionar lo requerido de
manera activa y constante, hasta lograr la consecucién que
garantice el cumplimiento de requisitos para el inicio de la
etapa de inversion.

En el componente ambiental, se deben entregar la
totalidad de los documentos soporte e insumos técnicos
definitivos para la obtencién de los permisos ambientales
que apliqguen como ocupacion de cauce, concesion de

aguas superficial, aprovechamiento forestal ante Ia
Autoridad Ambiental competente y los que apliquen.
Desde el componente predial, se debe realizar el

acompanamiento del consultor hasta lograr la efectiva
gestion que permita contar con los permisos de
servidumbre o predios, segun aplique y sean requeridos
para el ingreso y ejecucion de obras en los predios y areas
afectadas por el proyecto.

El consultor debe atender todas las observaciones y
requerimientos del ente territorial y de las autoridades
validadoras como la ANR, el DNP, el MVCT, asi como
aquellas que apliquen, de acuerdo con la necesidad del
ciclo de validacién seleccionado que se requiera hasta
lograr su aprobacién para el inicio de la etapa de inversion.
Para lo anteriormente enunciado, el consultor debe contar
con el equipo de profesionales que a su criterio considere
necesario para garantizar el cumplimiento de las
respuestas y observaciones a que haya lugar durante esta
fase del proyecto, entendiendo remunerado este aspecto
en el valor del contrato, por tratarse de un precio global
fijo.
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Por ultimo, de acuerdo con lo descrito anteriormente, el
Contratista debe producir el informe de acompafiamiento
detallado que contenga las gestiones y actividades
adelantadas durante el periodo en los tramites
ambientales y prediales, y las correcciones proporcionadas
a los componentes del proyecto.

Beneficiaria para que esta realice el tramite formal y asuma
los costos ante las autoridades competentes.

Para el desarrollo de la totalidad de las etapas de la estructuracién se debera garantizar la debida
socializacién y articulacidon de resultados con la interventoria del contrato, la supervision y el
beneficiario del proyecto, en este caso El Municipio de Tierralta, Cérdoba o quien haga sus veces o
quien designe.

NOTA 1: Las especificaciones y el alcance técnico por componente para el desarrollo del objeto del
Contrato de Consultoria se detallan en el Anexo Técnico, no obstante, el contratista consultor
debera desarrollar los trabajos, productos y alcances de conformidad con la normatividad vigente
aplicable para este tipo de proyectos.

NOTA 2: Si para la fecha de la terminacién de la ejecucién del contrato, no se ha obtenido el
cumplimiento de los requisitos y condiciones requeridos para la aprobacion del proyecto en los
términos estipulados en el contrato, el Anexo Técnico y sus demas documentos, segun aplique
(autoridad sectorial validadora a través de concepto del mecanismo o fuente de financiacion), el
Contratante exigira al Contratista Consultor que realice los ajustes derivados de las observaciones
de las autoridades competentes a los productos entregados, durante el término de vigencia del
contrato, es decir, hasta su liquidacion, sin que dicho aspecto genere mayores costos por la
estructuracion a favor del Contratista Consultor.

NOTA 3: El Contratista Consultor ejecutara el objeto contractual, bajo su propia responsabilidad,
conocimiento y experticia. El Contratista Consultor sera responsable de obtener la informacion,
estudios, disefios y analisis, que se requieran para el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato
de Consultoria. Asi mismo el contratista consultor certifica que cuenta con el personal calificado y
cuenta con la capacidad financiera requerida para llevar a cabo la ejecucién de dicha consultoria.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

NOTA 4: Durante el plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera
acompafar y realizar la totalidad de los analisis técnicos necesarios, que sean requeridos por la
autoridad competente a través del Interventor y con visto bueno del Supervisor, con el fin de apoyar
técnicamente a dicha entidad en los tramites requeridos para la obtencién de la licencia de
construcciéon del Proyecto, en caso de requerirse, sin que dicho apoyo técnico genere costos
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adicionales a la Consultoria, cuyo tramite y costo estara a cargo de la Entidad Beneficiaria del
proyecto por su cuenta y riesgo.

NOTA 5: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor debera
acompaniar y realizar la totalidad de los andlisis técnicos, que sean requeridos por la Entidad
Beneficiaria del Proyecto a través del Interventor y con visto bueno Supervisor, con el fin de apoyar
técnicamente a dicha entidad en el tramite de los instrumentos de manejo y control ambiental o
evaluacion y mitigacidén de riesgos, que se requieran para el desarrollo del proyecto en la etapa de
inversidn, cuyo trdmite y costo estara a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta
y riesgo.

NOTA 6: Durante el plazo de ejecucién del Contrato de Consultoria, el Contratista Consultor deberd
recolectar y acompafiar la gestion de los permisos, autorizaciones, concesiones y/o licencias que
deban ser otorgados por cualquier Autoridad Estatal, asi como, el ingreso a los predios,
autorizaciones de paso y certificaciones de acuerdo con las consideraciones particulares
establecidas en el Anexo Técnico del contrato y la normatividad vigente para este tipo de proyectos,
las cuales son necesarios para la ejecucion del Proyecto en etapa de inversion, cuyo tramite y costo
estard a cargo de la Entidad Beneficiaria del proyecto por su cuenta y riesgo.

NOTA 7: Sin perjuicio de los resultados obtenidos en la prefactibilidad con base en informacion
identificada y apropiada, serd responsabilidad del Consultor adelantar la ejecucidon del objeto
contractual en las etapas del proyecto con base en sus propias estimaciones considerando su
experiencia y conocimiento especializado.

Serd responsabilidad del Contratista Consultor tramitar y obtener la informacidn que requiera para
el desarrollo de los estudios, disefios y analisis solicitados dentro de los plazos contractualmente
pactados. El Contratista Consultor no podra exculpar su incumplimiento en demoras en la entrega
de la informacién por parte de terceros, para lo cual deberd hacer las respectivas peticiones,
reiteraciones, seguimiento, visitas, entre otros aspectos, para lograr obtener la informacién.

Con la presentacion de la Oferta, el Contratista Consultor declara que conoce la ubicacién y
antecedentes del proyecto, por lo tanto, se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las
condiciones de orden publico presentes en la zona, y de conformidad con ello, programara las

actividades de campo requeridas en el Contrato de Consultoria.

NOTA 8: El Contratista Consultor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los
productos entregables objeto del Contrato de Consultoria en el término que el interventor le
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indique, sin que ello implique modificacidon al plazo total del Contrato de Consultoria, salvo que se
acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes.

NOTA 9: El Contratista Consultor debera tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante
las comunidades, entidades locales y/o nacionales para desarrollar las actividades de campo
necesarias para el desarrollo de la consultoria, teniendo en cuenta el plazo contractual y el
cronograma que apruebe la interventoria.

CLAUSULA Ill. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucidn del Contrato de Consultoria serd de doce (12) meses calendario, contados a
partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio. El contrato se ejecutard por etapas, de acuerdo
con los plazos estimados, establecidos en el anexo técnico asi:

Descripcion de . . Plazo de
Etapa P Actividad/Producto . .. Plazo total
la etapa ejecucion
Diagnéstico de la situacion actual
2 meses in
I Prefactibilidad e ( . ) L Cinco (05)
Analisis de alternativa de solucién meses
(3 meses) Doce (12)
Desarrollo de los componentes meses
técnicos, de la estructuracion del . calendario
- Siete (07)
Il Factibilidad proyecto. meses
Estudios y Disefios a Detalle para
Construccion.

El contrato se ejecutard por etapas (Prefactibilidad y Factibilidad), conforme al cronograma general.

La duracién de las Etapas es estimada y podran ser modificadas durante la ejecucién contractual,
sin necesidad de Otrosi, mediante la modificacién del cronogramay el plan de trabajo aprobado por
el Interventor y el visto bueno del Supervisor del Contrato.

Lo anterior, siempre y cuando no sobrepase el termino de ejecucién contractual. En caso de que se
requiera sobrepasar el término de ejecucion contractual, se requerira el respectivo Otrosi suscrito
por el Contratante y el Contratista Consultor, el cual debe estar conceptuado y avalado previamente
por el Interventor, asi como contar con el visto bueno del Supervisor.
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Condicion Resolutoria: Si como resultado de la etapa de prefactibilidad, se concluye que el proyecto
no es viable se dard por terminado anticipadamente el contrato de Consultoria y se pagaran los
productos a nivel de prefactibilidad entregados y aprobados por el interventor del contrato, sin que
dicha situacion genere obligaciones ni pagos adicionales al Contratista Consultor.

El Contratista Consultor conoce y acepta que, si durante la ejecucién del Contrato de Consultoria
ocurren circunstancias constitutivas de Evento Eximente de Responsabilidad, que impidan continuar
con la ejecucién del mismo, se debera dar por terminado el Contrato de Consultoria y se pagara al
Contratista Consultor el porcentaje de los productos efectivamente ejecutados, aprobados por el
interventor con el visto bueno del Supervisor del Contrato, de acuerdo al avance del plan de trabajo
presentado previamente a la Interventoria, pago que se realizara previa aprobacion del interventor
con corte a la fecha de terminacidn del proyecto, terminacién generada Unica y exclusivamente por
cualquier situacion constitutiva de Evento Eximente de Responsabilidad.

NOTA 1: El Contratante, no estara obligado a pagar compensaciones o indemnizaciones a cargo y/o
favor del Contratista Consultor, ante la ocurrencia de tales eventos eximentes de responsabilidad,
considerando que es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcién del contrato de
consultoria.

NOTA 2: La ejecucidn del Contrato de Consultoria esta supeditado al plazo del Contrato de Fiducia
Mercantil No. 3-1-133758, suscrito entre Fiduciaria La Previsora S.A. y La Empresa Nacional
Promotora del Desarrollo Territorial — ENTerritorio.

En caso de que el Contrato de Fiducia Mercantil finalice, esta circunstancia generara la terminacion
anticipadamente del Contrato de Consultoria, en la fecha de terminacion del contrato de Fiducia
Mercantil, lo cual podra generar que el Contratante pague al Contratista Consultor el porcentaje de
avance de los productos efectivamente ejecutados y aprobados por el interventor con el visto bueno
del Supervisor del Contrato, de acuerdo con el plan de calidad, cronograma y los demas documentos
que prueben su avance real. El pago se realizard previa aprobacién del supervisor. De igual modo,
la ocurrencia de este evento es un riesgo aceptado por las partes con la suscripcidn del contrato de
interventoria, lo cual no generard compensaciones o indemnizaciones cargo y/o favor del
Contratista Consultor.

CLAUSULA IV. ACTA DE INICIO

Para que se pueda iniciar la ejecucion del Contrato de Consultoria, el Contratante expedira un acta
de inicio a partir de la cual se contara el plazo de ejecucidn de este.
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Si el Contratista Consultor realiza actividades previo a la fecha que el Contratante le sefale, lo hara
bajo su exclusiva responsabilidad y, en consecuencia, la Fiduciaria no se obliga a reconocerle pago
alguno por los mismos.

El Contratante expedira el acta de inicio, una vez se cumplan los siguientes requisitos:

Aprobacién de las hojas de vida del personal requerido para la ejecucidn del objeto contractual,
previa verificacién por parte de la Interventoria del Contrato de Consultoria y visto bueno del
Supervisor. El Contratista Consultor deberd presentar las hojas de vida para aprobacién dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de Consultoria.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de Consultoria, el
Contratista Consultor deberd presentar las garantias exigidas contractualmente para aprobacion del
Contratante. Las referidas garantias se deberan actualizar contra la firma del acta de inicio.

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, el Contratante debera revisar el cumplimiento de los
requisitos anteriormente exigidos. Asimismo, dara tramite a la suscripcién del Acta de Inicio.

Todos los anteriores requisitos deben cumplirse dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al
perfeccionamiento del Contrato. El no cumplimiento de los requisitos dentro del plazo aqui
estipulado facultard al Contratante para dar por terminado el Contrato de conformidad con lo
pactado en el Contrato.

NOTA: En el Anexo Técnico se establece el personal requerido para la ejecucidon del objeto
contractual, incluyendo el personal base y no base que corresponderd al personal minimo requerido
y que deberd ser validado, previo a la firma del Acta de Inicio conforme el procedimiento
anteriormente descrito.

El Contratista Consultor debe presentar el Plan de Calidad, Metodologia, y el Plan de Trabajo e
implementacidn del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST), teniendo en
cuenta el siguiente procedimiento:

Consultor Tres (3) dias habiles después de firmada el acta de inicio

Interventor Dos (2) dias habiles para aprobar o remitir observaciones

Consultor Dos (2) dias habiles para atender observaciones
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El dia siguiente a la radicacién por parte del Consultor se aprobara por

Interventor
parte del Interventor
Pasado el termino anterior, dentro de los dos (2) dias habiles siguientes,
si no se atienden observaciones o se reincide en ellas, el Interventor
Interventor

citard a una mesa de trabajo para que en ella se cierre y apruebe o se
inicie los apremios pertinentes.

CLAUSULA V. VALOR DEL CONTRATO

El valor del presente contrato de Consultoria es la suma de
incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasion de la celebracion,
ejecucién y liquidacion del presente contrato.

CLAUSULA VI. FORMA DE PAGO

La Fiduciaria pagara el valor del Contrato de Consultoria de la siguiente manera:

Costos Fijos de Consultoria: se pagard al Consultor el costo global fijo de la Consultoria de la
siguiente manera:

a) PRIMER PAGO: se realizard un primer pago equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del
valor total del contrato, una vez el consultor reciba la aprobacion por parte de la interventoria del
contrato del producto uno (1).

b) SEGUNDO PAGO: se realizara un segundo pago equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO
(25%) del valor total del contrato, una vez el consultor reciba la aprobacién por parte de la
interventoria del contrato del producto dos (2).

c) TERCER PAGO: se realizara un tercer pago equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del valor total del contrato, una vez el consultor reciba la aprobacién por parte de la interventoria
del contrato del producto tres (3).

d) CUARTO PAGO: se realizard un cuarto pago correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
valor facturado, el cual sera se pagard una vez se suscriba el acta de liquidacion del contrato.
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Si se da la terminacién del contrato de manera anticipada por cualquiera de las condiciones
establecidas, el porcentaje correspondiente a la liquidacidn se pagara de manera proporcional a lo
efectivamente ejecutado por el Consultor, aprobado por la Interventoria y visto bueno del
supervisor del contrato.

En un periodo mensual se permitird presentar mas de una factura o documento equivalente, lo cual
no implica que se genere ningln tipo de interés por el no cobro por parte del Contratista Consultor.

Con la presentacidon de cada factura o documento equivalente, el Contratista Consultor debera
entregar el respectivo producto aprobado por el Supervisor.

NOTA 1: Para los pagos, el Contratista Consultor deberd acreditar que se encuentra al dia en el pago
de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

NOTA 2: Previo al pago, debe existir la orden de pago, emitida por el supervisor y la certificacién
escrita por parte del mismo frente a los informes presentados por parte del Contratista Consultor.

NOTA 3: Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidard y pagard todas las obligaciones
tributarias tanto de caracter nacional como territorial a las cuales estd sujeto el Contratista
Consultor (impuestos, contribuciones, entre otros) de las que de acuerdo con la ley fuere
responsable el mismo.

El Contratista Consultor declara el cumplimiento de sus obligaciones de caracter tributario, por lo
tanto, asumira las consecuencias penales y fiscales por cualquier omision o falla al respecto.

NOTA 4: Para la aprobacién de los productos objeto de pago del contrato, se aplicara el siguiente
procedimiento:

Evento Origen Destino Plazo maximo de respuesta
Observaciones a los , , , s
Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta
observaciones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles

a los productos
Aprobacion de las
observaciones

Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
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Visto de la Supervisiéon Interventoria Supervisidn Dos (2) dias

Se celebran dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la
identificacion de no atencion
de observaciones o no
presentacién de los
componentes del producto.
En estas se deberd cerrary
aprobar o iniciar los
procedimientos para aplicar
los respectivos apremios

Mesas de trabajo
extraordinarias por Interventoria Consultoria
componentes

NOTA 5: Para la realizacién de los pagos, se aplicard el siguiente procedimiento:

a) Para tramitar los pagos aqui mencionados, el Contratista Consultor debera radicar su solicitud
ante el Interventor con los siguientes documentos:

I Factura o documento equivalente; el Contratista Consultor se compromete a adoptar el
sistema de facturacion electrdnica cuando esté obligado a hacerlo.

Il. Producto (s) aprobado (s).
Il Informe de Interventoria de aprobacién de Producto.
IV.  Soportes de pago de seguridad social integral y aportes parafiscales.
V. RUT vigente.
VL. Certificacién bancaria (Por primera y Unica vez)

b) El interventor remitira comunicacion de aprobacion de factura o su equivalente al Supervisor para

Visto Bueno, junto con la lista de documentos y soportes del anterior literal, para posterior
validacién del mismo.

NOTA 6: Una vez se cumpla con lo estipulado en el contrato, el Supervisor remitird la ordenacion
del pago con todos sus soportes a la Fiduciaria S.A.

La Fiduciaria adelantara la revisién de las facturas o documentos equivalentes y se verificard la
coherencia entre los mismos, de no haber sido correctamente elaborados o de no acompafiarse de
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los documentos anteriormente descritos y requeridos para el pago, el Contratante podra devolver
la cuenta al Contratista Consultor y solicitar la subsanacién de la misma; al presentarse dicha
situacion, se reiniciara el término que tiene Fiduprevisora S.A para realizar el pago y sélo empezara
a contar desde la fecha en que se aporte el ultimo de los documentos y/o se presente en debida
forma.

Adicionalmente, se indica que el Contratista Consultor tendrd un plazo maximo de subsanacién de
documentos de cinco (5) dias habiles a partir de la notificacion de subsanacién o se procedera a
devolver el pago en su totalidad. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran
responsabilidad del Contratista Consultor y no tendran por ello derecho al pago de intereses o
compensacién de ninguna naturaleza.

NOTA 7: La Fiduciaria realizara el pago dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la instruccion
de pago emitida por el Supervisor y la correcta radicacién de los documentos por parte del
Contratista Consultor ante la Fiduprevisora S.A..

NOTA 8: Por medio del contrato, el Contratista Consultor acepta someterse a los procedimientos
establecidos por Fiduciaria La Previsora S.A. (como vocera y administradora del Patrimonio
Auténomo).

CLAUSULA VIil. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) Obligaciones Generales del Contratista Consultor:

1. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto, obligaciones y demds condiciones
sefialadas en el presente documento en los términos y condiciones aqui pactadas,
observando en todo momento la Constitucion Politica, las leyes colombianas y el régimen
de contratacién privada.

2. Responder, sin perjuicio de la respectiva garantia, por el cumplimiento y calidad de los
servicios prestados, por el término previsto en el contrato y responder ante terceros por los
dafios que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.

3. El contratista consultor prestara sus servicios de manera independiente y auténoma,
siempre en aras de cumplir con los acuerdos contractuales.

4. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecucion del contrato de consultoria, evitando
dilataciones innecesarias

5. Desarrollar sus actividades, de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética

profesional.
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6. Reportar, de manera inmediata al contratista interventor, el supervisor y al contratante, la
ocurrencia de cualquier novedad o anomalia durante la ejecucion del contrato.

7. Estudiary conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratante y/o
interventor y/o supervisor.

8. Cumplir con la afiliacion y pago oportuno al Sistema General de Seguridad Social (Salud,
pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal a su cargo incluido
los trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le impartan por parte del
interventor, supervisor y/o el contratante.

10. Asistir a las reuniones convocadas por el Interventor, supervisor y/o el contratante en el
marco del contrato, a través de la persona que designe para el efecto, quien debera tener
poder decisorio para fijar y hacer vinculantes los compromisos que se generen en los
diferentes espacios.

11. Almacenar de manera segura los documentos fisicos y archivos digitales entregados por el
contratante como confidenciales, con los debidos controles de acceso y salvaguarda,
garantizando la seguridad de esta, atendiendo las normas legales vigentes aplicables de
archivistica establecidas.

12. Manejar de manera centralizada y segura todos los documentos relacionados con los
aspectos juridicos, financieros, técnicos y administrativos que se generen en el desarrollo
del contrato de consultoria, sujetdndose a las normas de retencién documental y archivo
vigentes, garantizando su consulta incondicional a favor del Interventor o el supervisor o el
contratante.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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13. Dar aplicacién a los elementos contenidos en el Sistema Integrado de Gestién Documental
del fideicomitente y el contratante y a su vez participar en las actividades a las que sea
convocado en relacion con este tema.

14. Conocer y acatar las politicas, directrices y documentos (manuales, procedimientos,
instructivos, guias, cddigos, formatos, entre otros), que se relacionen con sus actividades
contractuales.

15. El contratista consultor debera garantizar la asistencia a las reuniones o mesas de trabajo
que sean solicitadas por el interventor, supervisor y/o el contratante, para garantizar el
adecuado control y seguimiento de la ejecucidn contractual, para lo cual debe contar con
su respectiva acta y soporte.

16. Entregar al Interventor los siguientes informes:
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o Informe mensual de cumplimiento de actividades: Este informe debe incluir el
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato en sus componentes técnico,
administrativo, financiero, social, predial, ambiental y juridico, con sus respectivos
soportes dentro de los primeros cinco (5) dias habiles de cada mes a partir del acta de
inicio.

o Informe final: Especificando acciones desarrolladas (definir en la solicitud de contratacion
el contenido del informe final).

17. Entregar los productos fisicos y digitales objeto del contrato, en los plazos y formas
establecidos en los documentos del contrato, la normatividad vigente aplicable a este tipo
de proyectos y el cronograma de trabajo aprobado por la Interventoria.

18. El contratista consultor deberd cumplir con los términos de entrega de los productos,
definidos en el anexo técnico y los demas documentos que hagan parte del contrato de
consultoria, los cuales serdn soporte para dar cumplimiento al requisito del pago, junto con
las condiciones establecidas. De igual modo, al concluir el contrato, el Contratista debera
presentar un informe final, junto con su factura final (definir en la solicitud de contratacién
el contenido del informe final).

19. Elaborar las comunicaciones a las que hubiere lugar durante la ejecucion del contrato y
copiar al interventor, supervisor y al contratante.

20. Guardar confidencialidad y plena reserva de toda la informacién, productos y servicios de
los que tenga conocimiento en desarrollo y ejecucion del contrato. El uso de la informacion
para efectos diferentes a los establecidos en este contrato requiere autorizacién previa y
escrita por parte del Interventor, el contratante y del supervisor.

21. Poner en conocimiento de manera oportuna al interventor, supervisor y al Contratante de
eventuales circunstancias que conlleven a posibles modificaciones y/o adiciones o cualquier
otro evento que afecte el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

22. Radicar dentro de los cinco (5) primeros dias habiles del mes correspondiente al tramite de
pago de factura o su equivalente, si hay lugar a esto, con los soportes y documentos
requeridos para ello, de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el
contrato de consultoria.

23. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravdamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas donde se desarrolla el contrato, asi
como las erogaciones necesarias para la celebracion, ejecucidn y liquidacién de este. Es
entendido que todos los gastos han sido estimados por el contratista al momento de la
presentacién de su oferta.
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24. Aplicary tener en cuenta durante la ejecucién del contrato, los aspectos regulatorios legales
y contractuales relacionados con el mismo.

25. Estudiar a profundidad el contrato y sus anexos, asi como cualquier otro documento oficial
concerniente al alcance y ejecucion.

26. Actuar oportunamente evitando una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones de las partes.

27. Constituir, actualizar y mantener vigentes las garantias exigidas en el esquema de garantias
y seguros.

28. En el evento que el contratista consultor esté obligado a llevar contabilidad, debera llevary
registrar su contabilidad de la ejecucion del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al contratante vy al fideicomitente verificar la
ejecucién y aplicacion de los recursos del Patrimonio Autdnomo, como practica de
transparencia y de buen gobierno corporativo de conformidad con lo seiialado en el Articulo
50 de laLey 2195 de 2022 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

29. Todas aquellas que se requieran para el correcto desarrollo del contrato.

b. Obligaciones Especificas del Contratista Consultor:

1. Presentar el organigrama y soportes de las hojas de vida del personal requerido para la
ejecucién del objeto contractual, para verificacidon por la Interventoria del contrato de
consultoria, en un plazo maximo de tres (3) dias habiles, contados a partir de la firma del
contrato y previo a la suscripcion del acta de inicio, el cual deberd mantenerse durante el
plazo contractual, de acuerdo con las dedicaciones de cada uno.

2. Presentar el Plan de Calidad, Metodologia, el Cronograma, el Plan de Trabajo e
implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG — SST), de
acuerdo con lo establecido en el contrato.

3. Cumplir con todas las obligaciones propias del contrato de consultoria, asi como las
condiciones sefialadas en el anexo técnico y los demas documentos que hagan parte del
contrato.

4. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificacién de las
mejores soluciones para la estructuracién integral del proyecto que permitan dar
cumplimiento al objeto del contrato de consultoria acorde con las condiciones y
requerimientos establecidos en el mismo.

5. Efectuar todos los estimativos y presupuestos que solicite el interventor y/o el supervisor.
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6. Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del interventor
y/o el supervisor.

7. Adoptar y garantizar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio
ambiente, igualmente, estd obligacidon aplicard respecto de sus subcontratistas y
proveedores.

8. Realizar durante la ejecucion del contrato de consultoria las recomendaciones y
observaciones que considere oportunas, con miraras a subsanar todo aspecto, sobre la
informacién analizada y revisada e identificar las posibles imprecisiones, los vacios y, en
general, cualquier condicidn que, segln su experiencia, conocimiento, cronograma
propuesto y mejores practicas comunmente aceptadas, pueda afectar el desarrollo del
contrato.

9. El contratista consultor deberd apropiar y poner al servicio del contrato todo el
conocimiento necesario en el relacionamiento con comunidades étnicas cuando haya
presencia de estas en la zona de ejecucion del objeto contractual.

10.Los productos de la consultoria deberdn cumplir con los criterios establecidos en la
Metodologia General Ajustada - MGA del Departamento Nacional de Planeacion — DNP.

11.Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de consultoria, de acuerdo con los
requisitos técnicos contemplados en la normatividad vigente y las exigencias de las
autoridades validadoras, asi como los requisitos exigidos por el mecanismo o fuente
identificada de financiacion para la etapa de inversion del proyecto.

12.Contar con el personal idéneo vy suficiente, cumplir con los perfiles solicitados para cada
uno de ellos y conformar los equipos de trabajo segln la oferta presentada y aprobada,
para el cumplimiento del objeto del contrato de consultoria y el desarrollo de sus
actividades.

13.Asistir con todo el equipo de trabajo requerido dentro del personal, a los comités técnicos
de seguimiento, cuando lo determine la interventoria y/o el supervisor.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

14.Informar a la interventoria, al supervisor y al contratante en caso de realizar algiin cambio
relacionado con el personal designado o la conformacidn del equipo de trabajo. Para la
variacion del personal se debe tener en cuenta que la hoja de vida debe ser igual o superior
a las caracteristicas del personal a reemplazar y se podra realizar previa aprobacién del
Interventor.

15.Asignar y hacer cumplir los roles y las responsabilidades asignadas a cada uno de los
miembros del equipo de trabajo.
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16.Mantener actualizada la informaciéon requerida para el cumplimiento del objeto
contractual.

17.Entregar a la interventoria, de manera oportuna, los productos e informes requeridos,
conforme con lo sefialado en el anexo técnico y el contrato de consultoria.

18.Garantizar la oportuna y suficiente disposicién de recursos administrativos, financieros,
fisicos y logisticos para la ejecucion del contrato de consultoria.

19.Entregar oportunamente la informacién requerida por la interventoria o el supervisor o el
contratante, cuando estos la soliciten.

20.Entregar en los tiempos establecidos los productos exigidos y ajustarlos en los plazos
determinados, segun lo requerido por el contrato de consultoria.

21.Informar a la interventoria, al supervisor y al contratante los inconvenientes que se
presenten durante el desarrollo de las actividades.

22.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato de consultoria que se le
impartan por parte de la interventoria, el supervisor y el contratante.

23.Poner a disposicién del interventor, el supervisor y el contratante todos los documentos
generados durante la ejecucion del contrato de consultoria (productos, informes, planos,
modelaciones matematicas computacionales, entre otros.).

24.Producir en espaiiol y entregar en medio impreso y magnético al interventor, el supervisor
y el contratante todos los informes y documentos producto de la consultoria, segin se
requiera. En casos especiales, el Interventor o el supervisor o el contratante podran
solicitar documentos en un idioma distinto al espafiol.

25.Producir presentaciones o informes o salidas gréficas, de acuerdo con las solicitudes de la
Interventoria o la supervision del contrato.

26.Entregar la informacidn técnica objeto del contrato en medio fisico y digital, segin lo
requerido en el anexo técnico.

27.Entregar todos los informes con firma del especialista correspondiente aprobado para el
proyecto, avalados por el director del proyecto y aprobados por el especialista
correspondiente de interventoria y su director.

28.El contratista consultor debe atender todas las observaciones y requerimientos de las
autoridades validadoras en el ciclo de presentacion del proyecto ante el mecanismo o
fuente de financiacion para la etapa de inversion, para lo cual el contratante dara traslado
de las observaciones recibidas.

29.Cumplir con la totalidad de los requerimientos determinados en la normatividad vigente
aplicable, asi como aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan,
respecto de este tipo de proyectos. De igual modo, se debe observar en particular toda la
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normativa referente al mecanismo o fuente de financiacidn de la etapa de inversidn del
proyecto.

30.Comunicar de manera inmediata al interventor, el supervisor y al contratante, cuando sea
requerido por autoridades competentes y/u organismos de control y/o autoridades
judiciales, por los actos u omisiones que se generen en el ejercicio de las actividades que
se desarrollen en virtud del contrato.

31.El Contratista Consultor deberd dar cumplimiento a las obligaciones del componente
predial y a los productos prediales sefialados en el Anexo Técnico y los demas documentos
gue hagan parte del contrato.

32.Dar respuesta a las observaciones y/o ajuste que solicite la interventoria, para lo cual se
seguira el siguiente procedimiento:

Plazo maximo de

Evento Origen Destino
respuesta
Observaciones a los , , , .
Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles
productos
Respuesta
observaciones Consultoria Interventoria Seis (6) dias habiles

DE COLOMBIA

a los productos
Aprobacidn de las

‘ respuestas a las Interventoria Consultoria Tres (3) dias habiles

observaciones

| Visto bueno de la

Supervision

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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Interventoria Supervisién Dos (2) dias

Se celebran dentro
de los tres (3) dias
habiles siguientes a
la identificacion de
no atencion de

Mesas de trabajo observaciones o no
extraordinarias por Interventoria Consultoria presentacién de los
componentes componentes del
producto.

En estas se debera
cerrar y aprobar o
iniciar los
procedimientos
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para aplicar los
respectivos
apremios

El ciclo del anterior procedimiento sélo se podra desplegar una vez, y en caso de que el
Contratista Consultor no ajuste lo observado por la interventoria, ésta informard al
Supervisor y al contratante, para dar inicio al procedimiento de apremio, de acuerdo con lo
establecido en el contrato.

33. Los Unicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad
de decision y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista Consultor,
corresponderan al director de la consultoria y/o el representante legal del Contratista
Consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al
Contratante, al supervisor y el interventor con ocasion a la ejecucién del contrato de
consultoria, tendrdn tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista
Consultor.

34. Cumplir con las demds obligaciones relacionadas con el desarrollo del objeto y que se
deriven de la naturaleza contractual o que la ley estipule.
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CLAUSULA IX. OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE COMO SUPERVISOR TECNICO DEL
CONTRATO

1. Informar en el anexo técnico al Contratista Consultor sobre la informacién técnica con la
que se cuente para la ejecucion del objeto contratado. Lo anterior, sin perjuicio de la
obligacion del Consultor de conseguir por su propia cuenta y riesgo la informacién que
requiera para el cumplimiento contractual.

2. Suministrar al Contratista Consultor la informacion técnica para la ejecucién del objeto
contratado

3. Firmar las érdenes que autoricen los pagos del Contratista Consultor, previo cumplimiento
de los demas requisitos establecidos en la clausula de forma de pago.

4. Formular las sugerencias por escrito via correo o electronicamente sobre los asuntos que
sean de su competencia en el desarrollo del contrato de consultoria.

5. Las demads establecidas en este documento y las inherentes a la naturaleza del contrato de
consultoria.
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CLAUSULA X. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Pagar el valor del contrato de consultoria dentro del término establecido para el efecto,
previa autorizacion de pago emitida por el supervisor.

2. Responder las peticiones que le formule el Contratista Consultor, con apoyo del supervisor
y el interventor, cuando se requiera.

3. Exigir al Contratista Consultor la ejecucién idénea y oportuna del objeto del contrato de
consultoria, para lo cual, tendra en cuenta los informes remitidos por el Interventor, junto
con el visto bueno del supervisor.

4. Realizar los tramites necesarios frente a la aseguradora, previa instruccién del
Fideicomitente en caso de incumplimiento del contrato de consultoria.

5. Formular las sugerencias por escrito o electronicamente sobre los asuntos que sean de su
competencia en el desarrollo del contrato de consultoria, informando al supervisor del
contrato de consultoria.

6. Entregar al Contratista Consultor toda la informacion necesaria para la correcta ejecucion
del proyecto.

7. Revisar la completitud documental de los soportes exigidos para realizar el correspondiente
pago. Fiduprevisora S.A. como agente retenedor liquidara y pagara todas las obligaciones
tributarias tanto de cardacter nacional como territorial a las cuales esta sujeto el Contratista
(impuestos, contribuciones, entre otros), de las que de acuerdo con la ley fuere responsable
el mismo.

8. Las demas que le correspondan segun la naturaleza del Contrato.

CLAUSULA XI. LIMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA

LA FIDUCIARIA no estara obligada a asumir directamente financiacidn alguna derivada del presente
contrato, toda vez que obra como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO S.A - JUNTOS AVANZAMOS, y por tanto el mismo se financiara hasta la
concurrencia de los recursos depositados en la respectiva subcuenta de dicho patrimonio.

CLAUSULA XIL. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA SOBRE LAS ACTIVIDADES O
PRODUCTOS
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El Contratista Consultor deberd realizar las actividades y entregar los productos objeto del Contrato
de Consultoria, en los plazos establecidos en la metodologia de trabajo aprobada por el interventor.
la responsabilidad por la calidad de los servicios y productos objeto CONSORCIO-del contrato de
consultoria corresponde Unica y exclusivamente al Contratista Consultor, y cualquier revisién,
comprobacion o inspeccion que realice el Interventor y/o el supervisor sobre las actividades,
procesos, productos, actualizaciones, migraciones y demas elementos propios del contrato de
consultoria, a ser implementados, desarrollados, realizados o entregados por el Contratista
Consultor, no eximira a éste de su responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones
gue emanen del Contrato de Consultoria.

El Interventor emitird observaciones soportadas para indicar si la actividad realizada o el producto
entregado estan o no a satisfaccion, de conformidad con lo estipulado en el contrato de consultoria.

El Contratista Consultor debera cumplir todas las obligaciones propias del contrato de consultoria,
las mencionadas en el anexo técnico y demds documentos del proceso de seleccién, asi como las
obligaciones generales y especificas descritas en la cldusula de obligaciones del contratista, y las
demas que por su naturaleza hagan parte del contrato de consultoria.

El Contratista Consultor deberd tramitar los permisos y/o autorizaciones requeridas ante las
entidades locales para desarrollar las actividades de campo necesarias para el desarrollo de la
consultoria.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

El Contratista Consultor declara que, conoce la ubicacion y antecedentes del proyecto, por lo tanto,
se obliga a establecer los monitoreos necesarios de las condiciones de orden publico presentes en
la zona, y de conformidad con ello, programara las actividades de campo requeridas en el contrato
de consultoria.

El Contratista Consultor debera rehacer a su costa los servicios mal ejecutados o los productos
entregables objeto del contrato de consultoria en el término que el interventor y/o supervisor le
indique, sin que ello implique modificaciéon al plazo total del contrato de consultoria, salvo que se
acuerde algo diferente en Otrosi modificatorio firmado por las partes.

Si finalizado el plazo antes mencionado, el Contratista Consultor se abstiene de ejecutar las
actividades o entregar los productos conforme a las observaciones del interventor y/o supervisor,
se entenderd que las actividades o productos no fueron recibidos a satisfaccidn, para lo cual, se
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informara a la Fiduciaria a fin de dar inicio al procedimiento de apremio establecido en el presente
contrato.

El hecho de que el interventor o el supervisor se abstengan de formular observaciones o adviertan
inconformidades con posterioridad a los términos previstos en este contrato, no libera al
Contratista Consultor de su responsabilidad en relacién con la calidad de las actividades y/o
servicios que realice en ejecucion del contrato de consultoria. Lo anterior, sin perjuicio de que la
Fiduciaria pueda hacer efectivas las pdlizas consagradas en el contrato de consultoria.

De igual modo, el Contratista Consultor respondera civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoria como por los hechos u
omisiones que les fueren imputables y que causen dafo o perjuicio al Contratante o terceros,
derivados de la celebracion y ejecucion del presente contrato de consultoria.

El Contratista Consultor es independiente de la Fiduciaria y de ENTerritorio S.A. como
Fideicomitente, y, en consecuencia, el Contratista Consultor no es su representante, agente o
mandatario.

El Contratista Consultor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de La Fiduciaria o ENTerritorio S.A. como Fideicomitente, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Cualquier consideracién en los items contenidos en la oferta, en las especificaciones técnicas o en
los planos y demds documentos e informacién técnica que al momento del estudio para la
presentaciéon de la oferta econdmica debid advertir el oferente o que advirtiéndolo no lo informd
oportunamente a la Fiduciaria antes de la presentacion de la oferta, serd de su responsabilidad
exclusiva y, en tal virtud, los mayores costos seran asumidos integramente con su patrimonio.

No existira régimen de solidaridad entre las partes participantes en este contrato, en consecuencia,
cada una respondera por las obligaciones que expresa y especificamente asume en el mismo.

CLAUSULA XIll. ASPECTOS LABORALES EN LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

El Contratista consultor se obliga como minimo a:
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1. Conocer y aplicar la normatividad laboral legal contenida en el Cédigo Sustantivo del
Trabajo y demas normas complementarias, que lo adicionen o modifiquen. Igualmente,
deberd aplicar la normatividad que sobre contratacién de mano de obra y suministros se
encuentre vigente, cuando aplique para el cumplimiento del contrato.

2. Contratar conforme a la ley, asumiendo los costos, cuando se requiera todo el personal
idéneo y calificado que sea necesario para el normal desarrollo del contrato de
interventoria, de conformidad con lo previsto en la Metodologia de Trabajo aprobado por
la Supervision Técnica y las demas actividades que hagan parte del presente contrato.

3. LosUnicos representantes que podran actuar como interlocutores avalados con capacidad
de decisién y/o para el desarrollo contractual por parte del Contratista consultor,
corresponderan al director de la interventoria y/o el representante legal del Contratista
consultor. Todos los documentos que suscriban dichos interlocutores, frente al
Contratante, al supervisor técnico con ocasion a la ejecucién del contrato de interventoria,
tendran tanta validez como si hubieran sido emitidos por el propio Contratista consultor.

4. El personal del Contratista consultor no tiene ni adquirira, por razéon de la ejecucién del
contrato, vinculo laboral alguno con el Contratante, ni con el Fideicomitente. Toda Ia
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrd a cargo exclusivo del
Contratista consultor.

5. Acatar la normatividad colombiana en la contratacién laboral de nacionales y extranjeros,
al igual que el Régimen de Inmigracion.

6. con sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y el pago de aportes
parafiscales segun lo establecido legalmente, en relacién con los trabajadores vinculados
para la ejecucion del presente Contrato, cuya relacidn laboral esté sometida a la ley
colombiana.

7. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacién laboral esté regida por ley
extranjera, el Contratista consultor deberd otorgar seguro de asistencia que tenga
cobertura en Colombia para cada trabajador vinculado por él, que ampare las
contingencias en materia de salud y riesgos laborales en desarrollo de las actividades
objeto de este contrato, durante su vigencia mas un mes. Asi mismo, el trabajador debera
acreditar certificacién sobre afiliacion en pensiones del pais de origen de acuerdo con la
ley aplicable para su Contrato laboral.

8. Tratandose de trabajadores extranjeros, cuya relacidon laboral esté sometida a la
legislacién colombiana, deben afiliarse a los regimenes de salud y de riesgos laborales de
Colombia. En lo que hace al régimen de pensiones, si el extranjero se encuentra cubierto
por algln sistema pensional de su pais de origen o de cualquier otro diferente de
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Colombia, tal condicién debe ser acreditada por el Contratista consultor, y en ese evento
la afiliacién al régimen de pensiones colombiano sera voluntaria. En el caso en que el
extranjero no se encuentre afiliado a ningun régimen o sistema pensional de su pais de
origen o de cualquier otro diferente de Colombia, el Contratista consultor deber3 afiliarlo
obligatoriamente.

9. El Contratante en cualquier momento, directamente o por interpuesta persona, podra
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social del
Contratista consultor respecto de sus trabajadores, de acuerdo con las normas legales que
sean exigibles al empleador.

10. Serd por cuenta del Contratista consultor el pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucién del Contrato. Por
consiguiente, serdan de cargo del Contratista consultor las indemnizaciones que se
causaren por concepto de terminacién unilateral de Contratos de trabajo.

11. El Contratista consultor es libre de establecer el nimero maximo de personas a utilizar en
la ejecucion del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organizacidn que dé a éste. Sin
embargo, el Contratista consultor debera contar con todo el personal necesario para el
desarrollo del objeto del contrato de interventoria, y para tal efecto, debera acreditar el
cumplimiento de las calidades académicas, profesionales y de experiencia de cada una de
las personas que conformen su Personal Obligatorio Minimo dentro del plazo definido en
el presente Contrato, conforme a lo establecido en el Anexo Técnico y los demas
documentos que hacen parte del presente contrato. Ademas, el Contratista consultor
debera garantizar el personal necesario para dar respuesta a las observaciones y solicitud
de ajustes a que haya lugar durante la fase de presentacidon ante el mecanismo de
financiaciéon de la etapa de inversién, entendiendo remunerado este aspecto en el valor
del contrato de interventoria, por tratarse de un precio global fijo.

12. Cumplir con los siguientes aspectos laborales en la etapa del balance final del Contrato: En
el acta del balance final debe constar en forma expresa:

a. Declaracion del Contratista consultor bajo gravedad de juramento, sobre el
cumplimiento y pago de sus obligaciones en relaciéon con el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, salario o remuneracion pactada
y prestaciones sociales por concepto del personal con Contrato laboral sometido a
ley colombiana que participé en el desarrollo del Contrato de Consultor, durante
su plazo de ejecucidn, estableciendo una correcta relacion entre el monto
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cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas y pagadas.
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b. Paz y salvos debidamente suscritos por los trabajadores en constancia de haber
recibido a satisfaccion el pago de acreencias laborales adeudadas por el Contratista
consultor o, en su defecto, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse
a paz y salvo. Si finalizado el contrato de interventoria con el Contratante continuda
vigente la relacion laboral entre el Contratista consultor y su personal, esta
situacién debera declararla expresamente el Contratista consultor y comunicarla al
Contratante; en estos casos no serd necesario aportar la liquidacién final de
prestaciones sociales de estos trabajadores, pero si el paz y salvo en el que conste
gue el Contratista consultor pagd las acreencias laborales causadas durante el
tiempo de ejecucidn del Contrato con el Contratante.

13. En caso de que se presenten eventos de anormalidad, corresponde al Contratista consultor
atender en forma integral el evento de anormalidad y tomar las medidas que estime
pertinentes en ejercicio de su autonomia, para superar la contingencia y garantizar la
correcta y oportuna ejecucién del objeto contratado.

14. En el evento que el Contratista consultor este obligado a llevar contabilidad, debera llevar
y registrar su contabilidad de la ejecucidn del contrato bien sea por centro de costos o de
manera individual de tal forma que permita al verificar al Contratante la ejecucién y
aplicacion de los recursos del Patrimonio Auténomo, como practica de transparencia y de
buen gobierno corporativo de conformidad con lo sefialado en el Articulo 50 de la Ley 2195
de 2022 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
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En ejercicio de su autonomia el Contratista consultor propendera siempre por el didlogo, el respeto
por los derechos humanos y las normas aplicables al caso en materia constitucional, legal y de
normativa internacional.

En todo caso, el Contratista consultor documentara todos los eventos de anormalidad que se
presenten, en la forma que consideren debida y conveniente en ejercicio de su autonomia,
utilizando los medios de prueba que contempla la ley como testimonios (de sus empleados,
representantes, trabajadores que no hayan participado en los eventos no pacificos, clientes,
proveedores, visitantes, publico en general y autoridades publicas); y documentos (escritos, medios
audiovisuales, fotografias, videos, grabaciones, informes, boletines, correos electrénicos, etc.) entre
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otros; que permitan registrar todos los hechos sucedidos en la forma mas completa y diligente
posible.

CLAUSULA XIV. CONFIDENCIALIDAD

Todos los documentos que se desarrollen o se construyen durante la ejecucién del Contrato, serdn
denominados “documentos en construccion” y tendran el caracter de confidencial.

En consecuencia, el Contratista consultor se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar dicha informacién en cualquier forma o
por cualquier medio, a cualquier persona diferente de sus representantes o a aquellas
personas que razonablemente deban tener acceso a la misma, sin el consentimiento previo
y por escrito del Contratante.

b) No utilizar la informacién para fines distintos a los relacionados con el ejercicio y
cumplimiento de sus obligaciones emanadas del presente Contrato.

Lo anterior, en observancia a lo dispuesto en el Articulo 61 del Cédigo de Comercioy en los Articulos
6 (Literal k) y 18 de la Ley 1712 de 2014.

La obligacion de confidencialidad que adquiere el Contratista consultor aplicard también con
respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel (prefactibilidades,
factibilidades, estudios y disefos a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y especificaciones
sobre programas de software, modelos de operacidn, planes de calidad y procesos de negocio
desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el Contratista
consultor, con ocasion de la ejecucion del presente Contrato.

La obligacién de confidencialidad no otorga al Contratista consultor ningln tipo de derecho o
autorizacién en relacion con la informacion de la Fiduciaria o de ENTerritorio o de terceros.

El Contratista consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la informacion
confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrénico, se transporte,
manipule y mantenga en un lugar seguro.

3. También tendra el caracter de confidencial, la siguiente informacién:
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a) Toda la informacion relativa a las actividades, asuntos o propiedades del Contratante, o del
Fideicomitente, de la que se hubiere conocido con ocasién de la celebracidn y ejecucion del
Contrato y/o dentro de las fases de negociacidn y/o de ejecucidn de cualquier proyecto relacionado
con el mismo, en forma escrita y/o verbal y/o visual y/o cualquier otro medio conocido o por
conocer, es decir, independientemente de la forma

b) La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista consultor aplicard también
con respecto de los formatos, estudios y disefos, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y
especificaciones sobre programas de software, modelos de operacidn, planes de calidad y procesos
de negocio desarrollados por la Fiduciaria, ENTerritorio o por terceros, a los cuales tuviere acceso el
Contratista consultor, con ocasién de la ejecucién del presente Contrato.

c) Andlisis, compilaciones, estudios u otros documentos o archivos de propiedad del
Contratante o del Fideicomitente, que se hubieren generado a partir de la informacién
anteriormente mencionada o que la refleje.

d) Toda la Informacién relativa a los datos personales de empleados del Contratante, del
Fideicomitente o de terceros que tengan relacién con él, listados de direcciones electrénicas de
empleados del Contratante, del Fideicomitente o de terceros con quienes tengan relaciones
comerciales, con ocasién de la ejecucion del presente Contrato.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

4. La obligacién de confidencialidad que adquiere el Contratista consultor aplicard también
con respecto de los formatos, estudios y disefios, estructuraciones a cualquier nivel
(prefactibilidades, factibilidades, estudios y disefios a nivel de detalle), esquemas, procedimientos y
especificaciones sobre programas de software, modelos de operacidn, planes de calidad y procesos
de negocio desarrollados por el Contratante, el Fideicomitente o por terceros, a los cuales tuviere
acceso el Contratista consultor, con ocasion de la ejecucidn del presente Contrato.

5. La obligacidn de confidencialidad no otorga al Contratista consultor ningun tipo de derecho
o autorizacidn en relacién con la informacién del Contratante o del Fideicomitente o de terceros.
6. La informacién y/o documentos que se produzcan como resultado de la ejecucion del

presente Contrato son de propiedad del Fideicomitente, por lo cual su divulgacidn a terceros o
incluso a personal del Contratista consultor no vinculado directamente con la ejecucion del
Contrato de Consultor, debera contar con la previa autorizacion escrita del Contratante, previa
instruccién del Fideicomitente.

7. La obligacién de confidencialidad no se aplicara a aquella informacion que:
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I Es de dominio publico o estd clasificada como publica.
Il. Ha sido legalmente divulgada por una tercera persona que no tenia obligacion de
mantenerla confidencialidad, o
M. Cuando el Contratante o el Contratista consultor deba hacer entrega de la informacion
clasificada como confidencial, por orden de autoridad administrativa y/o judicial.

8. El Contratista consultor se obliga a divulgar entre su personal y Subcontratistas vinculados
para la ejecucién del Contrato de Consultor, la presente Clausula de Confidencialidad. Sin perjuicio
de todo lo indicado en esta Clausula, el Contratante podra exigir la firma de un Acuerdo de
Confidencialidad.

9. El Contratista consultor se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la
informacidn confidencial o privilegiada que le sea suministrada en medio fisico o electrdnico, se
transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro.

10. El Contratista consultor se obliga a instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a
la informaciéon confidencial o privilegiada sobre la forma de manipulacién, utilizacién, manejo de
medidas de seguridad y demads, para que la informacidn subsista bien manejada y protegida.

11. El Contratista consultor se obliga a generar espacios de prevencién contra ataques de
ingenieria social y cualquier otra técnica que permita a un tercero tener acceso a informacién del
Contratante.

12. Las obligaciones de confidencialidad aqui sefialadas deberan ser cumplidas indefinidamente
en el tiempo, independientemente de la vigencia del contrato de interventoria. las partes reconocen
y aceptan que su incumplimiento podra dar lugar a la terminacién anticipada del contrato de
interventoria, la indemnizacién de perjuicios correspondientes y a la aplicacién de sanciones por
actos de competencia desleal y/o violacién de los derechos de propiedad intelectual, de
conformidad con lo establecido en la Legislacion Colombiana.

13. El Contratista consultor debe abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear,
publicar o divulgar la informacién confidencial o privilegiada en una forma diferente a la autorizada
en esta clausula.

En ese sentido, una vez se perfeccione el presente contrato, el Contratista consultor acepta las
condiciones aqui establecidas y no habra lugar a posteriores reclamaciones.

PARAGRAFO PRIMERO - Salvo autorizacidn expresa y escrita de las partes, ningun funcionario,
agente o dependiente de una u otra parte podra utilizar el nombre, emblema, logo o sello oficial de
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cualquiera de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier
otra indole diferentes a los fines de este.

Para el uso de nombre, emblema, sello oficial y/o Logo, debera existir autorizacion expresa y escrita
por parte de una o de la otra segun sea el caso.

PARAGRAFO SEGUNDO - Las partes reconocen que, en desarrollo del presente contrato, pueden
llegar a tener acceso a informacién de cardcter privado o reservado por el derecho fundamental del
Habeas Data establecido en el articulo 15 de la Constitucidn Politica. Por consiguiente, las partes se
obligan a manipular esta informaciéon de caracter privado o reservado con sujecion a las normas y
disposiciones constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre la materia.

PARAGRAFO TERCERO - Las partes se obligan a mantener bajo reserva toda la informacion recibida
y entregada en desarrollo del presente contrato que por su naturaleza tenga caracter de datos
privados, durante la vigencia de este y dentro de los dos (2) afios siguientes a su vencimiento, en los
términos previstos en la Ley 1266 de 2008. Transcurrido este tiempo, dejara de regir entre las partes,
salvo en lo que se refiere a la Informacion Confidencial que constituya un secreto comercial respecto
del cual el deber de confidencialidad, hasta donde lo permita la ley, continuarad en pleno vigor y
efecto. Para estos efectos, se entendera por datos privados aquellos que se definan como tales en
las disposiciones constitucionales y legales vigentes, asi como las precisiones realizadas al respecto
por la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional. Cualquier persona que vaya a participar o
a intervenir en el contrato como receptor efectivo de informacion catalogada como confidencial, la
conservara y mantendrd de manera estrictamente confidencial y no revelard a terceros todas las
informaciones y datos suministrados en la ejecucién del presente contrato de interventoria.

Se excluye de la anterior disposicién toda informacién que corresponda a procesamientos de datos
en bruto que provengan de informacidn recibida de las fuentes, toda vez que las transformaciones
en si no comprometen normas de confidencialidad, por lo tanto, esta informacién podra ser usada
sin requerir autorizacion de alguna de las partes.

PARAGRAFO CUARTO: Durante el plazo de la liquidacién del Contrato, el Contratista Consultor
asume la obligacién de devolver al supervisor técnico de ENTerritorio toda la informacion
confidencial en su poder, de lo cual se dejara expresa constancia.
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CLAUSULA XV. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes se obligan a:

1. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato respetando los derechos de
propiedad intelectual e industrial cuyo titular es la otra parte, especialmente aquellos que
con ocasién de la ejecucion del objeto del Contrato conozca o utilice con previa y expresa
autorizacion.

2. Cumplir las obligaciones emanadas del presente Contrato sin infringir o violar, por
obtencidn ilegal, derechos de patentes, secretos industriales, derechos de autor o cualquier
otro derecho de propiedad de terceros.

3. Las marcas, nombres comerciales y demds propiedad industrial, son de exclusiva propiedad
de su titular; mientras esté vigente este Contrato, la parte titular podra permitir el uso de
esta a la otra parte previa autorizacidon expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y
condiciones indicadas por aquella. Cualquier uso que no esté previa y expresamente
autorizado implicara el incumplimiento del presente Contrato. En especial EIl CONTRATISTA
se hace responsable por el uso no autorizado, indebido o incorrecto de las marcas, nombres
comerciales y emblemas del CONTRATANTE frente a terceros, especialmente a las
comunidades correspondientes a su intervencion para asi no afectar el valor de la propiedad
industrial del CONTRATANTE ni su buen nombre comercial, siendo directamente
responsable si ello ocurre.

La violacion de la presente Clausula no sélo producira incumplimiento contractual que podra dar
lugar a la terminacién anticipada del Contrato, y a la indemnizacién de perjuicios correspondientes,
sino la base de reclamos ante las autoridades competentes por violacién de los derechos de
propiedad intelectual o actos contrarios a la libre competencia y concurrencia del mercado.

PARAGRAFO. La propiedad de los resultados, informes y documentos que surjan del desarrollo del
presente clausulado y contrato es exclusiva del Patrimonio Auténomo y del FIDEICOMITENTE, quien
podra utilizarlos exclusivamente en los términos del presente contrato. No obstante, las obras
proseguibles por derecho de autor, los objetos, procedimientos que sean creados por las partes en
cumplimiento del objeto del contrato, tendran el reconocimiento de los derechos morales a favor
del autor-creador, de acuerdo con las disposiciones legales. El Patrimonio Auténomo podra
conservar una copia de los resultados, informes y documentos producidos.
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CLAUSULA XVI. VIGILANCIA CONTROL Y SUPERVISION DEL CONTRATO

El seguimiento, el control y la vigilancia integral del contrato se ejercera a través de la Interventoria
contratada por el Patrimonio Autéonomo “Proyecta ENTerritorio - Juntos avanzamos”, quien se
hard cargo de llevar a cabo el debido seguimiento a las estipulaciones contractuales contenidas en
el contrato, el anexo técnico, anexo matriz de riegos y los demas documentos que hacen parte del
Contrato.

Serd una Interventoria Integral y especializada desde el ambito técnico, administrativo, juridico,
ambiental, riesgos vy financiero, por el tercero que sea seleccionado. En consecuencia, el contrato
de consultoria deberd iniciar una vez se encuentre firmada el acta de inicio del Contrato de
Interventoria.

La interventoria desempefiara las funciones previstas en el contrato de interventoria y los demas
documentos que hacen parte de éste, para lo cual debe garantizar el adecuado seguimiento y
control de sus actividades, por lo tanto, estd en la obligacién de conocer de forma integral el
contrato de consultoria e interventoria, asi como los documentos que hacen parte de estos.

Igualmente, la supervisidon del contrato de consultoria y del seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones derivadas del mismo, estaran a cargo de ENTerritorio en su calidad de Fideicomitente,
de conformidad con lo indicado en el Capitulo 7 del Manual Operativo, el cual indica:

“7. CAPITULO. SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

La labor de la supervision puede ejercerse por una persona natural o juridica que cuente con
experiencia en temas relacionados con preparacion, sequimiento y control a la ejecucion de
proyectos.

Dicha persona debe tener la capacidad suficiente para crear, mantener y actualizar un
Sistema de Informacion que permita determinar el estado de ejecucion real de los proyectos
establecidos, las dificultades presentadas, el cumplimiento de los cronogramas y las
particularidades que permitan un adecuado proceso de supervision.

La persona que ejerza la supervision serd asignada por ENTerritorio dentro de la
SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS y deberd presentar el estado de los
proyectos cuando sesione el COMITE FIDUCIARIO. Esta presentacion reflejard el sequimiento
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técnico, juridico y financiero, asi como el avance de los contratos derivados. El supervisor
deberd garantizar un proceso de informacion fluida con su contratante.”

El supervisor tendra las siguientes obligaciones:

1. Apoyar al Contratante en el logro de los objetivos contractuales.

2. Velar por el seguimiento técnico a través de la interventoria integral al contratista
consultor.

3. Evitar la generacién de controversias e informar al Contratante con el fin de propender por
su rapida solucion.

4. Solicitar informes técnicos, asistir a reuniones, integrar comités y desarrollar otras
herramientas encaminadas a realizar una supervisién adecuada del contrato.

5. Dar el visto bueno a los informes de actividades del Contratista consultor, previa
aprobacion de la Interventoria.

6. Informar oportunamente al Fideicomitente de los hechos o circunstancias que pongan en
riesgo el cumplimiento del contrato.

NOTA 1 - el contratista interventor y el supervisor estdn autorizados para exigirle la informacién
gue consideren necesaria al Contratista consultor, sobre asuntos de su responsabilidad.

NOTA 2 - el interventor realizard seguimiento técnico a los riesgos asignados a las partes que
intervienen en el contrato de consultoria, conforme a la matriz de riegos y demas documentos
contractuales e informara al Fideicomitente y al Contratante.

NOTA 3 - Toda recomendacién o comunicacion que imparta el Fideicomitente y/o el Interventor al
Contratista consultor debera constar por escrito o medios electrdnicos, siempre y cuando se
asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad, de acuerdo con la ley. De igual modo, debe
haber acuerdo entre las partes para el uso de las referidas herramientas.

NOTA 4 - El Contratante conforme con las obligaciones establecidas en el contrato de fiducia
mercantil y sus anexos, realizara el seguimiento administrativo y financiero del contrato para
cumplir con el objeto del Patrimonio Auténomo

CLAUSULA XVII. INDEMNIDAD
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El CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE, de cualquier dafo o perjuicio originado en
reclamaciones, demandas o acciones legales por dafios o lesiones a personas o propiedades de
terceros, durante la ejecucién del Contrato, y hasta la liquidacion definitiva del Contrato. En caso de
gue se entable un reclamo, demanda o accion legal contra el CONTRATANTE, por los citados dafios
o lesiones, éste serd notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE. Si en cualquiera de los eventos antes
previstos, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, ésta
podra hacerlo directamente, previa notificacién escrita al CONTRATISTA, y éste pagard todos los
gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el
CONTRATANTE tendrd derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que
adeude al CONTRATISTA por razén de los trabajos motivo del Contrato, o a utilizar cualquier otro
mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

PARAGRAFO. Esta clausula se hara extensiva también al FIDEICOMITENTE.

CLAUSULA XVIiI. GARANTIAS Y SEGUROS

Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del Contrato de Consultoria, el
Contratista Consultor debera constituir las garantias, las cuales deben consistir en pdlizas de seguro
expidas por una compaiiia legalmente establecida en Colombia vy, vigilada y autorizada por la
Superintendencia Financiera, asimismo, debera corresponder a la pdliza de cumplimiento, y pdliza
de responsabilidad civil extracontractual en calidad de asegurados y beneficiarios sea:
FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO
AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A — JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3, que
ampare el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de consultoria, la cual
consiste en una pdliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE
CONTRATACION. Esta debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el
Contratante en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor,
vigencias y coberturas.

Las garantias deberan incluir también como asegurado y beneficiario adicional a la Empresa
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTERRITORIO) NIT 899.999.316-1.

Esta debera reunir las condiciones exigidas y previamente aprobadas por el Contratante en cuanto
al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales / particulares, valor, vigencias y coberturas:
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1. La Garantia de Cumplimiento deberd reunir las condiciones exigidas y previamente
aprobadas por el Contratante en cuanto al objeto, emisor, clausulados, condiciones generales /
particulares, valor, vigencias y coberturas, asi:

a. CUMPLIMIENTO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor total
del presente Contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecucién de este y seis (6) meses mas.

En todo caso el plazo de la pdliza se deberd extender de ser mayor el tiempo de liquidacién.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un monto equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor
total del Contrato vigente por tres (3) afios a partir del acta de recibo y entrega final.

C. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: por un
monto equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo de
ejecucién de este y TRES (3) afilos mas.

2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL: El Contratista deberd
constituir garantia de Responsabilidad civil extracontractual derivada de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista o de sus subcontratistas autorizados, que cause perjuicios a terceros,
incluyendo dafios materiales, lesiones personales y muerte accidental, una garantia para cubrir los
dafios que el Contratista en el desarrollo de las labores relacionadas con el contrato, cause a
terceros en sus personas o en sus bienes.

La Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual debera constituirse por un monto equivalente
a DOSCIENTOS CINCUENTA (250) SALARIOS MiNIMOS LEGALES VIGENTES - SMMLV y una vigencia
igual al plazo de ejecucién del contrato, y deberda cumplir con la siguientes caracteristicas y

condiciones:
Amparo Limite Asegurado

Dafos patrimoniales y extrapatrimoniales Sin sublimite

Toda Responsabilidad Causada por Contratista y Sin sublimite

subcontratista

Responsabilidad civil patronal Sin sublimite
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Uso de vehiculos propios y no propios Sin sublimite
Responsabilidad civil por gastos médicos Sin sublimite
Responsabilidad Civil Cruzada Sin sublimite

Debe figurar como asegurado, en lo que se relacione con este contrato FIDEICOMISOS
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO S.A. — JUNTOS AVANZAMOS - NIT 830.053.105-3 Y LA EMPRESA
NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL (ENTERRITORIO) NIT 899.999.316-1; en
caso de prorrogarse el plazo de ejecucién, deberd ampliarse la vigencia del amparo por el mismo
término. Ocurrido cualquier siniestro el Contratista Consultor estd obligado a restablecer la
cobertura completa. De la vigencia de este amparo se dejard constancia en el acta de liquidacion.

El mdximo deducible permitido es del 10%, excepto para gastos médicos que no tendrd deducible.

NOTA 1: La pdliza de cumplimiento debera presentar el siguiente texto de modificacion de las
condiciones generales de la misma:

Se reemplaza el numeral 5.2 de las condiciones generales de la péliza por el siguiente texto
“5.2. Cuantia y ocurrencia

En concordancia con lo normado en el articulo 1077 del Codigo de Comercio, LA ENTIDAD deberd
acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la reclamacion.

Para efectos de la exigencia de la cldusula penal de apremio o la cldusula penal pecuniaria con cargo
a la garantia de cumplimiento, LA ENTIDAD adelantard el procedimiento previsto en el contrato
amparado por la presente pdliza para las referidas cldusulas, procedimiento que se entiende
incorporado en la pdliza.”

El anterior texto debe estar incluido EXPRESAMENTE en la caratula de la pdliza.
De acuerdo con la estimacion de los posibles perjuicios que pueda causar el contratista en caso de

un posible incumplimiento se recomienda establecer en la cldusula penal de apremio y clausula
penal pecuniaria del contrato los siguientes valores:
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Clausula penal de apremio: 1% del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder el 10%
del valor total del mismo.

Clausula penal pecuniaria: 30% del valor del contrato.

NOTA 2: TERMINO PARA LA ENTREGA DE LA POLIZA. El contratista debe entregar la pdliza junto
con sus anexos, soportes y comprobante de pago de las primas(s) correspondiente al Contratante,
a mas tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del presente Contrato de
Consultoria. No es de recibo la certificacion de No expiracion por falta de pago.

NOTA 3: APROBACION DE LAS GARANTIAS. La aprobacién de las garantias por parte del
Contratante es requisito previo para el inicio de la ejecucién del Contrato de Consultoria.

NOTA 4: En el evento de que el Contratista no constituya estas garantias, el Contratante, podra dar
por terminado el Contrato de manera anticipada sin indemnizacion alguna a favor del Contratista.

NOTA 5: MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTIA. - El Contratista estd obligado
a mantenerte en todo momento de vigencia del Contrato de Consultoria la suficiencia de las
garantias otorgadas y a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por razén de
las reclamaciones que efectue el Contratante, asi como, de ajustar, actualizar o de ampliar las
garantias en los eventos de que sea necesaria la suscripcion de cualquier modificacién contractual
(Como otrosies, suspensiones, reinicios, liquidaciones, entre otras). El no restablecimiento de la
garantia por parte del Contratista consultor o su no adicidn o prérroga o suspension, segun el caso,
constituye causal de incumplimiento del Contrato y el Contratante podrd dar inicio al procedimiento
establecido en el presente contrato o procedera con la terminacién anticipada del Contrato por
incumplimiento por parte del Contratista.

El pago de las primas y demds erogaciones de constitucion, mantenimiento y restablecimiento
inmediato de su monto, sera de cargo exclusivo del Contratista consultor.

CLAUSULA XIX. CLAUSULA DE APREMIO:

En ejercicio de la autonomia de la voluntad privada, LAS PARTES acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente, la causacion y efectividad de la cldusula de apremio en caso de mora o retrasos
imputables EL CONTRATISTA, respecto de la ejecucidon de las actividades o mora o retrasos de las
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obligaciones propias del presente contrato. EL CONTRATANTE, a través de la FIDUCIARIA S.A. en
calidad de vocera y administradora, previa instrucciéon del FIDEICOMITENTE podrd hacer exigible
estos apremios sucesivos a EL CONTRATISTA Unicamente durante la vigencia del presente contrato,
de la siguiente manera: Por cada dia de mora o retraso en la ejecucién de las actividades o por la
mora o retraso del cumplimiento de las obligaciones contractuales, un valor equivalente al 0,05%
del valor total del presente contrato, sin exceder el 10% del valor total del mismo.

Para efectos de la aplicacidn de la cldusula de apremio, el INTERVENTOR verificara el cumplimiento
de las actividades y obligaciones generales y especificas a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo
con lo senalado en el presente contrato, el anexo técnico y los demas documentos que hacen parte
integral de éste.

PARAGRAFO: En caso de proceder a la aplicacién de la cldusula de apremio, de conformidad con la
normativa vigente, EL CONTRATISTA, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con
la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor
de EL CONTRATISTA 0 en su defecto, se hard efectivo el amparo de cumplimiento del presente
contrato.

CLAUSULA XX. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las mismas acuerdan libre, expresa e
irrevocablemente como pena pecuniaria a titulo de estimacién anticipada de perjuicios, hasta el
treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.

En todo caso se consagra que por el pago de la Clausula Penal Pecuniaria no se entendera extinguida
la obligacién principal y que, en todo caso, EL CONTRATANTE se reserva el derecho a perseguir por
via judicial el reconocimiento y pago de aquellos perjuicios que se han causado como consecuencia
del incumplimiento del contrato y que excedan la pena pecuniaria causada.

La tasacidon de la Clausula Penal serd hecha por el INTERVENTORyY atenderd criterios de

oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 1596 del Cédigo Civil.
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PARAGRAFO: En caso de proceder a la aplicacién de la Clausula Penal, de conformidad con la
normativa vigente, EL CONTRATISTA, autoriza expresamente a FIDUPREVISORA S.A en su calidad de
vocera y administradora del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos con
la firma del presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él
adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor
de EL CONTRATISTA 0 en su defecto, se hard efectivo el amparo de cumplimiento del presente
contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de vocera y administradora
del Patrimonio Auténomo Proyecta ENTerritorio - Juntos Avanzamos realizard el seguimiento a que
haya lugar ante la compaiia de seguros, respecto de la reclamacion presentada y mantendrd
permanentemente informado a EL FIDEICOMITENTE de este tramite y su resultado.

CLAUSULA XXI: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA CLAUSULA DE APREMIO O LA
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:

i En caso de haberse evidenciado la necesidad de dar aplicacién a la cldusula de apremio o a la
cldusula penal, el INTERVENTOR lo comunicard por escrito aEL CONTRATISTA con copia
al SUPERVISOR y EL CONTRATANTE, precisando las actividades, productos, informes, obligaciones,
y fechas en las cuales debié cumplir, determinando la cantidad de dias de mora o retraso o el
definitivo incumplimiento de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, indicando la cldusula a
aplicar y la tasacion respectiva segun aplique.

SUPERINTEN
DE COLOMBIA

VIGILADO

Comunicado EL CONTRATISTA, éste contara con tres (3) dias habiles para presentar las explicaciones
a las que haya a lugar. El INTERVENTOR dentro de los tres (3) dias siguientes habiles al recibo de la
comunicacion evaluard dichas explicaciones y determinard la procedencia y la tasacion definitivas
para la aplicaciéon de la clausula de apremio o penal pecuniaria segun aplique.

Con base en dicho informe, previo visto bueno del Supervisor, LA FIDUCIARIA S.A. en calidad de
vocera y administradora del patrimonio auténomo, previa instruccion
del FIDEICOMITENTE adelantara el procedimiento para su aplicacién.

LA FIDUCIARIA S.A.en calidad de vocera y administradora del patrimonio auténomo, previa
instruccidn del FIDEICOMITENTE cuando aplique dara aviso de siniestro a la compaiiia de seguros y
radicard la reclamacién correspondiente, en los términos del articulo 1077 y siguientes del Cddigo
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de Comercio. En el evento en que la compafiia de seguros no objete la reclamacién dentro del plazo
legal, se radicarad la respectiva solicitud de pago.

Para el pago de los valores resultantes a titulo de cldusula de apremio o penal pecuniaria, no se
requiere que EL CONTRATANTE constituya en mora a EL CONTRATISTA, pues bastara con el simple
retardo imputable al mismo, para generar la obligacién de pago de las sumas que correspondan. EL
CONTRATANTE a través de LA FIDUCIARIA S.A.en su calidad de vocera y administradora del
patrimonio auténomo podra obtener el pago total o parcial de la cldusula de apremio mediante el
ejercicio de las acciones contractuales o legales a que haya lugar, en contra de EL CONTRATISTA y/o
su garante, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento de la pdliza de cumplimiento.

CLAUSULA XXil. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD

Ninguna de las Partes tendra responsabilidad alguna por el incumplimiento de las obligaciones que
asume, cuando tal incumplimiento, total o parcial, se produzca por hechos o circunstancias que, de
acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad.

Los hechos o circunstancias que, de acuerdo con la ley, sean eximentes de responsabilidad y hagan
imposible el cumplimiento de la obligacion, daran lugar a la suspension total o parcial de las
obligaciones emanadas del Contrato, de lo cual se dejara constancia en el Acta respectiva, en tanto
se surta el siguiente procedimiento:

1. El CONTRATISTA, dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia de hechos o
circunstancias que de acuerdo con la ley sean eximentes de responsabilidad, que impidan la
ejecucioén total o parcial del Contrato, comunicard a la Interventoria del Contrato y al CONTRATANTE
por escrito sobre tal situacion, informandole, como minimo, sobre:

a) Laocurrencia del hecho y por qué es constitutivo de exoneracién de responsabilidad;

b) Las pruebas a que haya lugar para demostrar la existencia del supuesto hecho configurativo
de exoneracion de responsabilidad.

c) Cuales obligaciones impide ejecutar, con una sucinta explicacidon del por qué (nexo causal
entre el hecho y la obstaculizacion para ejecutar la obligacion).

d) El plazo en el que estima desaparecera las circunstancias constitutivas de exoneracién de
responsabilidad, o en el que lograra superarlas.
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e) Siaello hay lugar, las medidas que empleara para evitar que los efectos de estos hechos se
extiendan o agraven.

2. Dentro de las 72 horas siguientes a la radicacidon de la comunicacién a que se refiere el
numeral anterior, el CONTRATANTE, previa instruccidn de la Interventoria, se pronunciard en
relacidn con la misma, procediendo si fuera el caso para suscribir con el CONTRATISTA el acta de
suspension del Contrato en la que se indicara:

- Laocurrencia de los hechos

- Las obligaciones del Contrato cuya ejecucidn se suspende

- El plazo estimado de la suspensidn de la ejecucidn de dichas obligaciones, cuyo vencimiento
dard lugar a reanudar las actividades, salvo que no hayan desaparecido las circunstancias
gue dieron lugar a la misma

- El ajuste de las garantias y seguros del Contrato

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta los eximentes de responsabilidad, los cuales no son
atribuibles a ninguna de las partes, durante el periodo por el cual esté suspendido total o
parcialmente el contrato, el CONSULTOR no tendrd derecho a percibir, ni exigir al CONTRATANTE,
pago alguno o indemnizacidén por ningln concepto.

CLAUSULA XXIIL. FUENTE DE LOS RECURSOS

La fuente para el pago del presente contrato de consultoria corresponde a aquellos recursos
aportados por el Fideicomitente, los cuales provienen del PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA
ENTERRITORIO S.A — JUNTOS AVANZAMOS.

CLAUSULA XXIV. SUBCONTRATACION

El Contratista consultor podra subcontratar la ejecucién de actividades especificas que deban ser
realizados con mayor eficacia, rapidez o economia por personal especializado, excepto en el caso
que la celebracién del presente contrato estuviera motivada por la idoneidad y experticia propia del
Contratista consultor.

Para el efecto debera solicitar aprobacidn al supervisor técnico. Dicha autorizacion debe ser previa,
expresa y por escrito, la cual debe estar motivada, antes de celebrar los respectivos subcontratos.
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El Contratista consultor no podra modificar la autorizacién otorgada. La subcontratacién no
autorizada no sera oponible para ningun efecto al Contratante, ni por el Contratista consultor, ni
por el Subcontratista. La autorizacién para subcontratar, en ningin caso exonera de responsabilidad
al Contratista consultor, y tampoco genera ningun vinculo de cardcter contractual o laboral con el
Contratante, ni con el Fideicomitente.

En los casos de autorizacion, el Contratista consultor debera terminar el subcontrato si en el curso
del trabajo el supervisor técnico, y/o el Contratista identifica (n) que la ejecucién de las actividades
no satisface lo estipulado en el contrato. En tal caso (s) el Contratista consultor debera adelantar
todas las acciones necesarias para continuar con los trabajos y asegurar el cumplimiento del plazo
del contrato.

CLAUSULA XXV. CESION

El Contratista no podra:

1) Ceder total o parcialmente el Contrato a persona alguna sin previa autorizacién expresa y
escrita del Contratante y del Fideicomitente, asi como contar con el concepto del
Supervisor Técnico.

2) En caso de que surja dicha cesion, el cesionario deberd contener iguales o mejores
condiciones de las que fue objeto de evaluacién el Contratista Inicial (cedente).

3) Salvo en lo que respecta a las facturas, ceder sin la previa y expresa autorizacién del
Contratante y concepto del supervisor técnico, los derechos econémicos derivados de este
Contrato de Consultoria. La cesidon no afectara, limitard ni eliminard los derechos y
facultades del Contratante conforme al Contrato de Consultoria.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Para llevar a cabo la cesion de Contrato, se surtird el siguiente procedimiento:

i. El Contratista podra por razones técnicas, juridicas o financieras debidamente sustentadas
manifestar su voluntad de ceder el contrato para lo cual, debera enviar al Contratante una
comunicacion en la cual exprese los motivos que sustentan su solicitud.

ii.  Fiduprevisora S.A. dara traslado de la comunicacidn recibida al supervisor técnico del
contrato.

iii. Se debera contar con el visto bueno del supervisor técnico del contrato, lo cual debera
constar por escrito, para poder proceder con la aprobacién del comité fiduciario.
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iv. Una vez aprobado por el comité fiduciario, el supervisor para pagos instruira a la entidad
contratante la elaboracion del documento de cesion del contrato. En esta instruccion se
deberad indicar el contratista al cual se le va a ceder el Contrato de Consultoria y el valor de
la contratacion.

V. Se procederd con la suscripcion del contrato de cesion, previa expedicién del tramite de
expedicion del certificado SARLAFT del contratista cesionario, indicado en el presente

contrato.

vi. El contratista cedente, debe remitir al contratista cesionario toda la informacion de la
ejecucién del Contrato, informes, estado de ejecucidn, y de todas las actividades y gestiones
realizadas.

vii. En el caso de que el Contrato de Consultor tenga requisitos previos para el inicio de

ejecucién, es decir, personal minimo requerido, garantias o el cumplimiento de alguna
obligacién, se deberd realizar la solicitud al contratista cesionario para que cumpla con estos
requisitos antes de la firma del Acta de Inicio de la cesion.

CLAUSULA XXVI. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El CONTRATANTE y el CONTRATISTA no serdn considerados negligentes por obligaciones que surjan
por circunstancias de orden publico, actos subversivos, actos malintencionados, de terceros, fuego,
epidemias, cuarentena, entre otros, y quedaran exentos de toda responsabilidad por cualquier dafio
o demora en la ejecucidn del contrato como resultado de causas constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, debidamente comprobadas y siempre y cuando cumplan los requisitos para ser
considerados, irresistible e imprevisibles, pero no tendrdn derecho al reconocimiento de
indemnizacién alguna. Dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que el
CONTRATANTE o el CONTRATISTA se vean obligados a suspender la ejecucién del contrato debido
a la ocurrencia de un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, deberan comunicar este
hecho a la otra parte, sefialando las causas que obligan a la suspensidn.

PARAGRAFO PRIMERO: En relacion con los hechos que ocurran con posterioridad a la firma del
contrato que tengan el caracter de impredecibles e irresistibles, serdn verificados por las Partes,
como causal de suspension al ser comprobada como Causa Extraia. Esta misma situacién aplicara
para aquellos eventos ocurridos con anterioridad a la firma del Contrato, pero que las Partes logren

comprobar:
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(i) Que tuvieron conocimiento de los hechos con posterioridad a su suscripcidn, y (ii) cumple con las
caracteristicas y los elementos para ser considerado como Causa Extrafia.

Durante la vigencia de la suspensién, el CONTRATISTA debera tomar las acciones pertinentes para
gue el impacto causado por la suspension, tanto en tiempos como en costos, sea el menor posible.

PARAGRAFO SEGUNDO: La parte afectada por un evento de fuerza mayor o caso fortuito queda
obligada a adelantar todo lo que sea razonablemente aconsejable, para mitigar y reducir los efectos

de la fuerza mayor o caso fortuito, asi como para superarlo en el menor tiempo posible.

PARAGRAFO TERCERO: Los gastos que hayan sido causados por un evento de fuerza mayor o caso
fortuito correran por cuenta y riesgo del Contratista.

CLAUSULA XXVII. SUSPENSION DEL CONTRATO

Suspensién por mutuo acuerdo: En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, las Partes
podran acordar una suspension parcial o total de la ejecucidn de este. De este acuerdo se dejara
constancia en un acta suscrita por ambas Partes, indicando como minimo el motivo de la suspensidn,
su duracién, asi como las demas condiciones acordadas para el efecto.

Suspensidén por parte del Contratante: El contratante tendra derecho, a su juicio, de ordenar la
suspension total o parcial de los Servicios objeto del Contrato mediante notificacién escrita dirigida
al Contratista, en la cual se precisard la fecha en que debe hacerse efectiva la suspension,
obligdndose el Contratista a suspender la ejecucion de los Servicios determinados por el
Contratante siguiendo sus instrucciones. En el caso de orden de suspension parcial o total del
Contrato, el Contratista tendrd Unicamente derecho al pago de los Servicios efectivamente
prestados hasta el momento de la suspensién. En consecuencia, las Partes acuerdan que no habra
lugar al reconocimiento o pago de lucro cesante y de ningun tipo de sancidn, penalizacidn, ni al pago
de indemnizacidn de ninguna naturaleza a favor del CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA razonablemente considera que deben continuarse o terminarse ciertas
actividades relativas a los Servicios suspendidos debera obtener para el efecto, la aprobacidn previa
y escrita del CONTRATANTE, sin dicha autorizacion no tendra derecho a ninguin pago por la ejecucion
de dichas actividades con posterioridad a la fecha efectiva de suspensién fijada por el

CONTRATANTE.
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Circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito: En el evento en que el CONTRATISTA evidencie que
se ha presentado un evento de fuerza mayor o caso fortuito, y se cumpla con el procedimiento
establecido en el presente Contrato, en la cldusula XXI, se procedera con la suspension del mismo.

Reanudacion: Una vez superado el evento de suspension, cuando el CONTRATANTE solicite la
reanudacidn del Contrato, el CONTRATISTA deberd continuar su ejecucién conforme a lo pactado
en el mismo. Al reanudar el Contrato, las Partes formalizardn la prérroga de la vigencia del Contrato
por el tiempo en que este estuvo suspendido y el Contratista deberd prorrogar las pélizas
proporcionalmente.

PARAGRAFO: Durante la vigencia de la suspension, el CONTRATISTA deberd tomar las acciones
pertinentes para que el impacto causado por la suspensién, tanto en tiempos como en costos, sea
el menor posible.

CLAUSULA XXVIII. TERMINACION DEL CONTRATO

El presente contrato podra darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos:

Por mutuo acuerdo entre las Partes, en cuyo caso deberan contar con autorizacién previa y por
escrito del FIDEICOMITENTE.

1. Por cumplimiento del plazo pactado, si este no fuere prorrogado previamente.

2. Por lo dispuesto en la Clausula vigésima sexta del presente CONTRATO - Terminacion
Anticipada del Contrato.

3. Porlas demds causas dispuestas en la ley.

CLAUSULA XXIX. TERMINACION ANTICIPADA

En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad privada ejercida mediante la celebracion
de este CONTRATO, el CONTRATISTA se sujeta, acepta y autoriza al CONTRATANTE a terminar
anticipadamente el Contrato con los efectos propios de una condicidn resolutoria expresa:

1. Por incumplimiento sucesivo del CONTRATISTA, en la ejecucidon de cualquiera de las
obligaciones a su cargo.

Pagina 55 de 66

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5

Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510 r
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633 ef r
Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes: arteaco s rctocen
Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php o-omrmaneoNE:




{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A - JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO
CON NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A -
FIDUPREVISORAS.AY

2. Por mutuo acuerdo entre las partes.

3. Por decision unilateral del CONTRATANTE, en cuyo caso se deberad surtir el procedimiento
establecido en el paragrafo segundo de la presente cldusula.

4, Cuando la situacién de orden publico lo imponga. En cuyo caso, el CONSULTOR debera
probar que se trata de una fuerza mayor.

5. Cuando el CONTRATO se haya celebrado contra expresa prohibicidon constitucional o legal.
6. Por falta de cumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte del CONTRATISTA

contraidas con sus empleados, subcontratistas y/o proveedores que impidan el desarrollo o
ejercicio de los derechos, obligaciones y cargas establecidas en este CONTRATO.

7. Por la extincién del Patrimonio Autéonomo de creacién legal mencionado en el

encabezamiento del presente CONTRATO

8. Por la no prestacidn del servicio, su ejecucion tardia, defectuosa o en forma diferente a la

acordada en el CONTRATO.

9. Por fuerza mayor o caso fortuito.

10. Por cumplimiento del objeto contractual.

11. Por muerte del CONTRATISTA, si es personal natural, o por disolucidn de la persona juridica
i del CONTRATISTA.

12. Por incumplimiento del pago de hasta el cincuenta por ciento (50%) del impuesto de renta

SUPERINTEN
DE COLOMBIA

y complementarios vinculado al FIDEICOMITENTE en el mecanismo de obras por impuestos

13. Por el desistimiento del proyecto por parte del FIDEICOMITENTE antes del inicio de la
ejecucion contractual, previa aprobacion de la Entidad Nacional Competente.

14. Cuando se descubra que el proponente y/o CONTRATISTA mintid, omitié u oculté al
CONTRATANTE informacidn necesaria para sustentar la celebracion del CONTRATO, para lo cual se
surtird el siguiente procedimiento:

VIGILADO

a) Se notificard al CONTRATISTA de la situacidn descubierta por parte del CONTRATANTE y se
otorgara un plazo de tres (3) dias habiles para que presente los descargos que considere
pertinentes para el ejercicio de su derecho de réplica y contradiccion.

b) De la respuesta del CONTRATISTA, el CONTRATANTE analizara los argumentos por aquel
presentados y aceptara o rechazard sus argumentos, esto depende del analisis que realice
el area juridica del CONTRATANTE para tal fin.

¢) En caso de que el CONTRATANTE acepte los documentos y argumentos aportados por el
CONTRATISTA EN la réplica, el CONTRATISTA podra seguir ejecutando el CONTRATO.

d) En caso de no aceptarlos, se intentard terminacion de mutuo acuerdo, mediante
notificacién electrdénica y envio formal del documento de terminacién para revisién y
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suscripcién por parte del CONTRATISTA. Se le otorgara un término de tres (3) dias habiles
para la suscripcion del documento.

En caso de no ser posible la suscripcién del Acta de Terminacidn Bilateral, se le informara por escrito
al CONTRATISTA que se procederd con la suscripcion del Acta de Terminacién Unilateral, la cual
estara suscrita por el representante del CONTRATANTE vy el representante del FIDEICOMITENTE
como constancia de aprobacion.

PARAGRAFO PRIMERO: EI CONTRATISTA tendra derecho, previas las deducciones a que hubiere
lugar de conformidad con el Contrato, a que se le pague la parte de los trabajos, bienes o servicios,
recibidos a satisfaccidon por parte del CONTRATANTE hasta la fecha de terminacidn anticipada, asi
como los costos directos en que haya incurrido hasta esa fecha.

El procedimiento que se surtira en caso de que se presenta alguna de las causales de terminacion
anticipada del contrato, serd el siguiente dependiendo la modalidad por la que se opte:

PARAGRAFO SEGUNDO. TERMINACION ANTICIPADA BILATERAL

i Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO,
previa instruccion del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato,
dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada bilateral
del contrato, para lo cual enviara aviso de notificacion escrito con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacion deseada, sin que se cause
compensaciéon o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucion del contrato se suspende,
o, si contintia mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

ii. Se concederd un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepcion de dicha notificacidn, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccidn.

iiii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias habiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., remitird el Acta de Terminacidon Anticipada para la suscripcion de la
misma por parte del Contratista.

VIGILADO
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V. Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacién anticipada a la aseguradora que expidié
las garantias del contrato.

vi. De no ser posible la terminacién anticipada bilateral se procederd con la terminacién
anticipada unilateral en los términos a continuacién definidos:

PARAGRAFO TERCERO. TERMINACION ANTICIPADA UNILATERAL Se agotara el siguiente proceso
para terminar anticipadamente el contrato de manera unilateral y en cualquier tiempo antes del
vencimiento del término de duracidn pactado, a continuacion, se describe el procedimiento a seguir:

i Fiduprevisora S.A., actuando como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
previa instruccidn del Fideicomitente y con concepto favorable del Supervisor del Contrato,
dard a conocer al Contratista los motivos que sustentan la terminacién anticipada unilateral
del contrato, por lo cual procedera enviando aviso escrito notificado con quince (15) dias
calendario de anticipacion a la fecha de terminacién deseada, sin que se cause
compensacién o indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA por el ejercicio de este
derecho. Dentro del mismo escrito, se le informara si la ejecucidn del contrato se suspende,
o, si continlia mientras se surte el procedimiento acd mencionado.

ii. Se concedera un término de tres (3) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la
recepciéon de dicha notificacién, para que el contratista ejerza su derecho de defensa y
contradiccion.

iiii. Una vez recibidas las explicaciones por parte del Contratista, Fiduprevisora S.A., dentro de
los cinco (5) dias hdbiles siguientes al recibo del documento, y previo concepto del
supervisor, procedera a dar respuesta a la misma, informando si se aceptan, o, no los
motivos expuestos por el Contratista. De aceptarse los motivos se dara por terminado el
procedimiento acd descrito y la ejecucién contractual continuara normalmente.

iv.  Vencido este término y en caso de no aceptar los motivos expuestos por el Contratista,
Fiduprevisora S.A., suscribird el acta de terminacioén anticipada unilateral, la cual contara
con la firma del Representante Legal del Patrimonio Auténomo y el Representante Legal del
Fideicomitente en constancia de aprobacién. Sin que se genere derecho a indemnizacién a
favor de CONTRATISTA.

'SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Por ultimo, la Fiduciaria notificara de la terminacidn anticipada a la aseguradora que expidio las
garantias del contrato.
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CLAUSULA XXX. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Cualquier prdérroga, incremento en el valor o modificacidn al presente Contrato se hara mediante
Otrosi, previo aval del supervisor e instruccién del Fideicomitente a la Entidad Contratante.

En el caso de presentarse algln tipo de modificacidn al Contrato, el CONTRATISTA debera realizar
la respectiva actualizacién a las garantias contractuales relacionadas en la Clausula Décima Sexta

del presente Contrato.

CLAUSULA XXXI. EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL Y AUTONOMIA PROFESIONAL

Se pacta expresamente que no habrd vinculo laboral alguno, entre el CONTRATISTA y la FIDUCIARIA
LA PREVISORA S.A., como vocera y administradora del CONTRATANTE, ni con el FIDEICOMITENTE,
por lo tanto, se excluye todo tipo de relacidn laboral entre ellos.

En esta medida, el Contratista es independiente y por lo tanto asumird integramente la
responsabilidad contractual y extracontractual de sus actos o hechos como Contratista. El personal
gue emplee el Contratista para la ejecucidn del presente Contrato, estan vinculados exclusivamente
con él y no tendran ningun tipo de vinculacién directa o indirecta con el Contratante, ni con el
Fideicomitente.

CLAUSULA XXXII. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma de
presente documento, que no estd incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucién y la Ley, en caso de que se presenten inhabilidades o
incompatibilidades, que no hayan sido evidenciadas previa suscripcion del Contrato, o que
sobrevengan posterior a su suscripcion, se aplicara lo establecido en la cldusula de terminacién
anticipada del Contrato.

CLAUSULA XXXIIl. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

En el evento de que surja alguna diferencia entre las partes por razén o con ocasién del Contrato,
se buscara una solucién directa mediante la conciliacidn, dentro de los diez (10) dias calendarios
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siguientes a la notificacién que cualquiera de las partes envie a la otra. En el evento en que la
diferencia no pueda resolverse mediante el mecanismo antes anotado, cualquier de las partes podra
acudir a la Justicia Ordinaria.

CLAUSULA XXXIIIV. LIQUIDACION DEL CONTRATO

El presente Contrato se liquidara, sin perjuicio de lo consagrado en la Cldusula FORMA DE PAGO,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo de ejecucién de este.

Transcurrido el tiempo para la liquidacidn bilateral sin que se hubiera podido efectuar la liquidacién
del contrato, y existiendo voluntad de las partes, estas de comun acuerdo, podran liquidar el
contrato en cualquier tiempo.

PARAGRAFO PRIMERO: Para la liquidacién, cuando sea el caso, se exigira:

a) la ampliacidén o extension de la garantia exigida en el Contrato, que avalara las obligaciones
que deba cumplir el CONTRATISTA, con posterioridad a la terminacién del presente
Contrato en caso de que aplique;

b) Certificacidn vigente del pago de los aportes al Sistema General de Salud y Pensidn durante
el periodo de ejecucién del Contrato, adjuntando los soportes de dicho pago, tanto para el
personal vinculado a través de contrato laboral como el de prestacidn de servicios, todo de
conformidad con las normas vigentes al momento de la firma del presente instrumento, asi
como aquellas que se expidan y le sean aplicables hasta su terminacion;

PARAGRAFO SEGUNDO. Para la suscripcion del acta de liquidacién del contrato de consultoria el
Contratista consultor deberd anexar el Informe final aprobado por la interventoria y visto bueno
del supervisor técnico del contrato.

CLAUSULA XXXV. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista Consultor debera cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio
ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se encuentran vigentes y le sean aplicables. El
Contratista Consultor deberd cumplir en todo momento con los estdndares ambientales de
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cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo de este contrato de conformidad con las normas
aplicables.

El Contratista Consultor serd responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores,
como de las terceras personas involucradas en las operaciones establecidas, asimismo, serd
responsable de suministrar todos los elementos de proteccién personal (si aplica), requeridos para
la ejecucion de las actividades del presente contrato en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015.

CLAUSULA XXXVI. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Contratista Consultor deberd establecer, documentar y mantener un sistema de calidad como
medio para asegurar el cumplimiento de sus actividades, para lo cual debera elaborar un plan de
calidad que debe incluir o referenciar los procedimientos y requisitos de dicho sistema y esbozar Ia
estructura de la documentacion utilizada en tal sistema. Para la definicién del sistema de calidad
correspondiente a la ejecucién del presente contrato, el Contratista debera acogerse, como minimo,
a lo dispuesto en las siguientes normas de ICONTEC: NTC - ISO de la serie vigente, en sus ultimas
versiones, entendiéndose aplicables aquellas que las complementen, modifiquen o adicionen.

CLAUSULA XXXVII. COMPENSACIONES

En caso de que el Contratista Consultor adeude a la entidad, por cualquier causa, sumas de dinero
alguna, el Contratista Consultor autoriza expresamente al Contratante con la firma del contrato de
consultoria, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las
retenciones por tributos a que haya lugar, de conformidad con lo establecido en los Articulos 1714
y siguientes del Cadigo Civil.

De las sumas compensadas se dejara constancia en el documento de Liquidacién Contractual que
proceda del contrato respectivo.

CLAUSULA XXXVIII. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integral de este Contrato, todos los documentos que componen los antecedentes,
términos de referencia, adendas, anexos, y oferta ganadora presentado por el oferente,
documentos de la licitacién privada abierta, asi como también todos los anunciados en las partes
enunciativa y considerativa del Contrato. Igualmente conformard el expediente del presente, las
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comunicaciones del supervisor, la Interventoria, sus informes mensuales, los originales de las
garantias constituidas y demds documentos que durante su ejecucién se produzcan por EL
CONTRATISTA, asi como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y la CONTRATANTE.

CLAUSULA XXXIX. DOMICILIO CONTRACTUAL Y LEY APLICABLE

El domicilio contractual para todos los fines legales y procesales sera en la ciudad de Bogota.
Para todos los efectos, el presente Contrato se regira por las leyes de la Republica de Colombia.

CLAUSULA XL. PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Con ocasién a la suscripcién del presente contrato, asi como en el desarrollo de sus actividades
previas, de ejecucidn, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento
de informacién personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes, compromisos:

a. EL CONTRATANTE podra suministrar informacidon de naturaleza personal al CONTRATISTA
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos
de sus trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y
cualquier otro titular de informacidon con el cual tenga relacidn. Por lo anterior, el
CONTRATANTE se obliga a gestionar ante los titulares de informacién personal, las
autorizaciones, avisos y demas requisitos exigidos por la normatividad aplicable para el
desarrollo del tratamiento de informacién personal, quedando el CONTRATISTA supeditado
exclusivamente a realizar tratamiento de datos personales bajo el marco de las siguientes
finalidades autorizadas:

1. Gestionar las lineas telefdonicas de atencidn al cliente habilitadas por el CONTRATANTE para
la atencidn de peticiones, solicitudes, consultas o reclamaciones de sus clientes,
beneficiarios o terceros conexos.

2. Realizar actividades de verificacion, control y seguimiento de la calidad y niveles de servicio,
con miras a permitir el monitoreo, verificacion y cumplimiento de las obligaciones
contractuales del CONTRATISTA por parte del CONTRATANTE.

3. Presentar reportes e informes asociados a la ejecucion del objeto contractual conforme a
los requerimientos del CONTRATANTE o de las autoridades competentes.
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b. EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacion
personal, para lo cual ELCONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacion personal objeto de tratamiento tanto al
interior de su Organizacidon como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociado. Estas
medidas deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacién
personal involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por
el CONTRATANTE, asi como en aquellos directa e indirectamente suministrados por el
CONTRATISTA.

c¢. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré
o almacend informacidn de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucion al
CONTRATANTE a través del medio fisico o digital que defina el CONTRATANTE, en su
defecto, por instruccién expresa del CONTRATANTE, procederd a eliminar cualquier copia o
respaldo de la informacidn fisica o digital utilizando para ello las herramientas técnicamente
idéneas para tal fin y declarando por escrito al CONTRATANTE la efectiva eliminacién de la
informacién.

d. EL CONTRATANTE en su condicién de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasién a la ejecucion del presente contrato, cumplird con la
obligacion de la realizacién del Registro Nacional de Bases de Datos ante la
Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacion
aplicable. EL CONTRATISTA por su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la
informacién requerida para la efectiva realizacion de este registro, especialmente frente a
las medidas de seguridad de la informacidon implementadas por el CONTRATISTA y su
politica de tratamiento de datos personales.

e. Paratodos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los siguientes canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares
de informacion personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasién de la
ejecucién del presente contrato:

VIGILADO

o  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccion: XXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXX
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e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A — JUNTOS
AVANZAMOS
Direccioén: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: contratacionent@fduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

f. Enelevento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la
ejecucioén del presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los
dos (2) dias habiles siguientes a la recepcidn de la consulta o reclamo. Esta informacion sera
remitida a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente
literal.

g. En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a sufrir o conocer de algun incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion personal
objeto de tratamiento con ocasidon del presente contrato, procedera a notificarle al

§ CONTRATANTE del incidente por cualquiera de los canales de atencién descritos en el

: presente contrato dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del
hecho o al conocimiento de este. El CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo
reporte del incidente de seguridad ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro
del término maximo previsto por el sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

h. EICONTRATISTA en su condicién de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, manifiesta que
conoce y acata en su integridad las politicas internas de proteccién de datos personales del
CONTRATANTE, el FIDEICOMITENTE, sus filiales, casa matriz o subordinadas, asi como las
condiciones, limitaciones y finalidades asociadas al tratamiento de informacién personal
gue se requiera para la ejecucion del presente contrato.

i. El CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacién adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre
proteccion de datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a
atender los requerimientos y suministrar la informacién solicitada por el CONTRATANTE.

j- Elincumplimiento de alguna de las partes de cualquiera de las obligaciones descritas en la

VIGILADO

presente clausula serd un incumplimiento del presente Contrato y facultara a la otra para
terminar el Contrato y cobrar a la Parte incumplida todos los perjuicios que el
incumplimiento de esta clausula le haya generado.

Pagina 64 de 66

Bogota D.C. Calle 72 No. 10-03, Tel. (601) 756 2444 | Barranquilla (605) 385 4010 | Fiduprevisa S.A. NIT 860.525.148 - 5
Bucaramanga (607) 697 1687 Ext: 6900 | Cali (602) 485 5036 | Cartagena (605) 693 1611 | Linea gratuita nacional 01 8000 180510
Ibagué (608) 277 0439 | Medellin (604) 340 0937 | Popayan (602) 837 3367 | PBX (601) 756 6633

Riohacha (605) 729 5328 | Villavicencio (608) 683 3751 Peticiones o solicitudes:

Linea gratuita nacional 01 8000 180510 https://pqrs.fiduprevisora.com.co/radicar.php



mailto:contratacionent@fduprevisora.com.co

{fiduprevisora)

CONTRATO DE CONSULTORIA n.2 DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A - JUNTOS AVANZAMOS, IDENTIFICADO
CON NIT: 830.053.105-3, ACTUANDO A TRAVES DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A -
FIDUPREVISORAS.AY

Asi mismo, los derechos de imagen y de utilizacion de obras preexistentes protegidas por la
Propiedad Intelectual, se negociardn expresamente por cuenta del CONTRATANTE y por el
CONTRATISTA en cada caso, informando previamente al CONTRATANTE de su importe econémico
y condiciones, con el fin de que este uUltimo pueda decidir si adquirirlos y, en su caso, las condiciones
de explotacion.

CLAUSULA XLI. NOTIFICACIONES

Todas las solicitudes o comunicaciones que las Partes deban dirigirse en virtud de este Contrato se
efectuaran por escrito y se consideraran realizadas desde el momento en que el documento
correspondiente sea radicado en la direccién que a continuacion se indica.

o  CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXX
Direccidn: XXXXXXXXXXXXXXX
Correo: XXXXXXXXXXXXX
Teléfono: XXXXXXXXXXXX

e CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO PROYECTA ENTERRITORIO S.A — JUNTOS
AVANZAMOS
Direccién: Calle 72 n.° 10-03, Piso 1 Bogota D.C.
Correo: contratacionent@fduprevisora.com.co
Teléfono: (1) 5945111

CLAUSULA XLII. SARLAFT

EL CONTRATISTA manifiesta que la informacion aportada verbalmente y por escrito, relacionada
con el Sistema para la Administracion del Riesgo del Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo
-SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con la Circular Basica Juridica de la
Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar una (1) vez al afio, en caso de que la relacidn contractual subsista, la
documentacién e informacion aportada que exige el CONTRATANTE para el conocimiento
del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT
del CONTRATANTE y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia
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expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; asi como, todos los
demas documentos e informacion que el CONTRATANTE estime pertinentes.

2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la informacidn
suministrada.

PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de lo establecido en esta
cldusula dara lugar a la terminacidn anticipada del presente Contrato.

CLAUSULA XLIIL. PERFECCIONAMIENTO

Este Contrato se perfecciona con la firma de las partes, no obstante, su ejecucidn inicia desde la
suscripcioén del acta de inicio.

Fecha de perfeccionamiento:

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Vicepresidente de Contrataciéon Derivada vy Representante Legal

Representante Legal de FIDUCIARIA- LA XXXXXXXXXXXXX
PREVISORA S.A. FIDUPREVISORA S.A actuando
Unica y exclusivamente como vocera Yy
Administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
PROYECTA ENTERRITORIO JUNTOS AVANZAMOS.

Elabord: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
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