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Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños 
para las vías aprobadas por el órgano colegiado de 

administración y decisión OCAD – regional y contempladas en 
el Plan Vial Departamental de Sucre

CM-001-PTD-
2013GOBERNACIÓN DE SUCRE1 9.327.088.986,0015.141,38INGENIERÍA Y GESTIÓN 

VIAL S.A.S.COLOMBIA100%

EL CONTRATO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el proponente presenta el Contrato No. CM-001-PTD-2013, celebrado con la Gobernación de Sucre, cuyo objeto corresponde a: 
“Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para las vías aprobadas por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión —OCAD Regional— y contempladas en el Plan Vial 
Departamental de Sucre”.

El objeto y alcance contractual guardan correspondencia directa con la experiencia específica exigida, al comprender la elaboración de estudios y diseños de vías. Asimismo, se aportó copia del 
contrato, certificación expedida por la entidad contratante y acta de liquidación bilateral, documentos que permiten acreditar que el contrato fue ejecutado, terminado y liquidado.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del objeto o alcance requerido para acreditar la experiencia específica.

a) Viabilidad técnica y ejecución de las obras derivadas

Revisada la documentación aportada, se evidencia que la Gobernación de Sucre certificó que los estudios y diseños ejecutados sirvieron para la gestión de recursos y la ejecución de obras 
viales financiadas con recursos del Sistema General de Regalías, y manifestó que estos contaron con la viabilidad de la Dirección Nacional de Planeación y del Ministerio de Transporte.

No obstante, no se aportó la certificación o documento de viabilidad técnica expedido directamente por el líder sectorial competente, en los términos exigidos. Asimismo, aunque se allegaron 
contratos de obra relacionados con algunos de los corredores diseñados, no se aportaron sus actas de terminación, recibo final, liquidación o documentos equivalentes que acrediten que las 
obras derivadas fueron culminadas en su totalidad.

En consecuencia, no se acredita el cumplimiento del literal a). El proponente deberá subsanar aportando la certificación de viabilidad técnica expedida por el líder sectorial 
competente y los documentos que acrediten la culminación total de las obras derivadas, así como su relación directa con los estudios y diseños ejecutados mediante el Contrato 
No. CM-001-PTD-2013.

b) Longitud igual o superior a veinte kilómetros (20 km)

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato comprendió la elaboración de estudios y diseños para doce (12) tramos viales, con una longitud total aproximada de 444,98 
kilómetros.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal b), toda vez que la longitud acreditada supera ampliamente el mínimo requerido de veinte (20) kilómetros.

c) Ejecución en municipios ZOMAC y/o PDET

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato incluyó estudios y diseños para corredores localizados en municipios como Colosó, Chalán, Ovejas, San Onofre, Tolú Viejo y 
San Antonio de Palmito, entre otros municipios del departamento de Sucre. Los tramos correspondientes se encuentran relacionados en la certificación expedida por la entidad contratante.

Dichos municipios se encuentran clasificados como ZOMAC y/o priorizados dentro de la subregión PDET Montes de María.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal c), toda vez que el contrato comprendió estudios y diseños ejecutados en municipios clasificados como ZOMAC y/o 
priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —PDET—.

d) Componentes técnicos mínimos

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el alcance ejecutado incluyó estudios de tránsito, trazado y diseño geométrico, geología y geotecnia, estudios de suelos, diseño de 
estructuras de contención, estabilidad y estabilización de taludes, diseño de pavimentos, hidrología, hidráulica y socavación, componente ambiental, señalización y diseño estructural.

Asimismo, la documentación contractual contempla actividades de topografía y levantamientos detallados para el diseño de corredores, puentes, muros de contención, zonas inestables y obras 
hidráulicas.

No obstante, en los documentos que acreditan el alcance efectivamente ejecutado no se identifica expresamente la elaboración de estudios o diseños de paisajismo y urbanismo. La referencia 
general a la armonización de las obras con el paisaje natural no resulta suficiente para acreditar este componente técnico específico.

En consecuencia, no se acredita integralmente el cumplimiento del literal d). El proponente deberá subsanar aportando documentación que permita verificar, de manera clara y 
objetiva, la ejecución de los componentes de paisajismo y urbanismo dentro del Contrato No. CM-001-PTD-2013. Para tal efecto, podrá aportar certificación expedida por la 
entidad contratante, el volumen o informe técnico correspondiente, acta de aprobación, acta de recibo o cualquier otro documento idóneo, siempre que se acredite su 
trazabilidad con el contrato aportado y que conste su revisión, aprobación o recibo por parte de la interventoría o de la entidad contratante. En caso de no acreditarse dicha 
circunstancia, se entenderá que el contrato no cumple con el literal d).

e) Correspondencia con vías rurales

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato comprendió estudios y diseños de corredores incluidos en el Plan Vial Departamental de Sucre, destinados a conectar 
municipios, corregimientos, centros poblados y zonas productivas.

Entre los tramos acreditados se encuentran Colosó–Chalán–Ovejas, Chinulito–La Ceiba–Aguacate–Cacique, Santiago de Tolú–Las Pitas–San Onofre, Sucre–La Guaripa–El Cauchal y San 
Pedro–Canutal–Canutalito–La Peña–Ovejas, entre otros.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal e), toda vez que el contrato aportado corresponde a la elaboración de estudios y diseños de vías rurales.

15.141,38
NO CUMPLE - 
RECHAZADO

EL CONTRATO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL.

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el proponente relaciona el Contrato No. 345 de 2018, celebrado con el Fondo de Desarrollo Local de Suba, cuyo objeto 
corresponde a: “Realizar sin fórmula de reajuste los estudios y diseños de la malla vial y espacio público de la localidad de Suba”.

El objeto y alcance del contrato guardan correspondencia material con la experiencia exigida, al estar orientados a la elaboración de estudios y diseños de infraestructura vial 
para la posterior intervención de segmentos de la malla vial de la localidad de Suba.

No obstante, al no aportarse una certificación que reúna las condiciones de la Alternativa A, la experiencia debe acreditarse mediante la Alternativa B. Aunque se allegó el Acta 
de Recibo Final, no se aportó copia del Contrato No. 345 de 2018 ni un documento que acredite expresamente su liquidación.

En consecuencia, el proponente deberá subsanar aportando copia del Contrato No. 345 de 2018 y el Acta de Liquidación, o documento expedido por la entidad 
contratante que acredite que el contrato se encuentra liquidado.

a) Valor igual o superior al setenta por ciento (70 %) del POE

El Presupuesto Oficial Estimado corresponde a 1.316,52 SMMLV, por lo cual el valor mínimo exigido equivale a 921,56 SMMLV.

El valor final ejecutado del contrato fue de $3.551.139.400, equivalente a 3.908,68 SMMLV de 2021. Teniendo en cuenta la participación del 50 % del integrante que aporta la 
experiencia, el valor acreditable corresponde a 1.954,34 SMMLV.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal a), toda vez que el valor acreditable supera el mínimo requerido.

b) Longitud igual o superior a tres kilómetros (3 km)

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato acredita una longitud total de vías diseñadas de 17,11 kilómetros.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal b), toda vez que la longitud acreditada supera el mínimo requerido de tres (3) kilómetros.

c) Componentes técnicos mínimos

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato acredita actividades relacionadas con topografía, estudios geotécnicos y de suelos, estudios de tránsito y 
movilidad, diseño de pavimentos, diseño de redes de acueducto y alcantarillado, drenaje y subdrenaje, formulación del Plan de Manejo Ambiental, paisajismo y urbanismo.

Respecto del componente eléctrico, el Anexo Técnico contempló el diseño de redes de energía; sin embargo, el Acta de Recibo Final únicamente relaciona planos de inventario 
de redes secas, sin que se evidencie de manera expresa la ejecución y recibo de los diseños de redes eléctricas y de alumbrado público.

En consecuencia, no se acredita integralmente el cumplimiento del literal c). El proponente deberá subsanar aportando documentación expedida por la entidad 
contratante que permita verificar la ejecución y recibo de los diseños de redes eléctricas y de alumbrado público dentro del Contrato No. 345 de 2018.

d) Vías urbanas

El contrato corresponde a los estudios y diseños de la malla vial y el espacio público de la localidad de Suba, Bogotá D.C., e incluye segmentos ubicados en calles, carreras y 
demás vías del entorno urbano.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal d), toda vez que el contrato aportado corresponde a estudios y diseños de vías urbanas.

1.954,34NO CUMPLE - 
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ANEXO - EVALUACION DE CONDICIONES DE EXPERIENCIA Proceso No. LPAB38_13-133758-2026-258 de 2026

PRESUPUESTO OFICIAL

No. de 
orden 

Entidad contratante

Contrato o Resolución Formas de 
Ejecución

Pais de 
Ejecución

CUMPLE / NO 
CUMPLE

TOTAL

El objeto del Contrato de Consultoría ES “ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL RETORNO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS Y 
PROPONER SOLUCIONES TÉCNICAS QUE MEJOREN LA TRANSITABILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL DE LA REGIÓN”, de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás 
documentos que hagan parte del Contrato de Consultoría”.

OBSERVACIONES
No. Objeto I,C,

UT
Participación

(%)

Integrante que aporta 
experiencia

Objeto: 

PROPONENTE: CONSORCIO CONSULTORÍA GUAVIARE

Figura asociativa

CONSORCIO

EXPERIENCIA GENERAL: Para el presente proceso de selección competitiva los proponentes deberán presentar UN (01) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN VIAS”.
El contrato aportado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a)Tener un valor igual o superior al setenta por ciento (70%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminación.
b)El contrato aportado como experiencia general deberá incluir la elaboración de estudios y diseños de vías con una longitud igual o superior a tres (3) kilómetros.
c)El contrato aportado como experiencia general debe contemplar, como mínimo, la ejecución de topografía, estudios geotécnicos y/o de suelos, estudios de tránsito y movilidad, diseño de pavimento, diseño de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, formulación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), diseño de redes eléctricas y de alumbrado público, así como diseño de paisajismo y urbanismo.
d)El contrato aportado para experiencia general corresponder a vías urbanas.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Para el presente proceso de selección competitiva los proponentes deberán presentar UN (01) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS”. El contrato aportado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a)El contrato aportado como experiencia específica deberá acreditar que los estudios y diseños ejecutados obtuvieron viabilidad técnica certificada por parte del líder sectorial competente. Así mismo, deberá demostrarse que los estudios y diseños efectivamente fueron llevados a etapa de ejecución de obra y que dicha obra fue culminada en su totalidad, mediante la acreditación del correspondiente contrato de obra derivado, acompañado de su acta de
terminación, acta de recibo final, acta de liquidación o cualquier otro documento idóneo que permita verificar de manera clara, objetiva e inequívoca tanto la materialización del proyecto diseñado como la finalización de las obras ejecutadas.
b)El contrato aportado como experiencia específica deberá incluir la elaboración de estudios y diseños de vías con una longitud igual o superior a veinte (20) kilómetros.
c)El contrato aportado como experiencia específica deberán haber sido ejecutados en municipios clasificados como ZOMAC y/o priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
d)El contrato aportado como experiencia específica debe contener como mínimo topografía, estudios geológicos, estudios hidrológicos e hidráulicos, análisis de socavación, diseño de estructuras de contención y/o estabilización de taludes, paisajismo y urbanismo, estudio de tránsito, seguridad vial y/o señalización, estudios ambientales, diseño de estructuras hidráulicas y diseño de pavimento.
e)El contrato aportado para experiencia específica corresponder a vías rurales.

Nota: Los contratos aportados para acreditar esta experiencia especifica deberá ser distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general

Integrantes % participación NIT/ C.C.

INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL S.A.S. 90,00% NIT 830.504.592-3

AUSCULTAR S.A.S. 10,00% NIT 900.108.455-8
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SMMLV 2026 1.750.905 Requisitos de 
experiencia
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1.189,01COLOMBIA

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 27 KM DE LA VIA 7506 QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS: SAN 
JOSE DEL GUAVIARE Y EL RETORNO GAVIARE, GUAVIARE.

535 DE 2018GOBERNACION DEL GUAVIARE1

92,0%UT
“Estudios y diseños para la construcción del par vial Carrera 30–33 y Calle 34; par vial Calle 
33–Carrera 27; y estudios y diseños para la construcción de la vía vereda El Amor entre el 

Anillo Vial y el puente sobre el río Ocoa”

Contrato de 
Consultoría No. 
1024 de 2012

Municipio de Villavicencio.

EL CONTRATO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el proponente presenta el Contrato de Consultoría No. 535 de 2018, celebrado entre el Departamento del Guaviare y Luis Eduardo Ríos 
Hernández, cuyo objeto corresponde a la elaboración de estudios y diseños de 27 km de la vía 7506 que comunica los municipios de San José del Guaviare y El Retorno.

El objeto y alcance del contrato guardan correspondencia material con la experiencia específica exigida, toda vez que comprenden una consultoría para la elaboración de 
estudios y diseños de vías. Asimismo, la documentación aportada permite verificar que el contrato fue ejecutado, terminado y liquidado.

a) Viabilidad técnica y ejecución de las obras derivadas

Revisada la documentación aportada, se evidencia que los estudios y diseños del Contrato de Consultoría No. 535 de 2018 fueron utilizados para estructurar y ejecutar dos etapas de la 
pavimentación de la vía 7506.

La Etapa 1, correspondiente al BPIN 20191301010315, comprendió 9 km entre las abscisas K60+080 y K69+080 y obtuvo Pronunciamiento Técnico Favorable del Ministerio de Transporte el 13 
de febrero de 2020. La Etapa 2, correspondiente al BPIN 20201301010497, comprendió otros 9 km entre las abscisas K46+585 y K55+585 y obtuvo Pronunciamiento Técnico Favorable el 12 de 
agosto de 2020.

Los diseños fueron llevados a fase de construcción mediante el Contrato de Obra No. 921 de 2020, para la Etapa 1, y el Contrato No. 1425 de 2021, para la Etapa 2. Las respectivas actas de 
liquidación acreditan la culminación de las obras y la liquidación de ambos contratos.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal a).

b) Longitud igual o superior a veinte kilómetros (20 km)

El Contrato de Consultoría No. 535 de 2018 tuvo por objeto la elaboración de estudios y diseños de 27 km de la vía 7506, que se encuentra distribuida en tres segmentos: el primero, 
comprendido entre las abscisas K47+500 y K56+500, con una longitud de 9 km; el segundo, entre las abscisas K56+500 y K65+500, con una longitud de 9 km; y el tercero, entre las abscisas 
K65+500 y K74+500, igualmente con una longitud de 9 km.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal b), toda vez que la longitud acreditada supera el mínimo requerido de veinte (20) kilómetros.

c) Ejecución en municipios ZOMAC y/o PDET

El contrato comprendió los estudios y diseños de la vía que comunica los municipios de San José del Guaviare y El Retorno. De acuerdo con el listado aportado, ambos municipios se encuentran 
clasificados como PDET y ZOMAC.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal c), toda vez que el contrato fue ejecutado en municipios clasificados como ZOMAC y priorizados dentro de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.

d) Componentes técnicos mínimos

La documentación aportada acredita la ejecución de actividades de topografía; estudios geológicos y geotécnicos; estudios hidrológicos, hidráulicos y de socavación; diseño de estructuras de 
contención y estabilización de taludes; urbanismo y paisajismo; estudio de tránsito; señalización y seguridad vial; gestión ambiental; diseño de estructuras hidráulicas; y diseño de pavimento.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento integral del literal d), toda vez que el contrato acredita la totalidad de los componentes técnicos mínimos exigidos.

e) Correspondencia con vías rurales

El contrato tuvo por objeto los estudios y diseños de la vía 7506 que comunica los municipios de San José del Guaviare y El Retorno, correspondiente a un corredor de la red vial primaria 
localizado fuera de la malla vial urbana.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal e), toda vez que el contrato aportado corresponde a estudios y diseños de vías rurales.

196,38CUMPLE$ 153.417.485,83196,38LUIS EDUARDO RIOS 
HERNANDEZCOLOMBIA100%I

NIT 901.471.466-7

C.C. 17.345.012

NIT 900.134.299-5

EL CONTRATO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el proponente relaciona el Contrato de Consultoría No. 1024 de 2012, celebrado con el Municipio de Villavicencio, cuyo 
objeto corresponde a la elaboración de estudios y diseños para la construcción del par vial Carrera 30–33 y Calle 34, del par vial Calle 33–Carrera 27 y de la vía vereda El 
Amor entre el Anillo Vial y el puente sobre el río Ocoa.

El objeto y alcance del contrato guardan correspondencia material con la experiencia exigida, toda vez que comprenden una consultoría para la elaboración de 
estudios y diseños destinados a la construcción de vías. Asimismo, la documentación aportada permite verificar que el contrato fue ejecutado, terminado y 
liquidado.

a) Valor igual o superior al setenta por ciento (70 %) del POE

El Presupuesto Oficial Estimado corresponde a 1.316,52 SMMLV, por lo cual el valor mínimo exigido equivale a 921,56 SMMLV.

El valor ejecutado del contrato fue de $700.921.300 y, teniendo en cuenta que terminó en 2013, año en el cual el salario mínimo mensual legal vigente correspondía a $589.500, 
dicho valor equivale a 1.189,01 SMMLV. Dado que RAMCO S.A.S., integrante que aporta la experiencia, tuvo una participación del 92 % en la Unión Temporal Diseños Viales 
Villavicencio, el valor acreditable corresponde a 1.093,89 SMMLV.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal a), toda vez que el valor acreditable supera el mínimo requerido de 921,56 SMMLV.

b) Longitud igual o superior a tres kilómetros (3 km)

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato comprende los estudios y diseños de la vía vereda El Amor entre el Anillo Vial y el puente sobre el río Ocoa, 
con una longitud aproximada de 1,24 km; del par vial Carrera 30–33 y Calle 34, con una longitud aproximada de 1,81 km; y del par vial Calle 33–Carrera 27, con una longitud 
aproximada de 1,88 km.

En consecuencia, la longitud total acreditada corresponde a 4,93 km, por lo cual se evidencia el cumplimiento del literal b), toda vez que supera el mínimo 
requerido de tres (3) kilómetros.

c) Componentes técnicos mínimos

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato acredita la ejecución de actividades de topografía; estudios geotécnicos y de suelos; estudios de tránsito y 
movilidad; diseño de pavimentos; diseño de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial; formulación del Plan de Manejo Ambiental; diseño de redes eléctricas; 
paisajismo y urbanismo.

Respecto del alumbrado público, la documentación relaciona el diseño lumínico, así como planos de redes de AP existentes y proyectadas, entendida la sigla AP, dentro del 
contexto técnico de los planos eléctricos, como alumbrado público.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento integral del literal c), toda vez que se encuentran acreditados los componentes técnicos mínimos exigidos.

d) Vías urbanas

El contrato incluye los estudios y diseños de los pares viales Carrera 30–33 y Calle 34 y Calle 33–Carrera 27, correspondientes a calles y carreras de la malla vial urbana de 
Villavicencio.

Aunque el contrato también contempla la vía vereda El Amor, esta circunstancia no desvirtúa el cumplimiento, debido a que dentro de su objeto y alcance se encuentran 
expresamente incluidos estudios y diseños de vías urbanas.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal d).

1.093,89

LABORATORIO DE SUELOS CONCRETOS Y PAVIMENTOS 
SAS (LASUCOP SAS)

LUIS EDUARDO RÍOS HERNÁNDEZ

ARQUITECTURA INGENIERÍA CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. (RAMDCO S.A.S.)

72%

21%

7%

EXPERIENCIA GENERAL: Para el presente proceso de selección competitiva los proponentes deberán presentar UN (01) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN VIAS”.
El contrato aportado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a)Tener un valor igual o superior al setenta por ciento (70%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminación.
b)El contrato aportado como experiencia general deberá incluir la elaboración de estudios y diseños de vías con una longitud igual o superior a tres (3) kilómetros.
c)El contrato aportado como experiencia general debe contemplar, como mínimo, la ejecución de topografía, estudios geotécnicos y/o de suelos, estudios de tránsito y movilidad, diseño de pavimento, diseño de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, formulación del Plan de Manejo Ambiental (PMA), diseño de redes eléctricas y de alumbrado público, así como diseño de paisajismo y urbanismo.
d)El contrato aportado para experiencia general corresponder a vías urbanas.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Para el presente proceso de selección competitiva los proponentes deberán presentar UN (01) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS”. El contrato aportado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a)El contrato aportado como experiencia específica deberá acreditar que los estudios y diseños ejecutados obtuvieron viabilidad técnica certificada por parte del líder sectorial competente. Así mismo, deberá demostrarse que los estudios y diseños efectivamente fueron llevados a etapa de ejecución de obra y que dicha obra fue culminada en su totalidad, mediante la acreditación del correspondiente contrato de obra derivado, acompañado de su acta de terminación, acta de recibo final, acta de liquidación o
cualquier otro documento idóneo que permita verificar de manera clara, objetiva e inequívoca tanto la materialización del proyecto diseñado como la finalización de las obras ejecutadas.
b)El contrato aportado como experiencia específica deberá incluir la elaboración de estudios y diseños de vías con una longitud igual o superior a veinte (20) kilómetros.
c)El contrato aportado como experiencia específica deberán haber sido ejecutados en municipios clasificados como ZOMAC y/o priorizados dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
d)El contrato aportado como experiencia específica debe contener como mínimo topografía, estudios geológicos, estudios hidrológicos e hidráulicos, análisis de socavación, diseño de estructuras de contención y/o estabilización de taludes, paisajismo y urbanismo, estudio de tránsito, seguridad vial y/o señalización, estudios ambientales, diseño de estructuras hidráulicas y diseño de pavimento.
e)El contrato aportado para experiencia específica corresponder a vías rurales.

Nota: Los contratos aportados para acreditar esta experiencia especifica deberá ser distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general
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Figura asociativa Integrantes % participación NIT/ C.C.

CONSORCIO

Entidad contratante TOTAL

1 CUMPLE$ 700.921.300,00

Unión Temporal Diseños Viales 
Villavicencio. / ARQUITECTURA 

INGENIERÍA CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. (RAMDCO 

S.A.S.)

OBSERVACIONES
No.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Objeto I,C,
UT

Participación
(%)

EXPERIENCIA GENERAL

Contrato o Resolución Formas de 
Ejecución

Pais de 
Ejecución

Integrante que aporta 
experiencia

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL 
CONTRATO
(SMMLV)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL 
CONTRATO AFECTADO POR EL % 

DE PARTICIPACIÓN

CUMPLE / NO 
CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL
Objeto: 

El objeto del Contrato de Consultoría ES “ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL RETORNO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS Y 
PROPONER SOLUCIONES TÉCNICAS QUE MEJOREN LA TRANSITABILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL DE LA REGIÓN”, de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás 
documentos que hagan parte del Contrato de Consultoría”.

No. de 
orden 


