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EL CONTRATO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el proponente presenta el Contrato de Interventoría No. 1605 de 2018, celebrado entre el Municipio de Villavicencio y el Consorcio Subnivel 
2018, cuyo objeto corresponde a la interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios, diseños y rehabilitación de diferentes intersecciones y corredores viales del municipio de 
Villavicencio.

El objeto y alcance del contrato guardan correspondencia con la experiencia específica exigida, toda vez que contemplan expresamente la interventoría a estudios y diseños de infraestructura vial. 
La inclusión de la rehabilitación de las vías no desvirtúa el cumplimiento, puesto que el requisito permite que la actividad exigida se encuentre contenida dentro del objeto o alcance contractual.

De acuerdo con las actas aportadas, el contrato inició el 14 de noviembre de 2018, terminó el 12 de noviembre de 2019, fue recibido finalmente el 6 de diciembre de 2019 y posteriormente 
liquidado. En consecuencia, se acredita que se encuentra ejecutado, terminado y liquidado.

Asimismo, el Contrato No. 1605 de 2018 es distinto del Contrato No. INT-2018-57 presentado para acreditar la experiencia general, por lo que cumple la condición prevista en la nota de los 
Términos de Referencia.

a) Materialización de los estudios y diseños y culminación de la obra

El Contrato de Interventoría No. 1605 de 2018 estuvo asociado al Contrato de Obra No. 1595 de 2018, cuyo objeto comprendió los estudios, diseños y rehabilitación de las mismas intersecciones y 
corredores viales.

En este caso, los estudios, diseños y la ejecución de las obras hicieron parte del mismo contrato, razón por la cual el Contrato No. 1595 de 2018 permite acreditar tanto la elaboración de los 
diseños como su posterior materialización.

Se aportaron el acta de terminación del contrato de obra, suscrita el 12 de noviembre de 2019; el acta de recibo final, de fecha 6 de diciembre de 2019, y documentación correspondiente a su 
liquidación, en la cual se registra un valor total ejecutado de $25.202.867.732. Estos documentos permiten verificar que las obras diseñadas fueron efectivamente ejecutadas, terminadas y 
recibidas por el Municipio de Villavicencio.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal a), por cuanto se acredita de manera clara la materialización de los estudios y diseños y la culminación total de las obras 
ejecutadas.

b) Componentes técnicos mínimos

La comunicación radicada ante el Municipio de Villavicencio el 6 de diciembre de 2019 acredita la entrega de los estudios y diseños definitivos, los cuales incluyeron estudio topográfico; estudios de 
suelos, geotécnicos y geológicos; estudio hidrológico e hidráulico; estudio de tránsito vehicular y peatonal; diseño geométrico de vías; diseño de señalización vial; diseño de redes eléctricas y 
comunicaciones; diseño de urbanismo y paisajismo, y Plan de Manejo Ambiental.

Los componentes relacionados en la comunicación corresponden a la totalidad de las actividades técnicas exigidas en el literal b), incluyendo topografía, estudios geológicos y/o de suelos, 
estudios hidrológicos e hidráulicos, paisajismo y urbanismo, estudio de tránsito, diseño geométrico, seguridad vial y/o señalización, estudios ambientales y diseño de redes eléctricas.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento integral del literal b), toda vez que la documentación aportada acredita todos los componentes técnicos mínimos establecidos en los 
Términos de Referencia.

c) Clasificación de las vías

El proyecto comprendió los estudios, diseños y rehabilitación de la Avenida 40, Carrera 40, Carrera 43 con Calle 15, Avenida 40 entre Calle 11 y Calle 7, y Calle 11 entre Avenida 40 y Carrera 40, 
todas localizadas en el municipio de Villavicencio.

La denominación de los corredores como avenidas, carreras, calles e intersecciones, su ubicación dentro de la ciudad y la inclusión de componentes como tránsito vehicular y peatonal, 
urbanismo, paisajismo, alumbrado público, redes y señalización permiten establecer que el proyecto corresponde a la malla vial urbana del municipio.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal c), toda vez que la experiencia acreditada corresponde a vías urbanas.
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EL CONTRATO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL.

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el proponente relaciona el Contrato de Interventoría No. INT-2018-57, celebrado entre Constructora Cuéllar Valencia Cía. Ltda. y Diseños y 
Construcciones Guscas S.A.S., cuyo objeto corresponde a: “Interventoría a la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños de la Calle 2N en la ciudad de San José de Cúcuta, Norte de 
Santander”.

El objeto y alcance del contrato guardan correspondencia material con la experiencia exigida, por cuanto se encuentran orientados a la interventoría de una consultoría para la elaboración de 
estudios y diseños de infraestructura vial. Asimismo, el alcance contractual comprendió el seguimiento técnico, metodológico, documental, presupuestal y de calidad de los productos elaborados 
por el consultor, incluyendo la revisión de estudios de campo, memorias de cálculo, criterios de diseño, planos, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuesto.

Adicionalmente, se aportó el Acta de Liquidación del Contrato No. INT-2018-57, en la cual consta como fecha de terminación y liquidación el 25 de agosto de 2018. La certificación expedida por la 
entidad contratante señala, además, que el contrato fue ejecutado satisfactoriamente, con una ejecución física y financiera del ciento por ciento (100 %).

En consecuencia, el contrato aportado acredita el cumplimiento de la condición general relativa al objeto o alcance y se encuentra ejecutado, terminado y liquidado, conforme a lo 
exigido en los Términos de Referencia.

a) Valor igual o superior al cincuenta por ciento (50 %) del POE

El Presupuesto Oficial Estimado corresponde a 284,85 SMMLV, por lo cual el valor mínimo exigido equivale a:

284,85 SMMLV × 50 % = 142,425 SMMLV.

El valor final ejecutado del contrato fue de $594.409.390. Teniendo en cuenta que el contrato terminó el 25 de agosto de 2018 y que el SMMLV correspondiente a dicha vigencia era de $781.242, el 
valor del contrato expresado en salarios mínimos corresponde a:

$594.409.390 ÷ $781.242 = 760,85 SMMLV.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal a), toda vez que el valor acreditado de 760,85 SMMLV supera el mínimo requerido de 142,425 SMMLV.

b) Componentes técnicos mínimos

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato acredita la ejecución de actividades de interventoría relacionadas con los siguientes componentes:

Topografía, mediante la verificación del levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, la localización de ejes, secciones y puntos de control.
Estudios geotécnicos y/o de suelos, mediante la revisión de la exploración geotécnica, caracterización del suelo y recomendaciones de cimentación y parámetros de diseño.
Estudios de tránsito, mediante la verificación del análisis operacional y de las condiciones de movilidad.
Diseño de redes de acueducto.
Diseño de redes de alcantarillado sanitario.
Diseño de drenaje y subdrenaje pluvial.
Gestión ambiental, mediante la verificación del cumplimiento de la normativa y de las medidas de manejo ambiental.
Gestión social, mediante la revisión de la identificación de actores y del relacionamiento con la comunidad.
Diseño de paisajismo, mediante la revisión del diseño paisajístico y de los tratamientos previstos para el espacio público y las zonas verdes.

Asimismo, la certificación contractual señala expresamente que la interventoría comprendió la verificación y control de los componentes de topografía, estudios geotécnicos y de suelos, estudios 
de tránsito, redes de acueducto, alcantarillado sanitario, drenaje y subdrenaje pluvial, gestión ambiental, componente social y paisajismo.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento integral del literal b), por cuanto la documentación aportada acredita la totalidad de los componentes técnicos mínimos exigidos.

c) Vías urbanas

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato tuvo por objeto la interventoría a los estudios y diseños de la Calle 2N en la ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander.

La identificación del proyecto como una calle localizada expresamente dentro de la ciudad de San José de Cúcuta, así como la inclusión de componentes propios de infraestructura urbana, tales 
como redes de acueducto, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, espacio público, movilidad y paisajismo, permiten establecer que el contrato corresponde a una vía urbana.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal c), toda vez que la experiencia acreditada corresponde a estudios y diseños de una vía urbana.
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EXPERIENCIA GENERAL: Para el presente proceso de selección competitiva los proponentes deberán presentar UN (01) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “INTERVENTORÍA A “CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN VIAS”. El contrato aportado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a)Tener un valor igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminación.
b) El contrato aportado como experiencia general debe contemplar, como mínimo, la ejecución de topografía, estudios geotécnicos y/o de suelos, estudios de tránsito, diseño de redes de acueducto, alcantarillado sanitario y drenaje y subdrenaje pluvial, gestión ambiental y social, así como diseño de paisajismo.
c) El contrato aportado para experiencia general corresponder a vías urbanas.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Para el presente proceso de selección competitiva los proponentes deberán presentar UN (01) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “INTERVENTORÍA A “CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS”. El contrato aportado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) El contrato aportado como experiencia específica deberá demostrarse que los estudios y diseños efectivamente fueron llevados a etapa de ejecución de obra y que dicha obra fue culminada en su totalidad, mediante la acreditación del correspondiente contrato de obra derivado,acompañado de su acta de terminación, acta de recibo final, acta de liquidación o cualquier otro documento idóneoque permita verificar de manera clara, objetiva e inequívocatanto la materializacióndel proyecto diseñado como la
finalización de las obras ejecutadas.
b) El contrato aportado como experiencia específica debe contener como mínimo topografía, estudios geológicos y/o suelos, estudios hidrológicos e hidráulicos, paisajismo y urbanismo, estudio de tránsito, diseño geométrico, seguridad vial y/o señalización, estudios ambientales y diseño de redes eléctricas.
c) Corresponder a vías primarias, secundarias, rurales o urbanas.

Nota: Los contratos aportados para acreditar esta experiencia especifica deberá ser distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general

Integrantes % participación NIT/ C.C.

61,00% C.C. 86.053.798
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ANEXO - EVALUACION DE CONDICIONES DE EXPERIENCIA Proceso No. LPAB38_13-133758-2026-259 de 2026
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CUMPLE / NO 
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TOTAL

El objeto del Contrato de Interventoría es: Interventoría integral del contrato de consultoría, que tiene por objeto: “ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS RURALES Y URBANAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE Y EL RETORNO, CON EL FIN DE IDENTIFICAR PUNTOS 
CRÍTICOS Y PROPONER SOLUCIONES TÉCNICAS QUE MEJOREN LA TRANSITABILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL DE LA REGIÓN”. de conformidad con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que hagan parte del Contrato de Interventoría”. 

OBSERVACIONES
No. Objeto

I,C,
UT

INTERVENTORIAS CONSULTORIAS CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS CIVILES SAS (INGEVIAS CONSTRUC S.A.S)

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GUSCAS S.A.S.

C.C. 35.261.044

C.C. 86.051.339

2,00%

7,00%

10,00%

20,00%

RESPUESTA A LA SUBSANACIÓN — VERIFICACIÓN DE POSIBLE SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INT-2018-57

En atención a la observación formulada, el proponente allegó certificación complementaria expedida por CONSTRUCTORA CUÉLLAR VALENCIA CIA LTDA., en calidad de contratante del Contrato 
de Interventoría No. INT-2018-57, mediante la cual identifica el Contrato de Consultoría No. CONS-2018-56, celebrado directamente por Cuéllar Valencia Cía. Ltda. con PROYECTOS INGENIUM 
S.A.S. (NIT 900.575.062-9), por valor de $1.732.000.000, suscrito el 6 de febrero de 2018, con fecha de inicio 15 de febrero de 2018, terminación y liquidación el 25 de agosto de 2018, cuyo objeto 
correspondió a la consultoría para la elaboración de los estudios y diseños de la Calle 2N en la ciudad de San José de Cúcuta, Norte de Santander, y que fue objeto de la interventoría certificada en 
el Contrato No. INT-2018-57.

La certificación precisa expresamente que tanto el Contrato de Consultoría No. CONS-2018-56 como el Contrato de Interventoría No. INT-2018-57 corresponden a relaciones contractuales de 
derecho privado, celebradas de manera directa y autónoma por Constructora Cuéllar Valencia Cía. Ltda., en el marco de su actividad contractual privada, sin que exista relación de subcontratación 
derivada de un contrato estatal, ni participación de entidad pública alguna en su origen, financiación o ejecución.

De conformidad con el numeral 5.3.2 de los Términos de Referencia, la certificación requerida para acreditar la naturaleza de la relación contractual podía ser expedida por la propia Constructora 
Cuéllar Valencia Cía. Ltda., en su calidad de contratante del proyecto. La certificación allegada acredita que DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES GUSCAS S.A.S. ejecutó el Contrato No. INT-2018-57 
en calidad de contratista directo del proyecto, y no como subcontratista derivado de una relación contractual estatal o de un tercero.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento de la condición relativa al carácter directo de la experiencia acreditada, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3.2 de los Términos de 
Referencia, sin perjuicio de las facultades de verificación que en cualquier momento del proceso podrá ejercer la Entidad respecto de la totalidad de la información y documentación aportada por 
los proponentes, de conformidad con lo dispuesto en los Términos de Referencia.

RESULTADO: CUMPLE / SUBSANADO

760,85CUMPLE


