
SMMLV 2026 1.750.905
Requisitos de 
experiencia

MÓDULO PLAZO

i COL pesos $ SMMLV Meses

N/A 1.958.923.580,00 1.118,81 8,0

NO CUMPLE / 
RECHAZADO

8.021,45

NO CUMPLE / 
RECHAZADO

RESULTADO 
EVALUACIÓN 
REQUISITOS 
HABILITANTES

1.993,82
NO CUMPLE / 
RECHAZADO

COLOMBIA100%I

Contratar la elaboración del catastro de redes de acueducto 
y alcantarillado y el estudio y diseño de la sectorización 
hidráulica de redes de acueducto, en el área de cobertura 

del IBAL

091 de 2016 EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL2

NIT 830.504.592-3

NIT 900.450.540-0

NIT 900.478.236-8

INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL S.A.S.

FLUXO INGENIERÍA S.A.S.

TECNOSOFT SOLUCIONES S.A.S

34%

33%

33%

PROPONENTE: CONSORCIO GFT ACUEDUCTO IBAGUÉ

Figura asociativa Integrantes % participación NIT/ C.C.

CONSORCIO

I
 Estudios y Diseños de Optimización Hidráulica de las Redes de Distribución de 

Agua Potable de la ciudad de Yopal, Casanare
 FB-002-035-2015

Patrimonio Autónomo Fidubogotá – 
Fondo Empresarial (NIT 

830.055.897-7)
1 6.027,646.027,64

Consultoría Técnica 
Latinoamericana y del Caribe 

Limitada – CONTELAC LTDA. (NIT 
890.316.966-6)

COLOMBIA100% 6.027,64
NO CUMPLE / 
RECHAZADO

EL CONTRATO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL.

No Cumple / Subsanar. Revisada la documentación aportada, el proponente relaciona el Certificado No. GPD-004-87, celebrado con EMCALI, cuyo objeto corresponde a: "Estudio de Mejoras y 
Ampliaciones del Acueducto de la ciudad de Cali", ejecutado a través del Consorcio Gandini y Orozco, Ángel y Rodríguez Ingenieros Ltda. (hoy Consultoría Técnica Latinoamericana y del Caribe 
Ltda. – CONTELAC) e Hidrotec Ltda., en el cual Ángel y Rodríguez Ingenieros Ltda., integrante que aporta la experiencia, tuvo una participación del 33%.

El objeto y alcance del contrato guardan correspondencia material con la experiencia exigida, toda vez que contienen dentro de su alcance la "Consultoría en elaboración de estudios y diseños de 
acueductos". No obstante, la documentación no permite tener por acreditada la liquidación del contrato, toda vez que el certificado solo indica que los trabajos "fueron recibidos a satisfacción por 
EMCALI", sin pronunciarse expresamente sobre su liquidación, requisito exigido en el enunciado del numeral 5.3.1 ("ejecutado, terminado y liquidado").

a) Tener un valor igual o superior al setenta por ciento (70%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminación.

El Presupuesto Oficial Estimado corresponde a 1.118,81 SMMLV, por lo cual el valor mínimo exigido equivale a 783,17 SMMLV.

El valor total certificado es de $1.811.381.973, y teniendo en cuenta la participación del 33% del integrante que aporta la experiencia, corresponde a $597.756.051,09, equivalente a 11.558,44 
SMMLV (SMMLV 1991: $51.716).

Se observa que el alcance certificado no corresponde exclusivamente a acueducto, pues además de los componentes propios de este sistema (captaciones, conducciones, redes de distribución, 
tanques, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento), el certificado incluye expresamente diseño de alcantarillado de los barrios Nápoles y Terrón Colorado, dos (2) presas de 30 y 80 m de 
altura, y estudios ambientales y geotécnicos generales del proyecto. En aplicación de la Nota 1 del numeral 5.3.1, según la cual "cuando la actividad requerida como experiencia sea una parte del 
objeto contractual de las certificaciones aportadas, el valor que será tomado en cuenta corresponderá al porcentaje del valor del contrato relacionado con la experiencia certificada", el valor de 
$1.811.381.973 no puede tomarse en su totalidad, al no encontrarse desagregado entre los componentes de acueducto y los demás (alcantarillado, presas).

En consecuencia, no es posible tener por acreditado el literal a), hasta tanto el proponente aporte la desagregación del valor correspondiente específicamente a los componentes 
de acueducto.

b) El contrato aportado deberá incluir la elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto que contemplen una longitud total de redes y/o líneas de conducción, 
aducción, impulsión o distribución igual o superior a cien (100) kilómetros de tubería.

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el certificado acredita explícitamente "Conducciones a gravedad y/o presión (268.0 kms.)" como componente propio del estudio de 
acueducto.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal b), toda vez que la longitud certificada corresponde de forma independiente y exclusiva al componente de acueducto.

c) El contrato aportado deberá contemplar, como mínimo, la elaboración de estudios y diseños hidráulicos y los estudios y diseños electromecánicos requeridos para el desarrollo 
integral del sistema de acueducto.

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el Contrato GPD-004-87 acredita el balance hidráulico de la Red Alta y Red Baja mediante simulaciones matemáticas (Modelo KIPIPE de la 
Universidad de Kentucky), así como diseños hidráulicos, eléctricos y mecánicos de captaciones, conducciones, redes de distribución, tanques de almacenamiento, estaciones de bombeo y 
plantas de tratamiento.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal c), toda vez que el contrato aportado acredita los componentes técnicos hidráulicos y electromecánicos exigidos.

"Lo anterior, sin perjuicio de la verificación de la forma de acreditación de la experiencia y del cumplimiento de los requisitos formales exigidos en el numeral 5.3.2 de los Términos 
de Referencia, desarrollada en el apartado siguiente de la presente evaluación."

35.025,56
NO CUMPLE / NO 

HABIL
35.025,5635.025,56

Consorcio Gandini y Orozco / Angel y 
Rodríguez Ingenieros Ltda., hoy 

Contelac Ltda.

LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

1. La certificación del Contrato FB-002-035-2015 no es válida bajo la Alternativa A

Quién es el contratante: Patrimonio Autónomo Fidubogotá – Fondo Empresarial, NIT 830.055.897-7.

Quién firma la certificación: Luz Amanda Camacho Sánchez, Agente Especial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE (EAAAY), actuando como Supervisora del 
Contrato.

El literal n) del numeral 5.3.2 de los Términos de Referencia exige que las certificaciones "deberán ser suscritas por el representante legal del contratante, o funcionario competente para ello".

Falta de idoneidad de la firmante.

Revisada la documentación aportada, se observa que:

a) La firmante no es representante legal de Fidubogotá, entidad que figura como contratante en el propio documento, ni consta delegación o autorización expresa de dicho Patrimonio Autónomo 
para certificar en su nombre.
b) La firmante actúa como Agente Especial de EAAAY EICE, empresa de servicios públicos beneficiaria/operadora del proyecto, entidad jurídicamente distinta del contratante.
c) La calidad de supervisora del contrato, por sí sola, no acredita la condición de "funcionario competente" del contratante exigida por el literal n), toda vez que ejercer funciones de supervisión no 
equivale a ostentar representación o delegación del contratante para expedir certificaciones que produzcan efectos jurídicos frente a otras entidades o procesos.

Este defecto es de carácter sustancial y autónomo: la firmante pertenece a una entidad distinta del contratante, sin que conste delegación o autorización de este para certificar en su nombre. 
Por tratarse de una condición de fondo relativa a la falta de competencia de quien suscribe, no se supera con la sola adición de datos formales al documento, pues aun identificándose plenamente 
a la firmante y su cargo, esta seguiría sin ostentar la representación o delegación del contratante exigida por el literal n).

Con independencia de lo anterior, el documento presenta además las siguientes deficiencias de estructura y formalidad:

a) No incorpora datos de identificación de la firmante (número de identificación, ni acto administrativo o documento soporte de su designación como Agente Especial vigente a la fecha de 
expedición), lo que impide constatar de manera autónoma la vigencia de la calidad invocada.
b) No cuenta con fecha de expedición, omisión que impide establecer el momento en que fue suscrita y, en consecuencia, verificar su vigencia y oportunidad frente al proceso de selección.
c) Carece de membrete institucional que permita identificar a la entidad que lo expide — no contiene logotipo, NIT, dirección, teléfono ni ningún otro elemento de identificación institucional, ya sea 
de Fidubogotá o de EAAAY EICE, lo que impide verificar de manera autónoma el origen del documento.

Estas deficiencias son adicionales y evidencian una falta de rigor en la elaboración del documento; sin embargo, su eventual subsanación no tendría la virtualidad de superar el defecto de fondo 
señalado en el numeral anterior, relativo a la falta de competencia de la firmante para certificar en nombre del contratante.

2. Conclusión sobre la invalidez de la certificación como soporte de experiencia específica

La certificación aportada para el Contrato FB-002-035-2015 no es válida para acreditar la experiencia específica, al no satisfacer la Alternativa A del numeral 5.3.2 de los Términos de Referencia.

3. Incumplimiento del requisito de dos (2) contratos exigido en el numeral 5.3.1

Toda vez que el numeral 5.3.1 exige la presentación de dos (2) contratos para acreditar la experiencia específica, y al no ser válida la certificación del Contrato FB-002-035-2015 por 
las razones expuestas, el proponente no cuenta con dos (2) soportes idóneos que permitan acreditar este requisito, sino únicamente con el Contrato 091 de 2016. En 
consecuencia, no cumple con lo solicitado en el numeral 5.3.1 de los Términos de Referencia.

NOTA: Sin perjuicio de lo señalado en el numeral anterior, y a manera de verificación adicional, se realiza el ejercicio de validar el cumplimiento de los literales a) y b) del numeral 5.3.1 con la 
información contenida en los contratos aportados, encontrándose lo siguiente:

Respecto del Contrato 091 de 2016, se evidencia que no cumple con la forma de acreditación de la experiencia exigida por la Alternativa B del numeral 5.3.2 de los Términos de Referencia, toda 
vez que el proponente únicamente aportó el Acta de Liquidación, sin acompañarla de la copia del contrato, documento exigido de manera obligatoria por dicha alternativa, la cual requiere copia del 
contrato junto con el acta de terminación, acta de entrega y recibo final, o acta de liquidación, según corresponda.

Con respecto al literal a) (valor igual o superior al treinta por ciento (30%) del POE entre los 2 contratos aportados), se evidencia el cumplimiento, toda vez que la sumatoria de los valores 
acreditables de los dos contratos (8.022,79 SMMLV) es superior al mínimo exigido (335,64 SMMLV).

Con respecto al literal b) (sumatoria de los contratos ≥ 1.000 km modelados, con calibración, sectorización y mínimo 25 macromedidores), no se evidencia el cumplimiento, toda vez que: (i) la 
sumatoria de la longitud de redes modeladas (489,76 km) no alcanza el mínimo de mil (1.000) kilómetros exigido; (ii) ninguno de los dos contratos certifica expresamente la calibración del modelo 
hidráulico; y (iii) no se acredita el diseño de mínimo veinticinco (25) macromedidores, toda vez que los 15 macromedidores reportados en el Contrato FB-002-035-2015 corresponden a elementos 
catastrados como parte de la infraestructura existente, y no a un producto del diseño ejecutado por la consultoría, y el Contrato 091 de 2016 no certifica macromedidor alguno.

1.993,821.993,82
 Consultoría Técnica 

Latinoamericana y del 

Caribe S.A.S. CONTELAC

COLOMBIA100%IEstudio de Mejoras y Ampliaciones del Acueducto de la ciudad de CaliGPD-004-87 EMCALI1

EXPERIENCIA ESPECIFICA

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL 
CONTRATO
(SMMLV)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL 
CONTRATO AFECTADO POR EL % 

DE PARTICIPACIÓN

EXPERIENCIA GENERAL

Verificación de formalidad (Alternativa A / B, numeral 5.3.2):

Revisado el certificado frente a los requisitos formales, se observan las siguientes deficiencias:

El documento carece de membrete institucional completo: solo trae el logotipo "EMCALI ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO", sin NIT, dirección, teléfono ni ningún otro dato que permita identificar 
plenamente a la entidad certificante.
No se indica expresamente el plazo de ejecución, el cual solo puede inferirse restando las fechas de inicio (enero de 1988) y terminación (31 de enero de 1991).
No se acredita la fecha de suscripción del contrato.
El valor certificado no se desagrega entre valor del contrato y valor ejecutado.
No se acredita expresamente la liquidación del contrato (ver párrafo introductorio).
No se cumple con la Alternativa A, toda vez que la certificación presenta los vacíos señalados (membrete institucional, plazo de ejecución, fecha de suscripción, desagregación de valor y 
liquidación), y el proponente no aportó documentación complementaria que permita llenar dichos vacíos.
No se cumple con la Alternativa B, toda vez que el proponente no aportó copia del contrato GPD-004-87 acompañada de acta de terminación, acta de recibo final o acta de liquidación.
El proponente no aportó el Anexo No. 6 – Experiencia mínima requerida. Al respecto, la Nota 2 del numeral 5.3.1 de los Términos de Referencia establece expresamente:

"En caso de que no se aporte el Anexo No. 6. Experiencia mínima requerida, la propuesta será declarada NO HÁBIL y el proponente deberá subsanar la propuesta adjuntando el Anexo No. 6. 
Experiencia mínima requerida y señalando claramente los contratos que pretende hacer valer para la acreditación de la experiencia mínima."

CONCLUSIÓN

El Contrato de Consultoría No. GPD-004-87 con EMCALI no cumple en su estado actual con las condiciones establecidas para acreditar la experiencia general. Se acreditan los literales b) y c); no 
es posible tener por verificado el literal a) sin la desagregación del valor correspondiente exclusivamente a acueducto conforme a la Nota 1 del numeral 5.3.1; y no se cumple con ninguna de las 
dos alternativas de acreditación formal (A o B) previstas en el numeral 5.3.2, al persistir los vacíos señalados sin que el proponente haya aportado documentación complementaria que los subsane.

En aplicación de la Nota 2 del numeral 5.3.1, al no haberse aportado el Anexo No. 6, la propuesta se declara NO HÁBIL.

El proponente deberá aportar, dentro del término de subsanación: el Anexo No. 6 debidamente diligenciado, señalando claramente los contratos que pretende hacer valer para la 
acreditación de la experiencia mínima; documentación complementaria que subsane los vacíos de la Alternativa A, o copia de la minuta contractual junto con acta de 
terminación/recibo final/liquidación bajo la Alternativa B; y desagregación del valor correspondiente específicamente a los componentes de acueducto certificados.

35.025,56NO CUMPLE / NO 
HABIL

ANEXO - EVALUACION DE CONDICIONES DE EXPERIENCIA PROCESO No PSCB38_16-133758-2026-264 

PRESUPUESTO OFICIAL

No. de orden Entidad contratante

Contrato o Resolución Formas de Ejecución

Pais de 
Ejecución

CUMPLE / NO 
CUMPLE

TOTAL

El objeto del Contrato de Consultoría es: “ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA LA MACROMEDICIÓN EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE IBAGUÉ, TOLIMA”. de conformidad con lo establecido en el 
Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que hagan parte del Contrato de Consultoría”.

OBSERVACIONES
No. Objeto

I,C,
UT

Participación
(%)

Integrante que aporta 
experiencia

Objeto: 

PROPONENTE: CONSORCIO RADITEL 2026

Figura asociativa

CONSORCIO

EXPERIENCIA GENERAL: Para el presente proceso de selección competitiva los proponentes deberán presentar Un (01) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS”. El contrato aportado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) Tener un valor igual o superior al cien por ciento (70%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminación.
b) El contrato aportado como experiencia general deberá incluir la elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto que contemplen una longitud total de redes y/o líneas de conducción, aducción, impulsión o distribución igual o superior a cien (100) kilómetros de tubería.
c) El contrato aportado como experiencia general deberá contemplar, como mínimo, la elaboración de estudios y diseños hidráulicos y los estudios y diseños electromecánicos requeridos para el desarrollo integral del sistema de acueducto.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:Para el presente proceso de selección competitiva los proponentes deberán presentar dos (2) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORÍA EN MODELACIÓN HIDRAULICA DE REDES DE ACUEDUCTO O SISTEMAS DE ACUEDUCTO”. El contrato aportado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a)Tener un valor igual o superior al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminación, entre los 2 contratos aportados.
b) La sumatoria de los contratos aportados como experiencia específica deberá acreditar la modelación hidráulica de redes o sistemas de acueducto por una longitud igual o superior a mil (1.000) kilómetros de redes modeladas, incluyendo actividades de recopilación y análisis de información, calibración del modelo hidráulico, sectorización del sistema con instalación o diseño de mínimo veinticinco (25) macro medidores y propuesta de obras e inversiones.

Nota: Los contratos aportados para acreditar esta experiencia especifica deberá ser distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general

Integrantes % participación NIT/ C.C.

RADIAN LTDA 92,00% NIT. 901.344.857-1

CONTELAC S.A.S. 8,00% NIT. 890.316.966-6



ANEXO - EVALUACION DE CONDICIONES DE EXPERIENCIA PROCESO No PSCB38_16-133758-2026-264 

SMMLV 2026 1.750.905
Requisitos de 
experiencia

MÓDULO PLAZO

i COL pesos $ SMMLV Meses

N/A 1.958.923.580,00 1.118,81 8,0

CUMPLE 3.221,69

NO CUMPLE / 
SUBSANAR

2.307,09

NO CUMPLE / 
SUBSANAR

RESULTADO 
EVALUACIÓN 
REQUISITOS 
HABILITANTES

Realizar la consultoría para el proyecto de interconexión al sistema de acueducto operado 

por la Empresa de Acueducto de Bogotá SA E.S.P. al Municipio de Cota, contemplado dentro 

del convenio interadministrativo N° 917 de 2018 suscrito entre el Municipio de Cota y la 

Empresa de Servicios Públcios de Cota Emsercota SA ESP

040 del 15 de 

enero de 2019

EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE COTA - 

EMSERCOTA

2

4.881,35COLOMBIA

ESTUDIO TÉCNICO PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DONDE 

TRIPLE A S.A. E.S.P. PRESTA EL SERVICIO (Barranquilla, Soledad, Galapa, Sabanagrande, Santo 

Tomás, Baranoa, Polonuevo, Ponedera, Sabanalarga, Puerto Colombia, Usiacurí, Tubará, Juan 

de Acosta y Piojó en el Departamento del Atlántico)

2025-002
TRIPLE A S.A. E.S.P. DE 

B/QUILLA
1

66,0%C

Estructuración integral para los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios de 

San Bernardo del Viento, San Antero, Moñitos y Santa Cruz de Lorica, en el departamento de 

Córdoba

2021966 de 2021

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA 

DEL DESARROLLO

TERRITORIAL- ENTERRITORIO

1.520,15
NO CUMPLE / 
SUBSANAR

1.520,151.520,15
TECNOSOFT SOLUCIONES 

S.A.S.
COLOMBIA100%I

LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Cumple. Revisada la documentación aportada, el proponente presenta los Contratos No. 2025-002 (Triple A S.A. E.S.P. de B/Quilla – Tecnosoft Soluciones S.A.S.) y No. 040 de 2019 (Empresa 
de Servicios Públicos de Cota – EMSERCOTA S.A. E.S.P. – Ingeniería y Gestión Vial S.A.S.), los cuales se encuentran ejecutados, terminados y liquidados, y tienen por objeto o contienen dentro 
de su alcance actividades de consultoría en modelación hidráulica de redes o sistemas de acueducto, conforme a lo exigido en los Términos de Referencia. El Contrato No. 2025-002 acredita 
fecha de terminación contractual del 6 de julio de 2026 y cuenta con Acta de Liquidación Final de Común Acuerdo del 23 de julio de 2026. El Contrato No. 040 de 2019 acredita fecha de 
terminación del 3 de enero de 2020 y cuenta con Acta de Liquidación Bilateral del 10 de junio de 2020.

a) Valor de los contratos

Cumple. El Presupuesto Oficial Estimado – POE corresponde a 1.118,81 SMMLV, por lo cual la suma de los valores acreditables de los dos contratos deberá ser igual o superior al treinta por 
ciento (30%) de dicho valor, esto es, 335,64 SMMLV.

El Contrato No. 2025-002 acredita un valor total ejecutado de $2.661.635.652, equivalente a 1.520,15 SMMLV a la fecha de terminación.

El Contrato No. 040 de 2019 acredita un valor total ejecutado (valor inicial más adición) de $690.778.694, equivalente a 786,94 SMMLV a la fecha de terminación.

La sumatoria de los valores acreditados por ambos contratos asciende a 2.307,09 SMMLV.

En consecuencia, CUMPLE, toda vez que la sumatoria de los valores acreditados supera el treinta por ciento (30%) del Presupuesto Oficial Estimado exigido en el literal a) de los 
Términos de Referencia.

b) Componentes técnicos mínimos

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el Contrato No. 2025-002 acredita la modelación hidráulica de 3.924,39 km de redes de acueducto mediante WaterGEMS, superando por sí 
solo la longitud mínima de 1.000 km exigida en los Términos de Referencia. Asimismo, entre los contratos presentados se acreditan actividades de recopilación y análisis de información, 
incluyendo diagnóstico de los sistemas existentes, inventario y catastro de infraestructura hidráulica, levantamientos topográficos, integración y validación de bases de datos técnicas y GIS, 
estudios geotécnicos y análisis de información operacional. También se demuestra la calibración del modelo hidráulico mediante la comparación de valores medidos y simulados en 296 PIR de 
presión, caudal y nivel, con una confiabilidad media del 90,98 %.

En relación con la sectorización, el Contrato No. 2025-002 acredita la división y análisis del sistema en siete (7) áreas o sectores hidráulicos diferenciados: Área 1 Barranquilla–Soledad, Área 2 
Barranquilla, Área 3 Barranquilla, Regional Costero, Puerto Colombia, Sabanagrande y Ponedera–Sabanalarga, sobre los cuales se efectuó la calibración y el análisis hidráulico. De igual manera, 
se acreditan la definición y priorización de obras de optimización y expansión, la elaboración de presupuestos y la programación de inversiones, cumpliéndose el componente relacionado con la 
propuesta de obras e inversiones.

No obstante, la documentación presentada no permite verificar la instalación o el diseño de mínimo veinticinco (25) macromedidores. El Contrato No. 040 de 2019 acredita expresamente el diseño 
de un (1) macromedidor ultrasónico, mientras que para el Contrato No. 2025-002 no se relaciona de manera expresa y verificable una cantidad determinada de macromedidores instalados o 
diseñados. En consecuencia, aunque se cumplen la longitud de redes modeladas, la recopilación y análisis de información, la calibración, la sectorización y la propuesta de obras e inversiones, 
NO CUMPLE – SUBSANABLE el literal b), debido a que falta acreditar el mínimo de veinticinco (25) macromedidores exigido.

En concecuencia, el proponente deberá aportar certificación expedida por la entidad contratante, o documento o entregable correspondiente a los estudios y diseños ejecutados, 
debidamente suscrito o aprobado por los profesionales idóneos responsables y con trazabilidad verificable respecto de los Contratos No. 2025-002 y/o No. 040 de 2019, mediante el 
cual se establezca la cantidad de macromedidores instalados o diseñados.
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SUBSANAR
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EL CONTRATO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL

Cumple. Revisada la documentación aportada, se evidencia que el proponente relaciona el Contrato de Consultoría No. 2021966 de 2021, celebrado con la Empresa Nacional Promotora del 
Desarrollo Territorial – ENTerritorio, cuyo objeto corresponde a: "Estructuración Integral para los Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en los Municipios de San Bernardo del Viento, San 
Antero, Moñitos y Santa Cruz de Lorica, en el Departamento de Córdoba – Grupo I", ejecutado por el Consorcio Alianza Consultoría 07. La certificación aportada acredita que el contrato fue 
ejecutado a satisfacción, y la documentación allegada contiene el acta de liquidación (F-GG-34) y su modificación posterior, por lo cual se acredita su condición de contrato ejecutado, terminado y 
liquidado.

El objeto y alcance del contrato guardan correspondencia material con la experiencia exigida, toda vez que dentro de su ejecución se desarrollaron proyectos que comprenden estudios y diseños 
detallados de sistemas de acueducto, particularmente en los municipios de San Antero, Moñitos y Santa Cruz de Lorica.

a) Valor igual o superior al cien por ciento (100 %) del POE

a) Valor acreditado ≥ 70% del POE

El Presupuesto Oficial Estimado corresponde a 1.118,81 SMMLV, por lo cual el valor mínimo exigido (70%) equivale a 783,17 SMMLV.

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el valor total ejecutado del Contrato No. 2021966 de 2021 corresponde a $4.881.350.335,02. No obstante, el contrato comprendió 
conjuntamente proyectos y componentes de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Los documentos contractuales permiten identificar valores por proyecto; sin embargo, los 
Proyectos No. 2, 3 y 4 incluyen simultáneamente componentes de acueducto y alcantarillado, sin que se evidencie una discriminación del valor ejecutado de la consultoría correspondiente 
específicamente a los componentes de acueducto. Los integrantes que aportan la experiencia participaron cada uno con el 33% en el Consorcio Alianza Consultoría 07.

En consecuencia, no es posible verificar con la documentación aportada el cumplimiento del literal a), toda vez que no se puede determinar el valor ejecutado atribuible específicamente a la 
experiencia en estudios y diseños de sistemas de acueducto y, sobre este, aplicar el porcentaje de participación correspondiente.

El proponente deberá subsanar aportando certificación o documento expedido por la entidad contratante que permita establecer el valor ejecutado de la consultoría 
correspondiente a los componentes de acueducto desarrollados dentro del Contrato No. 2021966 de 2021, con el fin de verificar que, una vez aplicado el porcentaje de 
participación de los integrantes que aportan la experiencia, el valor acreditable sea igual o superior a 783,17 SMMLV.

b) Longitud total de redes y/o líneas igual o superior a cien (100) kilómetros

Cumple. Revisada la documentación aportada, se evidencia que dentro de los proyectos correspondientes a los sistemas de acueducto de San Antero, Moñitos y Santa Cruz de Lorica se 
diseñaron 100.939 metros, 95.824 metros y 177.335 metros de redes de distribución, respectivamente, para un total de 374.098 metros, equivalentes a 374,098 kilómetros.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal b), toda vez que la longitud acreditada supera el mínimo requerido de cien (100) kilómetros.

c) Estudios y diseños hidráulicos + electromecánicos

Cumple. Revisada la documentación aportada, se evidencia que dentro del proyecto correspondiente al sistema de acueducto de Santa Cruz de Lorica se diseñaron cuatro (4) estaciones de 
bombeo de agua potable (Estaciones No. 1 "Centro", No. 2 "Norte 1", No. 3 "Norte 2" y No. 4 "Norte Campo Alegre"), con especificación de equipos de bombeo, caudales, cabeza dinámica, 
potencia, variadores de velocidad, estaciones eléctricas y líneas de impulsión. Adicionalmente, el proyecto contempló el diseño de tres (3) plantas de tratamiento de agua potable (PTAP) y la 
rehabilitación y optimización de cuatro (4) tanques de almacenamiento de agua potable.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal c), toda vez que el contrato contempló tanto los estudios y diseños hidráulicos como los estudios y diseños 
electromecánicos requeridos para el desarrollo integral del sistema de acueducto.

3.221,69

EXPERIENCIA GENERAL: Para el presente proceso de selección competitiva los proponentes deberán presentar Un (01) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS”. El contrato aportado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) Tener un valor igual o superior al cien por ciento (70%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminación.
b) El contrato aportado como experiencia general deberá incluir la elaboración de estudios y diseños de sistemas de acueducto que contemplen una longitud total de redes y/o líneas de conducción, aducción, impulsión o distribución igual o superior a cien (100) kilómetros de tubería.
c) El contrato aportado como experiencia general deberá contemplar, como mínimo, la elaboración de estudios y diseños hidráulicos y los estudios y diseños electromecánicos requeridos para el desarrollo integral del sistema de acueducto.

EXPERIENCIA ESPECIFICA:Para el presente proceso de selección competitiva los proponentes deberán presentar dos (2) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORÍA EN MODELACIÓN HIDRAULICA DE REDES DE ACUEDUCTO O SISTEMAS DE ACUEDUCTO”. El contrato aportado deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a)Tener un valor igual o superior al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminación, entre los 2 contratos aportados.
b) La sumatoria de los contratos aportados como experiencia específica deberá acreditar la modelación hidráulica de redes o sistemas de acueducto por una longitud igual o superior a mil (1.000) kilómetros de redes modeladas, incluyendo actividades de recopilación y análisis de información, calibración del modelo hidráulico, sectorización del sistema con instalación o diseño de mínimo veinticinco (25) macro medidores y propuesta de obras e inversiones.

Nota: Los contratos aportados para acreditar esta experiencia especifica deberá ser distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general

Entidad contratante TOTAL

1
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SUBSANAR
3.221,69 

Consorcio Alianza Consultoría 07 / 

INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S. 
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OBSERVACIONES
No.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Objeto
I,C,
UT

Participación
(%)

EXPERIENCIA GENERAL

Contrato o Resolución Formas de Ejecución

Pais de 
Ejecución

Integrante que aporta 
experiencia

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL 
CONTRATO
(SMMLV)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL 
CONTRATO AFECTADO POR EL % 

DE PARTICIPACIÓN

CUMPLE / NO 
CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL
Objeto: 

El objeto del Contrato de Consultoría es: “ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA LA MACROMEDICIÓN EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE IBAGUÉ, TOLIMA”. de conformidad con lo establecido en el 
Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que hagan parte del Contrato de Consultoría”.

No. de orden 


