
SMMLV 2026 1.750.905 Requisitos de 
experiencia

MÓDULO PLAZO
i COL pesos $ SMMLV Meses

N/A 2.038.435.420,00 1.164,22 11,0

CUMPLE 2.610,76

CUMPLE 3.415,81

Conclusión

Los contratos de consultoría C&C-CST-0567-10 y SVIV-035 de 2021 cumplen con el objeto exigido para acreditar la experiencia específica, por cuanto corresponden a estudios y diseños, o actualización de 
estudios y diseños, de sistemas o redes de alcantarillado sanitario.

El Contrato C&C-CST-0567-10 acredita el cumplimiento de los literales a), c) y d), mientras que el Contrato SVIV-035 de 2021 acredita el cumplimiento del literal b).

Respecto del literal c), se advierte una inconsistencia en su redacción, al señalar en letras “trescientos” y establecer entre paréntesis la cifra “250” L/s. Dado que no resulta procedente hacer más restrictiva la 
regla durante la etapa de evaluación ni trasladar al proponente las consecuencias de una ambigüedad atribuible a la Entidad, se adopta el parámetro de 250 L/s, por ser la interpretación menos gravosa y 
compatible con los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva.

En consecuencia, los dos contratos cumplen conjuntamente con la experiencia específica exigida.

CUMPLE

RESULTADO 
EVALUACIÓN 
REQUISITOS 
TÉCNICOS 

HABILITANTES

27,52 25.000.000,00 CUMPLE 28,52

EL CONTRATO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Contrato de Consultoría No. SVIV-035 del 21 de julio de 2021

Objeto, Cumple. El contrato aportado fue celebrado con el Municipio de Ocaña, Norte de Santander, y tuvo por objeto la actualización de los estudios y diseños para la construcción de los cruces especiales 
de empalme de la red de alcantarillado sobre la avenida Francisco Fernández de Contreras en el municipio de Ocaña.

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el objeto corresponde directamente a la actualización de estudios y diseños de una red de alcantarillado sanitario, por lo que se ajusta a la experiencia 
específica solicitada. Asimismo, el contrato se encuentra terminado, recibido a satisfacción y liquidado.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del objeto exigido para la experiencia específica.

b) Viabilidad técnica y ejecución de las obras diseñadas

Revisada la documentación aportada, se evidencia que los estudios y diseños obtuvieron concepto de viabilidad técnica por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante comunicación con 
radicado 2023EE0054750.

Asimismo, se acredita que los diseños fueron llevados a etapa de ejecución mediante el Contrato de Obra No. LP-001-2024, cuyo objeto corresponde a la construcción de los cruces especiales de empalme de 
la red de alcantarillado sobre la avenida Francisco Fernández de Contreras en el municipio de Ocaña, coincidente con el proyecto objeto de la consultoría acreditada.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal b), toda vez que se acredita tanto la viabilidad técnica expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como 
la materialización del proyecto diseñado mediante el correspondiente contrato de obra derivado.

ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE

EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA
AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL

MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER
CONFORME A LA RESOLUCIÓN MVCT-00661 DEL 2019 Y

GUÍA DE VIABILIZACIÓN DEL PROYECTO APSB-1 PARA LOS
ARTÍCULOS 2.4.2.6-2.4.2.18-2.4.2.19-2.4.2.20 Y 2.5.1

ANTIOQUIA.

I 100% COLOMBIA PABLO ALEJANDRO
QUINTERO GARCIA
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2 MUNICIPIO DE
OCAÑA

CONTRATO DE
CONSULTORIA

SVIV 035 DE 2021

SERVICIO DE
INTERVENTORÍA -
MONTAJE Y OBRA
CIVIL SIMO S.A.S

COLOMBIA100%I
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL
MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO

EL CONTRATO PRESENTADO PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Objeto, Cumple. El contrato aportado tiene por objeto la elaboración de los estudios y diseños para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Mocoa, Putumayo, por lo que 
corresponde directamente a una consultoría de estudios y diseños de un sistema de alcantarillado sanitario.

Asimismo, se evidencia que el contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción y que es distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general.

a) Valor de los contratos aportados

El Presupuesto Oficial Estimado corresponde a 1.164,22 SMMLV, por lo que el valor mínimo exigido para la suma de los contratos equivale a:

1.164,22 SMMLV × 2 = 2.328,44 SMMLV.

El Contrato de Consultoría No. C&C-CST-0567-10 tuvo un valor de $1.744.456.876 y terminó en el año 2010. Teniendo en cuenta que el SMMLV para dicha vigencia correspondía a $515.000, su valor 
equivale a:

$1.744.456.876 ÷ $515.000 = 3.387,29 SMMLV.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal a), toda vez que este contrato, por sí solo, supera el valor mínimo exigido de 2.328,44 SMMLV.

c) Diseño de PTAR, emisario final y punto de vertimiento

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato contempla dentro de su alcance el diseño de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales —PTAR— para un caudal de 250 litros por 
segundo, así como el diseño del emisario final y del punto de vertimiento.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal c), toda vez que el contrato acredita los tres componentes exigidos.

d) Componentes técnicos mínimos

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato contempla dentro de su alcance topografía, estudios geotécnicos, diseño estructural, estudios y diseños hidráulicos e hidrológicos, gestión 
ambiental, así como licencias y permisos.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal d), toda vez que el contrato acredita la totalidad de los componentes técnicos mínimos exigidos.

3.387,29CUMPLE1.744.456.876,003.387,29

5,00%

C.C. 1.091.673.733

NIT. 829.002.886-5

NIT. 901.380.870-9

I

Objeto: 

PROPONENTE: UNIÓN TEMPORAL SIPCO 2026

Figura asociativa

UNIÓN TEMPORAL

EXPERIENCIA GENERAL: Presentar en un máximo de un (1) Contrato terminado y recibido a satisfacción, que tengan por objeto o contenga dentro de su alcance: CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO O SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, celebrados con entidades públicas y/o privadas, así:

a) El contrato aportado como experiencia general deberá ser por un valor igual o superior a dos veces (2) el valor del Presupuesto Oficial Estimado (POE) expresado en SMMLV a la fecha de terminación.
b) El contrato aportado como experiencia general deberá contemplar dentro de su objeto o alcance, como mínimo, Topografía, estudios geológicos y/o geotécnicos, estudios hidráulicos e hidrológicos, estudios ambientales, licencias y permisos, así como el diseño de
una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) con capacidad igual o superior de doscientos (250) litros por segundo.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Presentar dos (2) Contratos terminados y recibidos a satisfacción, que tengan por objeto o contenga dentro de su alcance: CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO O SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, celebrados con entidades públicas y/o privadas, así:

a) La suma de los valores de los contratos aportados deberá ser por un valor igual o superior a dos veces (2) el valor del Presupuesto Oficial Estimado (POE) expresado en SMMLV a la fecha de terminación.
b) Uno (1) de los contratos aportados como experiencia específica deberá acreditar que los estudios y diseños ejecutados obtuvieron viabilidad técnica certificada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en su calidad de entidad líder del sector. Así mismo, deberá demostrarse que los estudios y diseños efectivamente fueron llevados a etapa de ejecución de obra, mediante la acreditación del correspondiente contrato de obra derivado, acta de inicio, certificación contractual, o cualquier otro documento idóneo que permita verificar de
manera clara y objetiva la materialización del proyecto diseñado.
c) Uno (1) de los contratos aportados como experiencia específica, dentro de su objeto o alcance, la consultoría de estudios y diseños de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, para un caudal de diseño igual o mayor a trescientos (250) litros por segundo (L/s), diseño de emisario final y punto de vertimiento.
d) Entre los contratos aportados como experiencia específica deberá contemplar dentro de su objeto o alcance, como mínimo, Topografía, estudios geológicos y/o geotécnicos, diseño estructural, diseño hidráulico e hidrológico, gestión ambiental, licencias y permisos.

Nota: Los contratos aportados para acreditar esta experiencia especifica deberá ser distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general

Integrantes % participación NIT/ C.C.

CONCONSTRUCCION INGENIERIA S.A.S 65,00% NIT. 901.491.156-4

PABLO ALEJANDRO QUINTERO GARCIA
SERVICIO DE INTERVENTORÍA - MONTAJE Y

OBRA CIVIL SIMO S.A.S
1570 INGENIERIA S.A.S

1,00%

29,00%

ANEXO - EVALUACION DE CONDICIONES DE EXPERIENCIA Proceso No. LPAB38_15-133758-2026-260 de 2026

PRESUPUESTO OFICIAL

No. de orden Entidad contratante

Contrato o Resolución Formas de Ejecución

Pais de 
Ejecución

CUMPLE / NO 
CUMPLE TOTAL

El objeto del Contrato de Consultoría es: “FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL EMISARIO FINAL Y PTAR LLANO DE LOS TRIGOS PARA LA CUENCA DE DRENAJE DE LAS VERTIENTES DEL RÍO TEJO Y RÍO CHIQUITO, EN OCAÑA, NORTE DE SANTANDER”. de conformidad 
con lo establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demás documentos que hagan parte del Contrato de Consultoría”.

OBSERVACIONES
No. Objeto I,C,UT Participación

(%)

Integrante que aporta experiencia
VALOR TOTAL EJECUTADO DEL 

CONTRATO
(SMMLV)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL 
CONTRATO AFECTADO POR EL % 

DE PARTICIPACIÓN

EXPERIENCIA GENERAL

EXPERIENCIA ESPECIFICA

EL CONTRATO APORTADO COMO EXPERIENCIA GENERAL.

Cumple. El proponente acredita el Contrato de Consultoría No. C&C-CST-0770-10, celebrado con Grupo C&C Energía (Barbados) Sucursal Colombia, cuyo objeto corresponde a la realización de los 
“Estudios y diseños para la construcción y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario del municipio de Tauramena, Casanare”. Asimismo, el contrato se encuentra terminado y recibido a satisfacción.

a) Valor igual o superior a dos veces el Presupuesto Oficial Estimado —POE—

El Presupuesto Oficial Estimado corresponde a 1.164,22 SMMLV, por lo que el valor mínimo requerido para acreditar la experiencia general equivale a:

1.164,22 SMMLV × 2 = 2.328,44 SMMLV.

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato tuvo un valor de $1.344.543.345 y terminó el 28 de diciembre de 2010. Para dicha vigencia, el salario mínimo mensual legal vigente 
correspondía a $515.000, por lo cual el valor del contrato expresado en SMMLV es:

$1.344.543.345 ÷ $515.000 = 2.610,76 SMMLV.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal a), toda vez que el valor acreditado de 2.610,76 SMMLV supera el mínimo requerido de 2.328,44 SMMLV.

b) Componentes técnicos mínimos

Revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato contempla dentro de su alcance la realización de estudios topográficos, geotécnicos, hidráulicos e hidrológicos y ambientales. Asimismo, 
incluye la elaboración de la documentación técnica requerida para la gestión de licencias y permisos ambientales, así como el diseño de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales —PTAR— con 
capacidad de 250 litros por segundo.

En consecuencia, se evidencia el cumplimiento del literal b), toda vez que el contrato acredita la totalidad de los componentes técnicos mínimos exigidos.

2.610,76CUMPLE1.344.543.345,002.610,76
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