ANEXO -

EVALUACION DE CONDICIONES

DE EXPERIENCIA PROCESO No PSCB38_16-133758-2026-264

PROPONENTE: CONSORCIO RADITEL 2026

Figura asociativa

CONSORCIO

Integrantes % participacién NIT/ C.C.
RADIAN LTDA 92,00% NIT. 901.344.857-1
CONTELAC S.A.S. 8,00% NIT. 890.316.966-6

Requisitos de

EXPERIENCIA GENERAL:Para el presente proceso de seleccién competitiva los proponentes deberan presentar Un (01) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE ACUEDUCTOS". El contrato aportado debera cumplir con las siguientes condiciones:

a) Tener un valor igual o superior al cien por ciento (7

) El contrato aportado como general debera como minimo, la

0%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminacién.
b) El contrato aportado como experiencia general deberd incluir a elaboracién de estudios y disefios de sistemas de acueducto que contemplen una longitud total de redes y/o lineas de conduceién, aduccién, impulsion o distribucion igual o superior a cien (100) kilémetros de tuberia.

de estudios y disefios hidraulicos y los estudios y disefios electromecanicos requeridos para el desarrollo integral del sistema de acueducto.

SMMLV 2026 1.750.905
ESPECI el presente proceso de seleccion competitiva los proponentes deberan presentar dos (2) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORIA EN MODELACION HIDRAULICA DE REDES DE ACUEDUCTO O SISTEMAS DE ACUEDUCTO”. El contrato aportado debera cumplir con las siguientes
a)Tener un valor igual o superior al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminacion, entre los 2 contratos aportador
b) La sumatoria de los contratos aportados como experiencia especifica debera acreditar la modelacion hidraulica de redes o sistemas de acueducto por una longitud igual o supenora mil (1.000) kilsmetros de redes de y analisis de i del modelo hidraulico, sectorizacion del sistema con instalacion o disefio de minimo veinticinco (25) macro medid
Nota: Los contratos aportados para acreditar esta experiencia especifica debera ser distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general
MépULO PRESUPUESTO OFICTAL e PLAZO
i COL pesos § SMMLV Meses
wa | 458.95.580. 00 | 11g,51 [EL objeto del Contrato de Consultoria es: “ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE A PARA LA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE IBAGUE, TOLIMA”. de conformidad con lo 00
: - 958.923.380, S8 establecido en el Alcance del Objeto, el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demis documentos que hagan parte del Contrato de Consultoria”. .
Contrato o Resolucién Formas de Ejecucién
s VALOR TOTAL EJECUTADO DEL | VALOR TOTAL EJECUTADO DEL
":r d:: Entidad contratante T [rava E:l'):::c::n I"tgg:“::i;‘::i:w"’ POR EL % cm::ﬁr:n/a N TOTAL OBSERVACIONES
No. Objeto or ar! m;"““" J P (SMMLV) DE PARTICIPACION
EXPERIENCTA GENERAL
DErIVTIVA DE T = sENErH
Contrato presentado: GPD-004-87 — EMCALI
Resultado: NO CUMPLE / NO SUBSANO / RECHAZADO
En la evaluacion inicial se establecié que el proponente relacion6 el Certificado No. GPD-004-87, correspondiente &
Mejoras y Ampliaciones del Acueducto de la ciudad de Cali, ejecutado a través del Consorcio Gandini y Orozco, Ar
Latinoamericana y del Caribe Ltda. - CONTELAC— e Hidrotec Ltda.
Aunque el objeto y parte del alcance certificado guardan correspondencia material con la experiencia requerida, se
integralmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 5.3.1 y 5.3.2 de los Términos de Ref
a) Valor igual o superior al setenta por ciento (70 %) del Presupuesto Oficial Estimado, expresado en SMML
El Presupuesto Oficial Estimado corresponde a 1.118,81 SMMLV, por lo que el valor minimo requerido para acredit
La certificacion sefiala un valor 1o!a\ del estudio de $1.811.381.973 y una participacion del 33 % de la firma que apc
de acueducto, puesto que también comprende actividades relacior
estudios ambientales, geclecnlws y morfoldgicos, entre otros.
Al respecto, la Nota 1 del numeral 5.3.1 de los Términos de Referencia establece:
“Cuando la actividad requerida como experiencia sea una parte del objeto contractual de las certificaciones aportad
porcentaje del valor del contrato relacionado con la experiencia certificada.”
Consorcio Gandini y Orozco / Angel NO CUMPLE / NO En consecuencia, no resulla pmcedente tomar el valor total cenlfcado ni aplicar dlreclamente sobre este el porcent
1 EMCALI GPD-004-87 Estudio de Mejoras y Ampliaciones del Acueducto de la ciudad de Cali | 100% COLOMBIA y Rodriguez Ingenieros Ltda., hoy 35.025,56 35.025,56 SUBSANO / 35.025,56 debido a que y a las activide
Contelac Ltda. RECHAZADO
Dentro del término de on, el se limito a aportar evaluada ir
i alos de acueducto, conforme con |0 exlg\dc en la Nota 1 del numerz

Por consiguiente, continia sin ser posible establecer el valor que puede ser reconocido como experiencia ni verificz

Resultado literal a): NO CUMPLE / NO SUBSANO.

b) Elaboracion de estudios y disefios de sistemas de acueducto que contemplen una longitud total de redes
distribucién igual o superior a cien (100) kilémetros de tuberia

La certificacion acredita expresamente la e.ecucm de esludlos relacionados con “Conducciones a gravedad y/o pr
ido. Esta

exigido. y exclusiva al de acueduc
Resultado literal b): CUMPLE.
c) Elaboracién de estudios y disefios hidraulicos y estudios y disefios electromecanicos requeridos para el

La certficacion acredita la elaboraclon del balance mdraullco de 1a Red Ala y la Red Baja mediante simulaciones
redes de bombeo y plantas

Por tanto, se evidencia que el contrato aportado acredita los

técnicos hidraulicos y

Resultado literal c): CUMPLE.
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NO CUMPLE / NO
SUBSANO /
RECHAZADO

35.025,56

de Ta forma de deTa

En la evaluacion inicial se requirid al proponente para que aportara documentacion complementaria que permitiera
alternativamente, copia del contrato GPD-004-87 acompariada del acta de terminacion, acta de recibo final o acta d
establecidas en el numeral 5.3.2 de los Términos de Referencia.

Sin embargo, dentro del término de ion, el Gni aportd la misma certificac
complementaria. En consecuencia:

No aportd la del valor de acueducto.; No aportd
No aporté acta de terminacién, recibo final o acta de liquidacion.; No subsano integralmente los vacios advertidos r
Anexo No. 6 — Experiencia minima requerida, y conla i del contrato que pret

Respecto de este iiltimo documenlo Ia Nota 2 del numeral 5.3.1 de los Términos de Referencia establece que, cua
habily el deb dicho anexo y sefialando claramente los contratos que pretend

Por tanto, Ia reiteracion de la misma certificacion inicialmente evaluada no constituye una subsanacion adecuada, d
el requerimiento.

Conclusién
Revisada la documentacién presentada dentro del término establecwdo se concluye aue el proponente NO SUBSAI

general, toda vez que se limit6 a aportar Ia mist sin presentar la.
componentes de acueducto, exigida conforme con la Nota 1 Gel mumera! .31 d fos Téminos de Referencia.

Asimismo, no aports el Anexo No. 6 - Experiencia minima requerida ni la documentacién complementaria necesari
previstas en el numeral 5.3.2.

Aungue el contrato presentado cumple con los requisitos técnicos previstos en los literales b) y c), con los soportes
correspondiente al valor minimo de 783,17 SMMLV, ni la totalidad de los requisitos formales establecidos para acre

En consecuencia, el proponente incurre en la causal de rechazo establecida en el literal w) del numeral 4.5 de los T
otorgado, el proponente no subsana o subsana de manera erénea y con los soportes existentes no cumple los req
mismo numeral, por cuanto el proponente continia sin cumplir los requisitos habilitantes después de la solicitud de

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Patrimonio Auténomo Fidubogotg
— Fondo Empresarial (NIT
830.055.897-7)

FB-002-035-2015

Estudios y Disefios de Optimizacion Hidraulica de las Redes de
Distribucion de Agua Potable de la ciudad de Yopal, Casanare

100%

COLOMBIA

Consultoria Técnica
Latinoamericana y del Caribe
Limitada — CONTELAC LTDA.

(NIT 890.316.966-6)

6.027,64

6.027,64

NO CUMPLE / NO
SUBSANO /
RECHAZADO

6.027,64

EVALUACION DE LA SUBSANACION — EXPERIENCIA ESPECIFICA
Resultado: NO CUMPLE / NO SUBSANO

Revisada la i por el

dentro del término de subsanacion, se establece lo siguie
1. Contrato FB-002-035-2015 — Fidubogota — Fondo Empresarial

El aports y el acta de liquidacién, argumentando que la sefiora Luz Amandz
ejercido la supervision y pammpada en la liquidacién del contrato.

El acta de liquidacion acredita su intervencién como supervisora; sin embargo, no demuestra que fuera representar
certficaciones en su nombre, conforme con el literal n) de la Altemativa A del numeral 5.3.2. La firmante pertenecia

Auténomo Fidubogota — Fondo ¥ no se aporté o expresa del contr

Adicionalmente, la certificacién continda sin fecha de expedicién, incumpliendo el literal k), y carece de membrete o
por la entidad contratante. Tampoco se aportd copia del Contrato FB-002-035-2015, documento exigido por el num

y el acta de liquidacion.
Por tanto, el Contrato FB-002-035-2015 no cumple la Alternativa A ni la Alternativa B.
Resultado: NO CUMPLE / NO SUBSANO.
2. Contrato 091 de 2016 — EDAT — Ibagué

El proponente aporté la copia del contrato y el acta de liquidacién debidamente suscrita, con lo cual subsané la forn

La minuta y andlisis de

EDAT S.A. E.S.P.
OFICIAL

091 de 2016

Contratar la elaboracién del catastro de redes de
acueducto y alcantarillado y el estudio y disefio de la
sectorizacién hidraulica de redes de acueducto, en el

area de cobertura del IBAL

100%

COLOMBIA

Consultoria Técnica
Latinoamericana y del
Caribe S.A.S. CONTELAC

1.993,82

1.993,82

NO CUMPLE / NO
SUBSANO /
RECHAZADO

1.993,82

hidra
hiarauica, EI seiade liquidacién certifica el cumphm\enlo il iento por ciento (100 %) del alcance cor
No obstante, este contrato no acredita el disefio o instalacién de macromedidores.

Resultado: SUBSANO la forma de acreditacién, pero no acredita todos los requisitos técnicos del literal b).

3. i ion de los isitos de

Respecto del literal a), aunque la sumatoria inicialmente calculada de 8.022,79 SMMLV supera el minimo de 335,64
acreditados exigidos en el numeral 5.3.1, debido a que el Contrato FB-002-035-2015 contintia sin cumplir la forma ¢

Respecto del literal b), la documentacion presentada no supera los siguientes incumplimientos:

La longitud total acreditada contintia siendo de 489,76 km, inferior a los 1.000 km de redes modeladas exigidos.
No se acredita la |ns|a|acw6n o el disefio de minimo 25 macromedidores.
Los 14 en el Contrato FB-002-03!

de la consultoria.

El Contrato 091 de 2016 acredita la calibracion del modelo hidraulico, pero no acredita el disefio o instalacion de m:
Conclusion

al catastro de i [

El proponente tinicamente subsand la forma de acreditacion del Contrato 091 de 2016. El Contrato FB-002-035-201
y, adicionalmente, los soportes presentados no acreditan los 1.000 km de redes modeladas ni la instalacion o el dis
En ia, el NO SUBSANO i la
los Términos de Referencia:

eincurre en las sigu
“w. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no o hiciere o subsane de
los requisitos habilitantes.”

“z. Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los Términos de Referencia des

Por lo anterior, la propuesta se califica como NO HABIL — RECHAZADA.

NO CUMPLE / NO
SUBSANO /
RECHAZADO

8.021,45
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RESULTADO
NO CUMPLE / EVALUACION
RECHAZADO REQUISITOS
HABILITANTES




ANEXO

- EVALUACION DE CONDICIONES

DE EXPERIENCIA PROCESO

No PSCB38_16-133758-2026-264

PROPONENTE: CONSORCIO GFT ACUEDUCTO IBAGUE

Figura asociativa

Integrantes

% participacién

NIT/ C.C.

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S.

NIT 830.504.592-3

CONSORCIO

FLUXO INGENIERIA S.A.S.

NIT 900.450.540-0

TECNOSOFT SOLUCIONES S.A.S

NIT 900.478.236-8

SMMLY 2026

ccomo minimo, la

) El contrato aportado como general debera
Requisitos de
experiencia

a) Tener un valor igual o superior al cien por ciento (70%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminacion
b) El contrato aportado como experiencia general deberd incluir la elaboracién de estudios y disefios de sistemas de acueducto que contemplen una longitud total de redes y/o lineas de conduccion, aduccién, impulsion o distribucion igual o superior a cien (100) kilémetros de tuberia.
de estudios y disefios hidraulicos y los estudios y disefios electromecanicos requeridos para el desarrollo integral del sistema de acueducto.

b) La sumatoria de los contratos aportados como experiencia especifica deberé acreditar la modelacién hidraulica de redes o sistemas de acueducto por una longitud igual o supenora mil (1.000) kilémetros de redes

Nota: Los contratos aportados para acreditar esta experiencia especifica debera ser distinto del contrato aportado para acreditar la experiencia general

a)Tener un valor igual o superior al treinta por ciento (30%) del Presupuesto Oficial Estimado (POE), expresado en SMMLV a la fecha de terminacion, entre los 2 contratos aportados

EXPERIENCIA GENERAL: Para el presente proceso de seleccion competitiva los proponentes deberan presentar Un (01) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORIA EN ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS DE ACUEDUCTOS". El contrato aportado deberé cumplir con las siguientes condiciones:

EXPERIENCIA ESPECIFICA:Para el presente proceso de seleccion competitiva los proponentes deberan presentar dos (2) contrato ejecutado, terminado y liquidado que tengan por objeto o contengan dentro de su alcance: “CONSULTORIA EN MODELACION HIDRAULICA DE REDES DE ACUEDUCTO O SISTEMAS DE ACUEDUCTO". El contrato aportado debera cumplir con las siguientes condiciones:

de il y analisis de i

del modelo hidraulico, sectorizacién del sistema con instalacién o disefio de minimo veinticinco (25) macro medid

PRESUPUESTO OFICIAL

COL pesos §

SMMLY.

Objeto:

PLAZO

Meses

1.958.923.580,00

El objeto del Contrato de Consultoria es:

1.118/81 | stablecido en el Alcance del Objeto,

“ESTRUCTURACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE
el Anexo Técnico, Anexo Matriz de Riegos y los demas documentos que hagan parte del Contrato

PARA LA MA

de Consultoria”.

EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE IBAGUE, TOLIMA”.

de conformidad con lo

No. de
orden

Entidad contratante

Contrato o Resolucién

Formas de Ejecucién

No. Objeto

Pais de

Integrante que aporta
Ejecucién e

Participacién xperiencia

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL
CONTRATO

(SMMLV)

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL
CONTRATO AFECTADO POR EL %
DE PARTICIPACION

CUMPLE / NO
CUMPLE

TOTAL

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA GENERAL

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA
DEL DESARROLLO
TERRITORIAL- ENTERRITORIO

Estructuracion integral para los proyectos de agua potable y saneamiento en los municipios de
San Bernardo del Viento, San Antero, Moiiitos y Santa Cruz de Lorica, en el departamento de
Cérdoba

2021966 de 2021

Consorcio Alianza Consultorfa 07 /

INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS.

(33%) / FLUXO INGENIERIA S.AS.
(33%)

66,0% COLOMBIA

4.881,35

3.221,69

NO CUMPLE / NO
SUBSANO /
RECHAZADO

3.221,69

EVALUAGION DELA ON = GENERA
Contrato No. 2021966 de 2021
a) Valor acreditable igual o superior al minimo exigido

En la evaluacion inicial se requirié al

expedido por la entidad con

aportar una o
los de acueducto dentro del Contrato No

aplicarse el porcentaje de participacion de los integrantes que aportan la experiencia y verificarse que el resultado f

En su escrito de el presents una seguin la cual el componente de acueducto
$573.821.147; al 65 % del proyecto de Mofiitos, equivalente a $667.620.225; y al 40 % del proyecto de Santa Cruz
distribucin, determin un valor total ejecutado en acueducto de $2.041.262.028 y, después de aplicar la participac
experiencia, estableci un valor acreditable de 1.347,23 SMMLV.

No obstante, revisada la totalidad de los documentos aportados para subsanar, se evidencia que el anexo técnico i

pluvial, pero no establece una distribucién econdmica entre dichc
acredita la ejecucion financiera del contrato, pero no desagrega el valor ejecutado exclusivamente en acueducto. A
valores globales por proyecto, sin establecer ni valores

De igual manera, el oficio OFI ENT 233, expedido por la i aprueba el C
sistemas de acueducto, alcantarilado sanitario y alcantarillado pluvial Finalmente, las matrices denommadas i
del d

Tampoco contienen elementos que permitan establ
mediante el oficio OF ENT 233.

En consecuencia, los porcentajes del 40 %, 65 % y 40 % auna por el propio
Ia entidad contratante que avale dichos porcentajes o determine el valor ejecutado exclusivamente en los compone

Por tanto, no es posible validar el valor de $2.041.262.028 ni el valor acreditable de 1.347,23 SMMLV. En con
requisito de experiencia general.

b) Longitud total de redes y/o lineas igual o superior a cien (100) kilometros

Se mantiene el resultado de la evaluacion inicial, toda vez que la longitud acreditada supera el minimo exigid®esul

c) Estudios y disefios hidraulicos y electromecanicos

Se mantiene el resultado de la evaluacién inicial, dado que el contrato aportado acredita la ejecucion de los estudio
CUMPLE.

CONCLUSION:E! proponente no alendlc en debida forma el requerimiento formulado, toda vez que los documento:

de acueducto ni verificar el cumplimiento del literal ) del requi
El literal w) del numeral 4.5. Causales de rechazo de los Términos de Referencia establece textualmente:

“w. Si dentro del plazo otorgado para subsanar los requisitos habilitantes, el proponente no lo hiciere o subsane de
los requisitos habilitantes.”

En el presente caso, el proponente subsand de manera errnea y, con los soportes aportados, no acreditd el cumpl
general. En consecuencia, se configura la causal de rechazo establecida en el literal ) del numeral 4.5 de los Tém

RESII TANO DEEINITIVO: NO SUIRSANG [ PROPLESTA RECHAZAD,

NO CUMPLE / NO
SUBSANO /
RECHAZADO

3.221,69

EXPERIENCIA ESPECIFICA
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TRIPLE A S.A. E.S.P. DE
B/QUILLA

2025-002

ESTUDIO TECNICO PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS
DONDE TRIPLE A S.A. E.S.P. PRESTA EL SERVICIO (Barranquilla, Soledad, Galapa,
Sabanagrande, Santo Tomés, Baranoa, Polonuevo, Ponedera, Sabanalarga, Puerto
Colombia, Usiacuri, Tubaré, Juan de Acosta y Pioj6 en el Departamento del Atléntico)

100%

COLOMBIA

TECNOSOFT SOLUCIONES

1.520,15

1.520,15

CUMPLE /
SUBSANADO

1.520,15

EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE COTA -
EMSERCOTA

040 del 15 de
enero de 2019

Realizar la consultoria para el proyecto de interconexion al sistema de acueducto
operado por la Empresa de Acueducto de Bogoté SA E.S.P. al Municipio de Cota,
contemplado dentro del convenio interadministrativo N° 917 de 2018 suscrito entre
el Municipio de Cota y la Empresa de Servicios Pdblcios de Cota Emsercota SA ESP

100%

COLOMBIA

INGENIERIA Y GESTION
VIAL S.A.S.

786,94

$ 786,94

CUMPLE /
SUBSANADO

786,94

EVALUACION DE LA SUBSANACION — EXPERIENCIA ESPECIFICA

Resultado: CUMPLE / SUBSANO

Revisada la i por el dentro del término de subsanacion, se establece lo siguie

1. Documento aportado

El proponente allegé el informe RH-25-443-308/12-R0 de junio de 2026, "Estudio técnico para el Plan Maestro de A
servicio — Informe de modelacion, escenarios futuros, redes de acueducto proyectadas del Area 3 de Barranquilla”.

El numeral 1 del informe identifica expresamente el Contrato No. 2025-002 ejecutado por TECNOSOFT SOLUCION
en la evaluacion inicial, por lo que constituye entregable de los estudios y disefios ejecutados con trazabilidad verifi

El documento cuenta con cuadro de control que identifica a los profesionales responsables con sus matriculas —l
08202135977ATL); REVISO: Ing. Jests Marin Silva (M.P. 08202-57137); APROBO: Ing. Luis Aycardi Donado (M.P
E.S.P.—, con lo cual satisface la exigencia de suscripcion o por idéneos.

Resultado: CUMPLE la forma de acreditacion exigida.
2. Verificacién de los requisitos de experiencia especifica

Literal a). Se mantiene el resultado inicial: la sumatoria de los Contratos No. 2025-002 (1.520,15 SMMLV) y No. 04(
superando el 30 % del POE (335,64 SMMLV). CUMPLE.

Literal b). Los componentes de longitud de redes (3.924,39 km),
fueron declarados cumplidos en la evaluacion inicial y no se modifican.

y analisis de i (

Respecto del tnico componente requerido, el numeral 9.1 del informe acredita el disefio de una nueva sectorizaciér
diferenciacion de la Zona IV en Alta y Baja, reorganizacion de las Zonas Il y Ill e incorporacion de Juan Mina— mat
a los nuevos limites, treinta y un (31) con sus circuitos, cantidad expres

ion 41 “Distrib idores en sectores nuevos" (pag. 67). Sobre dicha configuracién se efectut la

Los Términos de Referencia exigen macromedidores instalados o disefiados, en términos alternativos. Tratandose
se satisface con la acreditacion del disefio, sin que resulte exigible la ejecucion material. Los treinta y un (31) macrc
CUMPLE.

Conclusion

El subsano i la lada, i mediante gable de los estudios e
(31) macromedidores asociados a la nueva sectorizacion hidraulica del sistema.

Verificados los literales a) y b), el proponente CUMPLE el requisito de experiencia especifica y la propuesta

CUMPLE /
‘SUBSANADO

2.307,09

NO CUMPLE / NO
SUBSANO /
RECHAZADO

RESULTADO
EVALUACION
REQUISITOS

HABILITANTES




