
 

MEMORIAL DE SUBSANACIÓN 

 

CONVOCATORIA ABIERTA NO. 026 DE 2026​
LOTE 1 – AYAPEL Y CIÉNAGA DE ORO​
PROPONENTE: CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO 

 

Señores​
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ – PA-FCP​
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.​
Ciudad 

Referencia: Subsanación al Informe de Evaluación Preliminar – Convocatoria Abierta No. 
026 de 2026 – Lote 1. 

El CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO, integrado por PLES S.A.S. e 
INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S., cada una con participación del cincuenta por ciento 
(50%), dentro del término previsto para la etapa de observaciones y subsanaciones, 
presenta los documentos requeridos por el Comité Evaluador en el Informe de Evaluación 
Preliminar. 

Los documentos que se aportan tienen como finalidad subsanar, aclarar y complementar 
requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos, sin modificar la oferta presentada, sin 
mejorar factores ponderables y sin alterar las condiciones económicas ni técnicas 
inicialmente ofertadas. 

1. COMPONENTE JURÍDICO 

1.1. Subsanación de la garantía de seriedad de la oferta 

Observación formulada por el Comité Evaluador:​
“Pago de la prima: No se evidencia el soporte de pago de la prima de la garantía. Se solicita 
allegar el documento expedido por la aseguradora que acredite su pago. Lote de la 
garantía: La garantía de seriedad no identifica el lote al que se presenta el proponente. Se 
solicita subsanar este aspecto.” 

Respuesta del proponente:​
Se aporta nuevamente la garantía de seriedad de la oferta, junto con el respectivo recibo de 
pago de la prima, y con la aclaración expresa de que la garantía ampara la oferta 
presentada por el CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO para el Lote 1 de 
la Convocatoria Abierta No. 026 de 2026. 
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La póliza identifica el número 11-45-101191777, el valor asegurado de $1.037.244.478,50, 
el objeto asegurado correspondiente a la seriedad de la oferta y la indicación expresa de 
que “la presente afianza la oferta de Lote 1”. Así mismo, se aporta el recibo de caja No. 
67268014, correspondiente al pago de la prima de la garantía y el soporte de la 
transferencia realizada con Número de comprobante TR260722174536VxXKdb. 

Documento anexo:​
1_POLIZA_CON_RECIBO_CONSORCIO_CATASTRAL_NACIONAL_COLOMBIANO_LOTE
_1.pdf 

Solicitud:​
Se solicita tener por subsanada la observación relacionada con la garantía de seriedad de la 
oferta, en cuanto se acredita el pago de la prima y la identificación expresa del Lote 1. 

1.2. Subsanación del Anexo No. 5 de INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S. 

Observación formulada por el Comité Evaluador:​
“Se evidencia que el integrante del proponente aportó el Anexo No. 5 suscrito por David 
Grives Ward de la Cruz, adjuntando copia de la cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y 
certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. Sin 
embargo, revisado el Certificado de Existencia y Representación Legal, no se evidencia que 
la sociedad cuente con revisor fiscal inscrito. En consecuencia, de conformidad con las 
reglas del proceso, se solicita subsanar.” 

Respuesta del proponente:​
Para atender de manera directa la observación del Comité Evaluador, se aporta 
nuevamente el Anexo No. 5 – Cumplimiento de obligaciones de seguridad social y pago de 
aportes parafiscales, correspondiente a INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S., esta vez 
suscrito por su representante legal, FIORELA DE JESÚS PARDO CORONADO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.047.427.220. 

Con esta subsanación se descarta cualquier inquietud sobre la calidad formal del suscriptor 
del Anexo No. 5, toda vez que el documento es presentado por quien ostenta la 
representación legal de la sociedad. El Anexo No. 5 identifica a INGENIERÍA INTEGRADA 
FCN S.A.S., NIT 901267386-2, y certifica el cumplimiento de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales durante los últimos seis meses. 

Documento anexo:​
2_ANEXO_No.5_CERTIFICADO_PARAFISCALES_PLES_E_ING_INTEGRADA.pdf 

Solicitud:​
Se solicita tener por subsanada la observación relacionada con el Anexo No. 5 de 
INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S., por cuanto se aporta el formato debidamente 
suscrito por su representante legal. 
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1.3. Subsanación del Anexo No. 10 – SG-SST de INGENIERÍA INTEGRADA FCN 
S.A.S. 

Observación formulada por el Comité Evaluador:​
“Si bien el integrante del proponente adjunta una imagen de la Resolución No. 492, no se 
evidencia el Anexo No. 10 – Certificación de implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), debidamente diligenciado y suscrito por el 
representante legal y el responsable del SG-SST, ni los soportes exigidos para este 
requisito. En consecuencia, se solicita subsanar, aportando el Anexo No. 10 debidamente 
firmado y los documentos que acrediten el cumplimiento integral del requisito, conforme a lo 
previsto en los documentos del proceso” 

Respuesta del proponente:​
Se aporta el Anexo No. 10 – Certificado de Cumplimiento SG-SST, correspondiente a 
INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S., debidamente diligenciado, con identificación de la 
sociedad, del representante legal y de la responsable del SG-SST. 

El documento certifica que la empresa cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo conforme al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. Igualmente, 
señala que la valoración del SG-SST es ACEPTABLE e identifica a la coordinadora HSEQ 
MARÍA ANGÉLICA BENEDETTI APARICIO, con licencia SG-SST No. 492 de 02 de mayo 
de 2017. 

Documento anexo:​
3_ANEXO_10_SST_INGENIERIAS_CON_LICENCIA.pdf 

Solicitud:​
Se solicita tener por subsanada la observación relacionada con el Anexo No. 10 de 
INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S., al aportarse el certificado SG-SST debidamente 
diligenciado, suscrito y soportado. 

2. COMPONENTE FINANCIERO 

2.1. Subsanación de estados financieros 2025 de INGENIERÍA INTEGRADA 
FCN S.A.S. 

Observación formulada por el Comité Evaluador:​
“INTEGRANTE 2. INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S. No aportan Estado de Situación 
Financiera y Estado de Resultados 2025, conforme lo establecido en el AP: "Los estados 
financieros básicos a 31 de diciembre de 2025, que se mencionan a continuación, deberán 
ser presentados debidamente firmados por el Representante Legal, el Contador y 
adicionalmente por el Revisor Fiscal cuando el proponente esté obligado a tenerlo: a) 
Estado de Situación Financiera, b) Estado de Resultados ( ...)” 
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Respuesta del proponente:​
Se aportan los estados financieros completos de INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S. 
correspondientes a la vigencia 2025, junto con sus notas y certificación, en cumplimiento de 
los requisitos establecidos para la acreditación de capacidad financiera. 

El archivo aportado contiene la información financiera requerida para la verificación de los 
indicadores habilitantes, incluyendo Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, 
notas y certificación de estados financieros. 

Documento anexo:​
4_ESTADOS_FINANCIEROS_PLES_E_INGENIERIA_INTEGRADA_2025.pdf 

Solicitud:​
Se solicita tener por subsanada la observación relacionada con la falta de estados 
financieros 2025 de INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S., y proceder a su verificación 
para el cálculo de los indicadores financieros del proponente plural. 

2.2. Subsanación del dictamen de estados financieros de PLES S.A.S. 

Observación formulada por el Comité Evaluador:​
“INTEGRANTE 1. PLES S.A.S. El dictamen a los EEFF 2025, no se encuentra suscrito por 
el contador público independiente EMIRO MONSALVE PUELLO.” 

Respuesta del proponente:​
Se aporta el dictamen de estados financieros de PLES S.A.S. correspondiente a la vigencia 
2025, debidamente suscrito por el contador público independiente EMIRO MONSALVE 
PUELLO, identificado con tarjeta profesional No. 306379-T. 

El documento contiene la opinión del auditor independiente respecto de los estados 
financieros de PLES S.A.S. y señala que estos presentan fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación financiera de la entidad conforme al marco normativo contable 
aplicable. 

Documento anexo:​
5_DICTAMEN_ESTADOS_FINANCIEROS_PLES_E_INGENIERIA_INTEG_CONT_EXTER
NO_ 2_EMPRESAS_2025_firmado_EMIRO_MONSALVE.pdf 

Solicitud:​
Se solicita tener por subsanada la observación relacionada con la suscripción del dictamen 
de los estados financieros de PLES S.A.S. 

2.3. Subsanación del certificado de Junta Central de Contadores del contador 
de PLES S.A.S. 

Observación formulada por el Comité Evaluador:​
“INTEGRANTE 1. PLES S.A.S. El Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes 
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disciplinarios del Contador SALOMON JUNIOR JANACET no se encuentra vigente a la 
fecha de cierre de la convocatoria” 

Respuesta del proponente:​
Se aporta certificado de la Junta Central de Contadores correspondiente a SALOMON 
JUNIOR JANACET MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.143.387.950 y 
tarjeta profesional No. 255655-T, expedido el 17 de junio de 2026, con vigencia de tres 
meses, en el cual consta que tiene inscripción vigente y no registra antecedentes 
disciplinarios. 

Documento anexo:​
6_CERTIFICACION_JUNTA_CENTRAL_DE_CONTADORES_SALOMON_JANACET_1706
2026.pdf 

Solicitud:​
Se solicita tener por subsanada la observación relacionada con la vigencia del certificado de 
la Junta Central de Contadores del contador de PLES S.A.S. 

2.4. Subsanación de la tarjeta profesional y certificado JCC del contador 
independiente EMIRO MONSALVE PUELLO 

Observación formulada por el Comité Evaluador:​
“INTEGRANTE 1. PLES S.A.S. No aporta tarjeta profesional del contador publico 
independiente EMIRO MONSALVE PUELLO, conforme lo establecido en el AP: "El 
proponente debe anexar copia de la tarjeta profesional del Contador Público y del Revisor 
Fiscal, que suscriben y dictaminan los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2025."” 

Respuesta del proponente:​
Se aportan los documentos de acreditación profesional del contador público independiente 
EMIRO MONSALVE PUELLO, incluyendo certificado de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores y copia de la 
tarjeta profesional. 

El certificado JCC aportado indica que EMIRO MONSALVE PUELLO, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 73.569.986 y tarjeta profesional No. 306379-T, tiene inscripción 
vigente y no registra antecedentes disciplinarios. 

Documentos anexos:​
7_CONTADOR_EXTERNO_ JCC_EMIRO_MONSALVE_JUNIO_2026.pdf​
8_CONTADOR_EXTERNO_TARJETA_PROFESIONAL_EMIRO_MONSALVE.pdf 
9_CONTADOR_EXTERNO_PLES_CEDULA_EMIRO_MONSALVE.pdf 

Solicitud:​
Se solicita tener por subsanada la observación relacionada con los soportes profesionales 
del contador público independiente EMIRO MONSALVE PUELLO. 

2.5. Subsanación del Anexo No. 38 – Capacidad financiera 
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Observación formulada por el Comité Evaluador:​
“1.INTEGRANTE 1. PLES S.A.S. El valor de la UTILIDAD OPERACIONAL diligenciada en 
el anexo No. 38 difiere de la información de los EEFF 2025. 2.No se puede validar el Anexo 
38 del Integrante 2 Ingeniería Integrada FCN S.A.S, en razón a que no aporta EEFF 2025.” 

Respuesta del proponente:​
Se aporta el Anexo No. 38, correspondiente al CONSORCIO CATASTRO NACIONAL 
COLOMBIANO, con las cifras actualizadas y consistentes con los estados financieros 2025 
aportados por cada uno de los integrantes. 

El Anexo No. 38 consolida la información financiera de PLES S.A.S. e INGENIERÍA 
INTEGRADA FCN S.A.S., conforme a la regla aplicable a proponentes plurales, esto es, 
mediante la sumatoria de la información financiera de cada integrante para efectos de 
calcular los indicadores habilitantes. 

El documento incorpora las cuentas necesarias para verificar: 

●​ activo corriente; 
●​ activo total; 
●​ pasivo corriente; 
●​ pasivo total; 
●​ patrimonio; 
●​ utilidad operacional; 
●​ gastos de intereses. 

La información registrada en el Anexo No. 38 corresponde a los estados financieros 2025 
aportados en la presente subsanación. 

Documento anexo:​
10_ANEXO_38_CAPACIDAD_FINANCIERA_CONSORCIO_ACTUALIZADO.pdf 

Solicitud:​
Se solicita tener por subsanada la observación relacionada con el Anexo No. 38. 

3. COMPONENTE TÉCNICO / EXPERIENCIA 

3.1. Subsanación de la experiencia general – Contrato Biodesarrollo 

Observación formulada por el Comité Evaluador:​
“No se evidencia certifiacion de experiencia ya que en los documentos aportados no 
cunenta con la fecha de inicion y finalizacion del contrato, se solicita al oferente subsanar 
este documento” 

Respuesta del proponente:​
Con el fin de atender integralmente la observación formulada por el Comité Evaluador, el 
CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO aporta el expediente completo del 
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Contrato No. ADC-003-22-2022, celebrado entre BIO DESARROLLO Y SERVICIOS 
INDUSTRIALES S.A.S., en calidad de contratante, e INGENIERÍA INTEGRADA FCN 
S.A.S., en calidad de contratista. 

El expediente contractual aportado permite verificar de manera completa la existencia, 
alcance, plazo, ejecución y liquidación del contrato relacionado en la propuesta para 
acreditar experiencia general habilitante. 

En particular, el expediente contiene: 

1.​ Contrato No. ADC-003-22-2022, suscrito entre BIO DESARROLLO Y SERVICIOS 
INDUSTRIALES S.A.S. e INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S., cuyo objeto 
corresponde a la prestación de servicios de consultoría para la realización de 
estudios de títulos, análisis jurídico de la propiedad y gestión de la adquisición 
de predios en zonas de intervención para proyectos de saneamiento básico y 
agua potable en Barranquilla, Atlántico, por valor de $638.400.000 IVA incluido. 
El contrato también señala la ejecución sobre 1.500 predios en sectores del Distrito 
de Barranquilla. 

2.​ Otrosí Modificatorio y Aclaratorio No. 1 al Contrato No. ADC-003-22-2022, 
mediante el cual las partes adicionaron y aclararon el plazo de ejecución contractual, 
estableciendo que este sería de ocho (8) meses y veintiún (21) días, contados 
desde el 16 de marzo de 2022 hasta el 06 de diciembre de 2022. Dicho otrosí 
también dejó constancia de que la ejecución iniciaría el 16 de marzo de 2022 y que 
el contrato se regiría por normas de derecho privado. 

3.​ Acta de Inicio del Contrato No. ADC-003-22-2022, suscrita el 16 de marzo de 
2022, en la cual se identifica el contrato, las partes, el objeto, el valor, el plazo de 
ejecución, la ciudad de ejecución y se autoriza formalmente el inicio de la ejecución 
contractual desde el 16 de marzo de 2022 hasta el 06 de diciembre de 2022. 

4.​ Acta de Liquidación Bilateral del Contrato No. ADC-003-22-2022, suscrita el 01 
de febrero de 2023, en la cual las partes dejan constancia de que el contrato fue 
ejecutado entre el 16 de marzo de 2022 y el 06 de diciembre de 2022, que el 
objeto contractual fue cumplido satisfactoriamente, que los productos y servicios 
fueron recibidos a satisfacción, que el valor ejecutado y pagado corresponde al 
100% y que no quedaron saldos pendientes entre las partes. 

5.​ Certificación de ejecución y cumplimiento contractual, expedida por BIO 
DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., en la cual se certifica que 
INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S. ejecutó el Contrato No. ADC-003-22-2022, 
indicando fecha de suscripción, fecha de inicio, fecha de terminación, plazo, valor, 
estado ejecutado y liquidado bilateralmente, así como el alcance de los servicios 
ejecutados, entre ellos estudios de títulos, análisis jurídico de la propiedad, revisión 
de antecedentes registrales y documentales, elaboración de conceptos jurídicos, 
gestión para la adquisición de predios e informes técnicos y jurídicos. 

Es importante precisar que esta subsanación no incorpora una experiencia nueva ni 
modifica la oferta presentada. Se trata únicamente de la complementación documental del 
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contrato previamente relacionado en el Anexo No. 28, con el fin de acreditar las fechas y 
soportes de ejecución requeridos para su validación como experiencia general habilitante. 

Documento anexo:​
11_EXPEDIENTE_CONTRATO_ADC003222022_BIODESARROLLO_E_ING_INTEGRADA.
pdf 

Solicitud:​
Se solicita tener por subsanada la observación relacionada con el contrato de BIO 
DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., y reconocer el valor de dicha 
experiencia dentro del cálculo de experiencia general habilitante del Lote 1. 

3.2. Aclaración sobre experiencia específica – Anexo No. 29 

Observación formulada por el Comité Evaluador:​
En el componente técnico se realizaron anotaciones respecto de algunas certificaciones 
aportadas para acreditar experiencia específica: “NO CUMPLE CON LAS ACTIVIDADES 
PREVISTA PARA ESTE PUNTO. SE SOLICITA AL OFERENTE SUBSANAR LA 
CERTIFICACION”. No obstante, el informe preliminar reconoció el cumplimiento de la 
experiencia específica mínima del proponente plural, al validar predios y contratos 
suficientes para el Lote 1. 

Respuesta del proponente:​
El proponente aclara que no modifica el Anexo No. 29 ni pretende adicionar experiencia 
nueva en esta etapa. La experiencia específica mínima fue acreditada con los contratos y 
certificaciones aportadas inicialmente, los cuales permitieron al evaluador reconocer el 
cumplimiento del requisito de predios y contratos mínimos para el Lote 1. 

En consecuencia, se solicita mantener la calificación de CUMPLE en experiencia específica, 
toda vez que el requisito habilitante fue satisfecho con los documentos ya presentados en la 
oferta. 

Cordialmente, 

 

 

FIRMA 
HENRY DAVID SARMIENTO PERIÑAN  
CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO 
NIT: N/A 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.047.466.715 
CIUDAD: Cartagena de Indias  
DIRECCIÓN: Centro Histórico, Edificio Caja Agraria Oficina 408 
TELÉFONO: 3014376347  
CORREO ELECTRÓNICO: direcciondeproyectos@ples.com.co  
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 1DLF194841A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

03 08 2026 22 07 2026 00:00 22 11 2026 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO NAD: 486.228-0

CR 9 A NRO. 33  - 19 408 CARTAGENA, BOLIVAR 3014376347

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

Calle 72 # 12 -  65 oficinas 503 - 504 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.053.105-3

6019142205

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ****1,037,244,478.50

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL OBJETO DE LA POLIZA:
GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.026 de 2026 , CUYO OBJETO ES ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y LABORES OPERATIVAS, TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, NECESARIAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS
AREAS URBANO Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL IGAC CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSION BOLSA PAZ 2024.

LA PRESENTE AFIANZA LA OFERTA DE LOTE 1.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE POLIZA ES: INTEGRANTE 1 - INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS - NIT: 901267386 (PART. 50,0 %) INTEGRANTE 2 - PLES SAS - NIT:
901156404 (PART. 50,0 %)

$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

CONFIDENCE SEGUROS LTDA              194841         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL
ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.026 de 2026 , CUYO OBJETO ES
ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y LABORES OPERATIVAS, TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS, NECESARIAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE
ACTUALIZACION CATASTRAL DE LAS AREAS URBANO Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL IGAC CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSION BOLSA PAZ 2024
EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS - NIT: 901267386 (PART. 50,0 %)
INTEGRANTE 2 - PLES SAS - NIT: 901156404 (PART. 50,0 %)

RIESGO: CONSULTORIA
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                22/07/2026      22/11/2026    $1,037,244,478.50

FECHA ADJUDICACIÓN : 18/08/2026

11-45-101191777 2

11-45-101191777



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

DLF194841A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

03 08 2026 22 07 2026 00:00 22 11 2026 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO NAD: 486.228-0

CR 9 A NRO. 33  - 19 408 CARTAGENA, BOLIVAR 3014376347

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

Calle 72 # 12 -  65 oficinas 503 - 504 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.053.105-3

6019142205

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ****1,037,244,478.50$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

CONFIDENCE SEGUROS LTDA              194841         100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

11-45-101191777 2



FIRMA TOMADOR

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

 2DLF194841A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

BOGOTA 11BOGOTA, D.C.

03 08 2026 22 07 2026 00:00 22 11 2026 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO NAD: 486.228-0

CR 9 A NRO. 33  - 19 408 CARTAGENA, BOLIVAR 3014376347

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

Calle 72 # 12 -  65 oficinas 503 - 504 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.053.105-3

6019142205

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF194841A

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE                                                               IDENTIFICACION   PARTICIPACION
INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS                                            901267386-2           50.00
PLES SAS                                                                901156404-0           50.00

11-45-101191777 2

11-45-101191777



LA SUMA DE:

EXPEDIDO EN

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:

TARJETA:

OTROS:

CAJERO:

CHEQUE:

BD:

TRANSACCION TOTAL:

LA SUMA DE:

EXPEDIDO EN

FORMA DE PAGO

EFECTIVO:

TARJETA:

OTROS:

CAJERO:

CHEQUE:

BD:

TRANSACCION TOTAL:

OTROS CONCEPTOS DE PAGO VALOR

SUCURSAL FECHACODIGO

NIT.

CLAVE NOMBRE

RECIBIMOS DE:

POR CONCEPTO DE:

OTROS CONCEPTOS DE PAGO VALOR

SUCURSAL FECHACODIGO

NIT.

CLAVE NOMBRE

RECIBIMOS DE:

POR CONCEPTO DE:

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO PRIMA GASTO VALOR

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO PRIMA GASTO IVA VALOR

IVA RUNT

RUNT

SEGUROS DEL ESTADO S.A. RECIBO DE CAJA No.
 67268014

Nit. 860009578-6

BOGOTA, D.C. OFICINA PRINCIPAL  1 22/07/2026 0

63869550-CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO 486.228

OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
M/CTE.***********************************************************************

APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #1758347860

 BOGOTA - CU. PARTICULAR. - 101191777 - 0 7,260,711.35 20,000.00 1,383,335.16 0.00 8,664,046.51

 CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES
 CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES
 APROVECHAMIENTOS

-8,664,046.51
8,664,046.51

-0.51

BD  175834786   1-BANCO DE BOGOTA   8,664,046.00 0.00

0.00

0.00
8,664,046.00

0.00

 18299936 8,664,046.00

PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A. RECIBO DE CAJA No.
 67268014

7

BOGOTA, D.C. OFICINA PRINCIPAL  1 22/07/2026 0

63869550-CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO 486.228

OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
M/CTE.***********************************************************************

APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #1758347860

 BOGOTA - CU. PARTICULAR. - 101191777 - 0 7,260,711.35 20,000.00 1,383,335.16 0.00 8,664,046.51

 CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES
 CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES
 APROVECHAMIENTOS

-8,664,046.51
8,664,046.51

-0.51

BD  175834786   1-BANCO DE BOGOTA   8,664,046.00 0.00

0.00

0.00
8,664,046.00

0.00

 18299936 8,664,046.00

PAGUESTADO



Comercio Referencia 1
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 1758347860

Fecha Referencia 2
22 Jul 2026 12:45 NIT

Número de factura Referencia 3
1758347860 8600095786

Descripción del pago Valor del Pago
Internet $8.664.046

Número de comprobante Costo de la transacción
TR260722174536VxXKdb $ 0

Producto origen
Producto  
 **** 6994

Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

22 Jul 2026 12:45

NIT 902042943

Usuario: CARLOS ERNESTO GOMEZ SANCHEZ

Pago exitoso
CUS 502855427



ANEXO No. 5 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE 

APORTES PARAFISCALES – PERSONAS JURÍDICAS 

 

 

 

En mi condición de Representante Legal de PLES SAS, identificada con Nit 
901.156.404-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cartagena, me 
permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el 
pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
 

 
Dada en Cartagena de Indias a los (21 ) veintiún días del mes de julio 2026 

 
 
 

 
FIRMA  

 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: ANA ISABEL SANCHEZ OLIVEROS  
(REPRESENTANTE LEGAL PLES SAS) 
C.C: 20.619.870 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 5 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES 

PARAFISCALES – PERSONAS JURÍDICAS 
 

 

 
En mi condición de Representante Legal de INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS, 
identificada con NIT 901267386-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 
de Cartagena, me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha 
efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
Dada en Cartagena de Indias D.C. a los 21 días del mes de Julio 2026 

 
 
 

 
FIRMA   

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: FIORELA DE JESUS PARDO CORONADO  
(REPRESENTANTE LEGAL INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS) 

C.C: 1.047.427.220 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANEXO No. 10 

 

CERTIFICADO CUMPLIMIENTOSG-SST 

Resolución No. 0312 de 2019 

 

 

Ciudad y Fecha: Cartagena de Indias, D.T. y C., 21 de Julio de 2026 

 

 

Señores 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 

REF: Convocatoria Abierta No. 26 de 2026 

 

 

FIORELA DE JESUS PARDO CORONADO, identificado como aparece al pie de la 

firma, actuando en calidad representante legal de INGENIERIA INTEGRADA FCN 

SAS, identificada con NIT No. 901267386-2, identificado como aparece al pie de la 

firma, actuando como Responsable de SG-SST, en virtud del proceso de contratación 

en mención, certifico que la persona jurídica a la cual represento cuenta con un 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, en cumplimiento a la 

normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, 

Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la 

Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

Que, conforme a lo determinado en el Capítulo 1 de la Resolución No. 0312 de 2019, 

la compañía cuenta con el diseño e implementación de los Estándares Mínimos para 

empresas de 11 a 50 trabajadores clasificada con riesgo 1, el cual, conforme a la 

autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST a la fecha cuenta con una valoración: 

 

 

VALORACIÓN  
MARCAR CON UNA “X” LA OPCION 

QUE CORRESPONDE 

CRÍTICA  

MODERADAMENTE 
ACEPTABLE 

 

ACEPTABLE X 

 

Para dar cumplimiento al mismo, contamos con el personal idóneo que se encarga de 

la implementación, ejecución y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0312 de 2019. 



 

De igual manera, respecto de nuestro personal, manifiesto que daremos cumplimiento 

a los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normas 

aplicables en la materia, con el fin de garantizar el control de peligros y riesgos que 

puedan generarse en el desarrollo de las actividades propias de la ejecución del 

contrato. 

 

La presente certificación se expide a los 21 días del mes de julio del año 2026. 

 

 

 

 

Firma Representante Legal 
Nombre: 
FIORELA DE JESUS PARDO 
CORONADO 
No. Identificación: 1.047.427.220 
 

Firma Coordinadora HSEQ:  
Nombre: MARIA ANGELICA 
BENEDETTI APARICIO 
No. Identificación: 1.047.441.920 
No. De Licencia SG-SST: 492 de 02 de 
mayo 2017. 

 

 



 



2025 2024
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y equivalente al efectivo
Caja 1.500.000$                       1.500.000$                           
Cuentas de Ahorro 173.103.034$                   90.706.478$                         
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes -$                                    31.150.000$                         
Cuentas por cobrar a partes relacionadas -$                                    -$                                        
Anticipo de impuestos y contribuciones 77.588.985$                     57.063.507$                         
Total Activos Corrientes 252.192.019$                   180.419.985$                       

Propiedad Planta y equipo
Maquinaria y equipo 268.782.570$                   298.647.300$                       
Equipos de oficina 10.560.000$                     13.200.000$                         
Equipo de Computacion y comunicación 23.889.600$                     29.862.000$                         
Flota y equipo de transporte 146.610.000$                   162.900.000$                       
Depreciacion Acumulada 54.767.130-$                     54.767.130-$                         
Total Activos no Corrientes 395.075.040$                   449.842.170$                       

TOTAL ACTIVOS 647.267.059$                   630.262.155$                       

PASIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar
Obligaciones financieras -$                                    -$                                        
Proveedores 6.000.000$                       -$                                        
Otras cuentas por pagar
Retencion en la fuente por pagar 5.379.000$                       686.000$                               
Otras cuentas por pagar 47.434.993$                     -$                                        
Pasivo por impuestos
Renta y Complementarios 60.631.362$                     25.005.402$                         
Impuesto a las ventas por pagar 16.218.000-$                     2.064.000-$                           
Total Pasivos Corrientes 103.227.355$                   23.627.402$                         

TOTAL PASIVOS 103.227.355$                   23.627.402$                         

PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado 385.000.000$                   385.000.000$                       
Utilidad Acumulada 46.438.603$                     175.196.150$                       
Utilidad del ejercicio 112.601.101$                   46.438.603$                         
Total Patrimonio 544.039.704$                   606.634.753$                       
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 647.267.059$                   630.262.155$                       

ANA ISABEL SANCHEZ OLIVEROS
C.C 20.619.870

REPRESENTANTE LEGAL

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

SALOMON JUNIOR JANACET MARTINEZ
C.C 1.143.387.950

CONTADOR PUBLICO T.P 255655-T

PLES SAS NIT 901.156.404-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 2025 Y 2024



2025 2024
Ingresos por Actividad Ordinaria 966.166.546$                    2.700.231.345$                   
Descuentos y Devoluciones 499.900-$                            944.941.176-$                      
Ingresos por Actividad Ordinaria Netos 965.666.646$                    1.755.290.169$                   
Costos de Actividad Ordinaria 515.595.762$                    1.114.459.456$                   

Utilidad Bruta 450.070.884$                    640.830.713$                      

Impuestos 1.262.403$                         3.201.353$                           
Intereses -$                                     -$                                       
Seguros 7.869.772$                         -$                                       
Servicios 70.048.987$                      33.259.639$                         
Gastos Legales 3.447.600$                         -$                                       
Gastos de viaje 56.130.760$                      1.698.939$                           
Depreciacion 54.767.130$                      54.767.130$                         
Otros gastos 83.311.770$                      476.553.591$                      
Gastos operacionales 276.838.422$                    569.480.652$                      
Utilidad Operacional 173.232.463$                    71.350.061$                         

Otros Ingresos 136.211$                            93.944$                                 
Gastos No Operacionales 136.211$                            -$                                       
Utilidad Antes de Impuestos 173.232.463$                    71.444.005$                         
Impuesto de Renta y Complementarios 60.631.362$                      25.005.402$                         
Utilidad o Perdida del periodo 112.601.101$                    46.438.603$                         

Otros Resultados Integrales
Participacion de ORI de Asociada -$                                     -$                                       
Resultado Integral del Año 112.601.101$                    46.438.603$                         

ANA ISABEL SANCHEZ OLIVEROS
C.C 20.619.870

REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.143.387.950

CONTADOR PUBLICO T.P 255655-T

PLES S.A.S NIT 901.156.404-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 2024 Y 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

SALOMON JUNIOR JANACET MARTINEZ



DESCRIPCION SALDO 31 DIC 2024 AUMENTO DISMINUCION SALDO 31 DIC 2025 VARIACION
Capital Suscrito y pagado 385.000.000$           -$                                       -$                         385.000.000$                    -$                       
Reserva Legal -$                           -$                                       -$                         -$                                     -$                       
Utilidad o perdida del ejercicio 175.196.150$           112.601.101$                       175.196.150-$         112.601.101$                    112.601.101$      
Resultados Acumulados 46.438.603$             -$                                       -$                         46.438.603$                      46.438.603$        
Totales 606.634.753$           112.601.101$                       175.196.150-$         544.039.704$                    159.039.704$      

ANA ISABEL SANCHEZ OLIVEROS
C.C 20.619.870

REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.143.387.950

CONTADOR PUBLICO T.P 255655-T

PLES SAS NIT 901.156.404-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN 2024 Y 2025
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

SALOMON JUNIOR JANACET MARTINEZ



2025 2024
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Ganancia del período 112.601.101$                               46.438.603$               
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo
Depreciación de propiedades, planta y equipo 54.767.130$                                 54.767.130$               
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS DE OPERACIÓN
(Aumento) en deudores clientes -$                                               31.150.000-$               
(Aumento) en anticipos a proveedores -$                                               -$                             
(Aumento) en promesas de compraventa -$                                               -$                             
(Aumento) en anticipos de impuestos 77.588.985-$                                 57.063.507-$               
(Aumento) en cuentas por cobrar a trabajadores -$                                               -$                             
(Aumento) en deudores varios -$                                               -$                             
(Aumento) en inventarios -$                                               -$                             
(Aumento) en diferidos -$                                               -$                             
(Aumento) en activos por impuesto diferido -$                                               -$                             
Aumento en proveedores y cuentas por pagar -$                                               -$                             
Aumento en impuestos corrientes por pagar 97.227.355$                                 23.627.402$               
Aumento en beneficios a empleados por pagar -$                                               -$                             
Aumento en otros pasivos (anticipos de clientes) -$                                               -$                             
Dismunución en deudores clientes -$                                               -$                             
Dismunución en deudores varios -$                                               -$                             
Disminucuón en activos por impuesto diferido -$                                               -$                             
EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 187.006.601$                               36.619.628$               

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Compras de propiedades, planta y equipo -$                                               5.110.000-$                  
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -$                                               5.110.000-$                  

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Préstamos recibidos -$                                               -$                             
Pago de préstamos e intereses -$                                               -$                             
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -$                                               -$                             

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 160.479.362$                               82.080.717$               
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 12.623.672$                                 10.125.761$               
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 173.103.034$                               92.206.478$               

ANA ISABEL SANCHEZ OLIVEROS
C.C 20.619.870

REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.143.387.950

CONTADOR PUBLICO T.P 255655-T

PLES SAS NIT: 901.156.404-0
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

SALOMON JUNIOR JANACET MARTINEZ



 

 
 

 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
PLES S.A.S NIT: 901.156.404-0 

 
 

 
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el año que termina el 31 de 

diciembre de 2025 

 
1. Información General 

 
PLES S.A.S, es una empresa privada, identificada con NIT: 901.156.404-0 tiene su domicilio principal en la 
ciudad de Cartagena - Bolívar en la Diagonal 23 A No. 47 07, constituida mediante matricula No 09-390012- 
12 del 16 de Febrero 2018 Cámara de Comercio de Cartagena. Su objeto social: en su calidad de sociedad 
por acciones simplificadas tiene como objeto social, el Desarrollar labores operativas que sirvan de insumo 
para adelantar los procesos de formación, actualización y conservación catastral, así como los 

procedimientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados! conforme a la regulación que para 
el efecto expida el Gobierno Nacional de Colombia. 2) Elaboración de productos cartografía básica oficial. 3) 
Operación, prestación y explotación de las actividades y los servicios de diseño, formulación, seguimiento, 
evaluación, promoción, aplicación, e implementación de políticas, planes, estrategias, programas y proyectos 
asociados a BIENES TIC: Equipos y aparatos periféricos, terminales, equipos de comunicaciones, equipos 
electrónicos de consumo, componente y bienes TIC diversos; a PRODUCCIONES DE SERVICIOS TIC: 
negocios, producción de software y servicio de licencias, Servicios de Consultoría en TIC, Servicios de 
telecomunicaciones. 

 
2. Bases de elaboración y políticas contables 

 
Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y sus modificatorios que incorpora la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). 

 
Bases de consolidación: Los estados financieros de la PLES S.A.S Son individuales. Por tanto, no aplica 
bases de consolidación. 

 
Inversiones en asociadas: Las inversiones en asociadas se contabilizan al costo menos cualquier pérdida 
por deterioro de valor acumulada. Los ingresos por dividendos de inversiones en asociadas se reconocen 
cuando se establece el derecho a recibirlos por parte del Grupo. Se incluyen en otros ingresos. 

 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias: Los ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de la venta de bienes se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. 

 
Costos por préstamos: Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que 

se incurren. 

 
Impuestos, Gravámenes y Tasas: La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 

35% en 2025, por el método de causación, sobre la mayor entre la renta presuntiva o la renta líquida fiscal 



El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y 
pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias 
temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se 
espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para 
todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier 
pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre 
la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen. 

 
El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se 

informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se 
reconoce en el resultado del periodo. 

 

Uso de Estimaciones: La preparación de los estados financieros de acuerdo con el nuevo marco de 
información contable, requiere que la Administración haga estimaciones y presunciones que podrían afectar 
los importes registrados de los activos, pasivos y resultados. 

 
Una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, o al importe del 

consumo periódico de un activo, que procede de la evaluación de la situación actual de los activos y pasivos, 
así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con éstos. Los cambios en 
estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos acontecimientos y, por consiguiente, no son 
correcciones de errores. Cuando sea difícil distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una 
estimación contable, el cambio se tratará como un cambio en una estimación contable. 

 
Transacciones en Moneda Extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera se efectúan de acuerdo con las normas legales vigentes y se 
registran a las tasas de cambio aplicables en la fecha que ocurren. La moneda funcional de la Entidad es el 
peso colombiano y la moneda de reporte es el dólar americano. Los saldos denominados en moneda 
extranjera están expresados en pesos colombianos a las tasas de cambio de cierre. 

 
Propiedad, Planta y Equipo: Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 

 
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su 
vida útil estimada, aplicando el método de lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se 
utilizan las siguientes vidas útiles y valor residual: 

 

Tipo de Activo Vida Útil Valor Residual 

Edificios Entre 50 y 100 años Entre 0% y 25% 

Muebles y Enseres Entre 3 y 12 años Entre 0% y 3% 

Equipo de Cómputo Entre 1 y 5 años Entre 0% y 1% 

Maquinaria y Equipo Entre 5 y 12 años Entre 0% y 5% 

Vehículos Entre 3 y 10 años Entre 0% y 5% 

 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o 

valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las 

nuevas expectativas. 
 
 

La utilidad o pérdida en la venta o retiro de propiedad, planta y equipo es reconocida en las 



operaciones del año en que se efectúa la transacción. Los desembolsos normales por mantenimiento y 

reparaciones son cargados a gastos. 

 
Activos intangibles: Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al 
costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de 
la vida estimada de cinco años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un 
cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la 
amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 
Intangible Vida Útil Valor Residual 

Software 10 años 0% 

Licencias 12 meses 0% 

 

Intangibles: El crédito mercantil (Good will) representa el exceso de costo de adquisición sobre el de 
mercado de los activos identificables a la fecha de compra; el cual es amortizado por el método de línea 
recta durante el período estimado de beneficio esperado, sin exceder de 10 años. 

 
Deterioro del valor de los activos: En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, 
plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que 
esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del 
valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 
relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe 
en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los 
inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) 
con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de 
partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de 
terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 

 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de 
activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta 
menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido 
determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) 
en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en 
resultados. 

Arrendamientos: Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que los 
términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad del activo arrendado a la Entidad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 

 
Los derechos sobre los activos mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos de la 
Entidad al valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente de los pagos 
mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El correspondiente pasivo con el arrendador se 
incluye en el estado de situación financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos 
del arrendamiento se distribuyen entre cargas financieras y reducción de la obligación del arrendamiento, 
para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los cargos financieros se 
deducen en la medición de resultados. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en 
propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la 
misma forma que para los activos que son propiedad de la Entidad. 



Las rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una base lineal a lo largo 

del plazo del arrendamiento correspondiente. 

 
Inventarios 

 
Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta menos los costos de 

terminación y venta. El costo se calcula aplicando el método de promedio ponderado 
 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: La mayoría de las ventas se realizan con condiciones 
de crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía 
más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando 
el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los 
deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia 
objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una 
pérdida por deterioro del valor. 

 
Deterioros deudores comerciales y otras cuentas por cobrar: El deterioro para cuentas de difícil cobro 

se revisa y actualiza con base en el análisis del riesgo, en su recuperación y evaluaciones efectuadas por la 
Administración. 

 
Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en 
libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa 
de interés efectivo original del activo. Si este instrumento financiero tiene una tasa de interés variable, la tasa 
de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor será la tasa de interés efectiva actual, 
determinada según el contrato. 

 

 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo: El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el 

disponible en bancos y las inversiones con vencimiento dentro de los tres meses siguientes a su adquisición 
con un riesgo insignificante en los cambios de valor. 

 
Acreedores comerciales: Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito 
normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera 
se convierten a la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por 
cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos. 

 
Obligaciones Laborales: Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos 
empleados en la fecha de su retiro de la Entidad. El importe que reciba cada empleado depende de la fecha 
de ingreso, modalidad de contratación y salario. Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 12% 
anual sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. Si el retiro es injustificado, el empleado tiene 
derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el salario, los cuales se 
causan en el momento del pago. 

 
La Compañía hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral: salud, riesgos profesionales 
y pensiones, a los respectivos fondos privados de pensiones o al Instituto de Seguro Social (Nombre del 
Fondo) quienes asumen estas obligaciones en su totalidad. 

 
Además, las citadas leyes requieren que las empresas paguen pensiones de jubilación a los empleados que 
cumplan ciertos requisitos de edad y tiempo de servicio. El pasivo por pensiones se determina mediante 
estudios realizados por actuarios reconocidos bajo parámetros fijados por el Gobierno Nacional. 



3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: 
 

 
El efectivo incluye los depósitos en cuentas Caja y valores de inmediata realización y se reconocen a su valor 
razonable, los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en Caja. 

 

Detalle cuentas 2.025 2.024 

Saldo en cajas 1.500.000 1.500.000 

Saldo en Cuentas corrientes y de ahorros 173.103.034 90.706.478 

Total, efectivo y equivalentes efectivo 174.603.034 92.206.478 

 

 

4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 
 

 
Este rubro lo conforman, Cuentas por cobrar a clientes, Cuentas por cobrar a Socios, los anticipos de 

impuestos y contribuciones en renta, y deudores varios; A Dic 31 por los años terminados comprende los 

siguientes saldos: 

 

Concepto 2.025 2.024 

Clientes 0 31.150.000 

Cuentas Por Cobrar a Partes relacionadas 0 0 

Total Cuentas comerciales por cobrar neto 0 31.150.000 

 
 
 

 
5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO: 

 

 
La propiedad, planta y equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o negociabilidad 
y representan bienes de plena propiedad de la Compañía. 

 
El siguiente es el detalle a diciembre 31 de 2025: 

 

 
  

Muebles y enseres 

 

Equipo de 
computo 

Maquinaria y 
equipo 

Flota y 
equipo de 
Transporte 

 

Total 

Saldo a 31 12 2025 10.560.000 23.889.600 268.782.570 146.610.000 449.842.170 

Adiciones 0 0 0 0 

 

0 

Menos Depreciación a 
31 12 2025 

-2.640.000 -5.972.400 -29.864.730 -16.290.000 -54.767.130 

Saldo libro 31-12-2025 7.920.000 17.917.200 238.917.8840 13.032.0000 395.075.040 



6. PASIVOS POR IMPUESTOS: 

 
Comprende las obligaciones tributarias por concepto de Impuesto a las ganancias, industria comercio, impuesto a las 
ventas IVA y retención en la fuente pendientes de pagos; al 31 de Diciembre de 2025 comprendía los siguientes saldos: 

 

 

Descripción 2.025 2.024 

Retención en la fuente 5.379.000 686.000 

Impuesto de Renta  25.005.402 

Iva por pagar -16.218.000 -2.064.000 

Total, Impuestos corrientes por pagar 23.627.402 

 
 

 
7. PATRIMONIO: 

 
El patrimonio incluye todos los aportes realizados por los propietarios de la entidad. La composición accionaria de Ples SAS., 
está conformada en un 100% por capital privado y todas sus acciones son ordinarias las cuales no presentan restricción 
alguna, el número de acciones autorizadas son trescientos ochenta y cinco mil (385.000) acciones con un valor nominal 
de $1.000 (mil pesos). 

 

 

 
8. INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 
Los ingresos de la empresa comprenden el valor de las ventas netas representadas en los servicios. 

 

Concepto 2025 2024 

Servicios 1.755.290.169 

Total ingresos Actividades Ordinarias 965.666.646 1.755.290.169 

 
 
 

 
9. COSTOS DE VENTAS 

 
Representa los costos directos e indirectos necesarios en la prestación de servicios 

 

Concepto 2025 2024 

Costo del Servicios 1.114.459.456 

Total, Costos de Servicios 

60.631.362

49.792.632

965.666.646

515.595.762

515.595.762  1.114.459.456



10. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
Son los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social de la entidad y se registran sobre la base de la causación las 

sumas en que se incurren en este rubro son las que están directamente relacionadas con la gestión encaminadas a la 

dirección, planeación organización de las políticas establecidas para el desarrollo de las actividades de administración de 

la empresa. 

 

Concepto 2025 2024 

Impuestos  3.201.353 

Intereses 0 0 

Seguros 7.869.772 0 

Servicios 33.259.639 

Gastos Legales 0 

Gastos Viajes 1.698.939 

Depreciaciones 54.767.130 54.767.130 

Otros Gastos  476.553.591 

Total Gastos de administración 590.480.652 

 

 
11. GASTOS DE FINANCIEROS 

 
Estos gastos financieros corresponden a los Gravámenes por los retiros bancarios, y los gastos por comisiones corresponden 

a trasferencias financieras por pagos a proveedores, empleados y las trasferencias a proveedores. 

 

 

Concepto 2025 2024 

Gravamen movimientos financieros 2.524.805 6.402.706 

Gastos Bancarios  0 

Total Gastos financieros 6.402.706 

 

 
12. GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS 

 
Las siguientes partidas se han reconocido como gastos (ingresos) para determinar la ganancia antes de impuestos: 

 

 

Operaciones continuadas 2.025 2.024 

Ingresos de Servicios Brutos 

Menos costo de ventas  

Igual a ganancia bruta 640.830.713 

   

Menos gastos de administración -569.480.652 

Mas otros ingresos 93.944 

Menos Gastos no operacionales 0 

Igual a resultado de actividades de 
operación 71.350.061 

136.211

-136.211

965.666.646 1.755.290.169

3.447.600

56.130.760

136.211

-515.595.762 -1.114.459.456

-276.838.422

450.070.884

173.232.463

2.661.016

1.262.403

83.311.770

70.048.987

276.838.422



13. GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANACIAS 

 

impuestos a las ganancias de Renta y Complementarios del año 2025. 

 

 

Concepto 2025 2024 

Impuesto a las Ganancias de Renta y complementarios  25.005.402 

Total Gastos por impuestos 25.005.402 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA ISABEL SANCHEZ OLIVEROS SALOMON JUNIOR JANACET MARTINEZ 

C.C 20.619.870 DE CARTAGENA C.C 1.143.387.950 DE CARTAGENA 

REPRESENTANTE LEGAL  CONTADOR PUBLICO T.P.255655-T 

60.631.362

60.631.362

El impuesto a las ganancias se calcula al 35% de la ganancia evaluable estimada para el año. Corresponde a 60.631.362 por



Notas DIC 2025

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 1 265.500.000$             
Activos financieros
Deudores comerciales y otros 2 3.064.495.000$          
Inventarios 3 1.520.000.000$          
Pagos anticipados
Total activos corrientes 4.849.995.000$       

Activos no corrientes
Activos financieros
Deudores
Propiedades de inversión
Propiedades, planta y equipo 4 394.000.000$             
Activos intangibles
Activos por impuestos diferidos
Total activos no corrientes 394.000.000$          
Total activos 5.243.995.000$       

PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos corrientes
Obligaciones financieras
Proveedores 5 6.800.000$                
Costos y Gastos por pagar 6 2.326.000$                
Impuestos corrientes por pagar 7 170.183.148$             
Retenciones y Aportes de Nomina 8 3.474.204$                
Obligaciones Laborales 9 54.991.120$              
Anticipos y avances recibidos
Total pasivos corrientes 237.774.472$          

Pasivos no corrientes
Anticipos y avances recibidos a largo plazo
Provisiones
Pasivos por  impuesto diferido
Total pasivos no corrientes -$                              
Total pasivos 237.774.472$          

INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S.
NIT.  901.267.386-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025

GRUPO NIIF - 2



Patrimonio 
Capital Social en acciones 10 1.694.390.000$          
Reservas Legales 10 145.080.470$             
Utilidad o perdida Operacional 10 668.696.976$             
Utilidades acumuladas 10 2.498.053.082$          

Total patrimonio 5.006.220.528$       
Total pasivos y patrimonio 5.243.995.000$       

 

  _________________________________

  FIORELA DE JESUS PARDO CORONADO                     GUSTAVO A. MARTINEZ UPARELA
      CC. 1.047.427.220 de Cartagena                                                  Contador Publico
           Representante Legal                                                                 T.P. - 226727-T

DAVID G. WARD DE LA CRUZ
Revisor Fiscal

T.P. - 48900 -T

___________________________________



Notas DIC 2025

Ingresos de actividades ordinarias 11 32.030.733.000$       

Devoluciones, rebajas y descuentos 12 24.505.831.000$       

Ingresos brutos 7.524.902.000$     

Costo de ventas y prest. de servicios 13 6.205.653.000$        

Ganancia bruta 1.319.249.000$     

Otros ingresos 14 25.532$                   

Gastos de ventas y distribución

Gastos de administración 15 279.248.453$           

Utilidad Operacional 1.040.026.079       

Gastos no operacionales o financieros 16 10.236.200$             
Gastos de Intereses 16 1.025.300$               

Utilidad antes de impuestos 1.028.764.579$     

Gasto por impuesto a la Renta 17 360.067.603             

Utilidad Neta 668.696.976$        

 

         _________________________________

    FIORELA DE JESUS PARDO CORONADO                 GUSTAVO A. MARTINEZ UPARELA
            CC. 1.047.427.220 de Cartagena                                          Contador Publico
                Representante Legal                                                          T.P. - 226727-T

___________________________________
DAVID G. WARD DE LA CRUZ

Revisor Fiscal
T.P. - 48900 -T

INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S.
NIT. 901.267.386-2

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025

GRUPO NIIF - 2



INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S.

NIT.901.267.386-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025

GRUPO NIIF - 2

CAPITAL SOCIAL RESERVA REVALORIZACION UTILIDAD GANANCIAS TOTAL

LEGAL PATRIMONIO NETA ACUMULADAS

Saldo a diciembre 31 de 2024 1.694.390.000$     83.085.773$      286.058.739$     2.211.994.343$     4.275.528.855         

-                           

Capital Social -                           

Ganancias acumuladas -                           

Reserva  Legal   año  2025 61.994.697$         61.994.697              

Traslado Ganancias  año 2024 (286.058.739)         286.058.739              (0)                              

Revalorización del Patrimonio -                           

Utilidad neta 2025 668.696.976$         668.696.976            

Ajuste  a  Ganancias Años Anteriores -                          -                           

-                           

-                           

Saldo a Diciembre 31 de 2025 1.694.390.000       145.080.470      668.696.976       2.498.053.082       5.006.220.528         

Total  Patrimonio año 2025 5.006.220.528

 

     FIORELA DE JESUS PARDO CORONADO                               

CC. 1.047.427.220 de Cartagena

Representante Legal

Revisor Fiscal

T.P. - 48900 -T

GUSTAVO A. MARTINEZ UPARELA

Contador Publico 

T.P. - 226727-T

___________________________________
DAVID G. WARD DE LA CRUZ



DIC 2025

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Ganancia del periodo 668.696.976$                      

Depreciacion acumulada 17.385.000$                        

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 686.081.976$                   

CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES

(-) Aumento (+) Disminución Deudores 186.470.616$                      

(-) Aumento en Inventarios (950.000.000)$                     

(+) Aumento Proveedores 1.600.000$                          

(+) Aumento (-) Disminución Cuentas por Pagar (5.274.000)$                         

(+) Aumento (-) Disminución en Imptos Gravamenes y Tasas 86.079.069$                        

(+) Aumento (-) Disminución Retenciones y Aportes de Nomina 1.737.082$                          
(+) Aumento Obligaciones Laborales 18.195.560$                        

(+) Aumento (-) Disminución Otros Pasivos

FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (661.191.673)$                  

ACTIVIDADES DE INVERSION

Compra de propiedad planta y equipo (61.385.000)$                       

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (61.385.000)$                    

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Actividades Patrimoniales o capitalizacion
Reserva legal 61.994.697$                        

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 61.994.697$                      

AUMENTO O DISMINUCION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 25.500.000$                      

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO 240.000.000$                      

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 265.500.000$                   

   ____________________________________                           ________________________________

INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CON CORTE A DICIEMBRE  31  DE 2025

GRUPO NIIF - 2

NIT. 901.267.386-2

DAVID G. WARD DE LA CRUZ

Revisor Fiscal

__________________________________________

T.P. - 48900 -T

FIORELA DE JESUS PARDO CORONADO                             GUSTAVO A. MARTINEZ UPARELA

CC.1.047.427.220 de Cartagena                                                          Contador Publico

Representante Legal                                                                         T.P. - 226727-T
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2025 
 

Nosotros el representante legal Sra. FIORELLA DE JESUS PARDO CORONADO 

identificada con la CC. 1.047.427.220 de Cartagena – Bolívar, y el Contador Sr. 
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ UPARELA identificado con la CC. 1.047.379.805 de 
Cartagena – Bolívar, certificamos que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad 
el Estado de Situación Financiera, el Estado Integral de Resultados, el Estado de 
cambios en el patrimonio y el Estado de Flujos de efectivo con corte a diciembre 31 de 
2025, de la sociedad INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S. identificada con NIT. 
901.267.386-2, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 
de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 2015, prepara sus estados financieros 
de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 
Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).  
La contabilidad de los estados financieros de la empresa o ente económico, se ciñe a 
las Normas Internacionales De Información Financiera Para Pequeñas Y Medianas 
Empresas (NIIF para PYMES). Decreto 3022 de 2013. Las correspondientes notas que 
forman parte de las revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados 
financieros Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido 
aplicadas uniformemente. Bajo este precepto podemos certificar e informar que:  
 
➢ Las cifras incluidas en la información financiera son fielmente tomadas de los libros 

de contabilidad y de sus respectivos auxiliares.  
 

 
➢ No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre 
los estados financieros enunciados.  
 

 
➢ Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro 

de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus 
gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, así como 
también las garantías que hemos dado a terceros.  
 

 
➢ Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con 
las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio 
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con corte a diciembre 31 de 2025, Valuados utilizando métodos de reconocido valor 
técnico.  

 
➢ Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 

hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.  
 
➢ No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran 

ajuste o revelaciones en los estados financieros.  
 

 
➢ En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software 

utilizado en la entidad está completamente licenciado basado en los sistemas bajo 
nube cumpliendo con propiedad intelectual (SIIGO NUBE PREMIUM). 
 

 
➢ La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad de acuerdo con el Decreto 

1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones de seguridad social   y parafiscales 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes en consonancia 
con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 
 
 
 
 
 

Cordialmente; 

 

 

____________________________                  ______________________________ 

FIORELLA DE J. PARDO CORONADO         GUSTAVO A. MARTINEZ UPARELA 
Representante Legal                                                    Contador Público 
CC. 1.047.427.220 de Cartagena                                   TP- 226727 - T 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S. es una empresa Constituida de acuerdo a las leyes 

colombianas, identificada con NIT número 901.267.386-2, cuyo domicilio principal es la 

Ciudad de Cartagena, Bolívar, BRR SAN PEDRO MZ 4 LT 6, creada mediante documento 

Privado del 21 de febrero de 2019, otorgado en Cartagena, inscrito en esa Cámara de 

Comercio el 20 de marzo de 2019 bajo el número 148,020 del Libro IX del Registro 

Mercantil, bajo la Matrícula No.: 09-412680-12, cuya duración se estableció 

indefinidamente.  

2 RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

2.1 Bases de Presentación 

2.1.1 Normas contables aplicadas - La empresa, de conformidad con las disposiciones 
vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por el Decreto 2420 de 
2015, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad 
y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus 
interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

 

INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S. se encuentra clasificada en el grupo 2 de 
acuerdo a las NIIF - MIPYMES 

 

2.2 Bases de elaboración  
 

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la norma de información 

financiera para microempresas (NIIF) emitidas de acuerdo a la ley 1314 del año 2009 

expedida por el gobierno Colombiano. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, en general 

costo histórico basado en el valor razonable de las transacciones. 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir 

un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de 

medición. 

Están presentados en pesos colombianos, que es la moneda de presentación de la entidad. 

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las microempresas 

exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contable en transacciones y 

hechos. Las políticas contable más importantes de la entidad se establecen en la nota 3.  
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2.3 Importancia relativa y materialidad 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa 

o materialidad. 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido 

a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 

circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

2.4 Propiedades planta y equipo 
 

Son activos tangibles que poseen para el uso, para arrendarlos a terceros o para propósitos 

administrativos; y que se esperan utilizar durante más de un periodo. 

Esta partida incluye los bienes bajo arrendamiento financiero, se medirán las partidas de 

propiedades, plantas y equipos por su costo en el momento del reconocimiento inicial, tras 

su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada.  

Solo se reconocen propiedades, plantas y equipos “si y solo si” duran más de un año y que 

hayan tenido un costo (NIIF PYMES, párrafo 17.b) 

Método de Depreciación: Método Lineal 

Método Inicial: Costo histórico  

Método Posterior: Costo- Depreciación- Deterioro 

Vidas útiles asignadas: Inmuebles-20 años 

Vehículos, automotores y computadores- 5 Años   

 

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados 

con ese elemento catalogado como propiedad, planta y equipo, y  

b) El costo o valor económico del elemento puede medirse con fiabilidad.  

 

La empresa reconocerá elementos catalogados como propiedad, planta y equipo, de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

Tipo de Activo Método de 
Depreciación 

Vida Útil en 
Años 

Valor de 
Desmantelamiento 

Valor 
Residual 

Equipo de 
Computación y 
Comunicación 

Línea Recta  
5 

 
0 

 
0 
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Muebles y 
Enseres 

Línea Recta 10 0 0 

Construcciones 
y edificaciones. 

Línea Recta  
100 

 
0 

10% de su 
valor de 

adquisición 

Flota y equipo 
de transporte 

Línea recta  
5 

 
0 

1% de su 
valor de 

adquisición 

 

La empresa registrará las partidas de propiedades, planta y equipo por su costo en el 

momento del reconocimiento inicial (adquisición o incorporación del elemento en los 

estados financieros). 

El costo se compone de: 

1. El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 

aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas. 

2. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 

las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de 

entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que 

el activo funciona adecuadamente. 

3. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así 

como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre la 

entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho 

elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal periodo. 

Los valores económicos asociados con las operaciones durante la construcción o desarrollo 

de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si dichas 

operaciones no son necesarias para ubicar el elemento de propiedad, planta y equipo, en 

su lugar y condiciones de funcionamiento previstos. 

Si al adquirir el elemento de propiedad, planta y equipo; su pago se aplaza más allá de los 

términos normales de crédito; el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 

La entidad medirá todas las partidas de propiedades, planta y equipo, después de su 

reconocimiento inicial (después de adquirirlas) al costo menos la depreciación acumulada 

y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado.  

La entidad reconocerá las cuantías o valores económicos del mantenimiento (diario o 

mensual), de una partida de propiedad, planta y equipo, en los resultados del periodo en el 

que incurra en dichos costos.  
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2.4.1 Depreciación. La depreciación es la distribución sistemática del importe 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. La empresa, seleccionará un 
método de depreciación que refleje el patrón con base en el cual se espera consumir 
los beneficios económicos futuros del activo. Los métodos posibles de depreciación 
incluyen el método lineal, el método de depreciación decreciente y los métodos 
basados en el uso. 
El importe depreciable de un activo equivale al costo del activo menos el valor 

residual. 

El valor residual es el importe estimado que una entidad podría obtener en el 

momento presente por la disposición de un activo, después de deducir los costos de 

disposición estimados, si el activo hubiera alcanzado ya la antigüedad y las demás 

condiciones esperadas al término de su vida útil. 

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos 

que otra política basada en la NIIF para PYMES o en las normas que le adicionen, 

modifiquen o sustituyan; requiera que el cargo por depreciación se reconozca como 

parte del costo de un activo. 

Los valores residuales y la vida útil estimada de las propiedades planta y equipo se 

deberán revisar periódicamente para determinar que el método y periodo de 

depreciación corresponden a los beneficios económicos que de estas propiedades 

se ha previsto. 

Los factores detallados a continuación podrían indicar que ha cambiado el valor 

residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa, anual más 

reciente, a saber: 

• Un cambio en el uso del activo,  

• Un desgaste significativo inesperado, 

• Avances tecnológicos y  

• Cambios en los precios de mercado 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 

es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar 

de la forma prevista por la administración. La depreciación de un activo cesa cuando 

se da de baja en cuentas. 

2.4.2 Vida útil. Para determinar la vida útil de un activo, la empresa deberá considerar 
todos los factores siguientes:  
 
a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la 

capacidad o al producto físico que se espere del mismo.  

b) El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales 

como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa 
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de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el 

activo no está siendo utilizado.  

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios en la 

demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo.  

d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales 

como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados.  

2.4.3 Deterioro. En cada fecha sobre la que se informa; la empresa evaluará si sus 
activos clasificados como propiedades, planta y equipos se han visto deteriorados. 
De ser así; la entidad reconocerá, medirá y revelará dicho deterioro; con base en lo 
establecido en la NIIF para PYMES y en especial en la sección 27 – Deterioro del 
Valor de los Activos. 

 

2.4.4 Baja en cuentas. Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en 
cuentas por las siguientes razones: 

 

• Por su disposición 

• Por no obtención de beneficios económicos futuros por su uso o por su 

disposición. 

Al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce dicha 

pérdida en el resultado del período. 

 

2.5 Arrendamientos 
 

2.5.1 La compañía como arrendatario. Los activos mantenidos bajo arrendamientos 
financieros se reconocen como activos de la Compañía a su valor razonable, al inicio 
del arrendamiento, o si éste es menor, al valor actual de los pagos mínimos del 
arrendamiento. El pasivo correspondiente al arrendador se incluye en el estado de 
situación financiera como una obligación bajo arrendamiento financiero. 
Los pagos por arrendamiento son distribuidos entre los gastos financieros y la 

reducción de las obligaciones bajo arrendamiento a fin de alcanzar una tasa de 

interés constante sobre el saldo restante del pasivo. Los gastos financieros son 

cargados directamente a ganancias o pérdidas, a menos que pudieran ser 

directamente atribuibles a activos calificables, en cuyo caso son capitalizados 

conforme a la política general de la Compañía para los costos por préstamos (ver 

nota 3.19). Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos 

en los periodos en los que sean incurridos. 

Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando 

el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo 

que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más 
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adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el 

usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en 

los periodos en los que sean incurridos. 

 

2.6 Activos Financieros 
 

2.6.1 Préstamos y cuentas por cobrar. Los préstamos y cuentas por cobrar son activos 
financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no se encuentran 
cotizados en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por cobrar (incluyendo 
las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, saldo bancario y efectivo, entre 
otros (describa) se miden a costo amortizado usando el método de interés vigente 
menos cualquier deterioro.  
El ingreso por intereses es reconocido al aplicar la tasa de interés vigente, salvo a 

las cuentas por cobrar a corto plazo cuando el efecto de no descontar no es 

significativo. 

2.6.2 Deterioro de activos financieros. Los activos financieros distintos a aquellos 
designados al valor razonable con cambios en los resultados son probados por 
deterioro al final de cada periodo sobre el cual se informa. Un activo financiero estará 
deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de 
uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo 
y los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero se han visto afectados.  
Para las inversiones patrimoniales disponibles para la venta, se considera que una 

caída significativa o prolongada en el valor razonable del título valor por debajo de 

su costo es una evidencia objetiva de deterioro. 

Para todos los otros activos financieros, la evidencia objetiva de deterioro podría 

incluir: 

- dificultad financiera significativa del emisor o de la contraparte; o 
- incumplimiento de contrato, tal como atrasos u omisión de pagos de intereses o 

capital; o 
- es probable que el prestatario caiga en bancarrota o en una reorganización 

financiera; o 
- la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades 

financieras. 
 
Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas comerciales por 

cobrar, un activo cuyo deterioro no ha sido evaluado individualmente, y es evaluado 

por deterioro sobre una base colectiva. Entre la evidencia objetiva de que una 

cartera de cuentas por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la 

experiencia pasada de la Compañía con respecto al cobro de los pagos, un 

incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el periodo 

de crédito promedio de 60 días, así como cambios observables en las condiciones 



 
 
 
 

INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S 
901.267.386-2 

 

económicas locales y nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los 

pagos. 

los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por 

deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo 

estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo 

financiero.  

Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por 

deterioro se mide como la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor 

presente del flujo de efectivo descontado estimado a la tasa de retorno actual del 

mercado para un activo financiero similar. Dicha pérdida por deterioro no será 

revertida en periodos subsiguientes.  

El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro 

directamente para todos los activos financieros excepto para las cuentas 

comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta 

de provisión. Cuando se considera que una cuenta comercial por cobrar es 

incobrable, se elimina contra la cuenta de provisión. La recuperación posterior de 

los montos previamente eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de 

provisión. Los cambios en el importe en libros de la cuenta de provisión se 

reconocen en el estado de ganancias o pérdidas 

 

2.7 Inventarios  
 
Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el 
menor. El costo es determinado a través del método de primera entrada-primera salida. 
El valor neto realizable representa el precio de venta estimado menos todos los costos 
estimados de terminación y los costos necesarios para la venta. 
 

2.8 Pasivos Financieros 
 

2.8.1 Otros pasivos financieros. Los otros pasivos financieros (incluyendo los 
préstamos y las cuentas por pagar comerciales y otras) se miden posteriormente al 
costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva.  
 
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 
amortizado de un pasivo financiero y de imputación del gasto financiero a lo largo 
del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala 
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar (incluyendo todos los 
honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte de la tasa de interés 
efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) estimados a lo largo 
de la vida esperada del pasivo financiero (o, cuando sea adecuado), en un periodo 
más corto con el importe neto en libros en el momento de reconocimiento inicial. 
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2.8.2 Pasivo financiero dado de baja. La Compañía dará de baja en cuentas un pasivo 

financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de la Compañía. 

La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la 

contraprestación pagada y por pagar se reconoce en ganancias o pérdidas. 

2.9 Impuestos 

El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias 

por pagar actual y el impuesto diferido. 

2.9.1 Impuesto corriente. El impuesto por pagar corriente se basa en las ganancias 

fiscales registradas durante el año. La ganancia fiscal difiere de la ganancia 

reportada en el estado [de ganancias o pérdidas y otro resultado integral, estado de 

ganancias o pérdidas], debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o 

deducibles en otros años y partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo 

de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas 

fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual 

se informa. La Compañía determina la provisión para impuesto sobre la renta y 

complementarios, con base en la utilidad gravable o la renta presuntiva, la mayor, 

estimada a tasas especificadas en la ley de impuestos. 

2.9.2 Impuesto diferido. El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias 

temporarias entre el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los 

estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar 

la ganancia fiscal. El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para 

todas las diferencias fiscales temporarias. Se reconocerá un activo por impuestos 

diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida 

en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra 

las que cargar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no 

se reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial 

(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una 

operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia contable.  

Se debe reconocer un pasivo diferido por diferencias temporarias imponibles 

asociadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, y participaciones en 

negocios conjuntos, a excepción de aquellos en los que la Compañía es capaz de 

controlar el reverso de la diferencia temporaria y cuando exista la posibilidad de que 

ésta no pueda revertirse en un futuro cercano. Los activos por impuesto diferido que 

surgen de las diferencias temporarias deducibles asociadas con dichas inversiones 

y participaciones son únicamente reconocidos, en la medida en que resulte probable 

que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que cargar esas 

diferencias temporarias y cuando exista la posibilidad de que éstas puedan 

revertirse en un futuro cercano. 



 
 
 
 

INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S 
901.267.386-2 

 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión 

al final de cada periodo sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que 

estime probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro, como 

para permitir que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas 

fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice 

o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que al final del 

periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas 

terminado el proceso de aprobación. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos 

diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que 

la entidad espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar el 

importe en libros de sus activos y pasivos. 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos 

diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que 

la entidad espera, al final del periodo sobre el que se informa, recuperar o liquidar 

el importe en libros de sus activos y pasivos. 

 

2.10 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar.  

Los ingresos se reducen por los descuentos o rebajas y otras asignaciones similares 

estimadas para los clientes. 

2.10.1 Venta de bienes  - Los ingresos ordinarios procedentes de la prestación venta de 

bienes, deben ser reconocidos cuando se entreguen los bienes se haya transferido 

la propiedad y se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

• La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, 

derivados de la propiedad de los bienes y/o servicios; 

• La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los 

bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el 

control efectivo sobre los mismos; 

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad; 

• Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción; y 

• Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 

medidos con fiabilidad. 
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2.10.2 Prestación de servicios. Los ingresos provenientes de contratos de servicios o 
prestación de servicios se reconocen al momento de la suscripción del respectivo 
contrato, u orden o documento legal suscrito. 

 

2.11 Reconocimiento de costos y gastos 
La Empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos 

económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable 

correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros 

(caja). 

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas por la adquisición de los 

materiales adquiridos. Dentro de los gastos se incluyen las demás erogaciones necesarias 

para llevar a cabo el desarrollo del objeto social, tales como gastos operativos de 

administración, de ventas y otros gastos. 

3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO – REVELACIONES BAJO NIIF PARA 
PYMES 
 

ACTIVO 
 

Nota 1. Efectivo y equivalentes de efectivo: 

Para propósitos del estado individual de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo 

incluye efectivo y bancos, netos de sobregiros bancarios pendientes. El efectivo y 

equivalentes de efectivo al final del periodo sobre el que se informa como se muestra en el 

estado individual de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas relacionadas con 

el estado de situación financiera a diciembre 31 de 2025 de la siguiente manera. 

CONCEPTO DIC 2025 

Caja                          $28.800.000                 

Bancos – Cta. Cte. $236.700.000 

Cuentas de ahorro  

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo $265.500.000 

 

Nota 2. Deudores Comerciales y Otros: 

Representa los valores a favor de la sociedad y cargo de particulares de cualquier 

naturaleza por concepto de venta de mercancías, productos terminados, servicios y 

contratos realizados en desarrollo del objeto social, discriminado de la siguiente manera a 

diciembre 31 de 2025. 
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CONCEPTO DIC 2025 

Clientes $ 1.080.230.000 

Cuentas por Cobrar a socios y Accionistas $ 126.280.000 

Cuentas corrientes comerciales $ 422.000.000 

Anticipo de Impuestos y saldos a Favor $ 226.680.000 

Cuentas por Cobrar a Trabajadores $ 36.800.000 

Anticipos y avances a Contratistas $ 746.225.000 

Deudores varios $ 426.280.000 

Total Deudores Comerciales y Otros $3.064.495.000 

 

Nota 3. Inventarios: 

CONCEPTO DIC 2025 

Inventarios Mercancías no Fab. Por la empresa                          
$1.520.000.000 

Total Inventarios mercancías no Fab. por la 
empresa 

$1.520.000.000 

 

Nota 4. Propiedades planta y equipo: 

La propiedad planta y equipo se encuentran contabilizados a su costo histórico, Su método 

de depreciación es el de línea recta, que se calcula con base a la vida útil estimada del 

activo.  

Las reparaciones y mantenimientos se cargan a los resultados del periodo. Las propiedades 

Planta y Equipos de INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S. son las siguientes: 

CONCEPTO DIC 2025 

Maquinaria y Equipo $363.485.000 

Equipo de Computación y Comunicación $12.000.000 

Muebles y Enseres $35.900.000 

  

Depreciación Acumulada                 -$17.385.000 

Total Propiedades, Planta y Equipo $394.000.000 
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PASIVO 

 

Nota 5. Proveedores: 

CONCEPTO DIC 2025 

Proveedores $6.800.000 

Total Proveedores $6.800.000 

 

Nota 6. Costos y Gastos por pagar: 

CONCEPTO DIC 2025 

Costos y Gastos por pagar $2.326.000 

Total Costos y Gastos por pagar $2.326.000 

 

Nota 7. Impuestos Corrientes por Pagar: 

CONCEPTO DIC 2025 

Retención en La fuente en Renta $10.128.000 

Impuesto al Valor Agregado - IVA $9.993.000 

Impuesto de renta y complementarios $146.399.148 

Impuesto de Industria y Comercio $3.663.000 

Total Impuestos Corrientes por Pagar $170.183.148 

 

Nota 8. Retenciones y aportes de nomina: 

CONCEPTO DIC 2025 

EPS-AFP-CCF $3.474.204 

Total Retenciones y Aportes de nomina $3.474.204 

 

Nota 9. Obligaciones Laborales: 

CONCEPTO DIC 2025 

Cesantías $ 18.693.230 

Intereses sobre Cesantías $ 6.650.650 

Prima de Servicios $ 18.693.230 

Vacaciones $ 10.954.010 

Total Obligaciones Laborales $54.991.120 
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Nota 10. Patrimonio: 

Capital Social  

Comprende el valor total de los aportes iniciales y los posteriores, aumento o disminución 

que los socios ponen a disposición del ente económico.  

Utilidad O Pérdida Operacional 

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al cierre 

del ejercicio.  

Utilidades Acumuladas 

Registra el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores.  

CONCEPTO DIC 2025 

Capital Social en acciones $1.694.390.000 

Reservas Legales $145.080.470 

Utilidad o Pérdida Neta $668.696.976 

Utilidades Acumuladas $2.498.053.082 

Total Patrimonio $4.186.543.318 

 

Nota 11. Ingresos de Actividades Ordinarias: 

Son todos los ingresos recibidos y/o causados como resultado del desarrollo de las 
actividades desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2025, discriminados así: 
 

CONCEPTO DIC 2025 

Ingresos de Actividades Ordinarias $32.030.733.000 

Total Ingresos de Actividades Ordinarias $32.030.733.000 

 

Nota 12. Devoluciones, rebajas y descuentos: 

Son todas las devoluciones, rebajas y descuentos causadas como resultado del desarrollo 
de las actividades desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2025, discriminados así: 
 

CONCEPTO DIC 2025 

Devoluciones, rebajas y descuentos $24.505.831.000 

Total Devoluciones, rebajas y descuentos $24.505.831.000 
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Nota 13. Costo de Ventas: 

CONCEPTO DIC 2025 

Costo de Ventas y Prestación de Servicios $6.205.653.000 

Total Costo de Ventas y Prestación de Serv. $6.205.653.000 

 

Nota 14. Otros Ingresos: 

CONCEPTO DIC 2025 

Financieros $25.532 

Total otros Ingresos $25.532 

 

Nota 15. Gastos de Administración: 

Las deducciones son los gastos   en que incurrió la empresa por su actividad económica y 

productiva, debido a que el proceso económico necesito realizar una serie de gastos 

generales de Administración o de ventas para el desarrollo normal de su actividad 

económica, estos fueron registrados de la siguiente manera: 

CONCEPTO DIC 2025 

Gastos de Personal       $187.237.788  

Servicios y Asesoría Técnica         $61.930.000  

Arrendamientos         $14.280.000  

Mantenimiento y Reparaciones             $ 993.665  

Adecuación e Instalación           $7.223.000  

Útiles y Papelería             $ 392.000  

Gastos de Viaje, Alojamiento y manutención          $ 5.026.000  

Transportes, Fletes y acarreos           $1.022.000  

Elementos de Aseo y Cafetería             $ 332.000  

Combustibles y lubricantes             $ 521.000  

Taxis y Buses              $291.000  

Total Gastos de Administración $279.248.453 

 

                       Nota 16. Gastos no operacionales o Financieros: 

CONCEPTO DIC 2025 

Gastos Bancarios GMF 4x1000 $7.028.441 

Comisiones  $2.236.100 

Manejo tarjeta  $971.659 

Gastos de intereses $1.025.300 

Total Gastos no operacionales o financieros $11.261.500 
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                       Nota 17. Gastos por Impuesto de renta y complementarios: 

 CONCEPTO DIC 2025 

Impuesto de renta y complementarios $360.067.603 

Total Gastos por impuestos de renta y 
complementarios 

$360.067.603 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente; 

 

 

 

____________________________                  ______________________________ 

FIORELA DE J. PARDO CORONADO           GUSTAVO A. MARTINEZ UPARELA 
Representante Legal                                                           Contador Público 
CC. 1.047.427.220 de Cartagena                                         TP- 226727 - T 
  
 



INFORME Y DICTAMEN EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE EJERCICIO ECONÓMICO 

DE 2025. 

Sobre los Estados Financieros Certificados y Preparados bajo el Decreto 2420 del 

2015, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 

2025 

. 

1. Opinión 

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la Compañía PLES SAS, que comprenden el 

Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2025 y 2024, el Estado del Resultado 

integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, 

correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un resumen de las 

políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, y presentan 

fielmente en todos los aspectos materiales, de conformidad con el Anexo No2 del Decreto 2420 

de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES. 

2. Fundamento de la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas de Auditorias 

Generalmente aceptadas de conformidad con el artículo 7 de la ley 43 de 1990. 

 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 

sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de 

nuestro informe. 

 
Somos independientes de la Sociedad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables 

a nuestra auditoría previstos en la ley 43 de 1990 y en el Anexo 4 del Decreto 2420 de 2015 de 

los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad 

con esos requerimientos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente 

y adecuada para nuestra opinión. 

 
3. Responsabilidad de la Administración de la entidad en relación con los 
Estados Financieros. 

 
La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 

adjuntos de conformidad con el Anexo No 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, 

que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 

En la preparación de los Estados Financieros, la Dirección es responsable de la valoración de la 

capacidad de la sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones Relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el 

principio contable de empresa en funcionamiento, la entidad no presenta situaciones que 

afecten la hipótesis de negocio en marcha. 



La administración y la gerencia de la entidad son responsable de la supervisión del proceso de 

información financiera de la Entidad. 

4. Responsabilidad del Contador Público en relación con la auditoria de los 

Estados Financieros. 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, 

realizando una auditoria de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente 

aceptadas ley 43 de 1990 vigentes. Dichas normas exigen el cumplimiento a los 

requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas 

de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad 

razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. Los 

procedimientos analíticos de revisión dependen de mi juicio profesional, incluida la 

valoración de los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a 

fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, debo tener en cuenta el 

control interno relevante para la preparación y presentación de los estados 

financieros, mas no expresar una opinión sobre la eficacia de dicho control interno. 

También hace parte de mi responsabilidad obtener suficiente y adecuada evidencia de 

auditoría en relación con la información financiera de la entidad, y evaluar la adecuación de 

las políticas contables aplicadas, así como la razonabilidad de las estimaciones contables y la 

información revelada por la entidad. Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del 

gobierno de la entidad el alcance, el momento de realización de la auditoría y los hallazgos 

significativos de la misma, así como cualquier deficiencia significativa de control interno que 

identifique en el transcurso de la auditoria. 

5. Informe sobre otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 

Es pertinente mencionar que las normas, principios de contabilidad y elementos de los Estados 

Financieros al corte de 31 de Diciembre de 2025, han sido reconocidos por sus valores 

apropiados, de acuerdo con el anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, el 

cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF para Pymes) tal como han sido adoptados en Colombia y sus 

Políticas Contables. 

 
Además, informo que durante el año 2025, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a 

las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de 

contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 

la Asamblea General de Accionistas: la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 

libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; El informe de 

gestión de la Administración correspondiente al año 2025 guarda la debida concordancia con 

las cifras globales incluidas en los estados financieros examinados, y las actividades descritas 

en él que generaron operaciones económicas fueron registradas contablemente y forman parte 

de los 

Estados Financieros Certificados; la entidad no efectúa la liquidación aportes al Sistema de 

Seguridad Social integral puesto que no tiene empleados contratados, así mismo en dicho 

informe se menciona que la Entidad PLES SAS A al 31 de diciembre del 2025 se encuentra 

cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor. 



Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la 

libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios. 

 

6. Opinión sobre el Control Interno y Cumplimiento Legal y Normativo 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme 

sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 

 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento 

de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del 

funcionamiento del proceso de control interno. Para efectos de evaluación del cumplimiento 

legal y normativo utilice criterios: 

 
● Normas legales que afectan la actividad de la entidad 

● Estatutos de la entidad 

● Actas de Asamblea 

● Políticas y procedimientos. 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio la identificación de riesgos y 

actividades de control que son elementos de buenas prácticas de control interno. 

En mi opinión, el Control interno de la Compañía PLES SAS, es efectivo, en todos los 

aspectos importantes, observando medidas de buenas prácticas de control interno, 

conservación y custodia de los bienes propios y de los de terceros que están en su poder. Así 

mismo, en mi Opinión, la Compañía PLES SAS, ha dado cumplimiento a las leyes y 

regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea de 

Accionistas y demás normatividad legal vigente, en todos los aspectos importantes. 

 
 

 
Emiro Monsalve Puello 

Contador Público 
T.P. N°306379-T 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

Cartagena de Indias D.T. y C., febrero 24 de 2026 

 

Señores 

SOCIOS INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS 

Ciudad. 

 

He examinado, debidamente certificados, los Balances Generales de la 

sociedad INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS, al 31 de diciembre de 2025 

correspondiente Estados de Resultado, de cambio en la Situación Financiera, 

de Flujos de Efectivo y de Cambio en el Patrimonio, correspondiente al año 

terminado en esa fecha. 

 

Mi examen fue practicado de acuerdo con al decreto 3022 de 2013 que 

incorpora las Normas Internacionales de Auditoria – NIA y Normas 

Internacionales de Trabajo para atestiguar – ISAE tales normas requieren que 

cumpla los requerimientos de ética, asi como que planifique y ejecute una 

adecuada revisión para satisfacerme de la racionalidad de los estados 

financieros y que estos estén libres de incorrección material, adicionalmente 

aplicando las normas de auditoría generalmente aceptadas y en consecuencia, 

incluyo la obtención de la información necesaria para el fiel cumplimiento de 

mis funciones, las pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así 

como otros procedimientos de auditoria. 

La presentación de los Estados Financieros certificados y sus correspondientes 

Notas son responsabilidad de la administración de la sociedad INGENIERIA 

INTEGRADA FCN SAS, una de mis funciones consiste en examinarlos y 

expresar una opinión sobre ellos. 

 

De conformidad con las normas de auditoria de aceptación general en 

Colombia, es necesario planificar y aplicar determinadas técnicas y 

procedimientos, para obtener cierto grado de seguridad sobre si los Estados 

Financieros son razonables. 
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Una auditoria, además incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de 

la evidencia que respaldan las cifras, las revelaciones de los Estados 

Financieros, la evolución de las normas de administración, así como la 

evaluación de la presentación de los Estados Financieros y en conjunto, 

evaluación de las normas de contabilidad utilizadas. 

 

Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para fundamentar 

mi dictamen o informar como revisor fiscal. 

Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2025, preparados de acuerdo 

con las normas vigentes, han sido ajustados para mostrar el efecto de las 

variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, aplicando los procesos 

técnicos establecidos. 

 

En mi opinión, los Estados Financieros mencionados arriba, ajustados como se 

indica en el quinto párrafo, son tomados fielmente de los libros de 

Contabilidad y adjunto a este informe, presentan razonablemente la situación 

financiera de la empresa INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS, al 31 de 

Diciembre de 2025, y el Resultado de sus operaciones, los cambios en la 

Situación Financiera, los Flujos de Efectivo y los Cambios en el Patrimonio, 

durante los doce meses corrido en el año, de acuerdo con normas de 

contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. 

De acuerdo con el artículo 38 de la ley 222 manifiesto que existe la debida 

concordancia ente las cifras de los estados financieros y el informe de gestión 

que presentan la administración a consideración al máximo órgano 

administrativo de la empresa INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS 

 

Esta Revisoría dictamina que durante los doce meses corrido en el año la 

empresa ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de seguridad 

social integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999. 

 

Dejo constancia que el software utilizado por la empresa, a la fecha, tiene 

licencia y cumple por lo tanto con las normas relacionados con los derechos 

de autor. 

Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva 

conforme a las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones 
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registradas en los libros y los actos de la administración se ajustan a los 

estatutos de la empresa, y a las disposiciones de la Junta Directiva y de la 

Asamblea General; que la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 

los libros de acta y de registro de socios se llevan y conservan debidamente; 

que existen y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación 

y custodia de los bienes, títulos y derechos de la empresa, o de terceros 

eventualmente en su poder. 

De conformidad en lo dispuesto de la Ley 1314 de 2009 y decreto 3022 de 

2013 y demás normas concordantes, INGENIERIA INTEGRADA FCN SAS, 

la cual incorpora las normas internacionales de información financieras –NIIF, 

lo cual se trabajo en dicho mandato. 

 

En el curso de los doce meses corrido en el año informe a la empresa los 

principales comentarios derivados de mi revisión. 
 

DAVID GROVES WARD DE LA CRUZ 

Revisor Fiscal 
T.P. No. 48900-T 

mailto:groves709@yahoo.com


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público SALOMON JUNIOR JANACET MARTINEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1143387950 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 255655-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:6BD2432D89630589


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ UPARELA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1047379805 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 226727-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:648F4893290AB8E5


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DAVID GROVES WARD DE LA CRUZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 73144805 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 48900-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:7063B2160192CC8A


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público EMIRO MONSALVE PUELLO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 73569986 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 306379-T SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:393E144C8DA5DD39




 

 

 



ANEXO No. 38​
FORMATO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD​
FINANCIERA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES 

Oferente: CONSORCIO CATASTRO NACIONAL COLOMBIANO 
 
Resumen de cuentas de los Estados Financieros y del Estado de Resultados necesarios para verificar los 
requisitos habilitantes de capacidad financiera. 
 

CUENTA 

OFERENTE PLURAL 

Integrante No. 1​
PLES S.A.S.​

(Valor en pesos 
colombianos) 

Integrante No. 2​
INGENIERÍA 

INTEGRADA FCN 
S.A.S.​

(Valor en pesos 
colombianos) 

Activo Corriente $ 252.192.019 $ 4.849.995.000 

Activo Total $ 647.267.059 $ 5.243.995.000 

Pasivo Corriente $ 103.227.355 $ 237.774.472 

Pasivo Total $ 103.227.355 $ 237.774.472 

Patrimonio $ 544.039.704 $ 5.006.220.528 

Utilidad Operacional $ 173.232.463 $ 1.040.026.079 

Gastos de Intereses $ 0 $ 1.025.300 
 

 
NOTA 1: Adjunto al presente certificado se encuentran los estados financieros auditados con corte al 31 de 
diciembre de 2025, con sus notas. Declaramos bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra 
responsabilidad personal y la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que 
la información consignada en los estados financieros y en el presente formato es cierta. 
 
INTEGRANTE No. 1 – PLES S.A.S. 
 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
 
Firma Representante Legal​​ ​ ​ Firma Contador Público 
Nombre: ANA ISABEL SANCHEZ OLIVEROS​ Nombre: SALOMON JANACET MARTINEZ 
C.C.: 20619870​ ​ ​ ​ ​ CC. 1143387950 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ TP 255655-T 
 
 
 
INTEGRANTE No. 2 – INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S. 
 
 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
 

Firma Representante Legal​​ Firma Contador Público​ ​ Firma Revisor Fiscal 
Nombre: FIORELA DE JESUS ​ Nombre: GUSTAVO MARTINEZ U.​ Nombre: DAVID WARD DE LA  
PARDO CORONADO​​ ​ CC 1047379805​ ​ ​ CRUZ 
CC. 1047427220​ ​ ​ TP 226727-T​ ​ ​ ​ CC. 73.144.805 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ TP 48900-T 
 



 

 

CONTRATO ADC-003-22-2022 

Entre ARBOLEDA JIMENEZ JAIME ORLANDO con C.C. N°10933282 de Barranquilla, 

representante legal de BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. con NIT 

No.900737788 -3, quien se denominará contratante y por otra parte FIORELA PARDO 

CORONADO, con cédula de ciudadanía No.1.047.427.220 de Cartagena, actuando en 

representación de INGENIERIA INTEGRADA FCN S.A.S, con NIT: Nº901267386-2, quien se 

denominará como contratista. 

Objeto del contrato: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN 

DE ESTUDIOS DE TÍTULOS, ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROPIEDAD Y GESTIÓN DE LA 

ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PARA PROYECTOS DE 

SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE EN BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, CONFORME A 

LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". 

 

Valor del contrato: $638.400.000 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.) IVA INCLUIDO. 

 

CLAUSULA PRIMERA– OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato 

EL CONTRATISTA se obliga para con BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S las 

siguientes obligaciones 1. Ejecutar el objeto del presente contrato sobre 1500 predios que 

conforman los barrios La Manga, El Edén, Los Olivos I y II, y zonas periféricas La Pradera en 

el Distrito de Barranquilla en los plazos que se establezca para la entrega de la 

implementación antes mencionada, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras 

de acuerdo a la propuesta. 2. Proveer el objeto contratado de óptima calidad, objeto del 

presente contrato. 3. Correr con los gastos de transporte y demás que se generen por la 

ejecución del contrato. 4. Hacer entrega de los documentos y demás soportes necesarios 

para adelantar los estudios objeto del contrato que se tengan en los archivos a la fecha. 5. 

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta BIO DESARROLLO Y 

SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión. 6. 

Cumplir con las demás obligaciones inherentes al contrato. En cumplimiento con lo 

dispuesto en el parágrafo del artículo 1 de la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA deberá 

efectuar el pago oportuno de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 

parafiscales (Caja de compensación familiar, Sena e ICBF). El incumplimiento de esta 

obligación dará lugar a multas sucesivas, previa verificación de la mora mediante liquidación 

efectuada por el supervisor del contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula de multas. 

La persistencia en el incumplimiento de esta obligación por parte de EL CONTRATISTA, por 

los meses estipulados, será causal para la declaración de la caducidad administrativa. 

CLAUSULA SEGUNDA: Prestar el servicio contratado y descrito en la cláusula primera, con 

seriedad y eficiencia respondiendo ante EL CONTRATANTE por las acciones contratadas. 2. 



 

 

Responder por retrasos injustificados que ocurran durante dicha ejecución en que EL 

CONTRATISTA está prestando. 3. Supervisar periódicamente al personal con el fin de que se 

preste un eficiente y excelente servicio. 4. Asumir los gastos correspondientes a sueldo de 

personal, horas extras, dominical y festivos, primas, afiliación al ISS lo mismo que todas las 

demás prestaciones sociales que se causen en la ejecución del presente contrato. Por lo 

tanto, dicho personal es exclusivamente dependiente del CONTRATISTA, sin que ello genere 

vínculo laboral alguno con BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. CLAUSULA 

TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor total del presente contrato es por la suma de: 

$638.400.000 (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 

M/CTE.) IVA INCLUIDO la forma de pago será mediante 60 días previa certificación de recibo 

del servicio a satisfacción. CLAUSULA CUARTA: MULTAS. En caso de mora o incumplimiento 

parcial de este contrato BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S, mediante 

resolución impondrá al contratista multas diarias y sucesivas del uno por mil 1x1000 sin 

exceder del 10% del valor del contrato a título de indemnización moratoria, en caso de 

incumplimiento total y definitivo de las obligaciones contractuales o de la declaratoria de 

caducidad del contrato, se acuerda una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del 

valor total del contrato, que se impondrá por resolución motivada durante los primeros 

treinta días que dure dicho incumplimiento. CLAUSULA QUINTA: GARANTIA. El contratista, 

deberá constituir a su costa y a favor de BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S 

una garantía única, con una compañía de seguros legalmente establecida en el país, que 

avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, la cual se mantendrá 

vigente la vida y liquidación del mismo y se ajustara a los límites, existencia y extensión de 

los siguientes amparos: de cumplimiento: equivalente al 10% del valor del contrato, con 

una vigencia igual al termino de duración del contrato y 4 meses más, a la que se imputara 

el valor de la cláusula pecuniaria. De pago de salario, prestaciones sociales e 

indemnizaciones del personal, equivalente al 5% del valor del contrato y con vigencia de 3 

años más. De calidad del servicio equivalente al cincuenta por ciento 10 % del valor del 

contrato y una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro 4 meses más. CLAUSULA 

SEXTA: CESION DEL CONTRATO. El presente contrato no podrá ser cedido en todo o en parte 

por EL CONTRATISTA, salvo autorización previa y escrita de BIO DESARROLLO Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES S.A.S. CLAUSULA SEPTIMA: TERMINACION, MODIFICACION E 

INTERPRETACION UNILATERALES. Para este efecto el presente contrato estará sujeto a lo 

contemplado en la ley 80 de 1993 y al comprobarse el incumplimiento o mora por parte 

DEL CONTRATISTA en el pago de los salarios al personal para el presente contrato fuese 

contratado y de acuerdo a lo estipulado por la ley. CLAUSULA OCTAVA: CADUCIDAD 

ADMINISTRATIVA. BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S a su juicio, se reserva 

el derecho a declarar administrativamente la caducidad del presente contrato, por el 

incumplimiento del contratista, según lo estipulado en la ley 80 de 1993. 

 



 

 

Dado a los catorce (14) días de marzo del año 2022. 

 

  
 

 

 

 



 

OTROSÍ MODIFICATORIO Y ACLARATORIO No. 1 AL CONTRATO                

No. ADC-003-22-2022 

Entre los suscritos, a saber: BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., sociedad comercial 

identificada con NIT No. 900737788-3, legalmente representada por JAIME ORLANDO ARBOLEDA 

JIMÉNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.933.282 de Barranquilla, quien para efectos 

del presente documento se denominará EL CONTRATANTE; y de la otra, INGENIERÍA INTEGRADA 

FCN S.A.S., sociedad comercial identificada con NIT No. 901267386-2, representada legalmente por 

FIORELA PARDO CORONADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.047.427.220 de 

Cartagena, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 

presente OTROSÍ MODIFICATORIO Y ACLARATORIO No. 1 al Contrato No. ADC-003-22-2022, suscrito 

el catorce (14) de marzo de 2022, previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que el día catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022), las partes celebraron el 

Contrato No. ADC-003-22-2022, cuyo objeto consiste en la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TÍTULOS, ANÁLISIS JURÍDICO DE LA 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PARA 

PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE EN BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, 

CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

SEGUNDA. Que durante la revisión documental efectuada por las partes se evidenció que, por un 

error material e involuntario de elaboración del documento contractual, algunas estipulaciones que 

hacían parte de la voluntad negocial no quedaron incorporadas expresamente en el texto del 

contrato, particularmente las relacionadas con el plazo de ejecución y otras disposiciones 

complementarias necesarias para una adecuada interpretación y ejecución del negocio jurídico. 

TERCERA. Que igualmente se identificó la necesidad de ajustar algunas cláusulas cuya redacción 

corresponde al régimen de contratación estatal, siendo voluntad expresa de las partes que el 

contrato continúe rigiéndose exclusivamente por las normas del derecho privado colombiano. 

CUARTA. Que las partes, en ejercicio del principio de autonomía de la voluntad privada y de 

conformidad con los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, así como las disposiciones pertinentes del 

Código de Comercio, acuerdan aclarar, complementar y modificar parcialmente el Contrato No. 

ADC-003-22-2022, sin alterar su objeto, valor económico ni las obligaciones principales originalmente 

pactadas. 

En mérito de lo expuesto, 

 

 



 

ACUERDAN: 

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

Adicionar al Contrato No. ADC-003-22-2022 la siguiente cláusula: 

PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) meses y veintiún (21) días, 

contados a partir del dieciséis (16) de marzo de 2022 y hasta el seis (06) de diciembre de 2022, 

término dentro del cual EL CONTRATISTA ejecutará la totalidad de las obligaciones derivadas del 

objeto contractual. 

CLÁUSULA SEGUNDA. INICIO DE LA EJECUCIÓN 

Se deja constancia de que la ejecución del contrato iniciará el dieciséis (16) de marzo de 2022, fecha 

en la cual las partes deberán suscribir el Acta de Inicio y verificar el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para la ejecución contractual, incluida la constitución y aprobación de las garantías 

cuando a ello hubiere lugar. 

CLÁUSULA TERCERA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA 

La Cláusula Séptima del contrato se reemplaza integralmente por la siguiente: 

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. El presente contrato es de naturaleza privada y se regirá por las 

disposiciones del Código Civil, el Código de Comercio, las normas que regulan la contratación entre 

particulares y las estipulaciones contenidas en el presente contrato y sus modificaciones. 

CLÁUSULA CUARTA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA OCTAVA 

La Cláusula Octava del contrato quedará así: 

TERMINACIÓN POR INCUMPLIMIENTO. Cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato 

cuando la otra incurra en un incumplimiento grave de las obligaciones asumidas, previa 

comunicación escrita en la que se conceda un término razonable para subsanar el incumplimiento, 

salvo que por su naturaleza no sea susceptible de corrección.La terminación por incumplimiento se 

entenderá sin perjuicio de las indemnizaciones y demás acciones legales a que haya lugar. 

CLÁUSULA QUINTA. MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA CUARTA (MULTAS) 

Se modifica parcialmente la Cláusula Cuarta, eliminando la expresión "mediante resolución", la cual 

quedará así: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales, EL 

CONTRATANTE podrá hacer efectiva la cláusula de multas prevista en el contrato, previa 

comunicación escrita al CONTRATISTA, garantizando el derecho de defensa y contradicción. 

 

 



 

CLÁUSULA SEXTA. SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato será ejercida por el representante legal de EL CONTRATANTE o por la 

persona que éste designe mediante comunicación escrita, quien verificará el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, la calidad de los productos entregados y el adecuado desarrollo del 

contrato. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. ENTREGA DE PRODUCTOS 

Los estudios de títulos, conceptos jurídicos, informes, bases de datos, diagnósticos, documentos 

técnicos y demás productos derivados del objeto contractual serán entregados mediante actas o 

documentos de entrega suscritos por las partes, los cuales servirán como soporte para el trámite de 

pago y recibo a satisfacción. 

CLÁUSULA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD 

EL CONTRATISTA guardará estricta reserva sobre toda la información técnica, jurídica, financiera, 

comercial, catastral y predial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, 

comprometiéndose a no divulgar sin autorización previa y escrita del CONTRATANTE, salvo 

requerimiento de autoridad competente. 

Esta obligación permanecerá vigente aún después de la terminación del contrato. 

CLÁUSULA NOVENA. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Las partes se comprometen a dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 1581 de 

2012 y demás normas concordantes sobre protección de datos personales, respecto de toda la 

información obtenida durante la ejecución contractual. 

CLÁUSULA DÉCIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Todos los estudios, conceptos, informes, diagnósticos, bases de datos y demás documentos 

elaborados en desarrollo del objeto contractual serán de propiedad de EL CONTRATANTE una vez 

efectuado el pago correspondiente, sin perjuicio de los derechos morales que la ley reconoce a sus 

autores. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUSPENSIÓN 

Las partes podrán suspender temporalmente la ejecución del contrato cuando sobrevengan 

circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o situaciones técnicas, jurídicas o administrativas que 

impidan su normal desarrollo, dejando constancia mediante acta suscrita por ambas partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN 

 



 

Finalizada la ejecución del contrato y cumplidas las obligaciones de las partes, se procederá a 

suscribir el acta de liquidación bilateral, en la cual se dejará constancia del estado financiero del 

contrato, del cumplimiento de las obligaciones recíprocas y de los saldos a favor o en contra de 

cualquiera de las partes, si los hubiere. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Las diferencias que surjan con ocasión de la celebración, ejecución, interpretación, modificación, 

terminación o liquidación del presente contrato serán resueltas inicialmente mediante arreglo 

directo entre las partes. Si transcurridos treinta (30) días calendario no fuere posible llegar a un 

acuerdo, las controversias serán sometidas a la jurisdicción ordinaria de la República de Colombia. 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO CONTRACTUAL 

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan como domicilio 

contractual la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. RATIFICACIÓN 

Las demás cláusulas del Contrato No. ADC-003-22-2022 que no hayan sido modificadas mediante el 

presente Otrosí continúan vigentes y conservan plena fuerza obligatoria. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO 

El presente Otrosí Modificatorio y Aclaratorio No. 1 hace parte integral del Contrato No. 

ADC-003-22-2022 y se perfecciona con la firma de las partes. 

Para constancia, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Barranquilla, a los 

quince (15) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022). 

 

 
​ ​ ​ ​ ​ ​  
EL CONTRATISTA​ ​ ​ ​ EL CONTRATANTE 

Ingenieria Integrada  FCN S.A.S.​ ​ ​ Bio Desarrollo y Servicios Industriales S.A. S. 

NIT: N° 901267386-2​ ​ ​ ​ NIT:  N° 900737788-3 

FIORELA DE JESÚS PARDO CORONADO​ ​ ARBOLEDA JIMENEZ JAIME ORLANDO 

C.C.: N° 1047427220​ ​ ​ ​ C.C.: N° 10933282  

Representante Legal​ ​ ​ ​ Representante Legal 

 
Proyectó y autorizó: Asesora jurídica externa 

 



 

ACTA DE INICIO CONTRATO No. ADC-003-22-2022 

​
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

CONTRATO NO. ADC-003-22-2022 

Fecha del Contrato 14 de marzo de 2022 

Fecha del Otrosí No. 1 15 de marzo de 2022 

Fecha de Inicio 16 de marzo de 2022 

EL CONTRATANTE BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. 

NIT 900737788-3 

Representante Legal JAIME ORLANDO ARBOLEDA JIMÉNEZ 

C.C. 10.933.282 de Barranquilla 

EL CONTRATISTA INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S. 

NIT 901267386-2 

Representante Legal FIORELA PARDO CORONADO 

C.C. 1.047.427.220 de Cartagena 

Valor del Contrato 

$638.400.000 (Seiscientos treinta y ocho millones cuatrocientos mil 

pesos M/cte.), IVA incluido. 

Objeto del Contrato 

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE TÍTULOS, ANÁLISIS JURÍDICO DE LA 

PROPIEDAD Y GESTIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS EN ZONAS 

DE INTERVENCIÓN PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO Y 

AGUA POTABLE EN BARRANQUILLA, ATLÁNTICO, CONFORME A LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS." 

Plazo de Ejecución Del 16 de marzo de 2022 al 06 de diciembre de 2022. 

Supervisor 

Representante Legal de BIO DESARROLLO Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES S.A.S.  

Ciudad de Ejecución Barranquilla, Atlántico. 

 

En la ciudad de Barranquilla, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veintidós 

(2022), se reunieron JAIME ORLANDO ARBOLEDA JIMÉNEZ, identificado con cédula de 

ciudadanía No. 10.933.282 de Barranquilla, actuando en calidad de representante legal de 

BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., quien para efectos del presente 

 



 

documento actúa como EL CONTRATANTE, y FIORELA PARDO CORONADO, identificada con 

cédula de ciudadanía No. 1.047.427.220 de Cartagena, actuando en calidad de 

representante legal de INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S., quien actúa como EL 

CONTRATISTA, con el propósito de dejar constancia del inicio formal de la ejecución del 

Contrato No. ADC-003-22-2022. 

1.​ ANTECEDENTES 

PRIMERO. El día catorce (14) de marzo de 2022 las partes suscribieron el Contrato No. 

ADC-003-22-2022. 

SEGUNDO. Mediante Otrosí Modificatorio y Aclaratorio No. 1, suscrito el quince (15) de 

marzo de 2022, las partes incorporaron el plazo de ejecución, adecuaron algunas 

estipulaciones al régimen de contratación entre particulares y complementaron las cláusulas 

necesarias para el adecuado desarrollo del contrato. 

TERCERO. Las partes manifiestan que mantienen vigente su voluntad de ejecutar el contrato 

conforme a los principios de buena fe, colaboración, equilibrio contractual y cumplimiento 

oportuno de las obligaciones recíprocas. 

2.​ VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA EL INICIO 

Las partes dejan constancia de que, previo al inicio de la ejecución contractual, se verificó lo 

siguiente: 

1)​ La existencia y representación legal de las sociedades contratantes. 

2)​ La capacidad legal de sus representantes para obligarlas contractualmente. 

3)​ La aceptación del alcance técnico, jurídico y administrativo del objeto contratado. 

4)​ La disponibilidad de la información inicial necesaria para el desarrollo de los estudios 

objeto del contrato. 

5)​ La constitución de las garantías contractuales previstas, cuando a ello hubiere lugar. 

6)​ La designación de la persona encargada de ejercer la supervisión por parte del 

contratante. 

7)​ La disponibilidad del personal profesional y técnico requerido por el contratista para 

la ejecución del contrato. 

 
 
 
 

 



 

3.​ INICIO DE LA EJECUCIÓN 

Como consecuencia de la verificación anterior, las partes acuerdan dar inicio formal a la 

ejecución del Contrato No. ADC-003-22-2022 a partir del dieciséis (16) de marzo de dos mil 

veintidós (2022). 

La ejecución comprenderá todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 

contractual, incluyendo la realización de estudios de títulos, análisis jurídico de la propiedad, 

revisión documental, gestión para la adquisición de predios, elaboración de conceptos 

jurídicos, informes técnicos y demás actividades inherentes al contrato. 

4.​ OBLIGACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA manifiesta que cuenta con el personal profesional, técnico y administrativo 

necesario para ejecutar el contrato y se compromete a: 

1)​ Ejecutar las actividades dentro del plazo pactado. 

2)​ Destinar los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios. 

3)​ Presentar los informes de avance cuando sean requeridos. 

4)​ Cumplir las especificaciones técnicas del contrato. 

5)​ Mantener permanente coordinación con EL CONTRATANTE. 

6)​ Garantizar la calidad de los productos entregados. 

7)​ Cumplir las obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social derivadas de la 

ejecución del contrato. 

5. COMPROMISOS DEL CONTRATANTE 

EL CONTRATANTE se compromete a: 

1)​ Facilitar la información necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 

2)​ Coordinar el acceso a la documentación requerida. 

3)​ Revisar oportunamente los productos entregados. 

4)​ Formular las observaciones que resulten procedentes. 

5)​ Tramitar los pagos conforme a las condiciones pactadas, una vez verificado el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

6. SUPERVISIÓN 

La supervisión del contrato será ejercida por el representante legal de BIO DESARROLLO Y 

SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., o por la persona que éste designe mediante comunicación 

 



 

escrita, quien verificará el cumplimiento del objeto contractual, la calidad de los productos 

entregados y el avance de las actividades. 

7. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES 

Las partes manifiestan que conocen el contenido del contrato y de su Otrosí Modificatorio 

No. 1, aceptan las obligaciones allí establecidas y declaran que no existe impedimento 

alguno para dar inicio a su ejecución. 

Así mismo, dejan constancia de que la presente acta constituye el documento mediante el 

cual se autoriza el inicio formal de la ejecución del contrato, produciendo efectos a partir del 

dieciséis (16) de marzo de 2022. 

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, 

quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 

Para constancia, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de 

Barranquilla, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).​
​
 

 
​ ​ ​ ​ ​ ​  
EL CONTRATISTA​ ​ ​ ​ EL CONTRATANTE 

Ingenieria Integrada  FCN S.A.S.​ ​ ​ Bio Desarrollo y Servicios Industriales S.A. S. 

NIT: N° 901267386-2​ ​ ​ ​ NIT:  N° 900737788-3 

FIORELA DE JESÚS PARDO CORONADO​ ​ ARBOLEDA JIMENEZ JAIME ORLANDO 

C.C.: N° 1047427220​ ​ ​ ​ C.C.: N° 10933282  

Representante Legal​ ​ ​ ​ Representante Legal 

 
 
 
Proyectó y autorizó: Asesora jurídica externa 
 

 

 



 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CONTRATO No. ADC-003-22-2022 
 

INFORMACIÓN DETALLE 
Contrato No. ADC-003-22-2022 
Fecha del Contrato 14 de marzo de 2022 
Fecha del Otrosí No. 1 15 de marzo de 2022 
Fecha del Acta de Inicio 16 de marzo de 2022 
Contratante BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES 

S.A.S. 
NIT 900737788-3 
Representante Legal JAIME ORLANDO ARBOLEDA JIMÉNEZ 
Contratista INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S. 
NIT 901267386-2 
Representante Legal FIORELA PARDO CORONADO 
Valor del Contrato $638.400.000 IVA incluido 
Plazo de Ejecución 16 de marzo de 2022 al 06 de diciembre de 

2022 
Fecha de Liquidación 01 de febrero de 2023 

 

ACTA 

En la ciudad de Barranquilla, al primer (01) día del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), 

las partes suscriben la presente Acta de Liquidación Bilateral del Contrato No. ADC-003-22-2022.​
​
PRIMERO. Las partes dejan constancia de que el contrato fue ejecutado entre el 16 de marzo de 

2022 y el 06 de diciembre de 2022, cumpliéndose satisfactoriamente el objeto contractual.​
​
SEGUNDO. EL CONTRATANTE manifiesta haber recibido a satisfacción la totalidad de los 

productos y servicios contratados.​
​
TERCERO. El valor total del contrato fue de $638.400.000 IVA incluido, suma que fue pagada 

conforme a lo pactado. El valor ejecutado y pagado corresponde al 100%, sin saldos pendientes 

a favor de ninguna de las partes.​
​
CUARTO. Las partes manifiestan encontrarse a paz y salvo por todo concepto derivado del 

contrato.​
​
QUINTO. En consecuencia, acuerdan liquidar bilateralmente el Contrato No. ADC-003-22-2022,  

 



 

 

declarando extinguidas las obligaciones recíprocas, salvo aquellas que por su naturaleza o por 

disposición legal continúen vigentes. 

Para constancia, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Barranquilla, el 

primer (01) día del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023). 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​  
EL CONTRATISTA​ ​ ​ ​ EL CONTRATANTE 

Ingenieria Integrada  FCN S.A.S.​ ​ ​ Bio Desarrollo y Servicios Industriales S.A. S. 

NIT: N° 901267386-2​ ​ ​ ​ NIT:  N° 900737788-3 

FIORELA DE JESÚS PARDO CORONADO​ ​ ARBOLEDA JIMENEZ JAIME ORLANDO 

C.C.: N° 1047427220​ ​ ​ ​ C.C.: N° 10933282  

Representante Legal​ ​ ​ ​ Representante Legal 

 
 
 
Proyectó y autorizó: Asesora jurídica externa 

 



 

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL 

BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. 
NIT No. 900737788-3 

  
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE BIO DESARROLLO Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES S.A.S. 
 

CERTIFICA: 

Que la sociedad INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S., identificada con NIT 
No. 901267386-2, representada legalmente por la señora FIORELA PARDO 
CORONADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.047.427.220 
de Cartagena, celebró y ejecutó satisfactoriamente para BIO 
DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. el Contrato No. 
ADC-003-22-2022, cuyas principales características fueron las siguientes: 

 

INFORMACIÓN DETALLE 

Número del Contrato ADC-003-22-2022 

Tipo de Contrato Contrato de Prestación de Servicios de 
Consultoría 

Contratante BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. 

NIT 900737788-3 

Contratista INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S. 

NIT 901267386-2 

Representante Legal 
del Contratista 

Fiorela Pardo Coronado 

 



 

Objeto Contractual Prestación de servicios de consultoría para la 
realización de estudios de títulos, análisis jurídico 
de la propiedad y gestión de la adquisición de 
predios en zonas de intervención para proyectos 
de saneamiento básico y agua potable en 
Barranquilla, Atlántico, conforme a las 
especificaciones técnicas. 

Lugar de Ejecución Barranquilla, Atlántico. 

Fecha de Suscripción 14 de marzo de 2022 

Fecha de Inicio 16 de marzo de 2022 

Fecha de 
Terminación 

06 de diciembre de 2022 

Fecha de Acta de 
Inicio 

16 de marzo de 2022 

Plazo de Ejecución Ocho (8) meses y veintiún (21) días 

Valor Inicial del 
Contrato 

$638.400.000 IVA incluido 

Valor Ejecutado $638.400.000 IVA incluido 

Valor Pagado $638.400.000 IVA incluido 

Porcentaje de 
Ejecución 

100 % 

Estado del Contrato Ejecutado y Liquidado Bilateralmente 

Fecha de 
Liquidación: 

01 de febrero de 2023 

 
 

 



 

1.​ ALCANCE TÉCNICO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

Durante la ejecución contractual, el contratista desarrolló las actividades 
requeridas para el cumplimiento del objeto del contrato, dentro de las 
cuales se destacan: 

1)​ Planeación y coordinación de las actividades técnicas y jurídicas 
necesarias para el desarrollo del contrato. 

2)​ Revisión, análisis y estudio de títulos de 1.500 predios objeto del 
proyecto. 

3)​ Verificación de antecedentes registrales, notariales y catastrales. 
4)​ Elaboración de conceptos jurídicos relacionados con la situación 

legal de los inmuebles. 
5)​ Identificación de propietarios, poseedores, ocupantes y demás 

titulares de derechos reales o de tenencia. 
6)​ Análisis de la tradición de los inmuebles y determinación de su 

situación jurídica. 
7)​ Gestión documental para los procesos de adquisición predial. 
8)​ Elaboración de informes técnicos y jurídicos de avance. 
9)​ Consolidación y entrega de expedientes prediales y 

documentación soporte. 
10)​Acompañamiento jurídico durante las actividades de gestión 

predial requeridas por el proyecto. 
11)​Cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas y 

jurídicas establecidas contractualmente. 

2. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

Durante la ejecución del contrato, INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S. 
demostró capacidad técnica, administrativa y jurídica para desarrollar 
las actividades contratadas, cumpliendo de manera oportuna con las 
obligaciones asumidas. 

 



 

Los productos entregados fueron revisados por BIO DESARROLLO Y 
SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., verificándose que cumplían con las 
especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos en el 
contrato. 

Como resultado de lo anterior, el contrato fue recibido a satisfacción por 
el contratante. 

3. EJECUCIÓN FINANCIERA 

De conformidad con la revisión realizada al cierre del contrato, se deja 
constancia de que: 

1)​ El contrato fue ejecutado en su totalidad. 
2)​ El contratista cumplió con las obligaciones contractuales asumidas. 
3)​ Los pagos fueron efectuados conforme a las condiciones 

pactadas. 
4)​ No quedaron saldos pendientes entre las partes. 
5)​ El contrato fue liquidado de mutuo acuerdo. 

4. CONCEPTO DE DESEMPEÑO 

BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. certifica que el 
desempeño de INGENIERÍA INTEGRADA FCN S.A.S. durante la ejecución 
del Contrato No. ADC-003-22-2022 fue: 

1)​ Calidad Técnica: Excelente. 
2)​ Cumplimiento del Objeto Contractual: Excelente. 
3)​ Cumplimiento de los Plazos: Excelente. 
4)​ Capacidad Administrativa: Excelente. 
5)​ Cumplimiento de Obligaciones Contractuales: Excelente. 

 



 

En consecuencia, la ejecución del contrato se califica como 
SATISFACTORIA, dejando constancia de que el contratista cumplió 
integralmente con las obligaciones contractuales asumidas. 

5. MANIFESTACIÓN FINAL 

BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S. hace constar que el 
Contrato No. ADC-003-22-2022 fue ejecutado dentro del plazo 
establecido, por el valor contratado y conforme a las condiciones 
técnicas, jurídicas, administrativas y financieras pactadas, razón por la 
cual fue recibido a satisfacción y posteriormente liquidado de mutuo 
acuerdo, sin que existieran incumplimientos, reclamaciones o 
controversias entre las partes. 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para 
acreditar experiencia contractual y para los demás fines legales, 
administrativos, comerciales o contractuales a que haya lugar. 

En constancia se firma en la ciudad de Barranquilla, a los tres (03) días del 
mes de marzo de 2026. 

 

 

ARBOLEDA JIMENEZ JAIME ORLANDO 
CC N° 10933282 de Barranquilla 
Representante Legal 
Bio Desarrollo y Servicios Industriales S.A. S. 
Nit N° 900737788-3 
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	La ejecución comprenderá todas las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, incluyendo la realización de estudios de títulos, análisis jurídico de la propiedad, revisión documental, gestión para la adquisición de predios, elaboración de conceptos jurídicos, informes técnicos y demás actividades inherentes al contrato. 

	4.​OBLIGACIONES INICIALES DEL CONTRATISTA 
	EL CONTRATISTA manifiesta que cuenta con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para ejecutar el contrato y se compromete a: 
	1)​Ejecutar las actividades dentro del plazo pactado. 
	2)​Destinar los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios. 
	3)​Presentar los informes de avance cuando sean requeridos. 
	4)​Cumplir las especificaciones técnicas del contrato. 
	5)​Mantener permanente coordinación con EL CONTRATANTE. 
	6)​Garantizar la calidad de los productos entregados. 
	7)​Cumplir las obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social derivadas de la ejecución del contrato. 

	5. COMPROMISOS DEL CONTRATANTE 
	EL CONTRATANTE se compromete a: 
	1)​Facilitar la información necesaria para el desarrollo del objeto contractual. 
	2)​Coordinar el acceso a la documentación requerida. 
	3)​Revisar oportunamente los productos entregados. 
	4)​Formular las observaciones que resulten procedentes. 
	5)​Tramitar los pagos conforme a las condiciones pactadas, una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

	6. SUPERVISIÓN 
	La supervisión del contrato será ejercida por el representante legal de BIO DESARROLLO Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S., o por la persona que éste designe mediante comunicación escrita, quien verificará el cumplimiento del objeto contractual, la calidad de los productos entregados y el avance de las actividades. 

	7. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES 
	Las partes manifiestan que conocen el contenido del contrato y de su Otrosí Modificatorio No. 1, aceptan las obligaciones allí establecidas y declaran que no existe impedimento alguno para dar inicio a su ejecución. 
	Así mismo, dejan constancia de que la presente acta constituye el documento mediante el cual se autoriza el inicio formal de la ejecución del contrato, produciendo efectos a partir del dieciséis (16) de marzo de 2022. 
	No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, quedando uno en poder de cada una de las partes. 
	 
	Para constancia, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Barranquilla, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022).​​ 
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