
Turbo, Antioquia, 3 de agosto de 2026 

 

Señores 
Fondo Colombia en paz  
Bogotá D.C. 

Asunto: Respuesta a requerimiento de validación documental – Aclaración de 
antecedentes e inexistencia de inhabilidad para contratar. 

Respetados señores: 

En atención al requerimiento efectuado dentro del proceso de validación 
documental, de manera respetuosa me permito presentar las siguientes 
aclaraciones, con el propósito de brindar total transparencia frente a la información 
registrada en las bases de datos consultadas por esa entidad. 

I. Antecedentes penales. 

El día 6 de marzo de 2013, la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte 
Suprema de Justicia profirió sentencia dentro del proceso identificado con radicado 
33713, mediante la cual fui condenado a la pena principal de cien 100 meses de 
prisión como autor del delito de concierto para delinquir. 

Es importante precisar que: 

 La referida condena no guarda relación alguna con delitos contra la 
administración pública, tales como peculado, celebración indebida de 
contratos, interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, concusión, 
enriquecimiento ilícito o cualquier otro delito que comprometa el patrimonio 
público.  

 La pena privativa de la libertad fue cumplida integralmente, razón por la cual 
recuperé mi libertad el 25 de abril de 2017.  

II. Proceso de responsabilidad fiscal. 

Con posterioridad a mi retiro del cargo de Alcalde del Municipio de Turbo, ocurrido 
el 18 de noviembre de 2010, la Gobernación de Antioquia designó como alcalde 
encargado al ingeniero Digno Martínez Figueroa, quien ejerció las funciones 
administrativas y ordenó actuaciones presupuestales durante dicho período. 

Posteriormente, la Contraloría General de Antioquia inició un proceso de 
responsabilidad fiscal dentro del cual fui vinculado, circunstancia que originó la 
expedición de un título ejecutivo y la celebración de un acuerdo de pago, el cual 
actualmente continúo atendiendo. 



La existencia de dicho acuerdo explica el reporte registrado ante la Contraloría 
General de Antioquia y no corresponde a un proceso penal vigente ni constituye una 
conducta relacionada con lavado de activos, financiación del terrorismo o corrupción 
administrativa. 

III. Inexistencia de procesos judiciales vigentes. 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, a la fecha: 

 No me encuentro vinculado a investigaciones o procesos penales por los 
delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la 
proliferación de armas de destrucción masiva o delitos fuente de LA/FT.  

 No soy objeto de investigaciones judiciales vigentes relacionadas con dichos 
delitos.  

 No registro sanciones disciplinarias que afecten el ejercicio de mi profesión de 
Contador Público en el sector privado.  

Adjunto para tal efecto el Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes 
Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, documento que 
acredita que mi tarjeta profesional se encuentra vigente y sin sanciones que impidan 
el ejercicio profesional. 

IV. Consideraciones jurídicas. 

De conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política, los particulares 
únicamente son responsables por infringir la Constitución y la ley. 

Asimismo, el artículo 122 de la Constitución Política dispone que únicamente las 
condenas y sanciones expresamente previstas por la ley generan las inhabilidades 
correspondientes. 

Igualmente, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 establece de manera taxativa las 
inhabilidades e incompatibilidades para contratar con las entidades estatales, razón 
por la cual estas son de interpretación restrictiva y no pueden extenderse por 
analogía. 

En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha 
sostenido reiteradamente que las inhabilidades constituyen limitaciones 
excepcionales al derecho de acceder a la contratación estatal y, por tanto, 
únicamente proceden cuando existe disposición legal expresa que las establezca. 

Por otra parte, el artículo 2.2.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 exige a los 
proponentes y contratistas acreditar que no se encuentran incursos en causales de 
inhabilidad e incompatibilidad, presupuesto que manifiesto cumplir en los términos 
de la ley. 



Adicionalmente, en materia de prevención del lavado de activos y financiación del 
terrorismo, reitero que no me encuentro vinculado a investigaciones o procesos 
relacionados con dichos delitos, circunstancia que permite cumplir con los 
procedimientos de debida diligencia exigidos por los sistemas de administración del 
riesgo LA/FT implementados por las entidades contratantes. 

V. Solicitud 

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, solicito muy 
respetuosamente que las aclaraciones contenidas en el presente oficio sean 
incorporadas dentro del proceso de validación documental y sean valoradas 
integralmente junto con los documentos anexos, teniendo en cuenta que 
actualmente no me encuentro incurso en causal legal de inhabilidad o 
incompatibilidad que me impida celebrar contratos de prestación de servicios 
o desarrollar actividades profesionales en el sector privado, de conformidad 
con la Constitución y la ley. 

Reitero mi disposición para suministrar cualquier información o documentación 
adicional que esa entidad considere pertinente. 

Agradezco la atención prestada. 

Cordialmente, 

      

Etanislao Ortiz Lara 
C.C.  8.427.229 
Contador Público – T.P. 21925-T 
Celular: 318 456 1206 
Correo electrónico: ortizlaraetanislao@gmail.com 

Anexos: 

1. Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios expedido 
por la Junta Central de Contadores.  

2. Certificado de antecedentes número 300565063 de agosto 3 de 2026, 
expedido por la Procuraduría General de la Nación  



OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

 1DLF143569B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

MEDELLIN 65MEDELLIN

17 07 2026 23 07 2026 00:00 30 11 2026 23:59 EMISION ORIGINAL

CONESTUDIOS S.A.S. NIT: 811.044.748-1

CR 111  NRO. 100 F - 15 PI 2 APARTADO, ANTIOQUIA 4561828

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

Calle 72 # 12 -  65 oficinas 503 - 504 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.053.105-3

6019142205

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******267,308,340.60$ *****213,846.00 $ *******8,000.00 $ ******42,150.00 $ ***********263,997.00 CONTADO

65-45-101098967

65-45-101098967



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE
DÍA        MES        AÑO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

REFERENCIA
PAGO:

1101262159416-4

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

MEDELLIN 65MEDELLIN

17 07 2026 23 07 2026 00:00 30 11 2026 23:59 EMISION ORIGINAL

CONESTUDIOS S.A.S. NIT: 811.044.748-1

CR 111  NRO. 100 F - 15 PI 2 APARTADO, ANTIOQUIA 4561828

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

Calle 72 # 12 -  65 oficinas 503 - 504 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.053.105-3

6019142205

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******267,308,340.60$ *****213,846.00 $ *******8,000.00 $ ******42,150.00 $ ***********263,997.00 CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

65-45-101098967



 Bogotá DC, 03 de agosto del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ETANISLAO  ORTIZ LARA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 8427229:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 300565063

PIB

12:11:54

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315
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FIRMA TOMADOR
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ACLARACIONES
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CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
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DÍA        MES        AÑO
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ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

 1DLF143569B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

MEDELLIN 65MEDELLIN

22 07 2026 23 07 2026 00:00 30 11 2026 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

CONESTUDIOS S.A.S. NIT: 811.044.748-1

CR 111  NRO. 100 F - 15 PI 2 APARTADO, ANTIOQUIA 4561828

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

Calle 72 # 12 -  65 oficinas 503 - 504 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.053.105-3

6019142205

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******267,308,340.60$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 CONTADO

65-45-101098967

65-45-101098967
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PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

MEDELLIN 65MEDELLIN

22 07 2026 23 07 2026 00:00 30 11 2026 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

CONESTUDIOS S.A.S. NIT: 811.044.748-1

CR 111  NRO. 100 F - 15 PI 2 APARTADO, ANTIOQUIA 4561828

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

Calle 72 # 12 -  65 oficinas 503 - 504 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.053.105-3

6019142205

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******267,308,340.60$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00 CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

65-45-101098967
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ADICIONAL:

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

 2DLF143569B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

MEDELLIN 65MEDELLIN

22 07 2026 23 07 2026 00:00 30 11 2026 23:59 ANEXO NO CAUSA PRIMA

CONESTUDIOS S.A.S. NIT: 811.044.748-1

CR 111  NRO. 100 F - 15 PI 2 APARTADO, ANTIOQUIA 4561828

FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PATRIMONIO
AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

Calle 72 # 12 -  65 oficinas 503 - 504 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.053.105-3

6019142205

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

DLF143569B

65-45-101098967

65-45-101098967



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ETANISLAO ORTIZ LARA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No
8427229 de TURBO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 21925-T SI tiene vigente su inscripción
en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A9A118F0DBBD48FF


SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009578-6

RECIBO DE CAJA N° 67266709

Expedido en Sucursal Código 
Sucursal Fecha de Pago Clave Intermediario

BOGOTA, D.C. OFICINA 
PRINCIPAL 1 22/07/2026 143569 IDEAR SEGUROS 

LTDA

Tomador: CONESTUDIOS S.A.S.

NIT/CC

811044748

Suma de: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.******

Pagador: CONESTUDIOS SAS

NIT/CC

811044748

Por concepto de: APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #1758284126

Suc-Ramo-Póliza-
Endoso-Cuota Prima Gasto IVA Runt Valor

65-MEDELLIN-45-
CU. 
PARTICULAR.-
101098967-0-1

$213.846,67 $8.000,00 $42.150,87 $0,00 $263.997,54

Otros conceptos de pago Valor

CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES $263.997,00

APROVECHAMIENTOS $-0,54

Forma de pago

Ahorro: $0,00

Corriente: $0,00

Tarjeta: $0,00

Otro: $0,00

Transacción:   18298623 Total: $263.997,00

Cajero: PAGUESTADO



 

   

EL LIDER DE PROGRAMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y CATASTRO, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 
 

C  E  R  T  I  F  I  C  A 
 
Que la Sociedad “CONESTUDIOS S.A.S.”, identificada con el NIT N° 811.044.748-
1, representada legalmente por la Señora DORIS AMPARO IDÁRRAGA 
VÁSQUEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 43.433.192, ejecutó el 
Contrato de Consultoría N° 07-35-31-07-053-17, celebrado con el MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, cuyo objeto es: “Actualización catastral en la zona rural del Municipio 
de Envigado. De conformidad con los estudios previos, sus anexos, requerimientos 
técnicos, pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista 
documentos que hacen parte integral del presente contrato”. El contrato en mención 
reviste las siguientes características: 
 

 TIPO DE CONTRATO    : Consultoría 
 FECHA DE INICIO     : Septiembre 26 de 2017 
 VALOR DEL CONTRATO    : $ 299’757.609,00 
 DURACIÓN DEL CONTRATO   : Tres (03) meses 
 FECHA TERMINACIÓN CONTRATO  : Diciembre 26 de 2017 
 TOTAL UNIDADES PREDIALES  

ACTUALIZADAS     : 4.611 
 
Dentro del objeto del contrato se contempló además el estudio económico del 
mercado inmobiliario para la definición o estudio de zonas homogéneas físicas y 
económicas. 
 
El objeto del contrato fue recibido a entera satisfacción y sin ningún tipo de 
observación por parte del Municipio de Envigado o de la Interventoría. 
 
Dada a los veintitrés (23) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023), por 
solicitud la Señora DORIS AMPARO IDÁRRAGA VÁSQUEZ, identificada con la 
Cédula de Ciudadanía N° 43.433.192, en ejercicio del Derecho de Petición a quien 
pueda interesar. 
 
 
 
 



 

   

Atentamente, 
 
 
 
José Diego Caicedo Restrepo 
Líder de Programa 
Subdirección de Sistemas de Información y Catastro 



 

   

EL LIDER DE PROGRAMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CATASTRO, 

ADSCRITA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

 

 

C  E  R  T  I  F  I  C  A 

 

Que la Sociedad “CONESTUDIOS S.A.S.”, identificada con el NIT N° 811.044.748-1, representada 

legalmente por la Señora DORIS AMPARO IDÁRRAGA VÁSQUEZ, identificada con la Cédula de 

Ciudadanía N° 43.433.192, ha prestado sus servicios al MUNICIPIO DE ENVIGADO, identificado con 

el NIT N° 89090710 con ocasión de los siguientes contratos: 

 

 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 151-2005 

OBJETO DEL CONTRATO OBJETO :”El contratista se obliga con el 

Municipio de Envigado a prestar sus servicios 

de asesoría especializada en la conservación 

de la actualización catastral urbana, rural y de 

expansión urbana realizada durante el año 

2004, la cual fue puesta en vigencia en el año 

2005, en la cual se busca tener la asesoría 

sobre el procesamiento de las resoluciones 

administrativas, la expedición de los archivos 

que se remitan a la dirección de sistemas de 

información y catastro del Departamento, 

manejo de reglamentos de propiedad 

horizontal, coeficientes de copropiedad y 

manejo de la base de datos cartográficos” 

FECHA DE INICIO Abril 20 de 2005 

VALOR DEL CONTRATO $ 26.100.000,00 

DURACIÓN DEL CONTRATO  Nueve (9) meses 

FECHA DE TERMINACIÓN Diciembre 27 de 2005 

TOTAL UNIDADES PREDIALES ACTUALIZADAS 58.500 Predios Urbanos y Rurales 

 

 



 

   

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 096-2006 

OBJETO DEL CONTRATO “El contratista se obliga con el Municipio de 

Envigado a prestar sus servicios en la 

estructuración de archivos gráficos para el 

Sistema de información Geográfico del 

Municipio de Envigado; además de brindar la 

asesoría especializada en la conservación de 

la actualización catastral urbana, rural y de 

expansión urbana” 

FECHA DE INICIO Enero 27 de 2006 

VALOR DEL CONTRATO $35.960.000.00 

DURACIÓN DEL CONTRATO  Diez (10) meses 

FECHA DE TERMINACIÓN Noviembre 27 de 2006 

TOTAL UNIDADES PREDIALES ACTUALIZADAS 60.900 Predios Urbanos y Rurales 

 

 

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 06-25-09-20-001-08 

FECHA DE INICIO Marzo 04 2008 

VALOR DEL CONTRATO $ 183.957.999,00 

DURACIÓN DEL CONTRATO  Siete (07) meses 

ADICIÓN DEL CONTRATO Agosto 26 de 2008 

INICIO DE ADICIÓN Septiembre 01 de 2008 

VALOR ADICIÓN $ 91.979.000,00 

DURACIÓN ADICIÓN Dos (2) meses y quince (15) días 

TÉRMINO DE EJECUCIÓN  Nueve (9) meses y quince (15) días 

NÚMERO DE PREDIOS GESTIONADOS 69.500 Predios Urbanos y Rurales 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 275.936.999.00 

FECHA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Diciembre 15 de 2008 

 

 

TIPO DE CONTRATO Consultoría 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO N° 07-35-31-07-053-17 

Zemog
Resaltar

Zemog
Resaltar



 

   

OBJETO DEL CONTRATO “Actualización catastral en la zona rural del 

Municipio de Envigado. De conformidad con 

los estudios previos, sus anexos, 

requerimientos técnicos, pliego de 

condiciones y la propuesta presentada por el 

contratista documentos que hacen parte 

integral del presente contrato” 

FECHA DE INICIO Septiembre 26 de 2017 

VALOR DEL CONTRATO $ 299’757.609,00 

DURACIÓN DEL CONTRATO  Tres (03) meses 

FECHA DE TERMINACIÓN Diciembre 26 de 2017 

TOTAL UNIDADES PREDIALES ACTUALIZADAS 4.611 Unidades prediales 

 

Dentro del objeto del contrato se contempló además el estudio económico del mercado 

inmobiliario para la definición o estudio de zonas homogéneas físicas y económicas. 

 

El objeto de los mencionados contratos fue recibido a entera satisfacción y sin ningún tipo de 

observación por parte del Municipio de Envigado o de la Interventoría. 

 

Dada a los once (11) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2025), por solicitud la Señora 

DORIS AMPARO IDÁRRAGA VÁSQUEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía N° 43.433.192, en 

ejercicio del Derecho de Petición a quien pueda interesar. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

José Diego Caicedo Restrepo 

Líder de Programa 

Subdirección de Sistemas de Información y Catastro 

 

Zemog
Resaltar
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Bello, 6 de agosto de 2026 

 

Señores  

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

Vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – PA-FCP 

Comité Evaluador. 

La Ciudad  

. 

Ref: COM-EXT-20260806-01. 

ASUNTO: Subsanación de la experiencia específica habilitante y de la garantía de seriedad de la 

oferta.  

Referencia: Convocatoria Abierta No. 026 de 2026 - Lote 5, Nueva Granada.   

Proponente: CONESTUDIOS S.A.S. - NIT 811.044.748-1. 

 

Respetados señores, 

 

CONESTUDIOS S.A.S., dentro del término ampliado para presentar observaciones y 

subsanaciones, comunicado por la entidad hasta el 6 de agosto de 2026, se permite subsanar las 

observaciones relacionadas con la experiencia específica habilitante y la garantía de seriedad de 

la oferta correspondientes al Lote 5 - Nueva Granada y las aclaraciones del Revisor Fiscal. 

 

Para lo tanto, nos permitimos remitir las subsanaciones y las respectivas aclaraciones solicitadas 

en los siguientes términos:  

 

1. Requisitos jurídicos habilitantes  

 

3. Garantía de seriedad de la propuesta  

 

a- Se requiere al proponente aportar el Anexo 0, con el fin de verificar el valor de la 

prima de la garantía de seriedad de la oferta y confrontarlo con el recibo o 

comprobante de pago aportado. 

Se requiere al proponente aportar el Anexo 0, con el fin de verificar el valor de la 

prima de la garantía de seriedad de la oferta y confrontarlo con el recibo o 

comprobante de pago aportado. 

 

Se adjunta el documento solicitada en el literal a y c) correspondiente al anexo 0 para fines 

pertinentes. 
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c-Se requiere al proponente aclarar la garantía de seriedad de la oferta, indicando de 

manera expresa el lote al cual presenta su oferta, toda vez que en el documento aportado 

no se identifica dicha información. En consecuencia, deberá establecer que la garantía 

corresponde al Lote 5, con el fin de permitir la correcta identificación y verificación del 

amparo constituido. 

 

Respecto de la observación según la cual la póliza aportada no identificaba expresamente el 

número del lote 5 Nueva Granada, se aclara que en el Anexo No. 1 de la Póliza No. 65-45-

101098967, expedido por Seguros del Estado S.A. 

 

En el apartado de aclaraciones del referido anexo 1 se indica expresamente que la garantía se 

presenta para el “Lote 5, Nueva Granada”, con un presupuesto de $2.673.083.406. La 

corrección conserva el mismo tomador, asegurado, objeto, amparo, valor asegurado y vigencia 

de la póliza inicialmente presentada, y se limita a precisar el lote amparado. 
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7. Certificado de existencia y representación legal o documento equivalente. 

  g- Nombramiento del revisor fiscal según corresponda. 

Teniendo en cuenta la revisión interna realizada al revisor fiscal, nombrado por el 

proponente en el certificado de existencia y representación, este presenta reportes 

en el sistema LAFT y en la Contraloría General de la República, es por esto que se 

solicita al proponente ACLARAR dicha observación. 

 

En atención a la observación, se aclara que el Revisor Fiscal no se encuentra incurso en causal 

de inhabilidad o incompatibilidad. 

 

Los reportes identificados fueron aclarados por el profesional, quien manifestó no tener 

investigaciones vigentes relacionadas con el sistema LAFT. 

 

Asimismo, aportó certificado de la Junta Central de Contadores que acredita la vigencia de su 

tarjeta profesional y la ausencia de sanciones que impidan su ejercicio. El reporte ante la 

Contraloría corresponde a un proceso de responsabilidad fiscal con acuerdo de pago vigente. 

 

Para acreditar lo anterior, se aportan los documentos de soporte y se solicita su valoración dentro 

del proceso de evaluación. 

 

10. sistema de administración de lavados de activos y de financiación del terrorismo sistema 

SARLAFT 

 

j- Teniendo en cuenta la revisión interna realizada al revisor fiscal, nombrado por el 

proponente en el certificado de existencia y representación, este presenta reportes en el 

sistema LAFT y en la Contraloría General de la República, es por esto que se solicita al 

proponente ACLARAR dicha observación. 

 

Se aclara que el Revisor Fiscal designado no se encuentra incurso en ninguna causal de 

inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio de su profesión ni para participar en el presente 

proceso. 

 

Los reportes identificados corresponden a situaciones ya aclaradas por el profesional, quien 

certificó que no registra investigaciones vigentes por delitos relacionados con lavado de activos o 

financiación del terrorismo y aportó el Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes 

Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores, el cual acredita que su tarjeta 

profesional se encuentra vigente y sin sanciones que impidan el ejercicio profesional. Asimismo, 
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el reporte ante la Contraloría corresponde a un proceso de responsabilidad fiscal con acuerdo de 

pago vigente, el cual no constituye una inhabilidad legal para contratar. 

 

En consecuencia, solicitamos que la presente aclaración y sus soportes sean valorados dentro del 

proceso de evaluación, al no existir impedimento legal que afecte la participación del proponente. 

 

3.5. Criterio habilitante diferencial  

3.5.2. experiencia especifica calculada en predios mínimos y números mínimos de 

contratos gestionados. 

 

- Aclaración y subsanación de la experiencia 

 

Respuesta a la observación sobre la experiencia específica habilitante 

 

Con la propuesta fueron aportadas oportunamente las certificaciones de los contratos No. 07-35-

31-07-053-17, ejecutado en el municipio de Envigado, y Contrato No. 4600013430, ejecutado 

con la gobernación en el municipio en El Peñol, cuyo objeto es “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LA 

GESTIÓN CATASTRAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL, EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN, 

IMPLEMENTANDO LOS PROCEDIMIENTOS CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO”. 

 

Al revisar nuevamente la documentación, se identificó que el contrato de Envigado, inicialmente 

relacionado como experiencia habilitante, no acredita el enfoque multipropósito exigido en el 

literal a). En cambio, el Contrato No. 4600013430 ejecutado con la Gobernación de Antioquia en 

el municipio de El Peñol, aportado inicialmente como experiencia adicional, sí acredita actividades 

de actualización catastral con enfoque multipropósito sobre un total de 14.392 predios. 

 

Por lo anterior, se solicita valorar el Contrato No. 4600013430 celebrado la Gobernación de 

Antioquia en el municipio de El Peñol como única experiencia específica habilitante para el Lote 

5 - Nueva Granada e imputar 3.180 predios de los 14.392 certificados al literal a), con lo cual se 

acredita el número mínimo de predios y el contrato exigido. 

 

La solicitud corresponde exclusivamente a la corrección de un error involuntario en la 

clasificación documental. No implica aportar experiencia nueva, sustituir documentos ni mejorar 

la propuesta, puesto que la certificación del contrato de El Peñol fue presentada antes del término 

establecido para el cierre la propuesta. 
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Por lo tanto, nos permitimos solicitar respetuosamente lo siguiente: 

 

1. Tener por aclarado y corregido el error involuntario de clasificación e imputación 

documental de la experiencia. 

 

2. Valorar el Certificado del Contrato No. 4600013430 celebrado entre Conestudios SAS y la 

Gobernación de Antioquia ejecutado en el municipio de El Peñol como única experiencia 

específica calculada en predios mínimos y números mínimos de contratos gestionados 

habilitante para Lote 5 Nueva Granada e imputar tres mil ciento ochenta (3.180) predios 

al literal a) y para los demás literales b, c, d, e. de los 14.392 predios del mencionado 

contrato. 

 

3. Tener por acreditados los 3.180 predios y el mínimo de un Contrato exigidos para el Lote 

5 Nueva Granada, y declarar a CONESTUDIOS S.A.S. habilitado respecto de este requisito. 

 

4. No contabilizar simultáneamente el Certificado del Contrato No. 4600013430 celebrado 

con la Gobernación de Antioquia en el municipio de El Peñol como experiencia adicional y 

mantener sin modificación la valoración de las demás experiencias aportadas con la 

propuesta. 

 

5. Reconocer que el Certificado del Contrato No. 07-35-31-07-053-17 ejecutado en el 

municipio de Envigado fue aportado por error involuntario como experiencia específica 

habilitante, pero sus soportes no acreditan el enfoque multipropósito exigido por el literal 

a), razón por la cual no se invoca para acreditar el requisito objeto de esta subsanación. 

 

6. De considerarse pertinente valorar como experiencia adicional el Certificado del Contrato 

No. 07-35-31-07-053-17, ejecutado con el municipio de Envigado. 

 

7. Tener por subsanada la observación relacionada con la garantía de seriedad de la oferta 

y aceptar el Anexo No. 0 y 1 de la Póliza No. 65-45-101098967, en el cual se identifica 

expresamente el Lote 5 - Nueva Granada. 
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La póliza corregida efectivamente identifica en sus aclaraciones el “Lote 5, Nueva Granada”, 

conserva el valor asegurado de $267.308.340,60 y corresponde a la misma garantía 

inicialmente presentada. 

 

Finalmente, damos por atendidas las aclaraciones y subsanaciones solicitadas en el Informe-

de-Evaluacion-Preliminar-CV-26-2026 del 31 de julio del 2026 en el siguiente link 

https://www.fiduprevisora.com.co/negocios/convocatoria-publica-026-de-2026-fondo-

colombia-en-paz/ de la página web de la Fiduprevisora. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

DORIS AMPARO IDÁRRAGA VÁSQUEZ 

Representante Legal 

CONESTUDIOS S.A.S 

NIT. 811.044.748-1 

 

             

https://www.fiduprevisora.com.co/negocios/convocatoria-publica-026-de-2026-fondo-colombia-en-paz/
https://www.fiduprevisora.com.co/negocios/convocatoria-publica-026-de-2026-fondo-colombia-en-paz/










 
 
 

 

LA GERENCIA DE CATASTRO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

CERTIFICA 

 

Que la empresa CONESTUDIOS S.A.S con NIT 811.044.748-1, ejecutó 

satisfactoriamente los contratos 4600013430 del 28/01/2022 y 4600013232 del 

23/12/2021 para la actualización catastral urbana y rural del municipio de El Peñol y 

actualización catastral rural del municipio de Valparaíso en el departamento de 

Antioquia, implementando los procedimientos con enfoque multipropósito. 

MUNICIPIO 
PREDIOS 
URBANOS 

TERRENO 
(Ha)_URB 

PREDIOS 
RURAL 

TERRENO 
(ha)_RURAL 

TOTAL 
AREA 
(Ha) 

TOTAL 
PREDIOS 

EL PEÑOL 5.171 127 9.221 11.345 11.472 14.392 

VALPARAISO 0  0 1.778 12.386 12.386 1.778 

 

Los contratos mencionados se encuentran en la etapa de liquidación.  El presente 

certificado se emite a los 19 días del mes de octubre de 2023 

 

 
WILLIAM AVENDAÑO CASTRILLÓN 

Profesional Especializado 

Gerencia de Catastro 

Supervisor Técnico 

 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

N° CONTRATO 4600013430 

CONTRATANTE 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN – GERENCIA DE 
CATASTRO 

CONTRATISTA CONESTUDIOS S.A.S 

OBJETO 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR LAS LABORES 
OPERATIVAS DE LA GESTIÓN CATASTRAL EN EL 
MUNICIPIO DE EL PEÑOL, EN LOS PROCESOS DE 
ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTANDO LOS 
PROCEDIMIENTOS CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO. 

PLAZO 
DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 

VALOR 
DOS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
UN PESOS: ($2.211.188.201) IVA INCLUIDO 

 
Entre los suscritos a saber, Entre los suscritos a saber, RAUL DAVID ESPINOSA VÉLEZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.128.471.211, actuando en calidad de 
Gerente de Catastro del Departamento de Antioquia, en virtud del Decreto de 
nombramiento N° 2021070002153 del 15  de junio de 2021, posesionada mediante Acta 
del 16 de junio de 2021, delegado para contratar por el artículo primero del Decreto 
Departamental N°2021070004899  del 22 de diciembre de 2021, por medio del cual se 
modifica parcialmente el artículo primero del Decreto Departamental  N°2021070000528 de 
2021 y facultado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará EL GESTOR y/o EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN – GERENCIA DE CATASTRO, y DORIS AMPARO IDARRAGA 
VASQUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.433.192, actuando en calidad de  
Representante legal de CONESTUDIOS S.A.S, distinguido con el NIT 811.044.748-1, quien 
en adelante y para los efectos de este contrato se denominará EL OPERADOR y/o EL 
CONTRATISTA han acordado celebrar el presente Contrato de Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión previas las siguientes consideraciones: a) Que el proceso de 
Contratación Directa con Estudio Previo No: 13130 fue autorizado en Comité Interno de 
Contratación en el Acta No 55 del 21 de diciembre del año 2021 y en Acta No 01 del 12 de 
enero de 2022b) Que la celebración del contrato fue recomendada por el Comité de 
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Orientación y Seguimiento a la Contratación, según consta en el acta emitida en fecha 13 
de enero del año 2022 – sesión 003 de 2021, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA. OBJETO: Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para 
desarrollar las labores operativas de la gestión catastral en el municipio de El Peñol, en 
los procesos de actualización, implementando los procedimientos con enfoque 
multipropósito. 
 
SEGUNDA. ALCANCE CONTRACTUAL:  
 
Deberá tenerse en cuenta la información catastral del Municipio de El Peñol puesto que 

ésta será la base para intervenir el Municipio desde el proceso de actualización a través 
de las actividades de operación a realizar, para que la información actualizada entre en 
vigencia.  No obstante, la entrada en vigencia del producto del levantamiento catastral para 
la actualización, dependerá de las condiciones técnicas de calidad, completitud y 
oportunidad de la entrega efectuada. En caso de que la información presentada no esté 
acorde con los requerimientos técnicos establecidos, la Gerencia de Catastro solicitará los 
ajustes pertinentes y la información que sea entregada posterior al primero (1) de 
noviembre del año 2022, no garantizará el ingreso para la vigencia fiscal del año 
inmediatamente siguiente. 
 
En la ejecución del presente contrato se busca implementar el proceso de actualización 

de la información catastral urbana y rural con enfoque multipropósito del municipio de El 

Peñol, teniendo en cuenta que la expedición de la Resolución por medio de la cual entran 

en vigencia los nuevos avalúos es de competencia únicamente de la Gerencia de Catastro 

Departamental, para ello se procede a efectuar la revisión y/o renovación de la información 

física, jurídica y económica a la totalidad de los predios de las zonas urbana y rural, y a la 

totalizad del área del municipio registrada en el aparte 1.2 del estudio previo No. 13130 

que sustenta la presente contratación, de acuerdo a las especificaciones y normas 

técnicas que para el efecto ha emanado la Gerencia de Catastro Departamental y el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC. 

Las acciones se enmarcan en el cumplimiento de la nueva normativa catastral, es decir, 

en la Ley 1955 del año 2019, el Decreto 148 del año 2020, Decreto 1983 del año 2019, 

Resolución 388 y 471 de 2020 del IGAC, Resolución 2020060116815 de la Gerencia de 

Catastro y su Anexo técnico.  El presente contrato busca impactar el proceso de 
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actualización con enfoque multipropósito, eliminando las diferencias que existen entre la 

información registrada en la base de datos de la Gerencia y la realidad del territorio, de los 

aspectos físicos y jurídicos y económicos de la zona urbana y rural del municipio de El 

Peñol. 

Actividades de actualización catastral: 

 Revisión cartográfica (Topología, LADM, Inconsistencias) 

 Reconocimiento Predial - Predios Urbanos 

 Socialización y Comunicaciones (Plan de medios) 

 Atención de trámites para procesos de Conservación Catastral 

 Incorporación de cambios a la base de datos catastral. 

 Notificación de actos administrativos. 
 
Productos de la actualización 
 

 Base de datos catastral conforme al modelo de levantamiento catastral en 
estructura tradicional .TXT y GDB en el modelo de datos del sistema transaccional 
de gestión catastral vigente Oficina Virtual de Catastro - OVC. Con GDB en 
proyección en sistema de referencia Bogotá Central. Con la información física, 
jurídica y económica de los predios, recopilada en el reconocimiento predial.  

 Base de datos catastral conforme al modelo de levantamiento catastral LADM_COL 
en su versión vigente, con el modelo extendido de la gerencia de Catastro y 
proyección de coordenadas en el sistema único de referencia CTM-12. Con la 
información física, jurídica y económica de los predios, recopilada en el 
reconocimiento predial. 

 Actas de colindancia. 

 Documentos digitales en formato pdf, y archivo de plantilla de diseño cartográfico, 
exigidos para la vigencia de la Actualización.  

 Base de datos catastral conforme al modelo de levantamiento catastral LADM_COL 
en su versión vigente o en el modelo de datos del sistema transaccional de gestión 
catastral vigente.  

 Plano de conjunto de acuerdo a la nomenclatura del IGAC, urbano, escala 1:2.000, 
centros poblados y sector rural y Áreas Metropolitanas escala 1:5.000 o escala 
1:10.000, conteniendo el límite del perímetro urbano, barrio, manzanas, división 
predial, nomenclatura vial, nombres de los sitios de interés general, cuadrícula de 
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coordenadas espaciadas cada 10 centímetros, rótulo de acuerdo al manual de 
presentación de planos, convenciones, índice de empalme de planos, proyección 
cartográfica, distribución de planchas nomenclatura IGAC, en el sistema de 
referencia MAGNA SIRGAS. En caso de llevar imágenes de ventanas la Gerencia 
definirá la escala de estas.  

 Plano manzanero para la cabecera municipal y centros poblados en escala 1:500, 
deben ser planos individuales por manzanas catastrales y manzanas colindantes, 
identificación y numeración de los predios, polígonos de construcciones, número 
de pisos, identificación de RPH, balcones, sótanos, patios, nomenclatura vial. El 
rótulo debe estar diseñado de acuerdo al manual de presentación de planos y debe 
contener información básica como convenciones, proyección cartográfica, 
distribución de planchas nomenclatura IGAC en el sistema de referencia MAGNA 
SIRGAS.  

 Zonas homogéneas físicas: Mapa en formato pdf, (el archivo shp y mxd, debe 
contener las capas de las variables utilizadas en el procedimiento de la Gerencia 
de Catastro), así como los mapas de cada una de estas variables según sea zona 
urbana o rural. Incluir el cuadro de descripción de las variables físicas. También 
deberá contener límite de perímetro urbano, los polígonos de las zonas físicas con 
su respectiva descripción, la división predial, los nombres de sitios de interés 
general, nomenclatura vial, el rótulo debe estar de acuerdo al manual de 
presentación de planos y debe contener información básica como convenciones, 
distribución de planchas nomenclatura IGAC, en el sistema de referencia MAGNA 
SIRGAS, y las tablas de construcción.  

 Registros fotográficos; la carpeta deberá contener los registros fotográficos de la 
fachada, el piso, la cocina, baño y cerchas, de cada una de las construcciones 
reportadas en el reconocimiento predial, codificada de acuerdo a los estándares 
establecidos por la Gerencia de Catastro.  

 Base de datos geográfica: Esta carpeta debe contener la File Geo Data Base 
(GDB), corregida y actualizada, la cual debe ceñirse estrictamente a los estándares 
de geoinformación catastral de la Gerencia de Catastro.  

 Estudio jurídico: Informe sobre el estado jurídico de cada uno de los predios, así 
como los documentos que evidencian la relación de tenencia del predio.  

 Carpeta con archivos en formato PDF, shp y MXD (Plano de conjunto /planos 
manzaneros, zonas homogéneas físicas y zonas homogéneas geoeconómicas) 

 Base de datos del tratamiento estadístico por zona Física, tablas de construcción 
con los identificadores de uso y modelos de regresión utilizados.  
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 Base de datos de los puntos de investigación utilizados en el estudio de mercado y 
avalúos puntuales de muestra, con ubicación geográfica.  

 Base de datos con los avalúos catastrales generados por cada predio  

 Carpeta de ortofotomosaico y archivos respectivos. 

 Carpeta de registros fotográficos. 

 Carpeta GBD. 

 Carpeta de información alfanumérica. 

 Carpeta con estudio jurídico, incluyendo documentos que evidencian la relación de 
tenencia con el predio. 

 Reportes de actas de colindancia.  

 Metadatos de los objetos del modelo de Levantamiento Catastral LADM_COL y de 
productos adicionales (en caso de existir) 

 Documentos evidencia del proceso de difusión catastral: actas de reuniones, 
videos, audios, registros fotográficos. 

 Estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas y expedición de la 
Resolución que aprueba éstas y el valor unitario de los tipos de edificaciones y/o 
construcciones.  

 
Estudio del aspecto jurídico de los predios. 
 

 Verificar que las matrículas inmobiliarias entregadas por la Gerencia correspondan 
al círculo registral del municipio, y que pertenezcan al respectivo municipio y sector.  

 Verificar si los folios registrados en el sistema antiguo, fueron actualizados por la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, al nuevo sistema 
registral, en caso de no haber sido actualizados, se debe complementar la 
información de folio y página. Si en la oficina de registro correspondiente no se 
encuentra la información de estos predios, se complementará mediante visita al 
predio.  

 Diagnosticar el número de matrícula inmobiliaria matriz del que se segrega el 
número de matrícula inmobiliaria.  

 Diagnosticar los números de matrícula inmobiliaria segregados del número de 
matrícula inmobiliaria. Cada una de las matrículas inmobiliarias segregadas deben 
ser incluidas en el censo predial que se está realizando. Si la matrícula abierta 
pertenece al Sistema Registral Antiguo, se debe informar el tomo, el folio y la 
página.  
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 Informar si en la naturaleza jurídica del acto, está marcado como falsa tradición. 
Igualmente se debe informar la persona que figura con el pleno dominio de la 
propiedad. Si la falsa tradición corresponde a una sucesión ilíquida, se deben 
informar las personas que tienen derechos y acciones sobre la matrícula 
inmobiliaria.  

 Informar para cada matrícula inmobiliaria perteneciente al Estado, si el bien es de 
uso público o fiscal, baldío o patrimonial.  

 Informar el área de terreno contentiva en el respectivo título de adquisición del 
derecho de dominio, especificando si esta corresponde a "cuerpo cierto 
aproximadamente, protocolizado".  

 Actualizar, según el caso, la cédula catastral de cada uno de los predios que así lo 
requieran. Igualmente, debe informarse la cédula catastral de las nuevas matrículas 
obtenidas en el censo.  

 Actualizar, según el caso si es urbano o rural, la dirección correcta del predio. En 
caso de tratarse de un predio rural, debe verificarse si existen diferencias entre la 
dirección registrada en la gerencia y la dirección que se tiene en el documento 
registral, anotando las observaciones a que haya lugar y de tratarse de un predio 
urbano se requiere darle cumplimiento al acuerdo de nomenclatura vigente. Todas 
las direcciones deben estar ajustadas al estándar de abreviaturas vigente en la 
Gerencia.  

 Verificar e informar si en la naturaleza jurídica del acto, registra extinción de dominio 
o de desplazamiento forzado/restitución de tierras, para lo cual se deberá analizar 
conjuntamente con el equipo de conservación catastral de la Gerencia de Catastro 
el proceso a seguir en cada caso.  

 Informar el destino económico encontrado en el respectivo título, para los predios 
que tienen connotación de recreacionales, PH y parcelas reglamentadas 
(productiva, recreacional y habitacional).  

 Informar el destino económico y las construcciones de acuerdo con el diccionario 
de datos del Modelo LADM-col.  

 Verificar la correspondencia de la característica del tipo de predio informado, con 
la existente en el folio de matrícula inmobiliaria. Si la anotación es de falsa tradición 
no se podrá inscribir como propietario, se deberá inscribir el causante en el predio 
con matrícula, pero si es falsa tradición porque nació de declaración de mejoras en 
terrenos baldíos de la nación, se debe identificar con característica de baldío.  

 Actualizar para cada matrícula de acuerdo con las novedades presentadas, los 
campos de primer apellido, segundo apellido, nombres, sigla comercial, clase de 
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documento (si la clase de documento es "Código Asignado", debe ser investigado 
y debe actualizarse el número con la información original contemplada en el 
respectivo título. De no ser posible esta verificación, debe justificarse en las 
observaciones del predio), número de documento, derecho, primer apellido del 
propietario anterior, segundo apellido del propietario anterior, nombres del 
propietario anterior, causa del acto (acto notarial), número de escritura, notaría, 
fecha de la escritura.  

 En resguardos indígenas o comunidades negras constituidos por resoluciones del 
INCODER, ICA INCORA, Ministerio de Agricultura, ANT o entidad correspondiente, 
consultar el respectivo acto de constitución para la obtención del nombre, área y 
ubicación. Verificar si existe físicamente el plano protocolizado para cada matrícula. 
En caso de encontrarse dicho plano y que este corresponda a adjudicaciones, debe 
tomarse una copia y hacer entrega de la misma a la Gerencia de Catastro.  

 Verificar para todos los predios diferentes a una mejora, la información jurídica 
(matrícula inmobiliaria); en caso de no tenerla buscar en los índices de propietarios 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y actualizarla.  

 Diagnosticar la calidad del propietario, poseedor u ocupante para cada predio  

 Informar si respecto de un mismo inmueble se dan varias formas de tenencia, ello 
con el fin de censar toda la situación existente en el territorio  
 

Socialización y difusión del proyecto y plan de comunicaciones  
 
La socialización se realizará durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, desde 
el momento de la expedición de la resolución de inicio hasta la expedición de la resolución 
de entrada en vigencia. 
 
El operador catastral, como requisito indispensable para la ejecución del proyecto, realizará 

el Programa de Socialización y Difusión de este, informando a toda comunidad y a las 

autoridades del ente territorial entre otros, acerca del alcance y la información que se 

requiere de los propietarios para el éxito de este importante proyecto. La etapa de 

socialización del proyecto comprende entre otras las siguientes actividades: -Emisión de 

cuñas radiales, Volantes, Pasacalles y pendones, reuniones con la comunidad o sus 

representantes (Juntas administradoras locales de acción comunal - ASOCOMUNAL), 

Concejo Municipal, Personería, delegados de la Administración Municipal etc. Se 

garantizará la participación permanente de la ciudadanía en los procesos, con la posibilidad 
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de manifestarse sobre la información capturada, realizarán la socialización y difusión del 

proyecto de actualización de la formación catastral a la comunidad en general, incluyendo 

los diferentes grupos étnicos y sectoriales presentes en el municipio; ésta se hará a través 

de reuniones, escritos, visuales y audiovisuales. Punto de atención al público e 

información permanente: estará ubicado en el área del municipio donde se esté 

ejecutando el proyecto, donde se disponga la información para consulta ciudadana, y se 

implementen los procesos colaborativos de recolección de información catastral. 

Conformación del Comité de Socialización del que hará parte, el Alcalde Municipal o su 

delegado, un representante del Honorable Concejo Municipal, un representante de la 

Gerencia de Catastro, y un representante del operador, dicho comité será encargado de 

aprobar y efectuar seguimiento al plan de socialización.  

 

Plan de comunicaciones para la actualización catastral del municipio de El Peñol 

 

Con el objetivo de anunciar e informar a la comunidad sobre la realización de la 
actualización catastral en El Peñol, se cita previamente a una reunión a los presidentes de 
las Juntas de Acción Comunal – JAC o Juntas Administradoras Locales – JAL de la zona a 
visitar próxima visitar; con el fin de contextualizarlos e informarlos sobre las ventajas y 
utilidades que conlleva la ejecución de este proyecto. 
 
Entrega de la información 
 
Los operadores deberán entregar la información de acuerdo a los lineamientos técnicos del 
Gestor Catastral para poder garantizar la actualización de la información en las bases de 
datos catastrales, así las cosas, deberán entregar la información en base de datos catastral 
conforme al modelo de levantamiento catastral en estructura tradicional .TXT y GDB en el 
modelo de datos del sistema transaccional de gestión catastral vigente Oficina Virtual de 
Catastro - OVC. Con GDB en proyección en sistema de referencia Bogotá Central y Base 
de datos catastral conforme al modelo de levantamiento catastral LADM_COL en su versión 
vigente, con el modelo extendido de la gerencia de Catastro y proyección de coordenadas 
en el sistema único de referencia CTM-12.  
 
La fecha de entrega para garantizar los procesos de validación y revisión de la información 

producto del levantamiento catastral por parte de la Gerencia de Catastro y asegurar la 

entrada en vigencia de la actualización catastral a partir del primero (01) de enero año 
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inmediatamente siguiente, deberá ser a más tardar el primero (01) de noviembre del año 

que corresponda. Sin embargo, la entrada en vigencia de la información catastral, 

dependerá de la completitud, calidad, estructura y oportunidad en la información entregada 

por el operador. 

El operador deberá garantizar la inclusión y gestión de nuevos trámites que resulten del 

proceso de conservación catastral, hasta la entrada en vigencia de la información a 

actualizar entregada.  

TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN: DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. 
 
CUARTA. VALOR: DOS MIL DOSCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS: ($2.211.188.201) IVA INCLUIDO. 
 
QUINTA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los recursos del presente contrato se 
encuentran amparados en el Decreto Municipal No. 037 del 30 del 30 de abril de 2021 por 
medio del cual se prioriza y aprueba el proyecto de inversión Actualización Catastral con 
Enfoque Multipropósito en El Peñol-Antioquia, con recursos del Sistema General de 
Regalías, por valor de $2.467.293.870,  los  cuales  se  encuentran  incorporados  al  
presupuesto  del  Departamento  de Antioquia,  mediante  Decreto  de  Incorporación  con  
radicado  No.  2021070004855 del 15 de diciembre de 2021, con ocasión de la designación 
como ejecutor en el proyecto de regalías. Y en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, con comprobante No. 21521 del 23 de 
diciembre de 2021 y en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 3500047983 del 
21 de diciembre de 2021 por valor de $2.211.188.201. 

 
SEXTA. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato se realizará mediante pagos 
parciales de la siguiente manera:  
  

 Un primer pago del 20% a la presentación del Documento Técnico de Diagnóstico 
y el Plan de Trabajo y aprobación por parte de la supervisión designada para el 
contrato por parte de la Gerencia de Catastro.  

 Un segundo pago equivalente al 25% finalizado el levantamiento catastral del 50% 
de los predios de la zona de estudio.  

 Un tercer pago del 25% con la terminación de las actividades de levantamiento y 
procesamiento de la información catastral, física jurídica y económica.  
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 Un cuarto pago del 30% con la entrega del total de los productos del levantamiento 
catastral, validación y aceptación de los mismos por parte de la gerencia de 
Catastro. 

  
PARÁGRAFO PRIMERO: Todos los pagos a realizar deberán contar con previo informe 
de seguimiento aprobado por el supervisor o los supervisores designados y con la 
autorización del ordenador del gasto de la Gerencia de Catastro del Departamento de 
Antioquia.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los pagos se efectuarán de conformidad con la presente 
cláusula, previa presentación de la factura, cuenta de cobro o documento equivalente, que 
deberá cumplir con los requisitos del Estatuto Tributario, contener el número del contrato, 
estar debidamente soportada, en consonancia con la forma de pago y debidamente 
legalizada. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Adicionalmente, la factura, cuenta de cobro o documento 

equivalente presentada, deberá estar acompañada de certificación en la que se deje 

constancia del cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo por 

parte de los trabajadores en misión, proveedores, operadores y sus trabajadores o sub 

operadores, e igualmente se certifique el cumplimiento de la obligación de afiliación al 

Sistema General de Riesgos Laborales para el periodo ejecutado. 

PARÁGRAFO CUARTO: Se deducirá del valor del Contrato, todos los impuestos y 

retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes.  

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
 
Obligaciones Generales de las partes 
 

1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del contrato en los términos previstos, 
suscripción del acta de inicio, suspensiones o prórrogas, modificaciones y en general 
las actas que se produzcan en el desarrollo del contrato incluyendo acta de 
liquidación.  

2. Suministrar la información necesaria que se requiera para la ejecución del contrato.  
3. Apoyar técnicamente el desarrollo del contrato.  
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4. Asistir a las reuniones programadas y brindar la información que se requiera.   
5. Coordinar conjuntamente la realización de visitas técnicas de campo y demás 

eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.  
6. Mantener un flujo constante de la información necesaria durante la ejecución y 

liquidación del contrato. 
7. Promover el uso de herramientas tecnológicas para el desarrollo del objeto 

contractual, tales como reuniones, encuentros, en general todas aquellas actividades 
que se puedan adelantar con apoyo de herramientas tecnológicas interactivas; 
siempre y cuando subsistan las medidas preventivas declaradas por el estado de 
emergencia sanitaria. En caso de contar con autorización o se produzca el desmonté 
total o parcial de medidas que permitan la interacción presencial, se realizarán 
preferencialmente en esta modalidad. 

 
Obligaciones del Contratista – Operador Catastral 
 
Obligaciones Técnicas 
 

1. Ejecutar y cumplir con el objeto del contrato y cada una de las actividades descritas 
para el desarrollo del mismo, según las especificaciones técnicas y alcance de 
conformidad con los estudios previos y la propuesta presentada, los cuales forman 
parte integral del presente contrato.  

2. El Operador deberá contar con el personal idóneo y calificado para adelantar todas 
las actividades necesarias para desarrollar el objeto contractual.  

1. Disponer de los recursos humanos, técnicos y administrativos necesarios para el 
desarrollo y entrega de los productos objeto del Contrato.  

2. Gestionar y garantizar en el Municipio, los espacios físicos debidamente dotados 
que se requieran para llevar a cabo las actividades necesarias para el cumplimiento 
del objeto contractual.  

3. Efectuar las aclaraciones y/o ajustes que se consideren pertinentes a los servicios 
que constituyen el objeto del presente Contrato, según las necesidades observadas 
por parte de la supervisión del contrato.  

4. Reportar a El Gestor y/o a los Supervisores designados para el seguimiento del 
Contrato, toda la información que se requiera con el fin de que estos puedan 
verificar tanto el cumplimiento de los requisitos y compromisos contractuales como 
los legales a que haya lugar en razón del Contrato y cualquier novedad que se 
suscite en razón del mismo.  
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5. Mantener comunicación permanente con El Gestor y/o con los Supervisores 
designados, con el fin de recibir orientaciones, evaluar el proceso y velar por el 
cumplimiento del objeto del Contrato.  

6. Cumplir con la normativa aplicable en materia de actualización catastral, de 
acuerdo con las directrices y reglamentaciones establecidas por el IGAC, leyes y 
decretos, así como los lineamientos, anexos técnicos y demás documentos 
emitidos en este sentido por la Gerencia de Catastro.  

7. Realizar el proceso de socialización en el proceso de actualización catastral.  
8. Entregar la información de acuerdo a los lineamientos técnicos del Gestor Catastral 

para poder garantizar la actualización de la información en las bases de datos 
catastrales, así las cosas, deberán entregar la información en Archivos, TXT, GDB 
y el Modelo de levantamiento Predial en la última versión disponible, para poder 
garantizar la actualización de la información en las bases de datos catastrales y  
para el adecuado procesamiento en el sistema OVC y con la correspondiente 
validación técnica previa.   

9. Entregar la información en óptimas condiciones técnicas y de calidad, 
en Ladm_Col en la versión extendida de la gerencia de Catastro para la 
transferencia de información.  La información entregada deberá cumplir con los 
estándares de calidad exigidos por el gestor catastral y en formato LADM_Col, 
teniendo en cuenta, además, los lineamientos técnicos expedidos por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi para la transferencia y reporte de información catastral. 

10. Efectuar la atención y solución a las reclamaciones que resulten del proceso. 
11. Entregar la información producto del levantamiento catastral a la Gerencia de Catastro, 

a mas tardar el 1 de noviembre del año 2022. 
 
Obligaciones Administrativas, Legales y Financieras  
 

1. Presentar los informes mensuales de avance, ajustados al cronograma y plan de 
trabajo establecido, sobre la ejecución y desarrollo del presente Contrato.  

2. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o 
requerimientos que se realicen y atender todos los requerimientos de la supervisión 
del Contrato.  

3. Participar en las reuniones de trabajo necesarias para la ejecución del Contrato.  
4. Cancelar los gastos de perfeccionamiento, ejecución, e impuestos que se generen 

en razón del Contrato.  
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5. Acreditar la afiliación y el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales 
donde se certifique el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002, 828 de 2006 y 1150 de 2007  

6. Cumplir con los requisitos para la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales del personal, de acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del 
Trabajo y demás normas que rijan la materia, dando aplicación en lo que 
corresponda al Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigido a Contratistas 
del Departamento de Antioquia.  

7. Constituir las garantías exigidas por el Departamento de Antioquia – Departamento 
Administrativo de Planeación – Gerencia de Catastro. 

8. Mantener vigentes las pólizas de cumplimiento y calidad y demás garantías 
exigidas en el presente contrato.  

9. En caso de prórroga, adición o cualquier modificación que sufra el contrato, el 
contratista deberá recomponer, prorrogar o adicionar las coberturas de las 
garantías en proporción a los cambios que sufra el contrato.  

10. Las demás que se requieran para el cumplimiento del Contrato de acuerdo con los 
lineamientos del objeto y alcance contractual.  

11. Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco del 
contrato, el contratista o asociado y las personas que estos contraten para el 
desarrollo del objeto, están obligados a adoptar todas las precauciones y medidas 
establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en cuanto a la 
bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID-19, lo que se 
evidenciará con la presentación de los protocolos de bioseguridad para proteger a 
los trabajadores, contratistas, partes y visitantes del lugar de trabajo, los cuales 
deberán ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos deberán 
allegarse a la respectiva dependencia contratante por intermedio del supervisor, en 
el momento de la firma del acta de inicio, o a más tardar dentro de los cuatro (4) 
días posteriores a la suscripción de la misma. Los protocolos presentados, podrán 
ser sujetos a verificación con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos 
normativos definidos por los entes gubernamentales para enfrentar la pandemia por 
COVID-19.  

12. Acatar las recomendaciones emanadas de los informes de supervisión e 
implementar inmediatamente los planes de acción y de mejoramiento que se 
requieran. 
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13. Presentar mensualmente informes que den cuenta del avance y ejecución técnica, 
administrativa   y financiera del Contrato, con los debidos soportes, trazabilidad y 
evidencias.  

14. Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del Contrato en 
conveniencia de la satisfactoria ejecución contractual.  

15. Suministrar al Departamento Administrativo de Planeación – Gerencia de Catastro 
y/o supervisor del Contrato, toda la Información que se requiera con el fin de 
verificar el cumplimiento sobre el desarrollo de las actividades objeto del Contrato, 
en los tiempos programados.  

16. Mantener indemne al Departamento de Antioquia y al Municipio, libre de cualquier 
daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 
actuaciones o las de sus sub operadores o dependientes.  

17. Guardar reserva absoluta de toda la información que se intercambie en el desarrollo 
del presente Contrato.  

18. Seguir los protocolos de bioseguridad establecidos por El Gestor y/o El Municipio 
en el que va a realizarse su labor de operación catastral, para llevar a cabo entregas 
presenciales de productos, reuniones presenciales y demás actividades que 
requieran presencia en las instalaciones de estos.  

19. El contratista, manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entenderá prestado 
con la firma del contrato que ni él, ni sus accionistas o socios y/o administradores, 
miembros de Junta Directiva, representantes legales, apoderados, revisor fiscal o 
quienes hagan sus veces: a) Están incluidos en la Lista ONU emitida por el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, o la lista emitida por la Oficina de Control de 
Activos Extranjeros (OFAC) también conocida como Lista Clinton, ni en ninguna 
otra lista restrictiva emitida por Organismos  nacionales e internacionales, 
policiales, judiciales o de investigación con igual fin. b) Han participado en 
actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo. El contratista, 
entiende y acepta que en el evento de incurrir en cualquiera de las situaciones 
referidas en los literales anteriores, durante la relación contractual con el 
Departamento de Antioquia, esta entidad dará por terminado el contrato de manera 
unilateral. 

 
Obligaciones del Contratante – Gestor Catastral 
 
1. Apropiar los recursos presupuestales correspondientes y realizar las gestiones 

administrativas que sean de su competencia, para la ejecución del contrato. 
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2. Realizar los informes de seguimiento para que pueda realizarse oportunamente los 
pagos de acuerdo al valor, forma, plazos y condiciones, tal y como se indiquen en el 
contrato, previo cumplimiento de los requisitos que se señalen. 

3. Suministrar las especificaciones técnicas o actividades requeridas para el desarrollo 
del objeto contractual. 

4. Facilitar el acceso a la información que sea necesaria, de manera oportuna, para la 
debida ejecución del objeto del Contrato, siempre y cuando no sean de carácter 
restringido para su uso por el Departamento. 

5. Autorizar oportunamente el pago de las facturas al contratista, de conformidad con 
la forma de pago estipulada, previa presentación de los informes de la supervisión, 
y soportes de ejecución por parte del contratista. 

6. Verificar el cumplimiento del pago mensual de los aportes a la seguridad social y 
parafiscales, donde se certifique el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en 
el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 828 de 2006 y 1150 de 2007. 

7. Aprobar oportunamente las garantías a que haya lugar. 
8. Verificar el cabal cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato a través del 

supervisor. 
9. Validar la calidad de los productos entregados por parte del operador en el marco de 

la normatividad de la gestión catastral. 
10. Suministrar la información necesaria, así como el apoyo administrativo que requiera 

el contratista para la oportuna y eficiente ejecución del contrato. 
11. Informar por escrito, de manera oportuna e inmediata al CONTRATISTA las posibles 

irregularidades encontradas durante el desarrollo del contrato. 
12. Designar un supervisor del contrato, quien será el contacto autorizado frente al 

contratista para tramitar las solicitudes de control de cambios del contrato, y el 
encargado del seguimiento del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las 
partes. 

13. Ejercer la Supervisión del contrato, dando cumplimiento a la normatividad 
relacionada y al Manual de Interventoría aprobado por la Entidad. 

14. Formular al contratista las respectivas observaciones y recomendaciones para 
subsanar los problemas observados en la realización de las diferentes actividades. 

15. Verificar efectivamente el cumplimiento de todos los compromisos adquiridos por 
parte del CONTRATISTA. 

16. Elaborar las suspensiones, prórrogas, actas a que haya lugar, así como la liquidación 
de contrato. 

17. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas pactadas en el contrato. 
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OCTAVA: APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y 
PARAFISCALES. Con el objeto de dar cumplimiento a lo preceptuado por la normatividad 
vigente, El Operador deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de conformidad con 
lo establecido en la Ley. Lo anterior deberá acreditarse para la realización de cada pago 
derivado del contrato y deberá ser verificado previamente por el supervisor del contrato. El 
incumplimiento de esta obligación por parte del servidor público será causal de mala 
conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario.   

 
NOVENA. GARANTÍAS: Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 
1082 de 2015, en la Contratación directa no es obligatoria la exigencia de garantías, pero 
de acuerdo con el análisis de riesgos realizado en el numeral 6, la entidad considera 
necesario solicitar las siguientes garantías: 
 
AMPARO: Cumplimiento  
DESCRIPCION DEL AMPARO: Cumplimiento del Contrato 
PORCENTAJE: Veinte (20%) por ciento del valor total del contrato 
DURACIÓN ADICIONAL: Seis (6) meses más. 
 
AMPARO: Calidad   
DESCRIPCION DEL AMPARO: Calidad del Servicio 
PORCENTAJE: Veinte (20%) por ciento del valor total del contrato 
DURACIÓN ADICIONAL: Seis (6) meses más. 
 
AMPARO: Salarios y Prestaciones Sociales 
DESCRIPCION DEL AMPARO: Pago De Salarios y Prestaciones Sociales 
PORCENTAJE: Diez (10%) por ciento del valor total del contrato 
DURACIÓN ADICIONAL: Vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 
 
AMPARO: Responsabilidad Civil Extracontractual  
DESCRIPCION DEL AMPARO: Reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista. 
PORCENTAJE: 300 SMMLV 
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DURACIÓN ADICIONAL: Vigencia igual al plazo del contrato. 
 
DECIMA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de mora o incumplimiento del objeto 
del presente contrato el CONTRATISTA deberá pagar a favor del CONTRATANTE a título 
de pena una suma equivalente hasta del quince por ciento (15%) del valor total estimado 
del presente contrato, pago este que debe entenderse sin perjuicio de las eventuales 
indemnizaciones por los perjuicios causados, ni del cumplimiento de la obligación principal, 
atendiendo al debido proceso conforme a lo previsto en lo previsto en la Ley 1150 de 2007. 
Suma que la entidad hará efectiva mediante el cobro de la garantía única de cumplimiento, 
o a su elección de los costos que adeude al contratista, si los hubiere, para lo cual se 
entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato, si esto no fuera posible, 
se cobrara por vía de la jurisdicción coactiva de acuerdo al artículo 17 de la ley 1150 de 
2007. La aplicación de la cláusula penal no incluye la indemnización de perjuicios tal como 
lo permiten los artículos 870 del Código de comercio, y 1546 del Código Civil.   

 
DÉCIMA PRIMERA: INDEMNIDAD: El Operador será responsable ante El Gestor y El 
Municipio y ante terceros por reclamos, demandas o costos que puedan surgir por daños 
o lesiones a personas o propiedades de El Gestor o El Municipio o terceros, ocasionados 
por actos, hechos u omisiones de él o sus empleados en el desarrollo de la labor 
encomendada y derivada de cualquier concepto originado en la actividad de El Operador 
cualquiera que sea su índole y naturaleza.  

 
Cualquier costo en que incurra El Operador para la defensa de sus intereses o cualquier 
suma que deba cancelar como consecuencia de las reclamaciones previstas en esta 
cláusula, o por cualquier otra reclamación derivada del incumplimiento de las obligaciones 
de El Operador, deberá ser reintegrada a El Municipio en su totalidad debidamente 
actualizada.  

 
Así mismo, El Operador será responsable y mantendrá indemne a El Gestor y El 
Municipio por cualquier reclamo, demanda o costos que pudieren surgir por la relación 
laboral con sus trabajadores, como también de los perjuicios causados a El Gestor y El 
Municipio como consecuencia de paros o huelgas.  

 
DÉCIMA SEGUNDA: GASTOS DEL CONTRATO. Todos los gastos e impuestos que se 
causen por el presente contrato correrán por cuenta del CONTRATISTA. 
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DÉCIMA TERCERA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL:   EL CONTRATISTA 
ejecutara el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin 
relación de subordinación o dependencia, por lo cual no generara ningún vínculo laboral 
entre el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION - GERENCIA DE CATASTRO y el CONTRATISTA.  
 
DÉCIMA CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El Operador declara 
bajo la gravedad del juramento, que no se encuentra incurso en ninguna causal de 
inhabilidad e incompatibilidad consagradas en la normativa vigente. La contravención de lo 
anterior dará lugar a las sanciones de ley. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Será obligación de El Operador Informar oportunamente a El 
Gestor cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
previstas en la constitución y la ley. 
 
DECIMO QUINTA. SUPERVISIÓN: La supervisión administrativa, financiera y técnica del 
presente contrato estará a cargo del profesional que para el efecto designe El Gestor; dicho 
profesional verificará la correcta prestación del servicio y exigirá el cumplimiento del 
contrato en todas sus cláusulas, para tal efecto, tendrá las siguientes atribuciones: 1) 
Verificar que se cumpla adecuadamente con lo pactado. 2) Informar a El Gestor, respecto 
a las demoras o incumplimiento de las obligaciones. 3) Certificar respecto al cumplimiento 
de El Operador. Dicha certificación se constituye en requisito previo para cada uno de los 
pagos que deba realizar. 4) Verificar el pago de aportes a la Seguridad Social Integral. 5) 
Las demás inherentes a la función desempeñada. 
 
DÉCIMA SEXTA. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar el 
objeto del mismo con persona alguna, salvo previa autorización escrita por parte del 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION – GERENCIA DE CATASTRO. 
 
DÉCIMA SEPTIMA: CONFIDENCIALIDAD. El Operador se obliga a no divulgar la 
información confidencial a la cual tendrá acceso con ocasión de este Contrato, incluida su 
etapa precontractual, salvo cuando sea necesario suministrarla a los organismos oficiales 
a efecto de cumplir el objeto contractual. La obligación de reserva se extiende hasta 
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después de terminado el Contrato subsistirá mientras la información tenga las 
características para ser considerada secreta. 
 
DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL. La propiedad intelectual y los derechos 
patrimoniales sobre los estudios, documentos y en general los productos resultantes de la 
ejecución del presente Contrato, quedará en cabeza de El Gestor y/o El Municipio, de 
conformidad con la normativa vigente.  
 
DÉCIMA NOVENA. BASES DE DATOS A UTILIZAR. El Gestor deberá entregar las bases 

de datos que sean requeridas para la ejecución del presente Contrato. 

VIGÉSIMA. MEDIDA ANTICORRUPCIÓN. Las partes manifiestan bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la firma del contrato, que no: a). Están incluidos 
en la lista ONU emitido por el consejo de seguridad de las Naciones Unidas, ni en la lista 
de la oficina de control de activos extranjeros OFAC, también conocida como lista Clinton, 
ni en ninguna otra lista restrictiva emitida por organismos nacionales o internacionales, 
policiales, judiciales o de investigación para igual fin. b) Han participado en actividades de 
lavado de activos o financiación del terrorismo.  
 
VIGÉSIMA PRIMERA. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO (SG-SST). Las Partes acuerdan que, todos los trabajadores, 

independientemente de su forma de vinculación y/o contratación y de manera previa al 

inicio de sus labores, recibirán capacitación, inducción y reinducción en aspectos generales 

y específicos de las actividades por realizar que incluya entre otros, la identificación de 

peligros y control de los riesgos en su trabajo, y la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales a través de los mecanismos establecidos por El Operador. 

VIGESIMA SEGUNDA.  SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que, en 
el evento de presentarse diferencias en razón de la celebración, ejecución y desarrollo del 
presente contrato, deberá someterse a conciliación prejudicial o extrajudicial, antes de 
iniciar cualquier acción judicial. En todo caso las partes del contrato intentarán resolver sus 
diferencias de manera directa en términos ágiles y oportunos, de modo que las acciones 
judiciales a que haya lugar no caduquen.  
 
VIGESIMA TERCERA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En el presente contrato se 
entienden pactadas las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, 
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interpretación, y modificación unilateral, de sometimiento a las leyes nacionales y de 
caducidad de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17, y 18 de la Ley 
80 de 1993. La interpretación, modificación y terminación unilateral, así como la caducidad 
se ordenará mediante resolución motivada, contra la cual procederá el recurso de 
reposición. Una vez declarada la caducidad se dará por terminado el contrato y se ordenará 
su liquidación en el estado en que se encuentre, debiendo hacer exigible la garantía única 
sin que haya lugar a indemnización alguna para el CONTRATISTA.  
 
VIGESIMO CUARTA: MULTAS En caso de mora o incumplimiento total o parcial de las 
obligaciones del contratista, sin perjuicio de las demás medidas sancionatorias en cabeza 
de las entidades estatales, a) se le impondrá al contratista mediante acto motivado, multas 
diarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato por cada día de mora o 
de incumplimiento total o parcial, hasta llegar al 50% del valor del contrato.  
 
En el caso de que el contratista se haga acreedor de cualquiera de las multas por 
incumplimiento, su valor será tomado de cualquier saldo a favor del CONTRATISTA, o 
cubierto por la garantía de cumplimiento y en ningún caso su aplicación será entendida por 
el contratista como atenuante o liberatoria de cualquiera de las obligaciones adquiridas en 
virtud del contrato. Las multas se causan por el simple incumplimiento sin que el contratante 
tenga que demostrarlo y los perjuicios que por ello se causen al contratante, podrán hacerse 
efectivos en forma separada. Los aspectos interorgánicos, es decir, los trámites internos 
que deben adelantar los funcionarios encargados del procedimiento de imposición de 
multas será el establecido por el departamento de Antioquia. La aplicación de la multa como 
consecuencia del incumplimiento de cualquier obligación contractual, no agota la 
posibilidad de volverla a aplicar si se presenta nuevamente el incumplimiento de esa o de 
cualquier otra obligación.     
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de multas y declaratoria de incumplimiento 
del contrato, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE PLANEACION - GERENCIA DE CATASTRO dará aplicación al 
procedimiento establecido por el artículo 86 de la ley 1474 del año 2011.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor de la multa será impuesta por el Departamento, 
mediante acto administrativo motivado. Una vez ejecutoriados los actos administrativos que 
impongan las multas podrán ser cobrados con cargo a la garantía de cumplimiento del 
contrato, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 
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de 2015 o podrán ser descontados dichos valores de los saldos adeudados al contratista a 
elección del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE PLANEACION- GERENCIA DE CATASTRO. 
   
VIGÉSIMO QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: por circunstancias de 
fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender 
temporalmente la ejecución del contrato.  
 
VIGÉSIMA SEXTA.  TERMINACIÓN: El contrato termina por vencimiento del plazo 
pactado o de sus prórrogas y, en forma anticipada, si de común acuerdo las partes lo 
deciden.  
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA.  LIQUIDACIÓN. La liquidación del presente contrato se hará de 
común acuerdo entre las partes, a más tardar dentro los cuatro (4) meses siguientes a la 
fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordaran los ajustes, 
revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedara constancia en el acta 
de liquidación del contrato, de conformidad con la Ley 80 de 1993, 1150 de 2007, y 
Decretos reglamentarios. Si es del caso, para la liquidación del contrato se le exigirá AL 
CONTRATISTA la ampliación de la vigencia de la garantía para avalar las obligaciones que 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Si el CONTRATISTA no concurre 
a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la 
misma el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACION - GERENCIA DE CATASTRO, lo liquidará unilateralmente dentro de los dos 
(2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación 
bilateral, según el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 164 de la ley 1437 de 
2011. Si vencido el plazo para la liquidación unilateral, esta no se ha realizado, la misma 
podrá efectuarse en cualquier momento dentro de los dos (2) años siguientes al 
vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 164 de Procedimiento Administrativo y contencioso 
administrativo.  
 
VIGESIMA OCTAVA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los documentos que se citan a 
continuación determinan, regulan, complementan y adicionan las condiciones del presente 
contrato: 1) Los Estudios y Documentos Previos y sus anexos, 2) Carpeta contentiva de los 
documentos del contrato. 3) Todos los demás documentos que se generen durante el 
desarrollo del contrato.  
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VIGESIMA NOVENA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se 
entiende perfeccionado con la suscripción de las partes. Para su ejecución requiere la 
aprobación de pólizas y el pago de los impuestos a que hubiere lugar.  
 
TRIGÉSIMA.   DOMICILIO Y LEYES: El domicilio del contrato será la ciudad de Medellín 
y se rige por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. 
 
Para constancia se firma en Medellín a los 

 
 
 
 

RAUL DAVID ESPINOSA VELEZ 
Gerente Catastro Departamental                                               
Departamento Administrativo de Planeación                    
Departamento de Antioquia 
 
 
 
 
DORIS AMPARO IDARRAGA VASQUEZ 
Representante legal  
CONESTUDIOS S.A.S 
 

 NOMBRE FIRMA FECHA 

Revisó: Juan Felipe Prieto Ruiz – Profesional Universitario   de la 
Gerencia de Catastro 

 

26/01/2022 

Revisó Genny Alexandra Ocampo Ramírez – Abogada Contratista – 
Departamento Administrativo de Planeación. 
 

 

26/01/2022 

Revisó William Avendaño Castrillón – Profesional Especializado de la 
Gerencia de Catastro  

26/01/2022 

Aprobó Mónica Quiroz Viana – Subdirectora de Planeación Institucional 
y de Seguimiento a la Gestión  y Líder Gestora de Contratación 

 

26/01/2022 

Los arriba firmantes hemos declarado que revisamos el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones 
legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.  
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